214A

(Weitere Besondere Vertragsbedingungen — Stadt Aue-Bad Schlema)

Baumalinahme:
Kindertageseinrichtung Abenteuerland, OT Aue
Umbau und Sanierung — Bauabschnitt 3 (2025/2026) OG+EG+KG

Leistung: Vergabenummer:
Los 09 — Elektroinstallation B3020004/09-25/12
10 WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN - Stadt Aue-Bad Schlema

Grundlage der Vergabe / Baudurchfiihrung

Sofern im Nachfolgenden nichts anderes festgelegt, gelten:

— die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen VOB (Teil A, B und C) in der zur
Beauftragung gtiltigen Fassung,

— alle einschlagigen DIN-Vorschriften, Bestimmungen und Verordnungen,

— die Baupléane und die Werkzeichnungen,

— das Leistungsverzeichnis sowie

— das Sachsische Vergabegesetz (SachsVergabeG).

Die Begriffsbestimmungen der VOB/B sind im Sinne des neuen Schuldrechts anzuwenden und
auszulegen. Dies gilt auch fur Verweise der VOB/B auf Vorschriften des BGB.

Sofern im LV besondere Ansatze fir die auf Grund nachstehenden Besonderen
Vertragsbedingungen Nr. 10.2.1 bis 10.2.24 festgelegten und vereinbarten Leistungen fehlen,
gehoren die besonderen Leistungen unter den o.g. Positionen zur vertraglichen Leistung und sind
mit den Einheitspreisen der Position Baustelleinrichtung abgegolten. Eine gesonderte Vergitung
erfolgt dariiber hinaus nicht.

10.1.1 Sicherheitsleistung (8 17 VOB/B)

Ungeachtet des jeweiligen Auswabhlfeldes ist Sicherheit fiir die Vertragsfullung It. Nr.
4 der Besonderen Vertragsbedingungen sowie fir Mangelanspriiche It. Nr. 5 der
Besonderen Vertragsbedingungen jeweils zu leisten, sofern die Auftragssumme
(einschlieBlich erteilter Nachtrage) mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer
betragt.

Unterschreitet die Auftragssumme (einschlief3lich erteilter Nachtrdge) den Betrag von
250.000 Euro ohne Umsatzsteuer wird auf Sicherheitsleistungen verzichtet.

Sicherheit fur Mangelansprtiche ist fur den Teil der Leistung nicht zu leisten fir den
naturgeman ein Sachmangel nicht entstehen kann (z.B. Abbrucharbeiten).

10.1.2 elektronische Vergabeunterlagen

Werden Vergabeunterlagen elektronisch zur Verfigung gestellt und ergeben sich
daraus Widerspriche, Abweichungen o0.4. zu den als Druckerzeugnissen
ausgereichten Vergabeunterlagen, so gilt im Zweifel das beim Auftraggeber
hinterlegte Blankett.

10.1.3 Weitergabe von Leistungen (8 6 SachsVergabeG)

Die vom Auftragnehmer angebotenen Leistungen sind grundséatzlich im eigenen
Betrieb auszufiihren. Die Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer ist
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grundsatzlich nur bis zu einer Héhe von 50 Prozent des Auftragswertes und nur mit

Zustimmung des Auftraggebers zul&ssig.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich flr den Fall der Weitergabe von Leistungen an

Nachunternehmer

1. bevorzugt Unternehmen der mittelsténdischen Wirtschaft zu beteiligen, soweit es
mit der vertragsgemafen Ausfilhrung des Auftrags zu vereinbaren ist,

2. Nachunternehmen davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen
offentlichen Auftrag handelt,

3. bei der Weitergabe von Bauleistungen an Nachunternehmen die Allgemeinen
Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen der Vergabe- und
Vertragsordnung fUr Bauleistungen (VOB/B), bei der Weitergabe von Lieferungen
und Dienstleistungen die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung
von Leistungen der Vergabe- und Vertragsordnung fir Leistungen (VOL/B) zum
Vertragsbestandteil zu machen,

4. den Nachunternehmern keine, insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise,
unginstigeren Bedingungen aufzuerlegen, als zwischen dem Auftragnehmer und
dem offentlichen Auftraggeber vereinbart sind.

10.2.1 X Die Bestimmungen nach 10.2.8a, 10.2.12a, 10.2.15a entfallen.
(HochbaumalRnahme)

[ ] Die Bestimmungen nach 10.2.8a, 10.2.12a, 10.2.15a werden vereinbart.
Die Bestimmung nach 10.2.3 entféallt.
(TiefbaumalRnahme)

[] Die Bestimmung nach 10.2.18c wird vereinbart.
(Holzprodukte)

10.2.2 Objekt-/Bautiberwachung (8 4 Absatz 1 Nr. 1 VOB/B)
Die Objekt-/Bauliberwachung obliegt
Ingenieurbiro fur Elektrotechnik Lorenz, Jagerhduser 13, 08359 Breitenbrunn
Anordnungen Dritter dirfen nicht befolgt werden.

10.2.3 Dem Auftragnehmer werden unentgeltlich zur Benutzung oder Mitbenutzung
Uberlassen (8 4 Absatz 4 VOB/B)

a) Lager- und Arbeitsplatze

falls in der Leistungsbeschreibung nicht abweichend festgelegt, vom Auftragnehmer selbst zu
errichten und zu finanzieren; etwa dariiber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplatze hat ebenfalls
der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten.

b) Verkehrswege innerhalb des Baugelandes:

sind im erforderlichen Maf3 durch den Auftragnehmer zu schaffen, falls in der Leistungsbeschreibung
nicht abweichend festgelegt
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c) Wasseranschlisse:
sind im erforderlichen Maf3 durch den Auftragnehmer zu schaffen, falls in der Leistungsbeschreibung
nicht abweichend festgelegt

d) Stromanschlisse:
sind im erforderlichen Maf durch den Auftragnehmer zu schaffen, falls in der Leistungsbeschreibung
nicht abweichend festgelegt

e) Sonstige Anschlisse
sind im erforderlichen Maf3 durch den Auftragnehmer zu schaffen, falls in der Leistungsbeschreibung
nicht abweichend festgelegt

Die vom Auftragnehmer zu erstattenden Kosten des Verbrauchs fur Bauwasser und
Baustrom (8 4 Absatz 4 Nr. 3 Satz 2 VOB/B) werden aus der
Bruttoabrechnungssumme (einschl. Nachtrage) mit
0,25 v.H. (ELT/Fernmeldetechnik) ermittelt und von der Schlussrechnung in Abzug
gebracht. Falls der pauschale Betrag nicht gewinscht wird, ist der Elektro- und
Wasseranschluss mit Unterzahler herzustellen.

10.2.4 frei bleibend

10.2.5 Mangelhafte Vorleistung

Bei mangelhaften Vorleistungen sind durch das nachfolgende Gewerk schriftlich
Bedenken beim Auftraggeber anzumelden.

10.2.6 Sicherungsmalnahmen bei Ver- und Entsorgungsleitungen

Der Auftragnehmer (AN) hat vor Baubeginn MaRBnahmen zum Feststellen des
Zustandes der baulichen Anlagen, Ver- und Entsorgungsanlagen sowie zur
Feststellung der Lage dieser Anlagen und weiterer Hindernisse wie Leitungen,
Kanéle, Dranagen, Kabel, und dgl. zu treffen, die zur Sicherung dieser Anlagen
notwendigen Schutz- und SicherungsmalRnahmen einzuleiten, vorzuhalten und dies
im Bautagebuch festzuhalten.

Dazu zahlen u.a. auch die Einholung von Schachtscheinen (Auskinfte tber die Lage
der Leitungen).

Die Lage- und Zustandsfeststellung ist gemeinsam mit dem jeweiligen Eigentimer
bzw. Versorgungstrager vorzunehmen. Die Erkundungen sind schriftlich festzuhalten.

Der Auftragnehmer haftet in jedem Falle fur alle Schaden und Folgekosten, die vom
Baubetrieb verursacht werden.

10.2.7 Anlagen usw. im Baubereich

Baumbestéande, Bauteile, Bauwerke, Grenzsteine u. &. im Bereich der Baustelle sind
gegen Beschadigungen jeder Art zu schitzen. Freigelegte Wurzeln von Baumen
durfen nur entfernt werden, wenn die Art der Leistung dies erfordert.

Grenz- und Polygonsteine, soweit sie im Zuge der Baumaflnahmen entfernt werden
muassen, sind wieder herzustellen (gem. 8§ 17 Sachsisches Vermessungs- und
Katastergesetz) versetzt und eingemessen von einem daflir zugelassenen staatlich
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bestellten Vermessungsbiro. Vor Baubeginn ist dazu die Lage festzustellen.

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der BaumalRnahme eigenverantwortlich ein
Beweissicherungsverfahren zur Feststellung des Zustandes von durch die
Baudurchfiihrung potentiell gefahrdeten Objekten durchzufiihren.

VerkehrssicherungsmalBnahmen, Sperrungen

StraRensperrungen und Verkehrsumleitungen sind nur mit Zustimmung der
zustandigen Unteren StralRenverkehrsbehtérde der Grof3en Kreisstadt Aue-Bad
Schlema, GoethestralRe 5, 08280 Aue-Bad Schlema zulassig. Die entsprechende
Zustimmung ist rechtzeitig vom Auftragnehmer auf dessen Kosten einzuholen.

Verkehrsgefahrdende Verschmutzungen, die durch den Baustellenverkehr
entstehen, sind laufend zu beseitigen. Die Baustelle ist grundsatzlich so einzurichten,
dass der o6ffentliche Verkehr nicht mehr als notwendig behindert wird.

Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs

Die Bauarbeiten sind unter Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs durchzufiihren.
Insbesondere sind die vorhandenen Zufahrten jederzeit im erforderlichen Umfang zu
gewahrleisten. Die ZTV-SA sind Vertragsbestandteill Die angeordnete
Baustellenbeschilderung ist der jeweiligen Situation auf der Baustelle umgehend
anzupassen.

Wege fir Einsatz- und Rettungsfahrzeuge

Baumaterial sowie Baumaschinen sind insbesondere so zu lagern bzw. abzustellen,
dass der Anliegerverkehr nicht mehr als unvermeidbar beeintrachtigt wird, wobei
darauf zu achten ist, dass Einfahrten und Eingange freizuhalten sind. Die
Zufahrtsmdglichkeit fur Krankenwagen und Feuerwehr muss standig gewabhrleistet
sein. Bestehende Hydranten und Absperrorgane sind standig freizuhalten.

Unwéagbarkeiten

Bei auftretenden Schwierigkeiten oder unvorhersehbaren Umstanden (z.B.
Anderungen der Bodenklassen, Eintritt von Grundwasser in den Rohrgraben,
kreuzende oder parallel verlaufende Kabel oder Leitungen usw.) ist unverzuglich die
Bauleitung zu informieren.

Eine nachtragliche Anerkennung evtl. erbrachter Leistungen bei Nichtbeachtung
dieser Forderung erfolgt nicht.

Behinderung und Unterbrechung

Will der Auftragnehmer Behinderung durch Witterungseinfliisse geltend machen, so
hat er den Nachweis zu erbringen, dass die behindernden Witterungseinflisse tber
das amtlich festgestellte, langjahrige Mittel hinausgehen.

Die festgelegte Ausfuhrungsfrist wird entsprechend verlangert, wenn die
Witterungsgrenzwerte Uberschritten wurden und dies zur Unterbrechung der Arbeiten
zwingt.

Baufristen und Zahlungsplan

Dem Auftragnehmer wird ein verbindlicher Rahmenbauzeitplan vorgegeben. In
diesem Rahmen hat er seine Leistungen in Abstimmung mit den anderen Gewerken
Zu erbringen.

Der Auftragnehmer hat in Konkretisierung des Bauablaufplanes einen Baufristenplan
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Uber seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der
Vertragsfristen nachgewiesen und Uberwacht werden kann. Die Festlegungen des
Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den
Ubrigen Leistungsbereichen, sind zu beriicksichtigen. Bei Anderungen der
Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist
der Plan unverziglich zu tberarbeiten. Der Plan ist dem Auftraggeber 5 Werktage
nach Auftragserteilung, bei Uberarbeitungen unverziiglich, zu tibergeben.

Der Auftragnehmer hat einen auf der Grundlage des Baufristenplanes erarbeiteten
Zahlungsplan, in dem Falligkeit und Zahlbetrag der jeweiligen Zahlung,
zusammengestellt werden, mit dem Baufristenplan zu tbergeben.

10.2.12a Die Vorgabe eines verbindlichen Rahmenbauzeitenplans entfallt.

10.2.13  frei bleibend

10.2.14. Baustellenbesprechungen
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber
regelmanig durchfiihrt, einen geeigneten, bevollmachtigten Vertreter zu entsenden.
Die Besprechungen finden jeweils wochentlich statt.

10.2.15 Abrechnungen
Die Abrechnung von Bauleistungen folgt nach AufmalBen und Belegen, die
gemeinsam von den Beauftragten der Vertragspartner vorgenommen werden und
gegenseitig anerkannt sein missen.
Die Aufmafe sind dem Baufortschritt unmittelbar folgend zu erstellen. Nicht mehr
feststellbare Leistungen werden spater nicht mehr anerkannt.
Eine rechtzeitige Durchfihrung der Aufmalie ist Sache des Auftragnehmers.
Bei Abrechnungen sind Rauminhalte und Massen mit drei Stellen nach dem Komma
und im Ubrigen mit zwei Stellen nach dem Komma anzugeben.
Die Schlussrechnung ist mit allen Unterlagen (Rechnungen, Massenermittlung,
Abrechnungspléane, Prifprotokolle, Aufmal3belege und Lieferscheine) in DIN A 4
geordnet vorzulegen.
Abschlagsrechnungen missen Mengenermittlungen und Zeichnungen beiliegen, die
auch fir die Schlussrechnung verwendet werden kénnen.
Ubersteigt die vereinbarte Ausfiihrungsfrist 6 Monate muss die Schlussrechnung
spatestens 25 Werktage nach Fertigstellung eingereicht werden.

10.2.15a Gewichtsnachweis bei Baustofflieferungen
Erganzend zu § 14 Absatze 1 und 2 VOB/B wird Nachfolgendes festgelegt:
Fur die Abrechnung von Stoffen nach Gewicht ist der Verbrauch durch Vorlage der
Frachtbriefe oder der Wiegescheine einer geeichten automatischen oder einer
geeichten, handbedienten, mit einem Sicherheitsdruckwerk versehenen Waage (in
der Regel Briickenwaage) laufend nachzuweisen; dies gilt auch fiir vom Auftraggeber
beigestellte Stoffe.
Anerkannt werden nur solche Lieferungen, die von dem Beauftragten des
Auftraggebers bestatigt worden sind. Der Auftraggeber kann stichprobenartig das
Gewicht einzelner Lieferungen durch Nachwagungen des beladenen und des leeren
Fahrzeuges auf derselben Waage oder der nachstgelegenen geeichten offentlichen
Waage nachprufen (Kontrollwagung). Die Kosten fur die erste Kontrollwéagung je Stoff
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und die Kosten von weiteren Kontrollwagungen, deren Ergebnis um mehr als +/-1,0 %
von dem auf dem Wiegeschein oder Frachtbrief angegebenen Gewicht abweicht,
werden in keinem Fall vergutet.

Alle anderen Kontrollwdgungen werden nur dann und nur insoweit besonders
vergltet, als das mit ihnen erfasste Liefergewicht 2 % der gesamten Liefermenge
Ubersteigt. Zu den Kosten der Kontrollwagung rechnen alle unmittelbar
(Transportkosten, Wiegegebuhren und dgl.) und mittelbar (Wertminderung der
Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb und dgl.) durch die Kontrollwagung
entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten fur die Beaufsichtigung der
Kontrollwadgung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten nach
Absatz 1 besonders zu vergiten sind, sind sie im einzelnen nachzuweisen.

Der Abrechnung wird das Gewicht GA zugrundegelegt, mit:
1—-(U; +Uy; +Uz+ -+ Uy

GA =GO 100 x NK

Hierbei bedeuten:
GA das der Abrechnung zugrundezulegende Gewicht

GO die durch Addition der auf den einzelnen Wiegescheinen angegebenen Gewichte errechnete
Gesamtliefermenge

Ux die bei den einzelnen Kontrollwégungen festgestellte Unterschreitung in % des auf dem
zugehdrigen Wiegeschein angegebenen Gewichts, wobei jedoch nur die Unterschreitungen tber
1,0 %, diese jedoch voll, beriicksichtigt werden

NK Gesamtzahl der durchgefihrten Kontrollwégungen

Ergebnisse von Kontrollwagungen, die das auf dem Wiegeschein oder Frachtbrief
angegebene Gewicht Uberschreiten oder um nicht mehr als 1,0 % unterschreiten,
werden fur die Korrektur des Gesamtgewichts also nicht berlcksichtigt. Die auf den
einzelnen Wiegescheinen oder Frachtbriefen angegebenen Gewichte werden
aufgrund der Ergebnisse der Kontrollwagungen fir die Ermittlung des Faktors GO
nicht korrigiert.

10.2.15b Rechnungen (8§ 14 VOB/B)
Alle Rechnungen sind bei dem mit der Baulberwachung beauftragten Architektur-
/Ingenieurbiro 1-fach einzureichen.
Der Auftraggeber ist zeitgleich in Textform tber die Einreichung zu informieren.

Die Mitteilung enthalt folgende Angaben: Auftragsnummer des Auftraggebers, Tag
der Einreichung, Zahlbetrag

10.2.16 Unbrauchbarer Boden, Aufbruch- und Abbruchmaterial

Soweit im LV nichts anderes vorgeschrieben ist, gehen die unbrauchbaren bzw.
Uberschissigen Aushubmengen sowie das Abbruchmaterial in das Eigentum des
Auftragnehmers uber.

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen den schriftichen Nachweis der
ordnungsgemalfen Entsorgung zu erbringen.

10.2.17 Transportstrecken

Der Auftragnehmer hat sich uber die Fahrmdglichkeiten in der Ortlichkeit zu
informieren. Die evtl. erforderliche Genehmigung fir die Transportstrecken zum An-
und Abtransport von Erdstoff- und Baumaterial ist beim zustandigen Ordnungs- und
Verkehrsamt auf Kosten des Auftragnehmers einzuholen.
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10.2.18 Preisbildung / Baustoffe

Bei der Kalkulation ist zu beachten, dass alle Arbeiten erstklassig und
handwerksgerecht auszufilhren sind. Alle zur Durchfihrung des Auftrages
erforderlich werdenden Haupt- und Nebenleistungen, Betriebskosten und
Lieferungen, auch wenn sie nicht im Einzelnen aufgefiihrt sind, sind in den
Einheitspreisen enthalten. Das Angebot umfasst die fix und fertige Leistung des
ausgeschriebenen Bauteils, wie sie zur ordnungsgemaRen, kunstgerechten und
baupolizeilich vorschriftsmafigen Ausfuhrung gehort.

Soweit im Leistungsverzeichnis nicht anders festgelegt, liefert der Unternehmer
samtliche zur Erbringung der Leistung erforderlichen Baustoffe. Es dirfen nur
Baustoffe verwendet werden, die den Gutetiberwachungsrichtlinien entsprechen, der
Gutetberwachung unterliegen und das entsprechende Priifzeichen tragen.

Soweit vom Auftraggeber selbst Baustoffe bereitgestellt werden, hat der Unternehmer
das Abladen und Zwischenlagern zu tbernehmen.

10.2.18a Lohngleitklauseln werden nicht vereinbart.

Alle zu erwartenden Lohnerhtéhungen fur den Ausfuhrungszeitraum sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

10.2.18b  Stoffpreisgleitklauseln werden nicht vereinbart.

Alle zu erwartenden Materialpreiserhéhungen fiir den Ausfihrungszeitraum sind in
die Einheitspreise einzukalkulieren.

10.2.18c  Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten

Der Auftragnehmer hat in Bezug auf die Herkunft der verwendeten Holzprodukte den
Nachweis dariber zu fuhren, dass die vom Auftragnehmer zur Verwendung
vorgesehenen Holzprodukte legaler und nachhaltiger Waldbewirtschaftung im Sinne
einer FSC-, PEFC-Zertifizierung (oder gleichwertig) entstammen. Die Regelungen
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts in der jeweils geltenden Fassung sind zu
beachten, wonach im konkreten Fall Holzprodukte aus Recyclingmaterialien zu
bevorzugen sind. Auch sind die einschlagigen Anforderungen des
Gesundheitsschutzes zu beachten.

Vier Méglichkeiten der Nachweisfihrung stehen dem Auftragnehmer zur Verfigung:

1. eine luckenlose FSC- oder PEFC-CoC-Zertifizierung (Produktkettenzertifzierung)
bis (einschlief3lich) zum Auftragnehmer/Nachunternehmer

2. ein zum o. g. FSC- oder PEFC-Zertifikat gleichwertiges Zertifikat, die
Gleichwertigkeit ist durch eine Bestitigung des Thiinen-Instituts oder des
Bundesamtes fur Naturschutz nachzuweisen

3. ein durch einen unabhangigen Dritten (Offentlich bestellte und vereidigte
Sachverstandige  oder Akkreditierte Zertifizierungsdienstanbieter) erstellter
Einzelnachweis mit Bestatigung von drei Prufkriterien, die mit Daten aus der
Wareneingangskontrolle des Auftragnehmers belegt sind

4. in einfachen Féllen durch Vorlage des Lieferscheines bei der Baulberwachung
Ein einfacher Fall liegt vor, wenn alle der folgenden Bedingungen erfillt sind:
a) alle fur die Leistung bendtigten Holzprodukte werden bei einem FSC oder
PEFC CoC-zertifizierten Unternehmen direkt fir diesen Auftrag gekauft,
b) auf dem Lieferschein ist dokumentiert, dass es sich um zertifizierte Ware
handelt und die Verwendung/BaumalRnahme ist angegeben,
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c) die zertifizierte Ware wird ohne weitere Anderung ihrer Zusammensetzung wie
vom Handler erhalten verwendet.

Fur die Anwendbarkeit der Mdglichkeit der Nachweisfihrung nach Nummer 4
kommt es nicht darauf an, ob die Holzprodukte vom zertifizierten Unternehmen
direkt auf die Baustelle oder in die Werkstatt des Auftragnehmers geliefert
werden. Die Holzprodukte dirfen auch noch weiterverarbeitet (z.B. geteilt, zu
neuen Produkten zusammengefiigt, gekirzt usw.) werden, solange ihre
urspriingliche Zusammensetzung nicht verandert wird.

In der bereits im Vergabeverfahren vorzulegenden Eigenerklarung (Formblatt EFB
248 VHB) hat der Bieter anzugeben, nach welcher der vier vorgenannten
Moglichkeiten der Nachweis tber die Herkunft der verwendeten Holzprodukte gefiihrt
wird.

Die Nachweisfuihrung erfolgt bei Anlieferung der Holzprodukte auf der Baustelle
(Lieferleistungen) bzw. vor der Verwendung oder dem Einbau der Holzprodukte
(Bauleistungen) fur die unter den vorgenannten Nummern 1, 3 und 4 aufgeflihrten
Moglichkeiten der Nachweisfuhrung.

Fur die unter der vorgenannten Nummer 2 aufgefuihrte Mdglichkeit ist der Nachweis
Uber die Herkunft der verwendeten Holzprodukte aus nachhaltiger
Waldbewirtschaftung bereits im Vergabeverfahren zu fiihren.

Der Auftragnehmer bzw. Bieter hat den jeweiligen, in Formblatt 248 VHB benannten
Nachweis im Original beim Auftraggeber vor dem Einbau des Holzes bzw. der
Holzprodukte (Bauleistungen) oder bei Anlieferung des Holzes bzw. der Holzprodukte
(Lieferleistungen) unverziglich vorzulegen. Der vom Auftragnehmer bzw. Bieter
vorgelegte Nachweis muss die formellen und inhaltlichen Anforderungen, die fir die
jeweilige Mdglichkeit der Nachweisfuhrung in Formblatt EFB 248 VHB niedergelegt
sind, erfullen.

Bei der Nachweisfiihrung nach Nummer 1 und 2 wird vom Auftraggeber die Gliltigkeit
des Zertifikats bzw. des Nachweises nach dessen Vorlage beim Auftraggeber gepruft.
Wird der Nachweis nach Nummer 3 oder 4 geflhrt, wird eine Kopie des Nachweises
zu den Akten des Auftraggebers genommen.

Der fur die unter Nummer 4 genannte Moglichkeit der Nachweisfiihrung vorzulegende
Lieferschein wird darauf geprtft, ob (a) das Zertifikat des Verkaufers angegeben und
gultig ist, (b) die Holzprodukte als zertifizierte Ware ausgewiesen sind, (c) die
Baumalnahme angegeben ist und (d) die Menge ausreicht, um die vertraglich
geschuldete Leistung zu erbringen.

Erbringt der Auftragnehmer den Nachweis fir die von ihm zur Verwendung
beabsichtigen Holzprodukte nicht, so gelten die vom Auftragnehmer fur den Einsatz
vorgesehenen Holzprodukte als nicht vertragsgerecht. Der Auftraggeber wird den
Auftragnehmer auffordern, die nicht dem Vertrag entsprechenden Holzprodukte durch
vertragsgerechte zu ersetzen. Fir die Holzprodukte, die an die Stelle der nicht
vertragsgerechten Stoffe treten sollen, ist ebenfalls der Nachweis nach Mal3gabe der
vorstehenden Bestimmungen (Ziffer 10.2.18 c) zu fuhren.

Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen der Nachweis
daruber zu flhren, dass die zur Verwendung vorgesehenen Holzer und Holzprodukte
legaler und nachhaltiger Waldbewirtschaftung im Sinne einer FSC-, PEFC-
Zertifizierung (oder gleichwertig) entstammen. Die Mittel der Nachweisfuhrung fur
Nachunternehmen entsprechen denen fir Auftragnehmer. Die Nachweisfliihrung
erfolgt nach Mal3gabe der vorstehenden Bestimmungen (Ziffer 10.2.18 c).

10.2.19 Gerichtsstand

Gerichtsstand fir Schwierigkeiten aus dem Vertrag ist, bei Vorlage der
Voraussetzungen fir eine Gerichtsstandsvereinbarung gem. § 38 ZPO, Aue-Bad
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Schlema.

10.2.20 Unfallschutz und Brandschutz

Fur die Einhaltung und Beachtung der Unfallverhiitungsvorschriften der
Berufsgenossenschaft sowie entsprechende Schutzmallnahmen ist der
Auftragnehmer allein verantwortlich.

Eine standige Wartung der Baustellensicherung ist vom Auftragnehmer zu
gewabhrleisten.

In den Gebauden der Stadt Aue-Bad Schlema ist das Rauchen nicht gestattet. Der
Auftragnehmer hat seine Beschatftigten Gber das Verbot aktenkundig zu belehren

Die Beschaftigten des Auftragnehmers sind des Weiteren (Uber die
Brandschutzordnung der Stadt und die im jeweiligen Objekt dartber hinaus
einzuhaltenden organisatorischen Festlegungen in Kenntnis zu setzen und
aktenkundig zu belehren.

Die Einhaltung der Bestimmungen bei Ausfihrung von Schweil3-, Schneid- und
ahnlichen Arbeiten (insbes. Notwendigkeit von SchweiRerlaubnissen) ist vom
Auftragnehmer zu gewahrleisten.

10.2.21 Bautageberichte

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautagesberichte zu fuhren. Insbesondere
missen in den Bautagesberichten Angaben Uber Wetterbedingungen, insbesondere
Temperaturen und Niederschlage, Zahl der auf der Baustelle beschaftigten
Arbeitskrafte, Zahl und Typ der eingesetzten Grol3gerdte sowie den wesentlichen
Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen gréReren Umfanges) enthalten sein.
AuRerdem sind besondere Abnahmen, Unterbrechungen, Unfélle und Behinderungen
sowie sonstige Vorkommnisse festzuhalten.

10.2.22 Gewahrleistung
Es wird eine Gewébhrleistungsfrist von 5 Jahren flr alle Leistungen vereinbart.

Werden Nachbesserungsarbeiten im Zuge der Gewahrleistungspflicht erforderlich,
sind diese unverzlglich, jedoch spatestens 10 Werktage nach Zugang der
schriftlichen Mangelriige, zu beginnen und zugig zu realisieren. Die Abnahme dieser
Leistung erfolgt gesondert.

10.2.23 Bauleistungsversicherung

[ ] entfallt

X] Der Auftraggeber schlieRt fiir nachgenannte Leistungsbereiche eine
Bauleistungsversicherung ab.

Leistungsbereiche: X alle, d.h. gesamte Leistung
[] folgende:

Die Selbstbeteiligung im Schadensfall betréagt 500,- Euro und ist im Schadensfall
jeweils von derjenigen Partei zu Ubernehmen, die nach VOB/B die Gefahr zu tragen
hat.

Vom Auftragnehmer wird ein anteiliger Pramienbetrag von 0,4 v.H. der
Bruttoabrechnungssumme des versicherten Leistungsumfanges einschlief3lich
etwaiger Nachtrage zzgl. der Versicherungssteuer bei der Schlussrechnung von der
Vergltung einbehalten.
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10.2.24 weitere WBV

Es gelten folgende weitere WBYV: keine
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