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V O R B E M E R K U N G Los 1

Folgende Forderungen des AG sind zu berücksichtigen:

Das Baufeld der Gemeinschaftsmaßnahme erstreckt
sich zwischen der Einmündung Bülstringer Straße 
und der Einmündung Maschenquetge auf einer Bau-
länge von ca. 125 m (Länge vollgesperrter Bereich = 
ca. 140 m) sowie in der Tor-Zufahrt Schule und auf 
dem Schulhof der Grundschule "Otto Boye".

Die Arbeiten werden unter Vollsperrung durchgeführt.

Los 1 - Schmutz- und Regenwasser-Kanalbau-AG AVH
             umfasst im Einzelnen folgende Leistungen:
Die Herstellung  eines Trennsystems  bestehend aus einem
Schmutzwasserkanal mit Steinzeugrohren DN 200 auf einer 
Länge von ca. 120 m (einschließlich Umbindebereich an MW-
Kanal-Bestand DN 300 mit sohlgleicher Reduzierung auf 
DN 200) und die Herstellung des Regenwasserkanals mit
Stahlbetonrohren DN 300 auf einer Länge von ca.120 m mit
Fertigteilschächten einschließlich der erforderlichen Schmutz-
und Regenwasserhausanschlüsse der Schulgrundstücke.
Rohrsohlentiefe SW = ca. 1,20 bis 2,30 m 
Rohrsohlentiefe RW = ca. 1,30 bis 2,00 m

Die Material-Ausschreibungsmengen sind nicht ohne eigene
Mengenprüfung des AN zur Materialbestellung zu verwenden.
Zu viel bestelltes Material verbleibt Eigentum des AN und ist
nach Bauende vor Abnahme von der Baustelle zu beräumen.

Sämtliche Erdarbeiten erfolgen entsprechend der Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG (Bau-
grundgutachten). 

Gewährleistung der in der Hauptsatzung der Stadt Haldens-
leben festgeschriebenen Regeln für Bautätigkeiten.

Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher
Anlagen und Erschließungsanlagen im Erschließungsgebiet
ausgehoben wird und nicht kontaminiert ist, ist in nutzbarem
Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung 
zu schützen. Seine Verbringung außerhalb des Baufeldes 
sowie die Verbringung von kontaminierten Böden bedarf der
Zustimmung des AG (AVH "Untere Ohre").

Der Schutz der Vegetationsbestände bei den Baumaßnahmen
ist gemäß DIN 18920 einzuhalten.

Alle durch die Baumaßnahmen verursachten 
Verunreinigungen von städtischen/kommunalen Verkehrs-
und sonstigen Flächen sind unverzüglich zu beseitigen.
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Zu- und Abfahrten zum Baugelände, sowie im Zusammen-
hang mit der Baumaßnahme notwendige Absperrungen hat 
sich der AN nach vorheriger Absprache mit dem AG von der
zuständigen Straßenverkehrsbehörde genehmigen zu lassen.
Die Sicherung der Baustelle entsprechend den Zusätzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Siche-
rungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen (ZTV-SA) ist bei 
der Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen. 

Vor Baubeginn hat sich der AN bei den Trägern öffentlicher
Belange über vorhandene  ober- und unterirdische Anlagen 
zu informieren. Entsprechende Unterlagen sind vor Ort zu
halten. Alle Kosten für die Beseitigung von entstehenden
Schäden gehen zu Lasten des AN. Dies ist bei der Kalku-
lation zu berücksichtigen.

Zur Bauanlaufberatung sind die zuständigen Ver- und
Entsorgungsträger durch den AN einzuladen, um
Baumaßnahmen, die von Ver- und Entsorgungsträgern 
geplant sind, koordinieren zu können.

Die Kreuzungen und Parallelverlegungen der vorhandenen
Versorgungsleitungen sind nur nach Vorlage des
Schachtscheins und nach Einweisung der betreffenden
Versorgungsunternehmen durchzuführen. Die Mindestab-
stände sind einzuhalten.
Die exakte Lage bzw.Tiefe der Versorgungsleitungen ist in
Handschachtung in deren Näherungsbereich nach Abtrag 
der Oberfläche zu erkunden. Diese Leistung ist in der Pos.
"Kreuzung von Versorgungsleitungen als Zulage" enthalten 
und kann nicht in der Pos." Suchschachtung" abgerechnet
werden.
Als Kreuzung gilt ein Bereich von 50 cm x 50 cm unter der
Leitung (Flächenmittelpunkt ist die Rohrachse), darüber
hinausgehender Aushub ist als Handschachtung in Ansatz
zu bringen. 
Bei Abweichungen zur Lage bzw. zu den geplanten  Höhen-
angaben ist zur Entscheidungsfindung eine Konsultation mit
dem Planungsbüro bzw. mit der Oberbauleitung vom AN zu
veranlassen.
Die Position "Bodenaushub für Suchschachtungen" kann nur
in Ansatz gebracht werden, wenn die ausdrückliche Anord-
nung der Bauleitung vorliegt. Diese Leistung wird vor dem
Beginn der im Titel beschriebenen Tiefbauleistung ausgeführt.
Sie dient einzig dem Zweck, in kritischen Näherungsbereichen
mit den geplanten Anlagen die genaue Lage zu erkunden, um
gegebenenfalls rechtzeitig über die Bauleitung / Planung
geeignete Maßnahmen einzuleiten.

Der vom AN vorzulegende Bauzeitenplan muss der
Terminisierung in den Verdingungsunterlagen entsprechen.

Die Belästigung der Anlieger und Gewerbetreibenden ist 
auf ein unvermeidliches Minimum zu reduzieren, wobei
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das Gespräch mit diesen Anliegern zu suchen ist.
Lärmintensive Arbeiten sind während der Bauphase so
zu organisieren, dass die Immissionsrichtwerte der
"Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Baulärm - Geräuschimmissionen" in der jeweils gültigen
Fassung eingehalten werden.
Die Nachtzeit gilt zwischen 20.00 und 07.00 Uhr.
Baumaßnahmen, bei denen jedoch die Lärmintensität
erheblich ist, sind von 13.00 - 15.00 Uhr zu unterlassen.
Staubentwicklungen sind durch ausreichendes Befeuchten
oder Kapselung (z.B. Abdeckplane) zu vermeiden. Die
Abwurfhöhe staubender Güter ist so gering wie möglich
zu halten.

Die Entscheidung bezüglich der Realisierung
ausgeschriebener Alternativ- und Wahlpositionen liegt
ausschließlich beim AG. Somit natürlich ebenfalls die
Erteilung des Zuschlages in diesem Zusammenhang.

Neben bzw. in Änderung zu den Allgemeinen, Besonderen
und Zusätzlichen Vertragsbedingungen in der jeweils
neuesten Fassung gilt die ZTV LAS StB ST.

Sämtliche Planierungsarbeiten sind, soweit im LV nicht
gesondert ausgeschrieben, in die EP einzurechnen.
Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Während der Bauausführung hat der AN die
Eigenüberwachungsprüfungen mit der erforderlichen
Sorgfalt und im erforderlichen Umfang durchzuführen.
Der Mindestumfang der Dichtemessungen oder
Plattendruckversuche bei Eigenüberwachungsprüfungen
richtet sich, wenn in der Leistungsbeschreibung nicht
anders vorgeschrieben, nach der ZTV E-StB bzw. ZTV StB
in der jeweils aktuellen Fassung.

Der AN hat durch Aufteilung der Baumaßnahme in
Bauabschnitte sicherzustellen, dass der
Fußgängerverkehr und die Zufahrt zu den Grundstücken
jederzeit gewährleistet ist.

Die Aufwendungen für das Fernhalten von Oberflächen-
wasser im Baubereich ist in die Einheitspreise einzurechnen.
Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht. 

Sämtliche Aufmassblätter sind für die Rechnungslegung
durch den Bauleiter des AG gegenzuzeichnen.
Nicht von der Bauleitung des AG geprüfte Aufmasse und
Rechnungen werden vom AG nicht anerkannt.
Nachtragspositionen sind grundsätzlich als solche
kenntlich zu machen,  fortlaufend zu nummerieren und
entsprechend zuzuordnen.Die Abrechnung erfolgt ent-
sprechend der Nachtragsvereinbarung
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Für die geforderte Baumaßnahme ist die erforderliche
Fachkunde und Leistungsfähigkeit nachzuweisen.
Wesentliche Feststellungen (Abdrück- und
Verdichtungsnachweise) sind in Abstimmung mit der
Bauleitung des AG durchzuführen und in schriftlicher
Form festzuhalten und dem AG als Bestandteil der
Schlussdokumentation zu übergeben. Alle in diesem
Zusammenhang anfallenden Kosten sind in die EP
einzurechnen.

Bedarfs- und Eventualpositionen sind generell erst nach
schriftlicher Auftragserteilung der Bauleitung des AG
auszuführen. Eine Vergütung erfolgt nur dann.

Der AG übernimmt prinzipiell keine die Baumaßnahme
betreffenden  Kosten für sämtliche Ver- und
Entsorgungspflichten von Strom, Trinkwasser, Abwasser,
Grund- und Schichtenwasser, Gas, Erdstoffe, Bauschutt,
Abfälle und Ähnlichem. Dies trifft auch für die
Bereitstellung und Vorhaltung von Lager- bzw.
Baustelleneinrichtungsflächen zu.
Abweichungen hiervon sind im Vorfeld mit dem AG
schriftlich zu vereinbaren.

Die Entsorgung sämtlicher anfallender Stoffe hat
entsprechend den geltenden Richtlinien zu erfolgen und
ist zu dokumentieren.

Falls während der Bauarbeiten Auffälligkeiten in Farbe
und/oder Geruch festgestellt werden, sind die Arbeiten
sofort einzustellen und das Umweltamt zu informieren.

Die nachstehenden Arbeiten werden jeweils nach 
Aufmaß berechnet.
Für die Rechnunglegung sind die Aufmaßblätter des
AG (AVH "Untere Ohre") zu verwenden.
In allen Positionen sind, wenn nicht besonders
vermerkt, die Materiallieferung, das Vorhalten der
erforderlichen Geräte und Werkzeuge und ebenso auch 
das Vorhalten evt. Baugrubenaussteifungen und
Betonschalungen einbegriffen.
Alle weiteren Einzelheiten sind den schriftlichen und
zeichnerischen  Ausführungsunterlagen zu entnehmen. 
Der AN hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die 
Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen u.ä. im Bereich der
Baustelle zu unterrichten. Weiterhin hat er sich vor Abgabe
seines Angebotes mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut
zu machen.

Vorbereitung und Wiederherstellung des Baugeländes.
Der AN hat vor Baubeginn alle in Anspruch zu nehmenden
öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, zu nutzende
Grundstücke sowie angrenzende Gebäude gemeinsam mit dem
AG, Straßenbaulastträgern, Grundstückseigentümern zu
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begehen.
Der bestehende Zustand ist  festzuhalten und anerkennen
zu lassen (Beweisaufnahme).
Beeinträchtigungen durch angrenzende Flächen für die
Baumaßnahmen auf Grund der Einhaltung von
Sicherheitsabständen oder anderer Umstände, sind bei
der Angebotsbearbeitung zu berücksichtigen.

Vor Baubeginn veranlasst der AN die Schachtabsteckung 
nach Koordinaten mittels Holzpflöcken. Die Sicherung 
dieser Pflöcke obliegt dem AN. Verloren gegangene bzw.
beschädigte Pflöcke sind zu Lasten des AN zu erneuern.
Vom AG beauftragte Vermessungsleistungen (Absteckungen 
und Bestandspläne) haben in enger Abstimmung des
Baubetriebes mit dem Vermesser zu erfolgen. 
 
Bedenken des Bieters gegen die vorgesehene Art der
Ausführung sind vor der  Zuschlagserteilung beim AG
anzumelden.
Nicht rechtzeitig angemeldete Bedenken können nicht
berücksichtigt werden.

Lohn- und Materialgleitklauseln werden durch den AG
ausgeschlossen.

1. Dokumentation/Hilfsleistungen

1.1. Dokumentation

ZUARBEIT BESTANDSUNTERLAGEN

Die Erstellung von Bestandsunterlagen erfolgt 
durch den AG und ist Eigenleistung des AVH.
Durch den AN hat der rechtzeitige Abruf der
Vermessungsleistungen sowie Zuarbeit über
Aufmaßerstellung und Fotodokumentation
zu erfolgen.

1.1.10. Zuarbeit Bestandsunterlagen 
RW-und SW-Kanal
Zuarbeit zur Erstellung von Bestandsunterlagen
der Kanalbau-Massnahme "Gartenstraße"
einschließlich aller Anschlussleitungen für SW- 
und RW-Hausanschlüsse sowie Straßenabläufen
mit Anschluss an den RW-Kanal.
Bereitstellung von detaillierten Aufmassblättern 
sowie aussagekräftiger Fotos zum neu erstellten 
Bestand sowie lage- und tiefenmäßiger Angaben
aller während der Bauausführung angetroffenen 
Medien und Bauwerke ( Leitungen, Schächte, 
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Schieber usw.).
Unterlagen dem Vermesser des AG übergeben.
Die lage- und höhenmäßige Erfassung aller unter-
irdischen Anlagen sowie sämtliche Grundstücks- 
und Entwässerungsanschlüsse, Dränleitungen und 
-schächte, Straßenabläufe sowie Medienkabel und
-leitungen aller Art ist vor deren Verfüllung vorzu-
nehmen.
Die Erstellung von Bestandsunterlagen erfolgt durch
den AG - AVH (Abwasserverband Haldensleben 
"Untere Ohre") in Eigenleistung.
.

1,000 Psch .........................
 

Summe 1.1. Dokumentation .........................

1.2. Hilfsleistungen

ABBRUCHARBEITEN

1.2.10. Bauliche Anlage abbrechen Fundament 
Mauerwerk mit Beton
Bauliche Anlage bei Erfordernis abbrechen.
Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden 
Materials.
Anlage = Fundament. 
Material = Ziegel-/Natursteinmauerwerk mit Beton.
Abbruch ohne Sprengen.
Bauliche Anlage freilegen. Baugrube nach Abbruch mit
Boden verfüllen und verdichten. Boden liefern.
Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.

2,000 m3 ......................... .........................

1.2.20. Bauliche Anlage abbrechen Fundament 
Beton
Bauliche Anlage bei Erfordernis abbrechen.
Abgerechnet wird das Volumen des abzubrechenden 
Materials.
Anlage = Fundament. 
Material = Beton.
Abbruch ohne Sprengen.
Bauliche Anlage freilegen. Baugrube nach Abbruch mit
Boden verfüllen und verdichten. Boden liefern.
Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.

2,000 m3 ......................... .........................
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1.2.30. Bauliche Anlage abbrechen Fundament 
Stahlbeton
Bauliche Anlage abbrechen. Anlage nach Unterlagen des
AG. Abgerechnet wird die feste Masse des abzubrechenden
Materials.
Anlage = Fundament.
Material = Stahlbeton.
Ohne Sprengen.
Bauliche Anlage freilegen. Baugrube nach Abbruch mit
Boden verfüllen und verdichten. Boden liefern.
Gesamtes Abbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zu-
führen. Für überwachungsbedürftigen Abfall vereinfach-
ten Entsorgungsnachweis führen.

1,000 m3 ......................... .........................

1.2.40. Boden liefern,in Abbruchbaugr..einb .
Kies-Sand-Gemisch * Oberh.Leitungsz.
Ev2 = 45 MPa * Abrechnung Einbau
Boden liefern, in Abbruchbaugruben einbauen und
verdichten.
Material = Kies-Sand-Gemisch.
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der
Leitungszone lagenweise einbauen und verdichten.
Verdichten auf Verformungsmodul Ev2 = min. 45 MPa.
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.
Verfüllung bis UK Straßenplanum

5,000 m3 ......................... .........................

SONSTIGE ERSCHWERNISSE

1.2.50. Hindernis im Boden - Monolith aufnehmen.
Hindernis im Boden - Monolith aufnehmen.
Einzelgröße des Hindernisse ab 0,5 m3.
Hindernis wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

3,000 m3 ......................... .........................

1.2.60. Suchschachtungen
Suchschachtungen.
Boden für Suchschachtung ausheben, in Eigentum 
des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Baugrube nach Erkundung des Leitungsbestandes mit
verdichtungsfähigem Füllboden verfüllen, Boden liefern.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Klassen 3 bis 5.
Grabentiefe über 0,80 bis 1,50 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Nur auf Anweisung des AG.

5,000 m3 ......................... .........................
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1.2.70. Handschachtung - Zulage
Handschachtung als Schutzmaßnahme im Bereich
vorhandener Leitungen, Kabel und Einbauten sowie 
beim Freilegen von Bauwerken und beengten 
Verhältnissen durchführen.
Zulage zu den Erdaushubpositionen.

10,000 m3 ......................... .........................

1.2.80. Handschachtung  Baumwurzeln - Zulage
als Schutzmaßnahme.
Handschachtung als Schutzmaßnahme im Bereich der
Baumwurzeln ausführen.
Vorhandene Wurzeln im Bereich der geplanten Baustrecke
durch Handschachtung bis auf erforderliche Planumstiefe
freilegen.
Verletzung der Wurzeln vermeiden.
Unvermeidbare Wurzelabtrennungen mit glattem Schnitt
durchführen.
Schnitt-, Bruch- und Schürfwunden mit Wundbehandlungs-
mittel versehen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Zulage zu den Erdaushubpositionen.
Nur auf Anweisung des AG.

2,000 m3 ......................... .........................

1.2.90. Erschwerniszulage parallele Leitungen bis DN 200
Kabel aller Art
Erschwerniszulage bei Arbeiten in der Nähe von Kabeln
und Leitungen bis DN 200 incl. Sichern der freigelegten
bzw. nicht mehr ausreichend überdeckten Leitungen. Alle
Leitungen innerhalb eines Querschnittes bis zu 1,00 m
Breite werden als 1 Stück abgerechnet.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Mit dieser Position sind alle Erschwernisse beim Aushub
(einschließlich Handschachtung im Bereich von 50 cm
über und unter dem Kabel bzw. der Leitung!!), Verbau,
Rohrverlegung und Verfüllen sowie beim Baustellen-
betrieb abgegolten.
Erforderlichen Füllsand für die Leitungszone liefern, ein-
bauen und verdichten.
Art der Leitungen: parallele Kabel und Leitungen aller Art.

200,000 m ......................... .........................

1.2.100. Erschwerniszulage parallele Leitungen ü.DN 200 - DN 300
aller Art
Erschwerniszulage bei Arbeiten in der Nähe von Ver-
u. Entsorgungsleitungen über DN 200 bis DN 300 incl. 
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Sichern der freigelegten bzw. nicht mehr ausreichend
überdeckten Leitungen.
Alle Leitungen innerhalb eines Querschnittes bis zu 
1,00 m Breite werden als 1 Stück abgerechnet.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Mit dieser Position sind alle Erschwernisse beim Aushub
(einschließlich Handschachtung im Bereich von 50 cm
über und unter dem Kabel bzw. der Leitung!!), Verbau,
Rohrverlegung und Verfüllen sowie beim Baustellen-
betrieb abgegolten.
Erforderlichen Füllsand für die Leitungszone liefern, ein-
bauen und verdichten.
Art der Leitungen: parallele Leitungen aller Art.

20,000 m ......................... .........................

1.2.110. Freigelegte kreuzende Kabel und Leitungen bis DN 200
Kreuzungen mit Kabeln, Wasserleitungen, Ver- und
Entsorgungsleitungen (bis DN 200) aufnehmen (soweit
erforderlich), aufhängen, sichern und wieder ordnungs-
gemäß verlegen (soweit erforderlich).
Alle Leitungen innerhalb eines Querschnittes bis zu 
1,00 m Breite werden als 1 Stück abgerechnet.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Mit dieser Position sind alle Erschwernisse beim Aushub
(einschließlich Handschachtung im Bereich von 50 cm
über und unter dem Kabel bzw. der Leitung!!), Verbau,
Rohrverlegung und Verfüllen sowie beim Baustellen-
betrieb abgegolten.
Erforderlichen Füllsand für die Leitungszone liefern, ein-
bauen und verdichten.
Art der Leitungen: querende Leitungen aller Art.

40,000 St ......................... .........................

1.2.120. Freigelegte diagonal kreuzende Kabel u. Leitungen 
bis DN 200
Diagonale Kreuzungen mit Wasserleitungen,
Versorgungsleitungen (bis DN 200) aufnehmen
(soweit erforderlich), aufhängen, sichern und wieder
ordnungsgemäß verlegen (soweit erforderlich).
Alle Leitungen innerhalb eines Querschnittes bis zu
1,00 m Breite werden als 1 Stück abgerechnet.
Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Mit dieser Position sind alle Erschwernisse beim Aushub
(einschließlich Handschachtung im Bereich von 50 cm
über und unter dem Kabel bzw. der Leitung!!), Verbau,
Rohrverlegung und Verfüllen sowie beim Baustellen-
betrieb abgegolten.
Erforderlichen Füllsand für die Leitungszone liefern, ein-
bauen und verdichten.
Art der Leitungen: diagonal querende Kabel und Lei-
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tungen aller Art.

2,000 St ......................... .........................

1.2.130. Trassenband verlegen
Trassenband verlegen, bei Auskofferungsarbeiten
oberhalb von vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen
(Gas, TW, Elt, Fernmelde etc.).
Beschädigtes Trassenband entfernen, in Besitz des AN
übernehmen und fachgerecht entsorgen, durch neues
ersetzen.

300,000 m ......................... .........................

1.2.140. Beton C 20/25 liefern u. einbauen
Beton C 20/25 liefern und in die Baugruben, ein-
bauen und verdichten.
Der Beton ist auch unter Hindernissen bzw. unter
den Rohren einzubauen und zu verdichten.
Das Aufmaß erfolgt in verdichtetem Zustand.
Ggf. erforderliche Schalung ist in diese Position mit
einzurechnen.

5,000 m3 ......................... .........................

SICHERUNGSARBEITEN

1.2.150. Provisorische Leitungsüberfahrten herstellen
aus B2-Material, Körnung 0/32,
nach Beendigung der Bauarbeiten
wieder aufnehmen.
Provisorische Leitungsüberfahrten herstellen.
Mineralgemisch B2, gebrochenes Naturstein, 0/32, 
im Bereich von Zufahrten als Anrampung in die Aus-
kofferung einbringen, verdichten und Befahrbarkeit 
für die Dauer der Nutzung gewährleisten.
Mineralgemisch nach Beendigung der Bauarbeiten 
wieder aufnehmen, in Eigentum des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen.

3,000 m3 ......................... .........................

1.2.160. Schachtabdeckungen sichern
Schachtabdeckungen im MW- und RW-Hauptkanal
während der gesamten Bauzeit entsprechend der 
vom AN gewählten Technologie sichern.
Während der Bauausführung beschädigte Schacht-
abdeckungen sind zu Lasten des AN zu liefern und
einzubauen.

7,000 St ......................... .........................
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Summe 1.2. Hilfsleistungen .........................

 

Summe 1. Dokumentation/Hilfsleistungen .........................

2. Rückbau Altkanäle Fahrbahn

RÜCKBAU ALTKANÄLE - AUSSER BETRIEB

Im Baufeld befinden sich im Bestand vorhandene,
verrohrte Altkanal-Teillängen (Steinzeug-/Betonrohr
ca. DN 150 bis DN 200) mit Beton-/Mauerwerks-
schächten (rund/eckig incl. Abdeckungen) ver-
schiedener Bauart. 
Diese  Altkanäle und eventuell vorhandene Anschluß-
leitungen bis DN 150 sind vollständig zurückzubauen.  
Beim Ausbau der Schachtteile und Leitungen sind 
sämtliche Anschlüsse aufzusuchen und zu doku-
mentieren, die erhöhten Aufwendungen hierfür sind 
in die Einheitspreise der entsprechenden Positionen
einzurechnen.
Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.

2.1. Rückbau Altkanäle Fahrbahn

Für diese Position ist die Aufklärung des
Einheitspreises im EFB Preis 2 anzugeben.

2.1.10. Abbruch-Baugrube herstellen, BK 3-5, 
lösen, laden, transportieren zum Zwi.Lager 
Laga </= Z2 , Tiefe 1,25-1,5 m
Abbruch-Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Baugrubentiefe über 1,50 bis 2,00 m.
Baugrube ' = zum Freilegen von alten Entwässerungs-
Schächten.'
Boden-/Felsklasse '3 bis 5, nach LAGA </= Z2.' 
Aushub/Abfall lösen, auf LKW laden und für De-
klarationsanalyse zum Zwischenlagerplatz des AG
(Transportentfernung vom Baufeld zur Lagerfrei- 
fläche auf dem Betriebshof des AVH im Burgwall 6 = 
über 4,0 bis 5,0 km) transportieren sowie in Hauf-
werken bis 500 m3 lagern.
Der Transport zu einer zugelassenen Deponie und 
die Entsorgung werden gesondert vergütet.
Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
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Verfüllen der Baugube nach Verlegen der Leitung wird 
gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. 

7,500 m3 ......................... .........................

2.1.20. Rückbau-Leitungsgraben herstellen
eing. verd. Boden*T 1,5-2,0 m
BK 3-5*LAGA</= Z2,
Boden lösen, laden u. lagern
Rückbau-Leitungsgraben profilgerecht herstellen. 
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
In eingebautem und verdichteten Boden.
Grabentiefe '= über 1,50 bis 2,00 m.'
Breite der Grabensohle '= zum Freilegen der Alt-
Bestandskanäle DN 150-200 und Anschlußrohr-
leitungen bis DN 150.'
Aushub '= Boden der Bodenklassen 3 bis 5, nach
LAGA </= Z2.
Aushub/Abfall lösen, auf LKW laden und für De-
klarationsanalyse zum Zwischenlagerplatz des AG
(Transportentfernung vom Baufeld zur Lagerfrei- 
fläche auf dem Betriebshof des AVH im Burgwall 6 = 
über 4,0 bis 5,0 km) transportieren sowie in Hauf-
werken bis 500 m3 lagern.
Der Transport zu einer zugelassenen Deponie und
die Entsorgung werden gesondert vergütet.'
Abgerechnet 'wird mit senkrechten Wänden.'

25,000 m3 ......................... .........................

Rückbau von Alt-Rohrleitungen, Teillängen.
Alt-Kanäle DN 150 bis DN 300 und ange-
schlossene Anschlussleitungen bis DN 150.

2.1.30. StL-Nr. 21.110/304.99.09.01
Entwässerungsrohrleitung abbrechen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Ausb. verwerten
Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in
der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Förder-
menge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung aus-
führen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver-
gütet.
Rohr DN/ID '= DN 150 bis DN 200, Rund-Querschnitt.'
Rohr '= Beton- und Stzg.-Rohr DN 150 bis DN 200.'
Fließsohlentiefe '= über 1,50 bis 2,00 m.'
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

60,000 m ......................... .........................
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2.1.40. StL-Nr. 21.110/304.99.09.01
Entwässerungsrohrleitung abbrechen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Ausb. verwerten
Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in
der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Förder-
menge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung aus-
führen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver-
gütet.
Rohr DN/ID '= DN 300, Rund-Querschnitt.'
Rohr '= Beton- und Stzg.-Rohr DN 300.'
Fließsohlentiefe '= über 1,50 bis 2,00 m.'
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

10,000 m ......................... .........................

Rückbau von alten Entwässerungsschächten.

2.1.50. StL-Nr. 21.110/403.12.90.01
Schacht ausbauen
DU bis 1,00 m*Fertigt./Mauerw.
... Freitext ...*Ausbau verwerten
Freigelegten Schacht einschließlich Abdeckung vollstän-
dig ausbauen. Aufbruch von Straßenbefestigungen und das
Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet.
Runder Schacht, DN/ID bis 1,00 m.
Schacht aus Betonfertigteilen auf gemauertem Unterteil,
bis 30 cm dick.
Ausbautiefe '= über 1,50 bis 2,00 m.'
Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

1,000 St ......................... .........................

2.1.60. Schacht ausbauen
Eckig ca. i.L. 1,20 x1,20 m
Fertigt./Mauerw., Ausbau verwerten
Freigelegten Schacht einschließlich Abdeckung vollstän-
dig ausbauen. Aufbruch von Straßenbefestigungen und das
Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet.
Eckiger Schacht, Maße i.L.= ca. 1,20 x 1,20 m.
Schacht aus Kanalklinker-Mauerwerk, bis 30 cm dick.
Ausbautiefe '= über 1,50 bis 2,00 m.'
Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

1,000 St ......................... .........................

Rohrleitungen / Schächte verdämmern
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2.1.70. Entwässerungsrohrleitung verfüllen
DN 200-DN 300*FließBn.m.Quellz.
Entwässerungsrohrleitung verfüllen. Rohrleitung an
den Enden abdichten.
Einschl. aller Nebenarbeiten, wie Ein- und Rückbau
der Entlüftungsleitungen sowie sämtlicher Materialien.
Rohr DN/ID '= Rohr DN 150 bis DN 200 unterschied-
licher Materialien.'
Baustoff = fließfähiger Beton mit Quellzusatz.

60,000 m ......................... .........................

2.1.80. Beton-/Mauerwerksschacht verfüllen
Bet.DN1000 und MW eckig bis 1,2x1,2 m
T über 1,5-2,0m* FließBn.m.Quellz.
Beton-/Mauerwerksschacht rund bzw. eckig verfüllen. 
Rohrleitung an den Enden abdichten.
Einschl. aller Nebenarbeiten, wie Ein- und Rückbau
der Entlüftungsleitungen sowie sämtlicher Materialien.
 Entwässerungs-Schächte im Bestand '= Schächte 
unterschiedlicher Materialien. Betonschächte DN 1000
u. Mauerwerksschächte eckig, im lichten bis 1,2 x 1,2 m.
Tiefe über 1,50 bis 2,00 m nach Rückbau der Schacht-
abdeckung und Auflagerringe.'
Baustoff = fließfähiger Beton mit Quellzusatz.

1,000 St ......................... .........................

VERFÜLLUNG ABBRUCHBAUGRUBEN/-GRÄBEN
Verfüllung der Baugruben und Leitungsgräben für
Rückbau von Alt-Kanälen DN 150 bis DN 200 unter-
schiedlicher Materialien und der vorhandenen An-
schlußleitungen bis DN 150.

2.1.90. Boden liefern,in Baugr.-/Leitg.grab.einb .
Kies-Sand-Gemisch * Ev2 = 45 MPa * 
Abrechnung Einbau
Boden liefern, in Abbruch-Baugruben und Leitungs-
gräben nach Rohrleitungsrückbau einbauen und 
verdichten.
Material = Kies-Sand-Gemisch.
Boden nach Rückbau der Leitungen und Schächte
in Abbruch-Baugrube und Graben einbauen und 
verdichten.
Verdichten auf Verformungsmodul Ev2= >45 MPa.
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.
Verfüllung bis UK Straßenplanum bzw. UK Ober-
bodenandeckung.

30,000 m3 ......................... .........................
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Summe 2.1. Rückbau Altkanäle Fahrbahn .........................

 

Summe 2. Rückbau Altkanäle Fahrbahn .........................

3. Erdbau Umverlegung VL TW der SWH

3.1. Erdbau Umverlegung VL TW der SWH

Die geplante RW-Trasse in die Gartenstraße hinein er-
fordert auf Grund eines räumlichen Konfliktes die Um-
verlegung der Bestands-TW-Leitung PE100 da90  auf 
einer Länge von ca. 60,0 m.  
Die hier beschriebenen Leistungen beinhalten den Erd- 
bau zur Umverlegung.
Der Leitungsbau zur Umverlegung erfolgt durch die 
SWH Stadtwerke Haldensleben in Eigenleistung.
Die hierfür anfallenden Kosten verrechnen der AVH
und die SWH direkt. 

3.1.10. Handschachtung - Zulage
Handschachtung als Schutzmaßnahme im Bereich
vorhandener Leitungen, Kabel und Einbauten sowie 
beim Freilegen von Bauwerken und beengten 
Verhältnissen durchführen.
Zulage zu den Erdaushubpositionen.

5,000 m3 ......................... .........................

3.1.20. Kopfloch 1,50 x 2,00 m, Tiefe von 1,20 bis 1,40 m
Boden für Baugrube ausheben.
Baugruben Kopflöcher ca. 1,50m x 2,00m für die
Umbindungen der Hauptleitung und HA-Anbin-
dungen. 
Baugrubentiefe von 1,20 bis 1,40m.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet.
Aushub/Abfall lösen, auf LKW laden und für De-
klarationsanalyse zum Zwischenlagerplatz des AG
(Transportentfernung vom Baufeld zur Lagerfrei- 
fläche auf dem Betriebshof des AVH im Burgwall 6 = 
über 4,0 bis 5,0 km) transportieren sowie in Hauf-
werken bis 500 m3 lagern.
Der Transport zu einer zugelassenen Deponie und
die Entsorgung werden gesondert vergütet.
Baugrube mit Bodenaustauschmaterial verfüllen und
verdichten.
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Notwendigen Verbau entsprechend statischen und 
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten 
und entfernen.

12,000 m3 ......................... .........................

3.1.30. Kabel-/ Leitungsgraben herstellen b = 0,60 m 
(Hauptleitung TW)
Boden für Kabel-/Leitungsgraben oder dgl. ausheben.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach der Länge des Grabens, ge-
messen in der Achse.
Bodenklassen 3 bis 5.
Grabentiefe '= 1,40m ab OK Gelände.'
Breite der Grabensohle '= 0,60 m.' 
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet.
Aushub/Abfall lösen, auf LKW laden und für Deklara-
tionsanalyse zum Zwischenlagerplatz des AG
(Transportentfernung vom Baufeld zur Lagerfrei- 
fläche auf dem Betriebshof des AVH im Burgwall 6 = 
über 4,0 bis 5,0 km) transportieren sowie in Hauf-
werken bis 500 m3 lagern.
Der Transport zu einer zugelassenen Deponie und
die Entsorgung werden gesondert vergütet.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten 
und entfernen.

60,000 m ......................... .........................

3.1.40. Leitungsgraben einschl. Leitungszone verfüllen b = 0,60 m 
(Hauptleitung Gas)
Boden liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Abgerechnet wird nach Länge des Leitungsgrabens,
gemessen in Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben
werden ohne Berücksichtigung von Mehrverfüllung
durchgemessen.
Material 'Leitungszone (von 10cm unter Rohrsohle bis 
30 über Rohrscheitel) Herstellung einer Sandeinbettung/
-abdeckung (feinkiesig aus natürlichem Mineralstoff, 
Größtkorn 2 mm) einschließlich Liefern und Verdichten 
des Sandes.
Die Sandein- und abdeckung ist nach ZTVA mit 45 MPa
zu verdichten. Es hat alle 50 m ein dynamischer Platten-
druckversuch mit leichtem Fallgewichtsgerät zu erfolgen.
Die Ergebnisse sind in die Bestandsunterlagen aufzu-
nehmen. 
Material liefert AN.
Oberhalb der Leitungszone:
verdichtungsfähiger Füllboden bis UK Tragschicht Straßen-
bau.'
Grabentiefe '= 1,40 m ab OKG.'
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Breite der Grabensohle bis 0,60 m.
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben einschließ-
lich Leitungszone einbauen und verdichten.

60,000 m ......................... .........................

3.1.50. Trassenwarnband des AG verlegen
bauseits geliefertes Trassenwarnband für o. g.
Versorgungsleitungen verlegen

60,000 m ......................... .........................
 

Summe 3.1. Erdbau Umverlegung VL TW der SWH .........................

 

Summe 3. Erdbau Umverlegung VL TW der SWH .........................

4. Neubau Schmutzwasserkanal und SW-HA

4.1. Schmutzwasserhauptkanal

RÜCKBAU MW-ALTKANAL/SCHÄCHTE-IN BETRIEB

Im Baufeld befindet sich im Bestand der vorhandene, in 
Betrieb befindliche MW-Kanal-DN 200 (Steinzeugrohr)
mit Beton-/Mauerwerksschächten (rund/eckig incl. Ab-
deckungen) verschiedener Bauart. 
Der Rückbau des Altkanals / Schächte erfolgt im Zuge 
des MW-Kanalneubaus zusammen mit dem Neubau 
der Trinkwasserleitung im gemeinsamen Stufengraben
in aufeinander folgenden Teillängen. Die Erdarbeiten für 
den Abbruch sind mit den Erdarbeiten der Neubaulei- 
stungen abgegolten und werden nicht gesondert vergütet.
Dieser Altkanal, Schächte und vorhandene HA-Anschluß-
leitungen bis DN 150 sind vollständig zurückzubauen.  
Beim Ausbau der Schachtteile und Leitungen sind sämt- 
liche Anschlüsse aufzusuchen und zu dokumentieren, 
die erhöhten Aufwendungen hierfür sind in die Einheits-
preise der entsprechenden Positionen einzurechnen.
Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.

4.1.10. StL-Nr. 21.110/304.99.09.01
Entwässerungsrohrleitung abbrechen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Ausb. verwerten
Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in
der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Förder-
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menge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung aus-
führen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver-
gütet.
Rohr DN/ID '= DN 150 bis DN 200, Rund-Querschnitt.'
Rohr '= Beton- und Stzg.-Rohr DN 150 bis DN 200.'
Fließsohlentiefe '= über 1,50 bis 2,00 m.'
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

115,000 m ......................... .........................

4.1.20. Schacht ausbauen
DU bis 1,00 m*Fertigt./Mauerw.
... Freitext ...*Ausbau verwerten
Freigelegten Schacht einschließlich Abdeckung vollstän-
dig ausbauen. Aufbruch von Straßenbefestigungen und das
Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet.
Runder Schacht, DN/ID bis 1,00 m.
Schacht aus Betonfertigteilen auf gemauertem Unterteil,
bis 30 cm dick.
Ausbautiefe '= über 1,50 bis 2,00 m.'
Ausbaustoffe aus Beton und Mauerwerk verwerten nach 
Wahl des AN.
Ausgebaute Schachtabdeckungen zum Betriebshof des 
AVH (Burgwall 6, HDL) transportieren und abladen, 
Transportentfernung bis 3,0 km.

3,000 St ......................... .........................

ERDARBEITEN und Bezug der Grabentiefen für die
Abrechnung: 
Die SW-Kanalbau Erdarbeiten erfolgen in einem Zug 
zusammen mit dem Neubau des RW-Kanals und der 
Umverlegung einer Teillänge Trinkwasserleitung (Bau-
freiheit RW-Kanal) im gemeinsamen Stufengraben.

Die angegebenen Grabentiefen sind in Bezug 
auf die geplanten Fahrbahnhöhen angegeben.
Im grundhaften Ausbaubereich (Straßenbaumaß-
nahme) ist die Abrechnungsgrenze UK Planum.

Für die Herstellung bzw. Verlegung sämtlicher Medien-
leitungen erfolgt keine Vergütung von Kabelkreuzungen
und Leitungssicherungen infolge neu verlegter Ver- und
Entsorgungsleitungen im Baubereich.
Die Aufwendungen sind in die jeweiligen Leistungsposi-
tionen mit einzurechnen.

Für diese Position ist die Aufklärung des
Einheitspreises im EFB Preis 2 anzugeben.
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4.1.30. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
3-5, lösen u. laden,Tiefe1,6-2,5 m,
DN200*notw.Verbau*O.Wassrh.
Verfüllboden ges.*Aushub lagern
Abr. senkrecht
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben 
herstellen. 
Oberflächenaufbruch wird gesondert vergütet.
Schachtabmessungen und -abstände nach Unter-
lagen des AG.
Boden-/Felsklasse '3 bis 5, nach LAGA </= Z2.'
Aushub/Abfall lösen, auf LKW laden und für De-
klarationsanalyse zum Zwischenlagerplatz des AG
(Transportentfernung vom Baufeld zur Lagerfrei- 
fläche auf dem Betriebshof des AVH im Burgwall 6 = 
über 4,0 bis 5,0 km) transportieren sowie in Hauf-
werken bis 500 m3 lagern.
Der Transport zu einer zugelassenen Deponie und
die Entsorgung werden gesondert vergütet.
Rohrsohlentiefe       = über 1,40 bis 2,30 m, 
Leitungsgrabentiefe =über 1,60 bis 2,50 m,
Baugrubentiefe      = bis 2,50 m.
Breite der Grabensohle '= nach DIN EN 1610 für 
Steinzeug-Rohr DN 200.'
Notwendiger Verbau entsprechend statischen und 
konstruktiven Erfordernissen ausführen, Aufwen-
dungen sind einzukalkulieren und werden nicht ge-
sondert vergütet.
Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Verfüllen des Grabens nach Verlegen der Leitung 
wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. 

230,000 m3 ......................... .........................

4.1.40. Zulage Bauschutt lös. u.ents.
Bauschutt im Bereich des Leitungsgrabens
lösen, laden und entsorgen.
Bauschuttgemisch mit einem mineralischen 
Anteil >10%.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Profilgerecht lösen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert 
vergütet.
Gebühren der Entsorgungsanlage sowie das 
vorgeschriebene Trennen von Bausschutt und 
Boden sind einzurechnen.
Entsorgungsnachweis führen.
Zulage zu den Bodenaushubpositionen.

5,000 m3 ......................... .........................
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4.1.50. Zulage Bodenklasse 2
Bodenklasse 2 im Bereich des Leitungs-
grabens lösen, laden und entsorgen.
Zulage zu den Erdbaupositionen. 

5,000 m3 ......................... .........................

4.1.60. Mehrauskofferung mit Baugrundersatz B2-0/45
20 cm, als Bodenstabilisierung
Mehrauskofferung unterhalb der Rohrgrabensohle von 
20 cm Dicke herstellen, einschließlich erforderlichem
Verbau. Anfallender Boden geht in Eigentum des AN 
über und ist von der Baustelle zu entfernen.
Material = Brechkorn B2-0/45 mit kf Wert>=5x10-4m/s 
als Bodenstabilisierung 20 cm dick einbauen.
Material liefern, einbauen und verdichten.
Rohrleitungen DN 200 Steinzeug.

30,000 m3 ......................... .........................

4.1.70. Leitungszone verfüllen DN 200
Geeigneten Boden in Leitungszone (einschl. Rohr- 
auflager) nach DIN EN 1610 einbauen und verdichten.
Boden liefern.
Abweichend von der EN 1610 wird die Leitungszone
bis 30 cm über OK Rohrscheitel definiert.
Rohr DN 200 Steinzeug.

80,000 m3 ......................... .........................

4.1.80. Boden liefern,in Leitungsgrab.einb .
Kies-Sand-Gemisch * Oberh.Leitungsz.
Ev2 = 45 MPa * Abrechnung Einbau
Boden liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Material = Kies-Sand-Gemisch.
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb 
der Leitungszone lagenweise einbauen und verdichten.
Verdichten auf Verformungsmodul Ev2 = min. 45 MPa.
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.
Verfüllung bis UK Straßenplanum

140,000 m3 ......................... .........................

SCHÄCHTE UND ROHRLEITUNGEN
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4.1.90. Steinzeug-Verschlussteller DN 200 ausbauen
Steinzeug-Verschlussteller DN 200
ausbauen und entsorgen.

1,000 St ......................... .........................

Für diese Position ist die Aufklärung des
Einheitspreises im EFB Preis 2 anzugeben.

4.1.100. Steinzeugleitung DN 200

Schmutzwasserentwässerungsleitung aus Steinzeug-
rohren.
Glasierte Steinzeug-Muffenrohre nach DIN EN 295.
DN 200.
Steinzeug-Muffenrohre/Normallastreihe TKL 160 mit 
erhöhter Scheiteldruckfestigkeit 40 kN/m,
Steckmuffe S nach Verbindungssystem C,
innen glasiert, Baulänge 2,50 m,
liefern und verlegen.
Verlegetiefe: 1,40 m bis 2,30 m
von Fließsohle bis Oberkante geplanter Verkehrsfläche
Die Statik ist vor Baubeginn zu liefern und beim AG 
bzw. beim Planungsbüro einzureichen.
Formstücke werden gesondert vergütet.

Hersteller'

....................................................'
vom Bieter einzutragen

115,000 m ......................... .........................

4.1.110. Steinzeug-Gelenkstücke Zulauf (GZ)
DN 200 - Zulage
Rohrleitung an Schacht anschliessen, Anschlüsse
dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses (einschl. evtl. Formstücke) gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen
Rohrleitung.
Rohrleitung DN 200 Steinzeug
Schacht aus Beton,
Anschluss mit Schachtanschlussstück. (Gelenkstück)
Steinzeug-Gelenkstücke Zulauf (GZ)
DN 200, mit Steckmuffe S. nach Verbindungssystem C,
Baulänge 0,60 m,  liefern und verlegen
als Zulageposition

1,000 St ......................... .........................
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4.1.120. Steinzeug-Gelenkstücke Ablauf (GA)
DN 200 - Zulage
Rohrleitung an Schacht anschliessen, Anschlüsse
dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses (einschl. evtl. Formstücke) gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen
Rohrleitung.
Rohrleitung DN 200 Steinzeug
Schacht aus Beton,
Anschluss mit Schachtanschlussstück. (Gelenkstück)
Steinzeug-Gelenkstücke Ablauf (GA)
DN 200, mit Steckmuffe S. nach Verbindungssystem C,
Baulänge 0,60 m,  liefern und verlegen
als Zulageposition

2,000 St ......................... .........................

4.1.130. Passstück Steinzeug-Leitung DN 200
herstellen, L= 0,5-1,0 m, incl. Rohrschnitt
Passstück aus Steinzeugrohren DN 200 durch einen
fachgerechten Rohrschnitt herstellen. 
Verschnittmaterial in den Besitz des AN übernehmen 
und von der Baustelle entfernen.
Einzellängen von 0,50 bis 1,50 m.

2,000 St ......................... .........................

4.1.140. Formstück-Übergang  DN 250 / DN 300
Zulage
Formstueck liefern und in Rohrleitung einbauen.
Berechnet wird der Mehraufwand fuer den Einbau 
des Formstueckes gegenueber der durchgemesse-
nen Rohrleitung.
Formstück = Übergangsstück für Verbindung unter-
schiedlicher Nennweiten, DN 250 / DN 300, 
mit Steckmuffe S nach Verbindungssystem C,
Tragfähigkeitsklasse Übergang = Normallastreihe
TKL 160 mit erhöhter Scheiteldruckfestigkeit 40 kN/m,
Steinzeug-Übergang DN 250 / DN 300.
Als Zulageposition.

1,000 St ......................... .........................

4.1.150. Formstück-Übergang  DN 250 / DN 300
Zulage
Formstueck liefern und in Rohrleitung einbauen.
Berechnet wird der Mehraufwand fuer den Einbau 
des Formstueckes gegenueber der durchgemesse-
nen Rohrleitung.
Formstück = Übergangsstück für Verbindung unter-
schiedlicher Nennweiten, DN 250 / DN 300, 
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mit Steckmuffe S nach Verbindungssystem C,
Tragfähigkeitsklasse Übergang = Normallastreihe
TKL 160 mit erhöhter Scheiteldruckfestigkeit 40 kN/m,
Steinzeug-Übergang DN 250 / DN 300.
Als Zulageposition.

1,000 St ......................... .........................

4.1.160. Manschettendichtung DN 200, Typ 2B
Manschettendichtungen, Typ 2B,  zum Verbinden 
zweier Spitzenden aus Steinzeug von Entwässe-
rungsleitungen liefern und einbauen. 
Kennzeichnung der Rohrverbindungsstelle mit 
Rohrverbindungserkennungssystem (RE-System).
DN 200.

2,000 St ......................... .........................

4.1.170. Manschettendichtung DN 300, Typ 2B
Manschettendichtungen, Typ 2B,  zum Verbinden 
zweier Spitzenden aus Steinzeug von Entwässe-
rungsleitungen liefern und einbauen. 
Kennzeichnung der Rohrverbindungsstelle mit 
Rohrverbindungserkennungssystem (RE-System).
DN 300.

1,000 St ......................... .........................

4.1.180. Steinzeug-Verschlussteller DN 200  lief.u.einb.
Steinzeug-Verschlussteller
DN 200, Verbindungssystem C,
liefern und einbauen.

1,000 St ......................... .........................

4.1.190. Rohrleitung DN 200 ablängen
Rohrleitungen bis DN 200 aus Steinzeug ablängen.
Einschl. Verschnitt der Rohre.

5,000 St ......................... .........................

Für diese Position ist die Aufklärung des
Einheitspreises im EFB Preis 2 anzugeben.

4.1.200. Fertigteil-Schacht herstellen
Schacht DN 1000, 1,90 bis 2,30 m, DL DN 200
Aufl. C 20/25,10cm
Fertigteilschacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche verschiebesichere Auflagerringe einbauen.
Schachtabdeckung und Anschluss der Rohrleitungen 
werden gesondert vergütet.
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Material = Betonfertigteile nach DIN 4034,
Schacht DU = 1000 mm.
Lichte Schachttiefe über 1,20 bis 1,90 m.
Schachtunterteil aus Beton für Durchlauf DN 200 mit 
Anschluss für Stzg.-Rohr DN 200, Schachtsohle mit 
bis zum Rohrscheitel erhöhtem Gerinne und Berme 
aus Kanalvollklinker.
Erforderliche Schachtringe mit Steckmuffe GS, mit
Schachtdichtung nach DIN 4060 Teil 1 als Abdichtung 
und Lastausgleich und herstellerseitig eingebrachtem
Schmiermittel und eingebauten Sicherheitssteigeisen 
für zweiläufige Steigeisengänge nach DIN EN 1310 
und DIN 1211.
Schachtausführung nach ATV A 241.
Auflager aus Beton C 20/25, 10 cm, herstellen.

2,000 St ......................... .........................

4.1.210. Zulage Gerinneausbildung, DN 200, Abwinklung
Gerinneausbildung im Fertigteilschacht aus Beton
herstellen.
Durchläufer DN 200, Abwinklung bis 90 Grad herstellen.
Berechnet wird der Mehraufwand gegenüber geradem
Durchlaufgerinne.

1,000 St ......................... .........................

4.1.220. Zulage Gerinneausbildung DN 200, Gerinnereduzg. DN 150
Gerinneausbildung im Fertigteilschacht aus Beton
herstellen.
Reduzierung von DN 200 auf DN 150 herstellen.
Zulauf Stzg.-Rohr (DN 150).
Auslauf Stahlbetonrohr (DN 200).
Berechnet wird der Mehraufwand gegenüber geradem
Durchlaufgerinne.

1,000 St ......................... .........................

SW-SCHACHTABDECKUNGEN

4.1.230. SW-Schachtabdeckung Begu D400  Ø 610 mm,
mit Ventilation, liefern und aufsetzen
SW-Schachtabdeckung Begu Klasse D 400
nach DIN 19584-C D400, KIWA geprüft und gemäß den
Anforderungen der Gütesicherung nach RAL-GZ 692
rund, mit Ventilation und mit doppelter, dämpfender Ein-
lage, Kennmaß Ø 610 mm, Gewicht 182 kg,
Rahmenhöhe 160mm.
Rahmen aus Beton-Guss nach DIN 19584-7, hochziehbar,
mit dämpfender Einlage.
Deckel aus Beton-Guss nach DIN 19584-2, rund, 
mit Ventilation, mit dämpfender Einlage.
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Schachtabdeckung liefern und gemäß den Hersteller-
vorschriften einbauen inkl. Schmutzfänger schwere Aus-
führung nach DIN 1221-F.
Fehlende oder schadhafte Ausgleichsringe ersetzen,
Material liefern.
Max. Anzahl Ausgleichsringe = 1 Stck je Schacht,
D= 8 bis 10 cm.
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige
Höhe setzen, max. Höhenausgleich 24 cm,
Fuge zwischen den Fertigteilen mit Mörtel MG III nach
DIN 1053 dicht füllen. Füllung glattstreichen.
Auflagerringe DIN 4034 werden nicht gesondert berechnet.
Zur endgültigen Höhenangleichung an den Straßenbau 
Auflagerringe entfernen und Fugen zwischen Fertigteilen
mittels Schlauchschalung und schnell härtendem, armier-
ten Mörtel voll verpressen.
Einbau in bituminösen Oberflächen einschließlich schnei-
den und vergießen.
 . 

Angebot Material'

....................................................'
vom Bieter einzutragen

Angebot Lieferant '

....................................................'
vom Bieter einzutragen

2,000 St ......................... .........................

4.1.240. Vlieseinlage einbauen
Vlieseinlage unter Schachtdeckel einbauen.

Schacht für die Dauer des Baustraßenzustandes durch den
Einbau einer Vlieseinlage zwischen Schmutzfang und
Schachtabdeckung gegen Verschmutzung durch Einspülen
von auf der Fahrbahn anfallendem Material schützen.
Preis inkl. dreimaligem Öffnen und Wiedereinbauen der
Vlieseinlage für Kanaluntersuchungen und Abnahmen.

Beschädigte Einlagen sind zu ersetzen.

2,000 St ......................... .........................

PRÜFUNGEN

4.1.250. Verdichtungsnachweis
Verdichtungsnachweis nach ZTVE-StB 17/ ZTVA-StB 12, für
Rohrgräben in Verkehrsflächen, Rohrgrabentiefe bis 3,00
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m, mit dynamischen Plattendruckversuch bzw. statischem
Lastplattendruckversuch von Fachpersonal und in
Anwesenheit des Auftraggebers bzw. eines Vertreters wie
folgt durchführen:
dynamischer Plattendruckversuch auf Rohrgrabensohle,
dynamischer Plattendruckversuch 30 cm über
Rohrscheitel,
statischer Plattendruckversuch auf Unterkante
Straßenkoffer.
Der Nachweis ist aller 25m, mind. 1x je Haltung an
einer festgelegten Station zu erbringen, zu
protokollieren und auszuwerten. Ein
Verdichtungsnachweis wird erst als vollständig
abgerechnet, wenn alle oben genannten Einzelnachweise
protokollarisch vorgelegt werden.

4,000 St ......................... .........................

4.1.260. Plattendruckversuch nach DIN 18134 durchführen
Plattendruckversuch nach DIN 18134 auf verdichteter
Rohrgrabenverfüllung in  Planumstiefe durchführen.
Einschließlich Bereitstellung sämtlicher Geräte und
Fahrzeuge als Gegengewicht.
Einschließlich Darstellung und Auswertung der
Messergebnisse.
Protokoll an AG übergeben. Durchführung auf Anweisung
und im Beisein des AG.

1,000 St ......................... .........................

HINWEIS ZUR DICHTHEITSPRÜFUNG

Die Dichtheitsprüfungen der Freigefälleleitungen und
Fertigteilschächte haben vor Abschalten der Grund-
wasserabsenkung bei abgesenktem Grundwasserstand
zu erfolgen und sind für die Freigefälleleitungen mit dem
Prüfmedium Luft bzw. Wasser nach Wahl des AN sowie
für Schächte mit dem Prüfmedium Wasser (Verfahren"W")
durchzuführen. 

4.1.270. Dichtheitsprüfung, Freigefälleleitung
Prüfung auf Dichtheit (Prüfung mit Luft bzw. Wasser 
nach Wahl des AN) der vorbeschriebenen Entwäs-
serungsrohrleitung.
Freigefälleleitungen DN 200 aus Steinzeug einschließ-
lich angeschl. Anschlussleitungen Stzg. DN 150 für 
SW-HA nach DIN EN 1610, ergänzt durch ATV-
DVWK-A 139, einschl. Protokoll, 2-fach, sämtlicher
erforderlicher Geräte.

Die Prüfung beinhaltet alle erf. Geräte und Maschinen, 
das Sichern von Abzweigstutzen sowie aller sonstigen 
hierfür erf. Leistungen.
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Die Prüfung geschieht nach terminlicher Vereinbarung
vor Abschalten der Grundwasserabsenkung im Beisein 
der Bauleitung.
Bei nicht ausreichenden Ergebnissen ist nach Mängelbe-
hebung eine neue Prüfung auf Kosten des AN durchzu-
führen.

115,000 m ......................... .........................

4.1.280. Wasserdicht. Schacht DN 1000
Wasserdichtigkeitsprüfung der Schächte DN 1000
nach DIN EN 476 auf Dichtheit gegenüber innerem und
äußerem Wasserdruck (Wsp. = OK Schachtdeckel) am
fertigen Bauteil, einschl. aller Einbauten, unter
Berücksichtigung der Wasserzugabewerte nach DIN EN
1610, ergänzt durch ATV-DVWK-A 139,
einschl. Protokoll, 2-fach, sämtlicher erf. Geräte sowie 
Wasser liefern und beseitigen.

Die Prüfung beinhaltet alle erf. Geräte, Maschinen, das
Liefern und Beseitigen des Wassers, das Absperren der
Schachtanschlüsse sowie aller sonstigen hierfür erf. Leis-
tungen.
Die Prüfung geschieht nach terminlicher Vereinbarung vor
Abschalten der Grundwasserabsenkung im Beisein der
Bauleitung.
Bei nicht ausreichenden Ergebnissen ist nach Mängelbe-
hebung eine neue Prüfung auf Kosten des AN durchzu-
führen.

2,000 St ......................... .........................

4.1.290. Steinzeugleitung  DN 200 spülen
Steinzeugleitung  DN 200 spülen, einschließlich
Entsorgung des Spül-/ Sauggutes.
Spülung der o.g. Rohrleitung in Vorbereitung zur
Kamerabefahrung durch den AVH Abwasser-
verband Haldensleben "Untere Ohre"

125,000 m ......................... .........................
 

Summe 4.1. Schmutzwasserhauptkanal .........................

4.2. Schmutzwasserhausanschlüsse

SW-HA-AUFMASSERSTELLUNG

Für sämtliche Aufmaße sind die Aufmaßblätter des
Abwasserverbandes Haldensleben "Untere Ohre"  zu
verwenden!

Je SW-Hausanschluß hat eine gesonderte Aufmaß-
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und Massen-/Mengenermittlung durch sämtliche, zu-
treffenden LV-Positionen für eine gesonderte Rech-
nungslegung zu erfolgen.

Die angegebenen Grabentiefen sind in Bezug auf 
die vorhandenen Fahrbahnhöhen angegeben.
Im grundhaften Ausbaubereich "Gartenstraße"
ist die Abrechnungsgrenze UK Planum.

4.2.10. Aufmaß und Dokumentation Hausanschlüsse
Aufmaß und Dokumentation Hausanschlüsse

Für jeden Hausanschluß ist ein separates Aufmaß zu
fertigen.
Lichtbilder für sämtliche Bauleistungen, die nach
Herstellung nicht mehr in Augenschein genommen und
kontrolliert werden können, in digitalisierter Form
herstellen.
Dies betrifft insbesondere alle Leistungen bei Such-
und Handschachtung, bei Leitungsquerungen, Freilegung
von parallel verlaufender Leitungen, Einbau von
Formstücken, Anschluss von vorh. Entwässerungsleitungen
und  an Schachtbauwerke/Ing.-Bauwerke.
Die Art des Hausanschlusses (Schmutzwasser)
ist dabei anzugeben und zu kennzeichnen:

Beschreibung der Fotos mit Datum und Haus-Nummer mit
zugehörigem Bilddateinamen in Textdatei bzw. als Bildanlage 
für die Aufmaßblätter erfassen und dem AG auf CD-ROM als
Abrechnungsgrundlage der vom AN erstellten Mengenermitt-
lung zu übergeben.
Bei unzureichender Bilddokumentation  durch den AN
wird die betroffene abzurechnende Position des
Leistungsverzeichnisses vom AG nicht anerkannt und
abgerechnet.
Abrechnungseinheit: St je Hausanschluß

4,000 St ......................... .........................

RÜCKBAU BESTANDSLEITUNGEN

4.2.20. StL-Nr. 21.110/304.99.09.01
Entwässerungsrohrleitung abbrechen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Ausb. verwerten
Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in
der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Förder-
menge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung aus-
führen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver-
gütet.
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Rohr DN/ID '= Anschlußleitungen bis DN150.'
Rohr '= Leitungen aus Beton, Steinzeug und Kunststoff.'
Fließsohlentiefe '= über 1,00 bis 1,50 m.'
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

20,000 m ......................... .........................

ERDARBEITEN und Bezug der Grabentiefen für die
Abrechnung: 

Die angegebenen Grabentiefen sind in Bezug 
auf die geplanten Fahrbahnhöhen angegeben.
Im grundhaften Ausbaubereich (Straßenbaumaß-
nahme) ist die Abrechnungsgrenze UK Planum.

Für die Herstellung bzw. Verlegung sämtlicher Medien-
leitungen erfolgt keine Vergütung von Kabelkreuzungen
und Leitungssicherungen infolge neu verlegter Ver- und
Entsorgungsleitungen im Baubereich.
Die Aufwendungen sind in die jeweiligen Leistungsposi-
tionen mit einzurechnen.

4.2.30. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
3-5, lösen u. laden,Tiefe1,25-2,0 m,
DN150/160*notw.Verbau*O.Wassrh.
Verfüllboden ges.*Aushub lagern
Abr. senkrecht
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben 
herstellen. 
Oberflächenaufbruch wird gesondert vergütet.
Schachtabmessungen und -abstände nach Unter-
lagen des AG.
Boden-/Felsklasse '3 bis 5, nach LAGA </= Z2.'
Aushub/Abfall lösen, auf LKW laden und für De-
klarationsanalyse zum Zwischenlagerplatz des AG
(Transportentfernung vom Baufeld zur Lagerfrei- 
fläche auf dem Betriebshof des AVH im Burgwall 6 = 
über 4,0 bis 5,0 km) transportieren sowie in Hauf-
werken bis 500 m3 lagern.
Der Transport zu einer zugelassenen Deponie und
die Entsorgung werden gesondert vergütet.
Grabentiefe = über 1,25 bis 2,00 m,
Breite der Grabensohle 'für Rohr DN 150 (Stzg.)/
DN 160 (PP-MD) und Schächte DN 400 nach 
DIN EN 1610.'
Notwendiger Verbau entsprechend statischen und 
konstruktiven Erfordernissen ausführen, Aufwen-
dungen sind einzukalkulieren und werden nicht ge-
sondert vergütet.
Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
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Verfüllen des Grabens nach Verlegen der Leitung 
wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. 

30,000 m3 ......................... .........................

4.2.40. Zulage Bauschutt lös. u.ents.
Bauschutt im Bereich des Leitungsgrabens
lösen, laden und entsorgen.
Bauschuttgemisch mit einem mineralischen 
Anteil >10%.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Profilgerecht lösen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert 
vergütet.
Gebühren der Entsorgungsanlage sowie das 
vorgeschriebene Trennen von Bausschutt und 
Boden sind einzurechnen.
Entsorgungsnachweis führen.
Zulage zu den Bodenaushubpositionen.

2,000 m3 ......................... .........................

4.2.50. Leitungszone verfüllen DN 150 / DN 160
Geeigneten Boden in Leitungszone (einschl. Rohr- 
auflager) nach DIN EN 1610 einbauen und verdichten.
Boden liefern.
Abweichend von der EN 1610 wird die Leitungszone
bis 30 cm über OK Rohrscheitel definiert.
Rohr DN 150 (Stzg.) und Rohr DN 160 Kunststoff
(PP-MD).

20,000 m ......................... .........................

4.2.60. Boden liefern,in Leitungsgrab.einb .
Kies-Sand-Gemisch * Oberh.Leitungsz.
Ev2 = 45 MPa * Abrechnung Einbau
Boden liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Material = Kies-Sand-Gemisch.
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb 
der Leitungszone lagenweise einbauen und verdichten.
Verdichten auf Verformungsmodul Ev2 = min. 45 MPa.
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.
Verfüllung bis UK Straßenplanum

20,000 m3 ......................... .........................

HA-ROHRLEITUNGEN
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4.2.70. Formstück-Abzweig DN 200/150-45°
Zulage
Steinzeug-maschinengefertigte-Abzweige
DN 200, 45 Grad.
Steinzeug-Kompakt-Abzweige nach 45 Grad,
DN 200 / 150, Tragfähigkeitsklasse H,
Scheiteldruckfestigkeit 240 kN/m / 34 kN/m,
Baulänge 0,50 m, liefern und verlegen.
Zulageposition.

3,000 St ......................... .........................

4.2.80. Formstück Verschlussteller DN 150 ausbauen
Steinzeug-Verschlussteller DN 150
ausbauen.

3,000 St ......................... .........................

Für diese Position ist die Aufklärung des
Einheitspreises im EFB Preis 2 anzugeben.

4.2.90. Steinzeug-Rohrleitung DN 150
Schmutzwasserentwässerungsleitung aus Steinzeug-
rohren. Glasierte Stzg.-Muffenrohre und -Formstücke
nach DIN EN 295.
Steinzeug-Muffenrohre/Normallastreihe, TKL 34.
DN 150.
Steckmuffe L nach Verbindungssystem F,
innen und außen glasiert, Baulänge 1,50 m,
liefern und verlegen.
Verlegetiefe: 1,25 m bis 2,20 m von Fließsohle bis 
Oberkante geplanter Verkehrsfläche.
Die Statik ist vor Baubeginn zu liefern und beim AG 
bzw. beim Planungsbüro einzureichen.
Formstücke werden gesondert vergütet.

Hersteller'

....................................................'
vom Bieter einzutragen

20,000 m ......................... .........................

4.2.100. Rohrleitung DN 150 ablängen
Rohrleitungen bis DN150 aus Steinzeug ablängen.
Einschl. Verschnitt der Rohre.

3,000 St ......................... .........................
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4.2.110. Formstück einbauen Stzg.-Bogen DN 150
Zulage
Formstueck liefern und in Rohrleitung einbauen.
Berechnet wird der Mehraufwand fuer den Einbau 
des Formstueckes gegenueber der durchgemesse-
nen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN 150, 15° - 45° ,
mit Steckmuffe L nach Verbindungssystem F,
Tragfähigkeitsklasse TKL 34. 
Steinzeug-Bogen DN 150.
Zulageposition

6,000 St ......................... .........................

4.2.120. Manschettendichtung DN 150, Typ 2B
Manschettendichtungen, Typ 2B,  zum Verbinden 
zweier Spitzenden aus Steinzeug von Entwässe-
rungsleitungen liefern und einbauen. 
Kennzeichnung der Rohrverbindungsstelle mit 
Rohrverbindungserkennungssystem (RE-System).
DN 150.

2,000 St ......................... .........................

4.2.130. Formstück Verschlussteller Stzg. 150
DN 150 (Steinzeug)
Formstück Steinzeug-Verschlussteller
DN 150, Verbindungssystem F,
liefern und einbauen.

3,000 St ......................... .........................

4.2.140. Formstück einbauen KGUSM (PP-MD)
Zulage
Formstück in Rohrleitung einbauen.
Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des
Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der 
Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Formstück '= Übergangsstück KGUSM (PP-MD)
DN160/DN150, KG auf Stzg.'
Material = Kunststoff (PP-MD).
Zulageposition

3,000 St ......................... .........................

4.2.150. PP-Hochlast-Rohrleitung DN 160 
(PP-MD) herstellen
PP-Hochlast-Rohrleitung DN 160 (PP-MD).
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus Poly-

Druckdatum:  07.04.2025 Seite: 33 von 59



Projekt: 2024-001 Gartenstraße Haldensleben
LV: 1 Ausbau Gartenstraße - Los 1 Kanalbauarbeiten (AG..
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

propylen (PP-MD) gemäß DIN EN 14758 1 mit
werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > SN 10
( gemäß MPA-Gutachten: > 10 kN/m² nach 
DIN EN ISO 9969 ) im Schwerlastbereich ( SLW 60) 
einsetzbar.
Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der Hersteller-
verlegeanleitung und der DIN EN 1610 zu verlegen.

Angebotenes Fabrikat/Type:

'....................................................'
vom Bieter einzutragen

5,000 m ......................... .........................

4.2.160. PP-Hochlast-Rohrleitung DN 100 
(PP-MD) herstellen
PP-Hochlast-Rohrleitung DN 100 (PP-MD).
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus Poly-
propylen (PP-MD) gemäß DIN EN 14758 1 mit
werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > SN 10
( gemäß MPA-Gutachten: > 10 kN/m² nach 
DIN EN ISO 9969 ) im Schwerlastbereich ( SLW 60) 
einsetzbar.
Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der Hersteller-
verlegeanleitung und der DIN EN 1610 zu verlegen.

Angebotenes Fabrikat/Type:

'....................................................'
vom Bieter einzutragen

2,000 m ......................... .........................

4.2.170. Formstück Muffenstopfen KG 160
DN 160 (PP-MD)
KG Muffenstopfen DN 160 Vollwandabwasserrohre und
Formstücke aus Polypropylen (PP-MD) gemäß
DIN EN 14758 1 -
Werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > SN 10
( gemäß MPA-Gutachten: > 10 kN/m²
nach DIN EN ISO 9969 ) im Schwerlastbereich.
( SLW 60) einsetzbar.
Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610
und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

3,000 St ......................... .........................

4.2.180. Formstück Muffenstopfen KG 100
DN 100 (PP-MD)
KG Muffenstopfen DN 100 Vollwandabwasserrohre und
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Formstücke aus Polypropylen (PP-MD) gemäß
DIN EN 14758 1 -
Werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > SN 10
( gemäß MPA-Gutachten: > 10 kN/m²
nach DIN EN ISO 9969 ) im Schwerlastbereich.
( SLW 60) einsetzbar.
Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610
und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

2,000 St ......................... .........................

4.2.190. Kunststoffrohr DN 160 ablaengen.
Kunststoffrohr DN 160 ablaengen.
Einschl. Verschnitt der Rohre.

3,000 St ......................... .........................

4.2.200. Kunststoffrohr DN 100 ablaengen.
Kunststoffrohr DN 100 ablaengen.
Einschl. Verschnitt der Rohre.

2,000 St ......................... .........................

4.2.210. Formstück Bogen DN 160 (PP-MD) 
Zulage
Formstück in Rohrleitung einbauen.
Berechnet wird der Mehraufwand für den Einbau 
des Formstückes gegenüber der durchgemesse-
nen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN 160, 15° - 45° ,
PP-Bogen DN 160 (PP-MD).
Zulageposition

3,000 St ......................... .........................

4.2.220. Formstück Bogen DN 100 (PP-MD) 
Zulage
Formstück in Rohrleitung einbauen.
Berechnet wird der Mehraufwand für den Einbau 
des Formstückes gegenüber der durchgemesse-
nen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN 100, 15° - 45° ,
PP-Bogen DN 100 (PP-MD).
Zulageposition

2,000 St ......................... .........................

4.2.230. Übergangsstück DN 160 - 100 
(PP-MD) Zulage
Formstueck liefern und in Rohrleitung einbauen.
Berechnet wird der Mehraufwand fuer den Einbau 
des Formstueckes gegenueber der durchgemesse-
nen Rohrleitung.
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Formstueck = Übergangsstück DN 160 - 100,
aus Kunststoff (PP-MD).
Zulageposition

2,000 St ......................... .........................

4.2.240. Überschiebmuffe DN 160 (PP-MD) 
Zulage
Formstueck liefern und in Rohrleitung einbauen.
Berechnet wird der Mehraufwand fuer den Einbau 
des Formstueckes gegenueber der durchgemesse-
nen Rohrleitung.
Formstück = Überschiebmuffe DN 160 aus Kunst-
stoff (PP-MD).
Für Rohre DN 160 aus Kunststoff (PP-MD).
Zulageposition

3,000 St ......................... .........................

4.2.250. Überschiebmuffe DN 100 (PP-MD) 
Zulage
Formstueck liefern und in Rohrleitung einbauen.
Berechnet wird der Mehraufwand fuer den Einbau 
des Formstueckes gegenueber der durchgemesse-
nen Rohrleitung.
Formstück = Überschiebmuffe DN 100 aus Kunst-
stoff (PP-MD).
Für Rohre DN 100 aus Kunststoff (PP-MD).
Zulageposition

2,000 St ......................... .........................
 

Summe 4.2. Schmutzwasserhausanschlüsse .........................

 

Summe 4. Neubau Schmutzwasserkanal und .. .........................

5. Neubau Regenwasserkanal und RW-HA

5.1. Regenwasserhauptkanal

TEILRÜCKBAU RW-KANAL 

Im Baufeld befindet sich im Bestand ein neuverrohrter
RW-Kanal DN 300 (GFK) aus der bereits realisierten
Kanalbaumaßnahme "Bülstringer Straße", der für den 
geplanten Weiterbau und Neueinbau RW-Schacht 
03140010 teilweise rückzubauen ist.
Beim Ausbau der Leitungen sind sämtliche Anschlüsse
aufzusuchen und zu dokumentieren, die erhöhten Auf-
wendungen hierfür sind in die Einheitspreise der ent-
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sprechenden Positionen einzurechnen.
Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.

5.1.10. Abbruch-Baugrube herstellen, BK 3-5, 
lösen, laden, transportieren zum Zwi.Lager 
Laga </= Z2 , Tiefe 1,8-2,2 m
Abbruch-Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Baugrubentiefe über 1,80 bis 2,20 m.
Baugrube '= zum Freilegen von RW-Bestandskanal.'
Boden-/Felsklasse '3 bis 5, nach LAGA </= Z2.' 
Aushub/Abfall lösen, auf LKW laden und für De-
klarationsanalyse zum Zwischenlagerplatz des AG
(Transportentfernung vom Baufeld zur Lagerfrei- 
fläche auf dem Betriebshof des AVH im Burgwall 6 = 
über 4,0 bis 5,0 km) transportieren sowie in Hauf-
werken bis 500 m3 lagern.
Der Transport zu einer zugelassenen Deponie und 
die Entsorgung werden gesondert vergütet.
Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Verfüllen der Baugube nach Verlegen der Leitung wird 
gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. 

10,000 m3 ......................... .........................

Teilrückbau von Rohrleitungen, Teillängen.
RW-Kanal DN 300 GFK.

5.1.20. StL-Nr. 21.110/304.99.09.01
Entwässerungsrohrleitung abbrechen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Ausb. verwerten
Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in
der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Förder-
menge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung aus-
führen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver-
gütet.
Rohr DN/ID '= DN 300, Rund-Querschnitt.'
Rohr '= GFK- Rohr DN 300.'
Fließsohlentiefe '= über 1,80 bis 2,20 m.'
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

5,000 m ......................... .........................

VERFÜLLUNG ABBRUCHBAUGRUBE
Verfüllung der Baugruben für Teilrückbau 
des RW-Kanals DN 300 (GFK).
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5.1.30. Boden liefern,in Baugr.-/Leitg.grab.einb .
Kies-Sand-Gemisch * Ev2 = 45 MPa * 
Abrechnung Einbau
Boden liefern, in Abbruch-Baugruben und Leitungs-
gräben nach Rohrleitungsrückbau einbauen und 
verdichten.
Material = Kies-Sand-Gemisch.
Boden nach Rückbau der Leitungen und Schächte
in Abbruch-Baugrube und Graben einbauen und 
verdichten.
Verdichten auf Verformungsmodul Ev2= >45 MPa.
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.
Verfüllung bis UK Straßenplanum bzw. UK Ober-
bodenandeckung.

10,000 m3 ......................... .........................

ERDARBEITEN und Bezug der Grabentiefen für die
Abrechnung: 
Die RW-Kanalbau Erdarbeiten erfolgen in einem Zug 
zusammen mit dem Neubau des SW-Kanals und der 
Umverlegung einer Teillänge Trinkwasserleitung (Bau-
freiheit RW-Kanal) im gemeinsamen Stufengraben.

Die angegebenen Grabentiefen sind in Bezug 
auf die geplanten Fahrbahnhöhen angegeben.
Im grundhaften Ausbaubereich (Straßenbaumaß-
nahme) ist die Abrechnungsgrenze UK Planum.

Für die Herstellung bzw. Verlegung sämtlicher Medien-
leitungen erfolgt keine Vergütung von Kabelkreuzungen
und Leitungssicherungen infolge neu verlegter Ver- und
Entsorgungsleitungen im Baubereich.
Die Aufwendungen sind in die jeweiligen Leistungsposi-
tionen mit einzurechnen.

Für diese Position ist die Aufklärung des
Einheitspreises im EFB Preis 2 anzugeben.

5.1.40. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
3-5, lösen u. laden,Tiefe1,6-2,5 m,
DN300*notw.Verbau*O.Wassrh.
Verfüllboden ges.*Aushub lagern
Abr. senkrecht
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben 
herstellen. 
Oberflächenaufbruch wird gesondert vergütet.
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Schachtabmessungen und -abstände nach Unter-
lagen des AG.
Boden-/Felsklasse '3 bis 5, nach LAGA </= Z2.'
Aushub/Abfall lösen, auf LKW laden und für De-
klarationsanalyse zum Zwischenlagerplatz des AG
(Transportentfernung vom Baufeld zur Lagerfrei- 
fläche auf dem Betriebshof des AVH im Burgwall 6 = 
über 4,0 bis 5,0 km) transportieren sowie in Hauf-
werken bis 500 m3 lagern.
Der Transport zu einer zugelassenen Deponie und
die Entsorgung werden gesondert vergütet.
Rohrsohlentiefe       = über 1,30 bis 2,00 m, 
Leitungsgrabentiefe =über 1,50 bis 2,20 m,
Baugrubentiefe      = bis 2,40 m.
Breite der Grabensohle '= nach DIN EN 1610 für 
Stahlbeton-Rohr DN 300.'
Notwendiger Verbau entsprechend statischen und 
konstruktiven Erfordernissen ausführen, Aufwen-
dungen sind einzukalkulieren und werden nicht ge-
sondert vergütet.
Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Verfüllen des Grabens nach Verlegen der Leitung 
wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. 

240,000 m3 ......................... .........................

5.1.50. Zulage Bauschutt lös. u.ents.
Bauschutt im Bereich des Leitungsgrabens
lösen, laden und entsorgen.
Bauschuttgemisch mit einem mineralischen 
Anteil >10%.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Profilgerecht lösen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert 
vergütet.
Gebühren der Entsorgungsanlage sowie das 
vorgeschriebene Trennen von Bausschutt und 
Boden sind einzurechnen.
Entsorgungsnachweis führen.
Zulage zu den Bodenaushubpositionen.

5,000 m3 ......................... .........................

5.1.60. Mehrauskofferung mit Baugrundersatz B2-0/45
20 cm, als Bodenstabilisierung
Mehrauskofferung unterhalb der Rohrgrabensohle von 
20 cm Dicke herstellen, einschließlich erforderlichem
Verbau. Anfallender Boden geht in Eigentum des AN 
über und ist von der Baustelle zu entfernen.
Material = Brechkorn B2-0/45 mit kf Wert>=5x10-4m/s 
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als Bodenstabilisierung 20 cm dick einbauen.
Material liefern, einbauen und verdichten.
Rohrleitungen DN 300 Steinzeug.

45,000 m3 ......................... .........................

5.1.70. Leitungszone verfüllen DN 300
Geeigneten Boden in Leitungszone (einschl. Rohr- 
auflager) nach DIN EN 1610 einbauen und verdichten.
Boden liefern.
Abweichend von der EN 1610 wird die Leitungszone
bis 30 cm über OK Rohrscheitel definiert.
Rohr DN 300 Stahlbeton.

110,000 m3 ......................... .........................

5.1.80. Boden liefern,in Leitungsgrab.einb .
Kies-Sand-Gemisch * Oberh.Leitungsz.
Ev2 = 45 MPa * Abrechnung Einbau
Boden liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Material = Kies-Sand-Gemisch.
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb 
der Leitungszone lagenweise einbauen und verdichten.
Verdichten auf Verformungsmodul Ev2 = min. 45 MPa.
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.
Verfüllung bis UK Straßenplanum

130,000 m3 ......................... .........................

SCHÄCHTE / ROHRLEITUNGEN - STAHLBETON

Für diese Position ist die Aufklärung des
Einheitspreises im EFB Preis 2 anzugeben.

5.1.90. Entwässerungsrohrleitung  SB-K-GM DN 300
Entwässerungskanal/-leitung Stahlbetonrohren nach
DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ 2, kreisrund, Bau-
länge 2300 mm nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen gem. DIN EN 1910  und DIN V 1202 
herstellen.
Die Statik ist vor Baubeginn zu liefern und beim AG 
bzw. beim Planungsbüro einzureichen.
SB-K-GM, DN 300.
Rohrverbindung als fest in der Muffe eingebaute
Dichtung nach DIN EN 681-1
Belastungsklasse (LC):SLW 60
Überdeckung 0,90 m bis 1,60m
Material liefert AN.

122,000 m ......................... .........................
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5.1.100. Kurzrohr SB-K-GM DN 300 (Zulage)
Kurzrohr aus Stahlbetonrohren nach DIN EN 1916 und
DIN V 1201, Typ 2, kreisrund, Baulänge = 1000 mm
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen gem.
DIN EN 1910  und DIN V 1202 herstellen.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Verlegen des
Kurzrohres gegenüber der bis zur Innenfläche des 
Schachtes durchgemessenen Rohrleitung.
SB-K-GM, DN 300.
Überdeckung 0,90 m bis 1,60m
Zulageposition.

2,000 St ......................... .........................

5.1.110. Schachtanschluss an Leitung SB-K-GM DN 300
Rohrleitung an Schacht anschliessen, Anschlüsse
dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses (einschl. evtl. Formstücke) gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen
Rohrleitung.
Rohrleitung SB-K-GM DN 300 aus Stahlbeton,
Schacht aus Beton,
Anschluss mit Schachtanschlussstück (Gelenkstück).
Zulageposition.

5,000 St ......................... .........................

5.1.120. Stahlbetonrohrleitung DN 300 auf Passmaß ablängen
Ablängen von Stahlbetonrohrleitungen SB-K-GM DN 300
durch einen fachgerechten Rohrschnitt. Verschnittmaterial
in Besitz des AN übernehmen und von der Baustelle ent-
fernen.

2,000 St ......................... .........................

5.1.130. Manschettendichtung  DN 300  Stahlbetonrohre
Manschettendichtung für Großrohre nach DIN EN 295, 
Teil 4 EPDM nach EN 681-1.
Zur Verbindung von Stahlbetonrohren, SB-K-GM DN 300.

2,000 St ......................... .........................

Für diese Position ist die Aufklärung des
Einheitspreises im EFB Preis 2 anzugeben.

5.1.140. Fertigteil-Schacht herstellen, DL DN 300
Schacht DN 1000, T 1,30 bis 2,00 m
Aufl. C 20/25,10cm
Fertigteilschacht mit Schachthals einschließlich der
Öffnungen für die Rohranschlüsse herstellen. Erforder-
liche verschiebesichere Auflagerringe einbauen.
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Schachtabdeckung und Anschluss der Rohrleitungen 
werden gesondert vergütet.
Material = Betonfertigteile nach DIN 4034,
Schacht DU = 1000 mm.
Lichte Schachttiefe über 1,30 bis 2,00 m.
Schachtunterteil aus Beton für Durchlauf DN 300 mit 
Anschluss für Stbt.-Rohr SB-K-GM DN 300 ,
Schachtsohle mit bis zum Rohrscheitel erhöhtem Gerinne
und Berme aus Beton.
Erforderliche Schachtringe mit Steckmuffe GS, mit
Schachtdichtung nach DIN 4060 Teil 1 als Abdichtung und
Lastausgleich mit herstellerseitig eingebrachtem
Schmiermittel und eingebauten Sicherheitssteigeisen für
zweiläufige Steigeisengänge nach DIN EN 1310 und DIN
1211.
Schachtausführung nach ATV A 241.
Auflager aus Beton C 20/25, 10 cm, herstellen.

3,000 St ......................... .........................

5.1.150. Zulage Gerinneausbildung, DN 300,  Abwinklung
Gerinneausbildung im Fertigteilschacht aus Beton
herstellen.
Durchläufer DN 300, Abwinklung bis 90 Grad herstellen.
Berechnet wird der Mehraufwand gegenüber geradem
Durchlaufgerinne.

2,000 St ......................... .........................

5.1.160. Zulage Gerinneausbildung, DN 300, 1 Stck Seitenzulauf
1x Seitenzulauf DN 315 (PP-MD)
Gerinneausbildung in Fertigteischächten aus Beton
herstellen.
Durchläufer DN 300 und 1x Seitenzulauf DN 315
(Kunststoff_PP-MD) herstellen.
Berechnet wird der Mehraufwand gegenüber geradem
Durchlaufgerinne.

1,000 St ......................... .........................

5.1.170. Zulage Gerinneausbildung DN 300, Gerinnereduzg. DN 160
Gerinneausbildung im Fertigteilschacht aus Beton
herstellen.
Reduzierung von DN 300 auf DN 160 herstellen.
Zulauf PP-MD-Rohr (DN 160).
Auslauf Stahlbetonrohr (DN 300).
Berechnet wird der Mehraufwand gegenüber geradem
Durchlaufgerinne.

1,000 St ......................... .........................
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SCHACHTABDECKUNGEN

5.1.180. RW-Schachtabdeckung Begu D400  Ø 610 mm,
ohne Ventilation, liefern und aufsetzen
RW-Schachtabdeckung Klasse D 400
nach DIN 19584-C D400, KIWA geprüft und gemäß den
Anforderungen der Gütesicherung nach RAL-GZ 692
rund, ohne Ventilation und mit doppelter, dämpfender 
Einlage, Kennmaß Ø 610 mm, Gewicht 173 kg,
Rahmenhöhe 160mm.
Rahmen aus Voll-Guss nach DIN 19584-7, hochziehbar,
mit dämpfender Einlage.
Deckel aus Beton-Guss nach DIN 19584-2, rund, 
ohne Ventilation, mit dämpfender Einlage.
Schachtabdeckung liefern und gemäß den Hersteller-
vorschriften einbauen.
Material liefern.
Max. Anzahl Ausgleichsringe = 1 Stck je Schacht,
D= 8 bis 10 cm.
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige
Höhe setzen, max. Höhenausgleich 24 cm,
Fuge zwischen den Fertigteilen mit Mörtel MG III nach
DIN 1053 dicht füllen. Füllung glattstreichen.
Auflagerringe DIN 4034 werden nicht gesondert berechnet.
Zur endgültigen Höhenangleichung an den Straßenbau 
Auflagerringe entfernen und Fugen zwischen Fertigteilen
mittels Schlauchschalung und schnell härtendem, armier-
ten Mörtel voll verpressen.
Einbau in bituminösen Oberflächen einschließlich schnei-
den und vergießen.
 . 

Angebot Material'

....................................................'
vom Bieter einzutragen

Angebot Lieferant '

....................................................'
vom Bieter einzutragen

3,000 St ......................... .........................

5.1.190. Vlieseinlage einbauen
Vlieseinlage unter Schachtdeckel einbauen.

Schacht für die Dauer des Baustraßenzustandes durch den
Einbau einer Vlieseinlage zwischen Schmutzfang und
Schachtabdeckung gegen Verschmutzung durch Einspülen
von auf der Fahrbahn anfallendem Material schützen.
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Preis inkl. dreimaligem Öffnen und Wiedereinbauen der
Vlieseinlage für Kanaluntersuchungen und Abnahmen.

Beschädigte Einlagen sind zu ersetzen.

3,000 St ......................... .........................

PRÜFUNGEN

5.1.200. Verdichtungsnachweis
Verdichtungsnachweis nach ZTVE-StB 17/ ZTVA-StB 12, für
Rohrgräben in Verkehrsflächen, Rohrgrabentiefe bis 2,00
m, mit dynamischen Plattendruckversuch bzw. statischem
Lastplattendruckversuch von Fachpersonal und in
Anwesenheit des Auftraggebers bzw. eines Vertreters wie
folgt durchführen:
dynamischer Plattendruckversuch auf Rohrgrabensohle,
dynamischer Plattendruckversuch 30 cm über
Rohrscheitel,
statischer Plattendruckversuch auf Unterkante
Straßenkoffer.
Der Nachweis ist aller 25m, mind. 1x je Haltung an
einer festgelegten Station zu erbringen, zu
protokollieren und auszuwerten. Ein
Verdichtungsnachweis wird erst als vollständig
abgerechnet, wenn alle oben genannten Einzelnachweise
protokollarisch vorgelegt werden.

5,000 St ......................... .........................

5.1.210. Plattendruckversuch nach DIN 18134 durchführen
Plattendruckversuch nach DIN 18134 auf verdichteter
Rohrgrabenverfüllung in  Planumstiefe durchführen.
Einschließlich Bereitstellung sämtlicher Geräte und
Fahrzeuge als Gegengewicht.
Einschließlich Darstellung und Auswertung der
Messergebnisse.
Protokoll an AG übergeben. Durchführung auf Anweisung
und im Beisein des AG.

1,000 St ......................... .........................

HINWEIS ZUR DICHTHEITSPRÜFUNG

Die Dichtheitsprüfungen der Freigefälleleitungen und
Fertigteilschächte haben vor Abschalten der Grund-
wasserabsenkung bei abgesenktem Grundwasserstand
zu erfolgen und sind für die Freigefälleleitungen mit 
dem Prüfmedium Luft bzw. Wasser nach Wahl des 
AN sowie für Schächte mit dem Prüfmedium Wasser
(Verfahren"W") durchzuführen. 
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5.1.220. Dichtheitsprüfung, Freigefälleleitung DN 300
Prüfung auf Dichtheit (Prüfung mit Luft bzw. Wasser 
nach Wahl des AN) der vorbeschriebenen Entwäs-
serungsrohrleitung.
Freigefälleleitungen DN 300 aus Stahlbeton einschl. 
angeschlossener Anschlussleitungen DN 150 (Stzg.)
und DN 160 (PP-MD) für RW-HA und für Strassenab-
läufe nach DIN EN 1610, ergänzt durch die ATV-
DVWK-A 139, einschl. Protokoll, 2-fach und sämtlicher
erforderlicher Geräte.

Die Prüfung beinhaltet alle erf. Geräte und Maschinen, 
das Sichern von Abzweigstutzen sowie aller sonstigen 
hierfür erf. Leistungen.
Die Prüfung geschieht nach terminlicher Vereinbarung 
vor Abschalten der Grundwasserabsenkung im Beisein 
der Bauleitung.
Bei nicht ausreichenden Ergebnissen ist nach Mängelbe-
hebung eine neue Prüfung auf Kosten des AN durchzu-
führen.

122,000 m ......................... .........................

5.1.230. Wasserdichtheitspr. Betonschächte DN 1000
Wasserdichtigkeitsprüfung der Betonschächte DN 1000
nach DIN EN 476 auf Dichtheit gegenüber innerem und
äußerem Wasserdruck (Wsp. = OK Schachtdeckel) am
fertigen Bauteil, einschl. aller Einbauten, unter
Berücksichtigung der Wasserzugabewerte nach DIN EN
1610, ergänzt durch ATV-DVWK-A 139,
einschl. Protokoll, 2-fach, sämtlicher erf. Geräte sowie 
Wasser liefern und beseitigen.

Die Prüfung beinhaltet alle erf. Geräte, Maschinen, das
Liefern und Beseitigen des Wassers, das Absperren der
Schachtanschlüsse sowie aller sonstigen hierfür erf. Leis-
tungen.
Die Prüfung geschieht nach terminlicher Vereinbarung vor
Abschalten der Grundwasserabsenkung im Beisein der
Bauleitung.
Bei nicht ausreichenden Ergebnissen ist nach Mängelbe-
hebung eine neue Prüfung auf Kosten des AN durchzu-
führen.

3,000 St ......................... .........................

5.1.240. Stahlbetonrohr  DN 300 spülen
Stahlbetonrohr DN 300 spülen, einschl. Entsorgung
des Spül- und Sauggutes.
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Spülung der o.g. Rohrleitung in Vorbereitung zur
Kamerabefahrung durch den AVH Abwasser-
verband Haldensleben "Untere Ohre"

130,000 m ......................... .........................
 

Summe 5.1. Regenwasserhauptkanal .........................

5.2. Regenwasserhausanschlüsse

RW-HA-AUFMASSERSTELLUNG

Für sämtliche Aufmaße sind die Aufmaßblätter des
Abwasserverbandes Haldensleben "Untere Ohre"  zu
verwenden!

Je RW-Hausanschluß hat eine gesonderte Aufmaß-
und Massen-/Mengenermittlung durch sämtliche, zu-
treffenden LV-Positionen für eine gesonderte Rech-
nungslegung zu erfolgen.

Die angegebenen Grabentiefen sind in Bezug auf 
die vorhandenen Fahrbahnhöhen angegeben.
Im grundhaften Ausbaubereich "Gartenstraße"
ist die Abrechnungsgrenze UK Planum.

5.2.10. Aufmaß und Dokumentation Hausanschlüsse
Aufmaß und Dokumentation Hausanschlüsse

Für jeden Hausanschluß ist ein separates Aufmaß zu
fertigen.
Lichtbilder für sämtliche Bauleistungen, die nach
Herstellung nicht mehr in Augenschein genommen und
kontrolliert werden können, in digitalisierter Form
herstellen.
Dies betrifft insbesondere alle Leistungen bei Such-
und Handschachtung, bei Leitungsquerungen, Freilegung
von parallel verlaufender Leitungen, Einbau von
Formstücken, Anschluss von vorh. Entwässerungsleitungen
und an Schachtbauwerke/Ing.-Bauwerke.
Die Art des Hausanschlusses (Regenwasser) ist dabei an-
zugeben und zu kennzeichnen:

Beschreibung der Fotos mit Datum und Haus-Nummer mit
zugehörigem Bilddateinamen in Textdatei bzw. als Bildanlage 
für die Aufmaßblätter erfassen und dem AG auf CD-ROM als
Abrechnungsgrundlage der vom AN erstellten Mengenermitt-
lung zu übergeben.
Bei unzureichender Bilddokumentation  durch den AN
wird die betroffene abzurechnende Position des
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Leistungsverzeichnisses vom AG nicht anerkannt und
abgerechnet.
Abrechnungseinheit: St je Hausanschluß

6,000 St ......................... .........................

RÜCKBAU BESTANDSLEITUNGEN

5.2.20. StL-Nr. 21.110/304.99.09.01
Entwässerungsrohrleitung abbrechen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Ausb. verwerten
Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in
der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Förder-
menge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung aus-
führen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver-
gütet.
Rohr DN/ID '= Anschlußleitungen bis DN150.'
Rohr '= Leitungen aus Beton, Steinzeug und Kunststoff.'
Fließsohlentiefe '= über 1,00 bis 1,50 m.'
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

25,000 m ......................... .........................

ERDARBEITEN und Bezug der Grabentiefen für die
Abrechnung: 

Die angegebenen Grabentiefen sind in Bezug 
auf die geplanten Fahrbahnhöhen angegeben.
Im grundhaften Ausbaubereich (Straßenbaumaß-
nahme) ist die Abrechnungsgrenze UK Planum.

Für die Herstellung bzw. Verlegung sämtlicher Medien-
leitungen erfolgt keine Vergütung von Kabelkreuzungen
und Leitungssicherungen infolge neu verlegter Ver- und
Entsorgungsleitungen im Baubereich.
Die Aufwendungen sind in die jeweiligen Leistungsposi-
tionen mit einzurechnen.

5.2.30. Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.
3-5, lösen u. laden,Tiefe1,25-1,8 m,
DN100-160*notw.Verbau*O.Wassrh.
Verfüllboden ges.*Aushub lagern
Abr. senkrecht
Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben 
herstellen. 
Oberflächenaufbruch wird gesondert vergütet.
Schachtabmessungen und -abstände nach Unter-
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lagen des AG.
Boden-/Felsklasse '3 bis 5, nach LAGA </= Z2.'
Aushub/Abfall lösen, auf LKW laden und für De-
klarationsanalyse zum Zwischenlagerplatz des AG
(Transportentfernung vom Baufeld zur Lagerfrei- 
fläche auf dem Betriebshof des AVH im Burgwall 6 = 
über 4,0 bis 5,0 km) transportieren sowie in Hauf-
werken bis 500 m3 lagern.
Der Transport zu einer zugelassenen Deponie und
die Entsorgung werden gesondert vergütet.
Grabentiefe = über 1,25 bis 1,80 m,
Breite der Grabensohle 'für Rohr DN 100-160 
(PP-MD) nach DIN EN 1610.'
Notwendiger Verbau entsprechend statischen und 
konstruktiven Erfordernissen ausführen, Aufwen-
dungen sind einzukalkulieren und werden nicht ge-
sondert vergütet.
Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Verfüllen des Grabens nach Verlegen der Leitung 
wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. 

35,000 m3 ......................... .........................

5.2.40. Zulage Bauschutt lös. u.ents.
Bauschutt im Bereich des Leitungsgrabens
lösen, laden und entsorgen.
Bauschuttgemisch mit einem mineralischen 
Anteil >10%.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Profilgerecht lösen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert 
vergütet.
Gebühren der Entsorgungsanlage sowie das 
vorgeschriebene Trennen von Bausschutt und 
Boden sind einzurechnen.
Entsorgungsnachweis führen.
Zulage zu den Bodenaushubpositionen.

3,000 m3 ......................... .........................

5.2.50. Leitungszone verfüllen, Rohr DN 100-160
Geeigneten Boden in Leitungszone (einschl. Rohr- 
auflager) nach DIN EN 1610 einbauen und verdichten.
Boden liefern.
Abweichend von der EN 1610 wird die Leitungszone
bis 30 cm über OK Rohrscheitel definiert.
Rohr DN 100-160 Kunststoff (PP-MD).

30,000 m ......................... .........................

Druckdatum:  07.04.2025 Seite: 48 von 59



Projekt: 2024-001 Gartenstraße Haldensleben
LV: 1 Ausbau Gartenstraße - Los 1 Kanalbauarbeiten (AG..
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

5.2.60. Boden liefern,in Leitungsgrab.einb .
Kies-Sand-Gemisch * Oberh.Leitungsz.
Ev2 = 45 MPa * Abrechnung Einbau
Boden liefern, in Leitungsgraben einschließlich
Schachtbaugruben einbauen und verdichten.
Material = Kies-Sand-Gemisch.
Boden nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb 
der Leitungszone lagenweise einbauen und verdichten.
Verdichten auf Verformungsmodul Ev2 = min. 45 MPa.
Abgerechnet wird nach Einbauprofilen.
Verfüllung bis UK Straßenplanum

30,000 m3 ......................... .........................

ROHRLEITUNGEN

5.2.70. Formstück einbauen, Abzweig (Zul)
Abzweig DN 160 PP-MD
Stahlbeton Rohr DN 300
Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung
durchgemessenen Rohrleitung. Formstück = Abzweig,
Material = Stahlbeton. Durchgangsrohr DN 300.
Anschlussrohr aus Kunststoff DN 160 (PP-MD).
Zulageposition

5,000 St ......................... .........................

5.2.80. Formstück Muffenstopfen DN 160 ausbauen
Formstück Muffenstopfen DN 160 (PP-MD)
ausbauen.

5,000 St ......................... .........................

5.2.90. Rohranschluss DN 160, Sammelrhrltg. 
DN 300 aus Stahlbeton
Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen,
Anschluss dichten.
Rohrdurchmesser der Anschlussleitung DN 160,
Anschlussleitung aus Kunststoffrohren (PP-MD).
Sammelrohrleitung aus Stahlbetonrohren DN 300,
SB-K-GM.
Anschluss durch Bohren, mit Sattelstück und dem
Übergangsstück von der Kunststoffleitung auf das
Sattelstück herstellen.

Angebotenes Fabrikat/Typ:

'....................................................'
vom Bieter einzutragen
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1,000 St ......................... .........................

Für diese Position ist die Aufklärung des
Einheitspreises im EFB Preis 2 anzugeben.

5.2.100. PP-Hochlast-Rohrleitung DN 160 
(PP-MD) herstellen
PP-Hochlast-Rohrleitung DN 160 (PP-MD).
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus Poly-
propylen (PP-MD) gemäß DIN EN 14758 1 mit
werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > SN 10
( gemäß MPA-Gutachten: > 10 kN/m² nach 
DIN EN ISO 9969 ) im Schwerlastbereich ( SLW 60) 
einsetzbar.
Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der Hersteller-
verlegeanleitung und der DIN EN 1610 zu verlegen.

Angebotenes Fabrikat/Type:

'....................................................'
vom Bieter einzutragen

30,000 m ......................... .........................

5.2.110. PP-Hochlast-Rohrleitung DN 100 
(PP-MD) herstellen
PP-Hochlast-Rohrleitung DN 100 (PP-MD).
Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus Poly-
propylen (PP-MD) gemäß DIN EN 14758 1 mit
werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > SN 10
( gemäß MPA-Gutachten: > 10 kN/m² nach 
DIN EN ISO 9969 ) im Schwerlastbereich ( SLW 60) 
einsetzbar.
Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der Hersteller-
verlegeanleitung und der DIN EN 1610 zu verlegen.

Angebotenes Fabrikat/Type:

'....................................................'
vom Bieter einzutragen

5,000 m ......................... .........................

5.2.120. Formstück Muffenstopfen KG 160
DN 160 (PP-MD)
KG Muffenstopfen DN 160 Vollwandabwasserrohre und
Formstücke aus Polypropylen (PP-MD) gemäß
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DIN EN 14758 1 -
Werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > SN 10
( gemäß MPA-Gutachten: > 10 kN/m²
nach DIN EN ISO 9969 ) im Schwerlastbereich.
( SLW 60) einsetzbar.
Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610
und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

5,000 St ......................... .........................

5.2.130. Formstück Muffenstopfen KG 100
DN 100 (PP-MD)
KG Muffenstopfen DN 100 Vollwandabwasserrohre und
Formstücke aus Polypropylen (PP-MD) gemäß
DIN EN 14758 1 -
Werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > SN 10
( gemäß MPA-Gutachten: > 10 kN/m²
nach DIN EN ISO 9969 ) im Schwerlastbereich.
( SLW 60) einsetzbar.
Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610
und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

3,000 St ......................... .........................

5.2.140. Kunststoffrohr DN 160 ablaengen.
Kunststoffrohr DN 160 ablaengen.
Einschl. Verschnitt der Rohre.

5,000 St ......................... .........................

5.2.150. Kunststoffrohr DN 100 ablaengen.
Kunststoffrohr DN 100 ablaengen.
Einschl. Verschnitt der Rohre.

3,000 St ......................... .........................

5.2.160. Formstück Bogen DN 160 (PP-MD) 
Zulage
Formstück in Rohrleitung einbauen.
Berechnet wird der Mehraufwand für den Einbau 
des Formstückes gegenüber der durchgemesse-
nen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN 160, 15° - 45° ,
PP-Bogen DN 160 (PP-MD).
Zulageposition

10,000 St ......................... .........................

5.2.170. Formstück Bogen DN 100 (PP-MD) 
Zulage
Formstück in Rohrleitung einbauen.
Berechnet wird der Mehraufwand für den Einbau 
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des Formstückes gegenüber der durchgemesse-
nen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN 100, 15° - 45° ,
PP-Bogen DN 100 (PP-MD).
Zulageposition

10,000 St ......................... .........................

5.2.180. Formstück-Abzweig DN 160/100-45° 
(PP-MD), Zulage
Formstueck liefern und in Rohrleitung einbauen.
Berechnet wird der Mehraufwand fuer den Einbau 
des Formstueckes gegenueber der durchgemesse-
nen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig DN 160/100-45°, (PP-MD).
Anschlußrohr DN 100 (PP-MD).
Durchgangsrohr DN 160 (PP-MD).
Zulageposition

1,000 St ......................... .........................

5.2.190. Formstück-Abzweig DN 100/100-45° 
(PP-MD), Zulage
Formstueck liefern und in Rohrleitung einbauen.
Berechnet wird der Mehraufwand fuer den Einbau 
des Formstueckes gegenueber der durchgemesse-
nen Rohrleitung.
Formstück = Abzweig DN 100/100-45°, (PP-MD).
Anschlußrohr DN 100 (PP-MD).
Durchgangsrohr DN 100 (PP-MD).
Zulageposition

1,000 St ......................... .........................

5.2.200. Übergangsstück DN 160 - 100 
(PP-MD) Zulage
Formstueck liefern und in Rohrleitung einbauen.
Berechnet wird der Mehraufwand fuer den Einbau 
des Formstueckes gegenueber der durchgemesse-
nen Rohrleitung.
Formstueck = Übergangsstück DN 160 - 100,
aus Kunststoff (PP-MD).
Zulageposition

5,000 St ......................... .........................

5.2.210. Überschiebmuffe DN 160 (PP-MD) 
Zulage
Formstueck liefern und in Rohrleitung einbauen.
Berechnet wird der Mehraufwand fuer den Einbau 
des Formstueckes gegenueber der durchgemesse-
nen Rohrleitung.
Formstück = Überschiebmuffe DN 160 aus Kunst-
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stoff (PP-MD).
Für Rohre DN 160 aus Kunststoff (PP-MD).
Zulageposition

5,000 St ......................... .........................

5.2.220. Überschiebmuffe DN 100 (PP-MD) 
Zulage
Formstueck liefern und in Rohrleitung einbauen.
Berechnet wird der Mehraufwand fuer den Einbau 
des Formstueckes gegenueber der durchgemesse-
nen Rohrleitung.
Formstück = Überschiebmuffe DN 100 aus Kunst-
stoff (PP-MD).
Für Rohre DN 100 aus Kunststoff (PP-MD).
Als Zulageposition.

3,000 St ......................... .........................
 

Summe 5.2. Regenwasserhausanschlüsse .........................

 

Summe 5. Neubau Regenwasserkanal und RW-HA .........................
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1. Dokumentation/Hilfsleistungen

1.1. Dokumentation .........................

1.2. Hilfsleistungen .........................
 

Summe 1. Dokumentation/Hilfsleistungen  .........................
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2. Rückbau Altkanäle Fahrbahn

2.1. Rückbau Altkanäle Fahrbahn .........................
 

Summe 2. Rückbau Altkanäle Fahrbahn  .........................
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3. Erdbau Umverlegung VL TW der SWH

3.1. Erdbau Umverlegung VL TW der SWH .........................
 

Summe 3. Erdbau Umverlegung VL TW der SWH  .........................
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4. Neubau Schmutzwasserkanal und SW-HA

4.1. Schmutzwasserhauptkanal .........................

4.2. Schmutzwasserhausanschlüsse .........................
 

Summe 4. Neubau Schmutzwasserkanal und ..  .........................
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5. Neubau Regenwasserkanal und RW-HA

5.1. Regenwasserhauptkanal .........................

5.2. Regenwasserhausanschlüsse .........................
 

Summe 5. Neubau Regenwasserkanal und RW-HA  .........................
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LV 1

1. Dokumentation/Hilfsleistungen .........................

2. Rückbau Altkanäle Fahrbahn .........................

3. Erdbau Umverlegung VL TW der SWH .........................

4. Neubau Schmutzwasserkanal und SW-HA .........................

5. Neubau Regenwasserkanal und RW-HA .........................
 

Summe LV 1 Ausbau Gartenstraße - Los 1 ..  .........................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus .........................  EUR

in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR
 

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 59

   
(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)
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