
 Ingenieurbüro Peter Schwengfelder
Grünhainer Str. 14

08340  Schwarzenberg

Projekt 2254779 - Erneuerung Poststraße mit Anschluss an B101 

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Erneuerung Poststraße mit Anschluss an B 101 in Aue
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS 

 

Hinweis!
Es sind Gesamtmengen bei den Positionen angegeben. Die Maßnahme ist in 2 
Bauabschnitte geteilt. Es ist von mehreren Arbeitsgängen und Fertigereinsätzen 
auszugehen, für die Aufrechterhaltung Befahrbarkeit Postplatz ist von einen Unterabschnitt 
auszugehen. Die Damit verbundenen Mehrkosten werden nicht gesondert vergütet und 
sind in die Einheitspreise einzurechnen.

0 Erneuerung Poststraße mit Anschluss an B 101 in Aue-Bad Schlema

0.1 Los 0 Allgemeine Baueistungen und Baustelleneinrichtung

Die nachstehenden Positionen vom Los 0 für 
Allgemeine Leistungen und Verkehrssicherung gelten für 
alle Lose:
Los 1 Erneuerung Mittelspannungskabel 
Los 2 Erneuerung Trinkwasserleitung
Los 3 Straßenbau und Straßenbeleuchtung

0.1.01 LK 101 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

Bei allen Positionen mit Bodenaushub sind die Aushubmassen 
innerhalb der Baustelle oder auf zum Baufeld gehörende Bereitstellungsflächen des AN zur 
Beprobung zwischenzulagern, einschließlich aller Zwischentransporte und Be- und 
Entladevorgänge. 
Der Lagerplatz muss wasserundurchlässig hergestellt werden,
 aufgenommenes Material ist gegen Witterungseinflüsse zu 
schützen.

0.1.01.0001 Baustelle einrichten und vorhalten

Baustelleneinrichtung wie z.B. Geräte, Werkzeuge und sonstige 
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der 
Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, 
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert 
berechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür 
notwendigen Arbeiten.
Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl. 
antransportieren,
aufbauen und einrichten und dem AG das Baubüro zur 
Durchführung der
wöchentlichen Baurapporte zur kostenlosen Nutzung mit 
überlassen.
Es sind täglich Bautagesberichte zu führen vom AN zu 
unterschreiben und dem AG/BÜ unaufgefordert zu übergeben.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsor-
gungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit 
erforderlich, herstellen.
Anrampungen für Zu- und Überfahrten aus Frostschutz- 
Material 0/45 herstellen,
anlegen, unterhalten und wieder entfernen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 0.1.01.0001) ...   

Stahlplatten; Blk SLW 60; über Leitungsgräben und dergl. 
antransportieren,
verlegen, umsetzen entfernen.
Fußgängerbrücken aufzustellen, umsetzen und entfernen.
Zufahrtswege/Straßen zur Baustelle sowie Lagerplätze, 
sonstige Platzbefestigungen
und Wege/Straßen im Baustellenbereich anlegen.
Bauzäune und zugelassene Absperrgitter zur sicheren 
Absperrung auf der
Grundlage der "Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen 
an Straßen" je nach
Bedarf auf die Baustelle befördern, aufstellen, ständig 
unterhalten, entsprechend
dem Baufortschritt umsetzen und wieder auf- bzw. abbauen 
sowie von der
Baustelle nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die 
Baustelleneinrichtung,
soweit erforderlich, ausführen.
Während der Bauphase ist die Entsorgung der anliegenden 
Grundstücke durch die Entsorgungsfirmen für Restmüll, Bio-
Abfall, Gelbe Tonne, Sperrmüll etc. zu
gewährleisten.Die Abstimmung hat der AN mit der jeweiligen 
Entsorgungsfirma 
in Eigenregie zu treffen. Die Mehrkosten sind einzurechnen.
Ebenfalls der Transport der Behältnisse der Anwohner zum 
Sammelplatz und zurück, falls die Entsorgungsfirma nicht durch 
die Baustelle fahren kann.
Baumstammschutz an bestehenden Bäumen anbringen und 
diese damit vor mechanischen Einwirkungen und heißen Gasen 
während gesamter Bauzeit schützen.
Flächen beschaffen. 
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, 
Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren 
und dgl. Gewährleistung der Müllentsorgung der Anlieger.
Die Mehrkosten sind in die LV-Position einzurechnen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

0.1.01.0002 Baustelle räumen

Die Kosten für die Baustellenberäumung sind in den
Einheitspreis der Position  einzurechnen, wie z.B. für Baustelle von allen 
Geräten, Anlagen, Einrichtungen
und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange 
ordnungsgemäßes herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

0.1.01.0003 Baugelände abräumen Aufwuchs Wurzelstöcke Steine/Mauer/Zaun Übr.Räumg.

Baugelände abräumen. Baugelände nach Unterlagen des 
AG.
Auf dem Baugelände vorhandener
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie sonstiger 
Aufwuchs bis zu 0,1 m Durchmesser, 1 m über dem 
Erdboden gemessen, einschließlich Wurzelwerk roden.
Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,1 m
Durchmesser an der Schnittstelle roden.
Steine, Betonreste, Mauerreste, Betonplatten und 
abgängige Zäune aufnehmen.
Gesamtes Räumgut der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
ren und von der Baustelle entfernen

 psch nur Ges.-Preis _____________

0.1.01.0004 Beweissicherung

Als vorbeugende Maßnahme und zur Beweissicherung ist
vor Baubeginn  durch einen zugelassenen
Gutachter der Zustand vorhandener Gebäude, baulicher
Anlagen und Nebenanlagen, Verkehrszeichen, Zäune, Mauern, 
Grenzsteine,Grenzmarken,Höhepunkte,Tore, Maste, Schächte 
festzustellen. 
Gilt für alle Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Alle Bauten und Anlagen, die durch die Baumaßnahme
Schaden nehmen können, sind während der Dauer der
Bauarbeiten durch die Baufirma zu beobachten.
Durch Fotos ist der Zustand dieser Bauten und Anlagen
vor Beginn der Bauarbeiten festzustellen. Dazu gehören auch 
die relevanten Zufahrtsstraßen. 
Über die Besichtigungen vor und nach der Baumaßnahme
ist ein Protokoll anzufertigen, und ggf.
Hauseigentümer/ Grundstückseigentümer zu informieren, wenn 
private Grundstücke Betreten werden müssen.
Die Dokumentation vor der Maßnahme ist vor Baubeginn
dem AG 2fach (1 x in Papierform und 1x digital)  zu übergeben.
Sind bereits Risse oder andere Schädigungen vorhanden,
so sind diese genau zu dokumentieren und zu bemaßen. Nach 
Bauende sind diese Bereiche erneut zu dokumentieren und 
gegenüberzustellen, sodass einschätzbar wird, ob weitere 
Schädigungen durch die Bauarbeiten erfolgt sein könnten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

0.1.01.0005 Kameradurchfahrung ausführen Rohr DN 400 Haltung nachher

Kameradurchfahrung von Entwässerungsrohrleitungen nach 
Bauende ausführen. Auf Schadstellen untersuchen und auf 
Datenträger dokumentieren. Datenträger dem AG
übergeben.
Rohrleitung DN/ID 300-700. 

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 0.1.01.0005) ... Übertrag  _____________ 

Rohr Materialien B/GFK
4 Haltungen Haltungslänge über 30,00 bis 60,00 m.
Gesamte Untersuchungslänge ca. 210 m!
Leitung ist in Betrieb. Erforderliche Wasserhaltung
ausführen.
Befahrung der Sammelleitung nach Bauende.
Dokumentation mit Angabe von Haltung, Rohrmaterial,
Rohrdurchmesser, Haltungslänge, Gefälle im Rohr und
Stationierung von seitlichen Zuläufen und Schadstellen
schriftlich vorlegen.
Daten aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen
des AG übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG.
Der AN hat sich vor Durchführung der Arbeiten mit dem 
Eigentümer der vorhandenen Anlage abzustimmen und ein 
Angebot abzufordern (ZAST Aue-Bad Schlema). Die 
Untersuchung ist vom Eigentümer selbst (ZAST Aue-Bad 
Schlema: Vertreter Herr Reinhardt, Tel. 03771 45039-13) 
auf Kosten des AN durchführen zu lassen!

 psch nur Ges.-Preis _____________

0.1.01.0006 Kameradurchfahrung Straßenabläufe vorhanden vor Baubeginn

Wie Pos. vor. jedoch  Anschlussleitung der vorhandenen 
Straßenabläufe bis zur Sammelleitung befahren vor 
Baubeginn.
Untersuchungslänge Anschlussleitung ca. 5 m.
DN 150 bis DN 200

11,000  St _____________ _____________

0.1.01.0007 Kameradurchfahrung Straßenabläufe vorhandene nach Bauende

Wie Pos. vor. jedoch Anschlussleitung der vorhandenen 
Straßenabläufe bis zur Sammelleitung befahren nach 
Bauende.
Der Einsatz einer Satellitenkamera ist einzurechen.
Untersuchungslänge Anschlussleitung bis ca. 5 m.
DN 150 bis DN 200

11,000  St _____________ _____________

0.1.01.0008 Abstimmung Anlieger

Abstimmung Anlieger 
Information und Erklärung der Anlieger durch Handzettel 
und ggf. Informationsveranstaltungen über Sperrzeiten 
und Einschränkungen des Zugangs zu den Grundstücken/ 
Hauszugängen.
Ausführung entsprechend Bauzeitenplan. Mehrmalig.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Übertrag  _____________ 
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0.1.01.0009 Mülltonnen der Anwohner wöchentlich bzw. turnusmäßig transportieren

Mülltonnen der Anwohner und Gewerbetreibende 
wöchentlich bzw. turnusmäßig
zu einer Bereitstellungsfläche bzw. Entleerungsplatz 
fahren.
Mülltonnen sowie gelbe Säcke, gelbe Tonne, Biotonne,
Papiertonne der Anwohner Gewerbetreibende wöchentlich 
bzw. turnusmäßig
zu einem vom öffentlichen Entsorger zugänglichen
Bereitstellungsfläche fahren und aufstellen. Nach der 
Entleerung
sind die Mülltonnen wieder zu den Grundstücken zurück
zu bringen. Zu transportieren sind Gelbe Tonne, Blaue
Tonne, Restmülltonne, Biotonne (braune Tonne).
Entsorgung erfolgt an unterschiedlichen Tagen. Gilt für
die gesamte Bauzeit und alle Abschnitte des LV.
Der Auftragnehmer hat sich über die Leerungstermine zu
informieren und mit dem Entsorgungsunternehmen einen 
oder mehrere Sammelplätze zu vereinbaren und diesen 
ggf. herzurichten
und mittels Bauzaun/Absperrzaun zu sicher.

 psch nur Ges.-Preis _____________

0.1.01.0010 Grenzsteine und Grenzmarken während der Bauarbeiten sichern

Grenzsteine, Grenzmarken und Höhenpunkte während der 
Bauarbeiten gegen alle Beschädigungen oder Lageänderungen 
sichern.
Veränderungen an Grenzsteinen und Grenzmarken sind 
auszuschließen
und gehen zu Lasten des AN.
Lagefeststellung und Bestandsdokumentation gehören
zur Beweissicherung am Baubeginn. Gilt nur für tatsächlich 
vorgefundene und gesicherte Grenzsteine.
ca. 5 Grenzsteine

 psch nur Ges.-Preis _____________

0.1.01.0011 Dynamischer Plattendruckversuch

Dynamischer Plattendruckversuch mit leichten 
Fallgewichtsgerät nach TP BF-StB für Kontrollprüfung nach 
Angabe des AG durchführen, einschliesslich Bereitstellung 
sämtlicher Geräte und Auswertung und Darstellung der 
Messergebnisse.
Übergabe der Ergebnisse an den AG.

10,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

0.1.01.0012 Plattendruckversuch durchführen

Plattendruckversuch nach DIN 18134 für Kontrollprüfung nach 
Angabe des AG durchführen einschliesslich Bereitstellung 
sämtlicher Geräte und mit Auswertung und Darstellung der 
Messergebnisse.
Die Ausführung erfolgt nur auf Anweisung des AG. Vergütung 
erfolgt nur bei Erreichen der geforderten Verdichtungswerte .
Die Messergebnisse sind in 2-facher Ausfertigung in Papier und 
1-facher Ausfertigung als pdf-Datei dem AG zu übergeben.

4,000  St _____________ _____________

0.1.01.0013 Belastungsfahrzeug bereitstellen

Belastungsfahrzeug bereitstellen
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend 
beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kontrollprüfungen 
bereitstellen.

2,000  h _____________ _____________

0.1.01.0014 Deklarationsanalyse

Abfalldeklaration
Entnahme einer representativen Mischprobe nach 
Ersatzbaustoffverordnung, Bundes-Bodenschutz- und 
Altlastverordnung und Deponieverordnung und 
Deponieverordnung, sowie RuVA im Beisein der öBü und des 
AG.
Für Asphalt, Beton, ungebundene Tragschicht, Auffüllung und 
natürlichen Boden.
Protokollierung der Probenahme (mit Angaben über die Anzahl 
der Proben, Art der Probenahme, Probemenge und Zustand der 
Probe). Teilen der Proben und Herstellen von Rückstellproben, 
fachgerechte Lagerung Rückstellproben 6 Monate.
Für die Deklaration im Nachweisverfahren ist die Probe
von einem unabhängigen, nach DIN EN 180/IEC 17025 
akkreditierten Labor zu untersuchen.
Der Umfang der Analytik ist mit dem Entsorger abzustimmen 
und richtet sich nach den Regelungen der Genehmigung 
bzw.des Zulassungsbescheides, insbesondere der 
Annahmeparameter der Entsorgungsanlage.
Bewertung nach Grenzwerten und sich hieraus ergebender 
Abfallklassifikation (Einbauklassen, Deponieklassen DepV, 
Zuordnung Abfallart nach AVV u. Verwertungsklassen). 
Angaben zu Verwertungs- und Beseitigungsverfahren. 
Ergebnisse der chemischen Analysen und Auswertungen sind 
unverzüglich in 2-facher Ausfertigung dem AG zu übergeben.
Alle erforderlichen Arbeiten, An- und Abfahrten, 

Übertrag  _____________ 
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Transportleistungen, Transportbehälter etc. sind in den 
Einheitspreis einzurechnen

3,000  St _____________ _____________

0.1.01.0015 Koordinierung Straßenbau/Kanalbau/Leitungsverlegung/Kabelverlegung

Koordinierung Straßenbau/ Kanalbau/ 
Leitungsverlegung/Kabelverlegung
Durchführung von Koordinierungsaufgaben mit dem
Straßenbau.
Art der Leitungsverlegung = Trinkwasserleitungen, 
Straßenbeleuchtung,Strom,
ggf. Telekom, Gas, Breitband usw..
Koordinierungsumfang = terminliche Abstimmung mit
Bauunternehmen, Versorgungsunternehmen, Aufnahme der
Termine in den Bauzeitenplan, Abruf der Leistungen von
den Versorgungsunternehmen, örtliche Leitung der Kabel-
und Leitungsverlegung für alle Bauphasen des gesamten
Bauzeitraums und
aller Teilabschnitte.

 Psch nur Ges.-Preis _____________

0.1.01.0016 Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG

Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG
entnehmen, die Probe verpacken und an ein zugelassenes
Prüflabor übergeben und vom Labor prüfen lassen.
Auswertung des entnommenen Bohrkerns im Rahmen der 
Kontrollprüfung nach TB Asphalt-StB von zugelassenem 
Prüflabor.
Das Auswertungsergebnis ist dem AG zu übergeben.
Entnahme aus bituminösen Schichten.
Kern-Durchmesser 15 cm
als 2 Doppelkerne ( 4 Bohrkerne ) Bohrtiefe ca. 45 cm (davon 
ca. 30 cm. Asphalt).
Bohrlöcher mit bituminösen Material verfüllen.
Material verdichten.
Prüfung entsprechend ZTV Asphalt-StB 07 sowie Bestimmung 
des Fremdfülleranteils (pr-Wertbestimmung).

1,000  St _____________ _____________

Summe 0.1.01 LK 101 Baustelleneinrichtung, 
Baubegleitende Leistungen 

_____________
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0.1.02 Sicherheits- und Gesundheitsschutz

0.1.02.0017 Vorankündigung erstellen

Vorankündigung gemäß Baustellenverordnung erstellen 
und
spätestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle so 
vorbereiten und dem AG einreichen, dass der AG es der
zuständigen Behörde übermitteln kann.
Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf der
Baustelle aushängen. Bei erheblichen Änderungen während
der Bauzeit anpassen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

0.1.02.0018 SiGe-PLan erstellen und ggf. anpassen

Sicherherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) gemäß 
BaustellenV erstellen. In der Planungsphase wurde noch kein 
SiGe-Plan erstellt, Dieser Plan ist jetzt aufzustellen und im Zuge 
der Baumaßnahme fort zuschreiben.
Den SiGe-Plan für jeden Beschäftigten sichtbar auf der 
Baustelle vorhalten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

0.1.02.0019 Koordinierung der Baumaßnahme gemäß  (Sigekoordinator)

Koordinierung der Baumaßnahme gemäß Baustellenverordnung 
(BaustellV) durch einen geeigneten, ausreichend qualifizierten 
Koordinator, Aufgabenbereich gemäß Baubeschreibung, 
Verantwortlichkeit auch für die Leistungen, die 
Nachunternehmer übertragen werden.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 0.1.02 Sicherheits- und Gesundheitsschutz _____________

0.1.03 LK 105 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

0.1.03.0020 Verkehrssicherung 1. BA

1. BA: Einrichtungen zur Verkehrssicherung und 
Verkehrsregelung nach StVO bei Bauarbeiten auf einbahnigen 
Strassen unter Vollsperrung aber Aufrechterhaltung des 
Anliegerverkehrs entsprechend vom AN zu erstellenden
Plan aufbauen, ständig unterhalten, betreiben,
entsprechend der einzelnen Bauabschnitte, wenn notwendig, 
umsetzen und wieder abbauen. Vorhandene Verkehrsschilder 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 0.1.03.0020) ...   

nach Bedarf in Abstimmung
mit dem AG und der Verkehrsbehörde während der
Bauarbeiten berührungsfrei außer Kraft setzen.
Berührungsfrei in Kraft nehmen nach
Vollendung der Bauarbeiten. Gilt auch für die
wegweisende Beschilderung.
Ersatz zerstörter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen wird nicht gesondert berechnet.
Warnbaken Zeichen 605 doppelseitig einschl. Aufstell-
vorrichtung. Jede 2. Bake elektrisch beleuchtet.
Notwendige und zusätzliche Beschilderung ist
einzurechnen. Ein entsprechender Plan ist vorzulegen.
Verkehrszeichen, -einrichtungen und Geräte sind vom
AN zu stellen und vorzuhalten.
Kosten und Gebühren für die verkehrsrechtliche
Anordnung und Sondernutzung sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

0.1.03.0021 Verkehrssicherung 2. BA

Wie Pos vorher jedoch Einrichtungen zur Verkehrssicherung 
und Verkehrsregelung nach StVO für 2. BA: 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Hinweis! LSA  im Einmündungsbereich 
Wehrstraße.

0.1.03.0022 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C Verbind. Wahl AN Entf. ü

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle
einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb
nehmen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergütet.
LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung.
Verbindung nach Wahl des AN.
Entfernung der Signalgeberstandorte über 50,00 m bis
100,00 m.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallage-
plan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeiten-
plan erstellen.

1,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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0.1.03.0023 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war-
ten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Ver-
kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle
wird gesondert vergütet.
Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.

14,000  Std _____________ _____________

0.1.03.0024 Gelbmarkierung 120mm

Gelbmarkierung auf Anordnung der Verkehrsbehörde
aufbringen, unterhalten und wieder ordnungsgemäß,
rückstandsfrei entfernen.
Folie selbstklebend mit widerstandsfähigem
Aluminiumträger; ausgerüstet mit einem öl-, säure-,
benzin- und wasserbeständigen Klebstoff
Anwendungsbereiche: für Straßen
Breite 120 mm
Farbe: gelb (retroreflektierend)
Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge, bei 
Strich-Lücke nur der Strich.
Gilt auch zum Auskreuzen vorhandener Markierung oder 
Pfeilen.

450,000  m _____________ _____________

0.1.03.0025 Gelbmarkierung 500mm

wie Pos. vor jedoch Gelbmarkierung 500mm

150,000  m _____________ _____________

0.1.03.0026 Gelbmarkierung Pfeile

wie Pos. vor jedoch Gelbmarkierung Pfeile rechts- oder
linksweisend

6,000  St _____________ _____________

0.1.03.0027 zusätzliche Verkehrszeichen nach Aufforderung AG aufstellen

Zusätzliche Verkehrszeichen nach gesonderter Aufforderung 
des AG aufstellen. Verkehrszeichen Aufstellen, Vorhalten und 
Abbauen zusätzlicher Verkehrsschilder wie zum Beispiel 
Parkverbot,Halteverbot, zusätzliche Warnbaken, 
Richtungsweiser, Ausweisung Parkstellflächen u.s.w.

Übertrag  _____________ 
10 105Druckdatum: 04.04.2025   Seite  von 

Telefon 03774-176349  Telefax 03774-505166 E-Mail B.Schwengfelder@Peter-Schwengfelder.de



 Ingenieurbüro Peter Schwengfelder
Grünhainer Str. 14

08340  Schwarzenberg

Projekt 2254779 - Erneuerung Poststraße mit Anschluss an B101

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Erneuerung Poststraße mit Anschluss an B 101 in Aue
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 0.1.03.0027) ... Übertrag  _____________ 

Anzahl der zusätzlichen Schilder und Warnbaken 
auch im Umfeld der Baustelle. Einholen einer 
verkehrsrechtlichen Anordnung ist einzurechnen.

20,000  St _____________ _____________

0.1.03.0028 zusätzliche Zusatzzeichen nach Aufforderung AG aufstellen

Zusätzliche Zusatzzeichen nach gesonderter Aufforderung des 
AG beschriften und aufstellen.Zusatzzeichen in Verbindung mit 
Verkehrszeichen Aufstellen, Vorhalten und Abbauen.  
Zusatzzeichen wie zum Beispiel Parkzeit von... bis..., nur für..., 
usw.
Anzahl der Zusatzzeichen
auch im Umfeld der Baustelle. Einholen einer 
verkehrsrechtlichen Anordnung ist einzurechnen.

20,000  St _____________ _____________

0.1.03.0029 Umleitungsbeschilderung 1.BA

Umleitungsbeschilderung und Baustellenbeschilderung für die 
Zeit der Bauarbeiten nach vom AN vorzulegenden Markierungs- 
und Beschilderungsplan aufbauen, ständig unterhalten und 
abbauen und mit der anordnenden Behörde abstimmen und 
Genehmigungen einholen. Vorhandene Verkehrsschilder nach 
Bedarf in Abstimmung
mit dem AG und der Verkehrsbehörde während der
Bauarbeiten berührungsfrei außer Kraft setzen.
Berührungsfrei in Kraft nehmen nach
Vollendung der Bauarbeiten. Gilt auch für die
wegweisende Beschilderung.
In die Position sind sämtliche Schilder, wie z. B.:
-ca   5 Stück Nr. 454 "Umleitungswegweiser"
-ca 10 Stück Nr. 455.1 "Ankündigung Umleitung"
-ca 10 Stück Nr. 455.2 "Ende der Umleitung" 
-ca   5 Stück Nr. 457.1 "Umleitungsankündigung"
-ca   5 Stück Nr. 457.2 "Ende Umleitung", 
Markierungen und sonstigen zur Verkehrssicherung 
notwendigen Absperrungen bzw. Sicherungen, wie z.B. 
Bauzäune, Poller etc. einzurechnen.
In den Einheitspreis sind die Gebühren für die 
verkehrsrechtliche Anordnung, die nach geltender Vorschrift 
vom AN an die Verkehrsbehörde zu entrichten ist, 
einzurechnen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

0.1.03.0030 Umleitungsbeschilderung 2. BA

Wie Pos vorher jedoch Einrichtungen zur 
Umleitungsbeschilderung und Verkehrsregelung nach StVO für 
2. BA: 

 psch nur Ges.-Preis _____________

Übertrag  _____________ 
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0.1.03.0031 Sichere Fußwegführung

Sichere Fußwegführung einschl. Fußgängerbrücken 
über ggf. Kabel-u.Rohrgräben innerhalb der Baustelle oder um 
die Baustelle herum für Anlieger z.B. mit 
Kunststoffabsturzsicherung ggf. beidseitig reflektierend rot/weiß 
beklebt, Folie Typ 1 liefern, aufbauen, vorhalten und wieder 
abbauen. Kunststoffabsturzsicherung zur sicheren Führung des 
Fußgängerverkehr.
Das mehrmalige umsetzen der Absturzsicherung ist in den EP 
mit einzurechnen einschließlich herstellen, unterhalten, 
Rückbau einer begehbaren Befestigung nach Wahl des AN für 
die Wegeführung. Wenn beidseitige 
Kunststoffabsturzsicherungen als Korridor für die 
Fußgängersicherung notwendig sind, zählen diese als einfache 
Länge. Der Mehraufwand wird nicht gesondert vergütet und ist 
in die Position ein zurechnen.
Länge der Baustrecke ca. 230 m
Anzahl der Bauabschnitte: 2 St

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 0.1.03 LK 105 Verkehrssicherung an 
Arbeitsstellen 

_____________

0.1.04 LK 109  Wasserhaltung

0.1.04.0032 Das Sichern der Arbeiten gegen Niederschlagswasser

Das Sichern der Arbeiten gegen Niederschlagswasser
mit dem normalerweise gerechnet werden muss,
und seine etwaige Beseitigung ist in die Einzelpreise
einzukalkulieren. Mit dem Pauschalpreis werden
Leistungen verguetet, die über das vorhergesagte
hinausgehen, sowie die Beseitigung von Grund-,
Quell-,Schicht- und Sickerwasser.
Mit dieser Pauschalposition werden die Leistungen für
die 'kleine Wasserhaltung', d.h. das Trockenhalten
der unmittelbaren Baugrube/Arbeitsplätze abgegolten.
Mit dem Pauschalbetrag sind ebenfalls die evtl. kurz-
zeitigen Überleitungen oder Umbindungen von unterbrochenen 
Entwässerungskanälen,  Abwasserleitungen der Haus- und 
Grundstücksanschlüsse, von Straßenabläufen oder anderer 
Entsorger abgegolten.
In dieser Position sind u.a. einzuplanen alle Wasser-
haltungsmaßnahmen durch abschnittsweise
auftretendes Schichtenwasser in Baugruben und
Leitungsgräben
In diese Position ist einzukalkulieren :
 - Einrichten u. Abbauen von Pumpensuempfen mit
   betriebsfertigen, ausreichend dimensionierten
   Pumpenanlagen einschl.Stromversorgunsanlagen
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   Stromzuleitungen oder andere Antriebsvorrich-
   tungen,Einrichtungen und Maßnahmen für die Ab-
   leitung des Wassers in den bestehenden Kanal
   oder Vorfluter einschl. Rohrleitungen. 
 - Vorhalten der Pumpenanlage einschl. der baube-
   triebl. bedingten Stillstandszeiten und dem
   durch den Baubetrieb erforderl.Umsetzen der
   Anlage 
 - Pumpenstunden einschl. Bedienung,
   Strom- bzw. Betriebsstoffverbrauch und
   sonstiger Betriebsmittel .

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 0.1.04 LK 109  Wasserhaltung _____________

Summe 0.1 Los 0 Allgemeine Baueistungen und 
Baustelleneinrichtung 

_____________

Summe 0 Erneuerung Poststraße mit Anschluss an 
B 101 in Aue-Bad Schlema 

_____________

1 Los 1 Erneuerung Mittelspannungskabel

1.1 Tiefbau Elt

1.1.01 Tiefbau Elt

1.1.01.0033 110 01 022 Graben 60 Platten 30 breit

Herstellen von Kabelgräben, angeordneten Sondier- bzw. 
Kontrollschlitzen außerhalb der Kabeltrasse und sonstigen 
Aufgrabungen in Maschinen- und Handarbeit in Böden der 
Bodenklassen 1-6 gemäß Definition des AG. 

Kabelgräben der angegebenen Tiefen mit Regelprofil (TxB):
- Standardgraben in Gehwegen 60x30 cm
- Standardgraben in Straßen 80x40 cm und
- Gräben über 80 bis 120 cm Legetiefe, z. B. bei gesonderter 
Festlegung durch Baulastträger, 100x50 cm
entsprechend Regelwerk des AG komplett herstellen, 
einschließlich aller nachfolgenden Nebenarbeiten.

Mutterboden, Humus, Grasnarbe etc. ist gesondert abzutragen, 
zu lagern und wiederaufzubringen. Vorgefundene Oberflächen 
gemäß ZTVA-StB aufbrechen und schließen. 

Übertrag  _____________ 
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Das ggf. notwendige Abschieben ungebunder Oberflächen, z. 
B. für Arbeitsbereich auf landwirtschaftlichen Nutzflächen wird 
bei vorliegender schriftlicher Auflage der zuständigen Behörde, 
bzw. des Eigentümers/Pächters gesondert mittels Position 110 
01 810/820 vergütet. 

Vorhandene Leitungen und Einbauten sind entsprechend den 
Vorgaben der jeweiligen Eigentümer und Betreiber zu 
sondieren, erforderlichenfalls freizulegen. Zu unterkreuzende 
Leitungen von Hand freilegen.

Zum Leistungsumfang gehört weiterhin das Umlegen von 
Kabeln in die jeweils vorgeschriebenen Bettungsmaterialien 
sowie die Wiederherstellung vorhandener Schutzeinrichtungen. 
Entfernen und Entsorgen von Baumstubben sowie im Boden 
vorgefundenen Beton, Stahlbeton bzw. Ziegel- oder 
Bruchsteinmauerwerk. Aus- und Einbau vorhandener 
Verkehrsschilder bzw. Straßenbegrenzungspfähle. Anbringen 
von Markierungs- und Sicherungseinrichtungen (Setzen von 
Kabelmerksteinen), Abdichten von Schutzrohren. Freilegen und 
Abdecken vorhandener Kabel mit Warnband bzw. Abdeckungen 
aus Kunststoff, Steinen oder Hauben. Kabelgraben unmittelbar 
vor der Kabellegung säubern.

Wiederverfüllung mit dem seitlich gelagerten ggf. im Baubereich 
zwischengelagerten Bodenaushub (Säubern des 
Zwischenlagers). Der Aushub ist ggf. durch Abdecken gegen 
Witterungseinflüsse zu schützen. Abfuhr und Entsorgung des 
verdrängten Aushubs bzw. unbrauchbaren Aufbruchmaterials. 
Bei Bodenaustausch Abfuhr und Entsorgung des 
unbrauchbaren Aushubmaterials sowie Liefern und Einbauen 
von geeignetem bzw. angeordnetem Verfüllmaterial 
(Qualitätsnachweis). Der Deckenschluss beinhaltet die 
erforderliche Randzonenbehandlung, die Herstellung der daraus 
entstandenen Oberflächen inkl. Tragschichten sowie ggf. die 
Herstellung von Oberflächen aus Restbreitenregelungen.

Das Aufnehmen und Setzen von Borden, Randsteinen, 
Regenrinnen sowie das Herstellen von Straßenmarkierungen ist 
im Meterpreis enthalten. Aufgemessen wird der laufende Meter 
Kabelgraben, bezogen auf die jeweilige wiederherzustellende 
Oberfläche.

Durch Muffengruben und Start-/Zielgruben (nach 110 02) ist 
hindurch zu messen. Die Gruben werden als Komplettpreis 
hinzugefügt. Im Komplettpreis ist ein Zuschlag für die 
entstandenen Fixkosten für Erkundung vorhandener 
Versorgungsleitungen, Abnahme, Baustelleneinrichtung, 
Baustellensicherung enthalten.

Bei Verwendung der LPV-Positionen mit erhöhter Stärke 
(Schichtdicke), ist diese für den gesamten Trassenverlauf 
mittels Fotodokumentation nachzuweisen und dem AG zu 
übergeben.
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Das Ziehen und ggf. das Bündeln der Kabel wird gesondert 
nach den Positionen 120 03 abgerechnet. 

Anmerkungen zu Oberflächen:

Zu ungebundenen Oberflächen zählen Deckschichten aus 
Schotter, Kies, Sand, Splitt, Steinmehl und Rasen. Die Bettung 
von Platten und Verbundpflaster sowie Groß-, Klein- und 
Mosaikpflaster bezieht sich auf Sand-/Splitt- bzw. Mörtel-
/Betonbettung.

15,000  m _____________ _____________

1.1.01.0034 110 01 040 Graben 60 Pflaster 30 breit

Herstellen von Kabelgräben, angeordneten Sondier- bzw. 
Kontrollschlitzen außerhalb der Kabeltrasse und sonstigen 
Aufgrabungen in Maschinen- und Handarbeit in Böden der 
Bodenklassen 1-6 gemäß Definition des AG. 

Kabelgräben der angegebenen Tiefen mit Regelprofil (TxB):
- Standardgraben in Gehwegen 60x30 cm
- Standardgraben in Straßen 80x40 cm und
- Gräben über 80 bis 120 cm Legetiefe, z. B. bei gesonderter 
Festlegung durch Baulastträger, 100x50 cm
entsprechend Regelwerk des AG komplett herstellen, 
einschließlich aller nachfolgenden Nebenarbeiten.

Mutterboden, Humus, Grasnarbe etc. ist gesondert abzutragen, 
zu lagern und wiederaufzubringen. Vorgefundene Oberflächen 
gemäß ZTVA-StB aufbrechen und schließen. 
Das ggf. notwendige Abschieben ungebunder Oberflächen, z. 
B. für Arbeitsbereich auf landwirtschaftlichen Nutzflächen wird 
bei vorliegender schriftlicher Auflage der zuständigen Behörde, 
bzw. des Eigentümers/Pächters gesondert mittels Position 110 
01 810/820 vergütet. 

Vorhandene Leitungen und Einbauten sind entsprechend den 
Vorgaben der jeweiligen Eigentümer und Betreiber zu 
sondieren, erforderlichenfalls freizulegen. Zu unterkreuzende 
Leitungen von Hand freilegen.

Zum Leistungsumfang gehört weiterhin das Umlegen von 
Kabeln in die jeweils vorgeschriebenen Bettungsmaterialien 
sowie die Wiederherstellung vorhandener Schutzeinrichtungen. 
Entfernen und Entsorgen von Baumstubben sowie im Boden 
vorgefundenen Beton, Stahlbeton bzw. Ziegel- oder 
Bruchsteinmauerwerk. Aus- und Einbau vorhandener 
Verkehrsschilder bzw. Straßenbegrenzungspfähle. Anbringen 
von Markierungs- und Sicherungseinrichtungen (Setzen von 
Kabelmerksteinen), Abdichten von Schutzrohren. Freilegen und 
Abdecken vorhandener Kabel mit Warnband bzw. Abdeckungen 

Übertrag  _____________ 
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aus Kunststoff, Steinen oder Hauben. Kabelgraben unmittelbar 
vor der Kabellegung säubern.

Wiederverfüllung mit dem seitlich gelagerten ggf. im Baubereich 
zwischengelagerten Bodenaushub (Säubern des 
Zwischenlagers). Der Aushub ist ggf. durch Abdecken gegen 
Witterungseinflüsse zu schützen. Abfuhr und Entsorgung des 
verdrängten Aushubs bzw. unbrauchbaren Aufbruchmaterials. 
Bei Bodenaustausch Abfuhr und Entsorgung des 
unbrauchbaren Aushubmaterials sowie Liefern und Einbauen 
von geeignetem bzw. angeordnetem Verfüllmaterial 
(Qualitätsnachweis). Der Deckenschluss beinhaltet die 
erforderliche Randzonenbehandlung, die Herstellung der daraus 
entstandenen Oberflächen inkl. Tragschichten sowie ggf. die 
Herstellung von Oberflächen aus Restbreitenregelungen.

Das Aufnehmen und Setzen von Borden, Randsteinen, 
Regenrinnen sowie das Herstellen von Straßenmarkierungen ist 
im Meterpreis enthalten. Aufgemessen wird der laufende Meter 
Kabelgraben, bezogen auf die jeweilige wiederherzustellende 
Oberfläche.

Durch Muffengruben und Start-/Zielgruben (nach 110 02) ist 
hindurch zu messen. Die Gruben werden als Komplettpreis 
hinzugefügt. Im Komplettpreis ist ein Zuschlag für die 
entstandenen Fixkosten für Erkundung vorhandener 
Versorgungsleitungen, Abnahme, Baustelleneinrichtung, 
Baustellensicherung enthalten.

Bei Verwendung der LPV-Positionen mit erhöhter Stärke 
(Schichtdicke), ist diese für den gesamten Trassenverlauf 
mittels Fotodokumentation nachzuweisen und dem AG zu 
übergeben.

Das Ziehen und ggf. das Bündeln der Kabel wird gesondert 
nach den Positionen 120 03 abgerechnet. 

Anmerkungen zu Oberflächen:

Zu ungebundenen Oberflächen zählen Deckschichten aus 
Schotter, Kies, Sand, Splitt, Steinmehl und Rasen. Die Bettung 
von Platten und Verbundpflaster sowie Groß-, Klein- und 
Mosaikpflaster bezieht sich auf Sand-/Splitt- bzw. Mörtel-
/Betonbettung.

15,000  m _____________ _____________

1.1.01.0035 110 01 340 Graben bis 120 Pflaster 60 breit

Herstellen von Kabelgräben, angeordneten Sondier- bzw. 
Kontrollschlitzen außerhalb der Kabeltrasse und sonstigen 
Aufgrabungen in Maschinen- und Handarbeit in Böden der 
Bodenklassen 1-6 gemäß Definition des AG. 

Übertrag  _____________ 
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Kabelgräben der angegebenen Tiefen mit Regelprofil (TxB):
- Standardgraben in Gehwegen 60x30 cm
- Standardgraben in Straßen 80x40 cm und
- Gräben über 80 bis 120 cm Legetiefe, z. B. bei gesonderter 
Festlegung durch Baulastträger, 100x50 cm
entsprechend Regelwerk des AG komplett herstellen, 
einschließlich aller nachfolgenden Nebenarbeiten.

Mutterboden, Humus, Grasnarbe etc. ist gesondert abzutragen, 
zu lagern und wiederaufzubringen. Vorgefundene Oberflächen 
gemäß ZTVA-StB aufbrechen und schließen. 
Das ggf. notwendige Abschieben ungebunder Oberflächen, z. 
B. für Arbeitsbereich auf landwirtschaftlichen Nutzflächen wird 
bei vorliegender schriftlicher Auflage der zuständigen Behörde, 
bzw. des Eigentümers/Pächters gesondert mittels Position 110 
01 810/820 vergütet. 

Vorhandene Leitungen und Einbauten sind entsprechend den 
Vorgaben der jeweiligen Eigentümer und Betreiber zu 
sondieren, erforderlichenfalls freizulegen. Zu unterkreuzende 
Leitungen von Hand freilegen.

Zum Leistungsumfang gehört weiterhin das Umlegen von 
Kabeln in die jeweils vorgeschriebenen Bettungsmaterialien 
sowie die Wiederherstellung vorhandener Schutzeinrichtungen. 
Entfernen und Entsorgen von Baumstubben sowie im Boden 
vorgefundenen Beton, Stahlbeton bzw. Ziegel- oder 
Bruchsteinmauerwerk. Aus- und Einbau vorhandener 
Verkehrsschilder bzw. Straßenbegrenzungspfähle. Anbringen 
von Markierungs- und Sicherungseinrichtungen (Setzen von 
Kabelmerksteinen), Abdichten von Schutzrohren. Freilegen und 
Abdecken vorhandener Kabel mit Warnband bzw. Abdeckungen 
aus Kunststoff, Steinen oder Hauben. Kabelgraben unmittelbar 
vor der Kabellegung säubern.

Wiederverfüllung mit dem seitlich gelagerten ggf. im Baubereich 
zwischengelagerten Bodenaushub (Säubern des 
Zwischenlagers). Der Aushub ist ggf. durch Abdecken gegen 
Witterungseinflüsse zu schützen. Abfuhr und Entsorgung des 
verdrängten Aushubs bzw. unbrauchbaren Aufbruchmaterials. 
Bei Bodenaustausch Abfuhr und Entsorgung des 
unbrauchbaren Aushubmaterials sowie Liefern und Einbauen 
von geeignetem bzw. angeordnetem Verfüllmaterial 
(Qualitätsnachweis). Der Deckenschluss beinhaltet die 
erforderliche Randzonenbehandlung, die Herstellung der daraus 
entstandenen Oberflächen inkl. Tragschichten sowie ggf. die 
Herstellung von Oberflächen aus Restbreitenregelungen.

Das Aufnehmen und Setzen von Borden, Randsteinen, 
Regenrinnen sowie das Herstellen von Straßenmarkierungen ist 
im Meterpreis enthalten. Aufgemessen wird der laufende Meter 
Kabelgraben, bezogen auf die jeweilige wiederherzustellende 
Oberfläche.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.1.01.0035) ...  

Durch Muffengruben und Start-/Zielgruben (nach 110 02) ist 
hindurch zu messen. Die Gruben werden als Komplettpreis 
hinzugefügt. Im Komplettpreis ist ein Zuschlag für die 
entstandenen Fixkosten für Erkundung vorhandener 
Versorgungsleitungen, Abnahme, Baustelleneinrichtung, 
Baustellensicherung enthalten.

Bei Verwendung der LPV-Positionen mit erhöhter Stärke 
(Schichtdicke), ist diese für den gesamten Trassenverlauf 
mittels Fotodokumentation nachzuweisen und dem AG zu 
übergeben.

Das Ziehen und ggf. das Bündeln der Kabel wird gesondert 
nach den Positionen 120 03 abgerechnet. 

Anmerkungen zu Oberflächen:

Zu ungebundenen Oberflächen zählen Deckschichten aus 
Schotter, Kies, Sand, Splitt, Steinmehl und Rasen. Die Bettung 
von Platten und Verbundpflaster sowie Groß-, Klein- und 
Mosaikpflaster bezieht sich auf Sand-/Splitt- bzw. Mörtel-
/Betonbettung.

20,000  m _____________ _____________

Hinweis!
Bei Folgender Position ist mit "Bitumen" lediglich der Aufbruch und die Wiederherstellung 
der Asphalttragschicht gemeint. Der Aufbruch und die Wiederherstellung von Deckschicht 
und Binderschicht werden  gemäß Kostenteilerschlüssel mit den Nachfolgenden Positionen 
vergütet.

1.1.01.0036 110 01 362 Graben 120 Bitumen 80 breit, b. 16

Herstellen von Kabelgräben, angeordneten Sondier- bzw. 
Kontrollschlitzen außerhalb der Kabeltrasse und sonstigen 
Aufgrabungen in Maschinen- und Handarbeit in Böden der 
Bodenklassen 1-6 gemäß Definition des AG. 

Kabelgräben der angegebenen Tiefen mit Regelprofil (TxB):
- Standardgraben in Gehwegen 60x30 cm
- Standardgraben in Straßen 80x40 cm und
- Gräben über 80 bis 120 cm Legetiefe, z. B. bei gesonderter 
Festlegung durch Baulastträger, 100x50 cm
entsprechend Regelwerk des AG komplett herstellen, 
einschließlich aller nachfolgenden Nebenarbeiten.

Mutterboden, Humus, Grasnarbe etc. ist gesondert abzutragen, 
zu lagern und wiederaufzubringen. Vorgefundene Oberflächen 
gemäß ZTVA-StB aufbrechen und schließen. 
Das ggf. notwendige Abschieben ungebunder Oberflächen, z. 
B. für Arbeitsbereich auf landwirtschaftlichen Nutzflächen wird 

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.1.01.0036) ... Übertrag  _____________ 

bei vorliegender schriftlicher Auflage der zuständigen Behörde, 
bzw. des Eigentümers/Pächters gesondert mittels Position 110 
01 810/820 vergütet. 

Vorhandene Leitungen und Einbauten sind entsprechend den 
Vorgaben der jeweiligen Eigentümer und Betreiber zu 
sondieren, erforderlichenfalls freizulegen. Zu unterkreuzende 
Leitungen von Hand freilegen.

Zum Leistungsumfang gehört weiterhin das Umlegen von 
Kabeln in die jeweils vorgeschriebenen Bettungsmaterialien 
sowie die Wiederherstellung vorhandener Schutzeinrichtungen. 
Entfernen und Entsorgen von Baumstubben sowie im Boden 
vorgefundenen Beton, Stahlbeton bzw. Ziegel- oder 
Bruchsteinmauerwerk. Aus- und Einbau vorhandener 
Verkehrsschilder bzw. Straßenbegrenzungspfähle. Anbringen 
von Markierungs- und Sicherungseinrichtungen (Setzen von 
Kabelmerksteinen), Abdichten von Schutzrohren. Freilegen und 
Abdecken vorhandener Kabel mit Warnband bzw. Abdeckungen 
aus Kunststoff, Steinen oder Hauben. Kabelgraben unmittelbar 
vor der Kabellegung säubern.

Wiederverfüllung mit dem seitlich gelagerten ggf. im Baubereich 
zwischengelagerten Bodenaushub (Säubern des 
Zwischenlagers). Der Aushub ist ggf. durch Abdecken gegen 
Witterungseinflüsse zu schützen. Abfuhr und Entsorgung des 
verdrängten Aushubs bzw. unbrauchbaren Aufbruchmaterials. 
Bei Bodenaustausch Abfuhr und Entsorgung des 
unbrauchbaren Aushubmaterials sowie Liefern und Einbauen 
von geeignetem bzw. angeordnetem Verfüllmaterial 
(Qualitätsnachweis). Der Deckenschluss beinhaltet die 
erforderliche Randzonenbehandlung, die Herstellung der daraus 
entstandenen Oberflächen inkl. Tragschichten sowie ggf. die 
Herstellung von Oberflächen aus Restbreitenregelungen.

Das Aufnehmen und Setzen von Borden, Randsteinen, 
Regenrinnen sowie das Herstellen von Straßenmarkierungen ist 
im Meterpreis enthalten. Aufgemessen wird der laufende Meter 
Kabelgraben, bezogen auf die jeweilige wiederherzustellende 
Oberfläche.

Durch Muffengruben und Start-/Zielgruben (nach 110 02) ist 
hindurch zu messen. Die Gruben werden als Komplettpreis 
hinzugefügt. Im Komplettpreis ist ein Zuschlag für die 
entstandenen Fixkosten für Erkundung vorhandener 
Versorgungsleitungen, Abnahme, Baustelleneinrichtung, 
Baustellensicherung enthalten.

Bei Verwendung der LPV-Positionen mit erhöhter Stärke 
(Schichtdicke), ist diese für den gesamten Trassenverlauf 
mittels Fotodokumentation nachzuweisen und dem AG zu 
übergeben.

Das Ziehen und ggf. das Bündeln der Kabel wird gesondert 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.1.01.0036) ...  

nach den Positionen 120 03 abgerechnet. 

Anmerkungen zu Oberflächen:

Zu ungebundenen Oberflächen zählen Deckschichten aus 
Schotter, Kies, Sand, Splitt, Steinmehl und Rasen. Die Bettung 
von Platten und Verbundpflaster sowie Groß-, Klein- und 
Mosaikpflaster bezieht sich auf Sand-/Splitt- bzw. Mörtel-
/Betonbettung.

50,000  m _____________ _____________

Es beteiligen sich verschiedene Auftraggeber am Straßenkörper. Die nachfolgenden 
Anteile für die genannten Auftraggeber sind nur für die Abrechnung aufgegliedert. Die 
Fahrbahn soll in einem Zug gelöst und wieder hergestellt werden (Deckschicht und 
Binderschicht auf der Poststraße). Die Kosten sind daher gleich in allen Losen anzusetzen.
Abzurechnen sind die Längen der Hauptleitungen mal einer festgelegten Breite und ggf. 
Dicke nach Angaben durch das IB. 
!

1.1.01.0037 Decke fräsen  12 cm Fahrbahn

Decke fräsen und Material aufnehmen.
Gefräste Fläche reinigen.
Fläche = Fahrbahn
Deckschicht+ Binderschicht = Asphaltbeton,
Frästiefe 12 cm.
Material in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zu-
führen.Mehraufwendungen für zusätzliche Arbeiten im Bereich 
von Einbauten (Schieberkappen, Schachtdeckel, 
Straßenabläufe)  werden nicht gesondert vergütet und sind in 
den Einheitspreis einzurechnen.

60,000  m2 _____________ _____________

1.1.01.0038 Bitumenemulsion aufsprühen

Bitumenemulsion zur Herstellung des 
Schichtenverbundes
aufsprühen.
In Verkehrsflächen der BK 10 gem. RStO 12
Unterlage: Asphaltbefestigung
Bindemittel = C60B4-S.
Bindemittelmenge: nach ZTV Asphalt-StB 07
Vor Einbau der Asphaltbinderschicht.

60,000  m2 _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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1.1.01.0039 Asphalt-Binderschicht, 8 cm dick herstellen

Asphaltbinderschicht AC 16 BS,
lt. ZTV Asphalt-StB 07 liefern und einbauen.
Einbau in Verkehrsflächen der BK 10 gem. RStO12,
Schichtdicke: 8 cm
Bindemittel = Bitumen 25 / 55-55.
Art der Zusammensetzung = Edelsplitt, Edelbrechsand 
aus
Mineralstoffen wie Splitt, Kalksteinfüller
Asphaltmischgut ohne Verwendung von Asphaltgranulat 
und
Recyclingbaustoffen.

12,000  t _____________ _____________

1.1.01.0040 Bitumenemulsion aufsprühen

Bitumenemulsion zur Herstellung des 
Schichtenverbundes
aufsprühen.
In Verkehrsflächen der BKl. 10 gem. RStO 12
Unterlage: Asphaltbefestigung
Bindemittel = C60B4-S.
Bindemittelmenge: nach ZTV Asphalt-StB 07
Vor Einbau der Asphaltdeckschicht.

60,000  m2 _____________ _____________

1.1.01.0041 Asphalt-Deckschicht, 4 cm dick herstellen

Asphaltbetonschicht AC 11 DSP,
lt. ZTV Asphalt-StB 07 liefern und einbauen.
Einbau in Verkehrsflächen der BK 10 gem. RStO 12
Schichtdicke: 4 cm,
Bindemittel = 25 / 55-55.
Art der Zusammensetzung = Edelsplitt, Edelbrechsand 
aus
Mineralstoffen wie Splitt, Kalksteinfüller
Asphaltmischgut ohne Verwendung von Asphaltgranulat 
und
Recyclingbaustoffen.

60,000  m2 _____________ _____________

1.1.01.0042 Abstreumaterial aufbringen

Abstreumaterial gleichmäßig auf die noch heiße 
Oberfläche der Deckschicht aufbringen und einwalzen.
Nicht gebundenes Material in Eigentum des AN 
übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Bindemittel umhülltes Abstreumaterial, Lieferkörnung 1/3 

Übertrag  _____________ 
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mm aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in 
Asphaltdeckschicht
Aufstreumenge 1,0 kg/m2.

60,000  m2 _____________ _____________

1.1.01.0043 110 02 130 MS-Muffengrube, Pflaster

Herstellen von Muffengruben in Maschinen- und Handarbeit in 
Böden der Bodenklassen 1-6 gemäß Definition des AG. 
Leistungsinhalte analog den Grundpositionen für Kabelgräben 
nach 110 01 xxx. Bei einer Grube mit verschiedenen 
Oberflächen kommt die Position mit dem größten 
Oberflächenanteil zur Anwendung. Für jede montierte Muffe 
wird die entsprechende Muffengrube zur Anrechnung gebracht. 
Die Pos. wird zum Graben hinzugefügt und beinhaltet alle 
Mehraufwendungen die über die Herstellung des Grabens 
hinaus notwendig sind. 

Für mögliche Mehrlängen (Parkstellung) ist der Leitungsgraben 
zu nutzen.

3,000  St _____________ _____________

Hinweis!
Bei Folgender Position ist mit "Bitumen" lediglich die Asphalttragschicht gemeint. Der 
Aufbruch und die Wiederherstellung von Deckschicht und Binderschicht werden im Los 2 
gemäß Kostenteilerschlüssel vergütet.

1.1.01.0044 110 02 150 MS-Muffengrube, Bitumen

Herstellen von Muffengruben in Maschinen- und Handarbeit in 
Böden der Bodenklassen 1-6 gemäß Definition des AG. 
Leistungsinhalte analog den Grundpositionen für Kabelgräben 
nach 110 01 xxx. Bei einer Grube mit verschiedenen 
Oberflächen kommt die Position mit dem größten 
Oberflächenanteil zur Anwendung. Für jede montierte Muffe 
wird die entsprechende Muffengrube zur Anrechnung gebracht. 
Die Pos. wird zum Graben hinzugefügt und beinhaltet alle 
Mehraufwendungen die über die Herstellung des Grabens 
hinaus notwendig sind. 

Für mögliche Mehrlängen (Parkstellung) ist der Leitungsgraben 
zu nutzen.

1,000  St _____________ _____________

1.1.01.0045 110 05 010 PE-Schutzr. in Graben einb/abdich.

Schutzrohr in Graben nach Richtlinie des AG legen oder in 
vorhandenes Stahlrohr einziehen. Bei Arbeitsunterbrechung 

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 1.1.01.0045) ... Übertrag  _____________ 

bzw. Arbeitsende Rohrenden mit Abdichtbechern oder 
ähnlichem verschließen. Ggf. sind Rohre zu verbinden bzw. auf 
passende Länge zu schneiden. Nach erfolgter Kabellegung 
Schutzrohr beidseitig mit PU-Schaum (Typ PEHALIT oder 
gleichwertig) abdichten. Verschluss- bzw. Abdichtmaterial 
liefern. Beim Einbau eines geteilten Kunststoff-Schutzrohres 
(Halbschalen) ist zusätzlich das Kabel von anhaftendem Boden 
zu befreien. Die Halbschalen sind mit Schlingband 
zusammenzufügen und ggf. mit dem vorhandenen Schutzrohr 
zu verbinden.

60,000  m _____________ _____________

1.1.01.0046 110 05 110 Zulage Kabelabsandung Graben 30cm

Die Anwendung dieser Zulageposition bedarf der 
ausdrücklichen Zustimmung des Auftraggebers. 
Sand als Kabelbettungs- bzw. Überdeckungsmaterial (Dicke 
jeweils ca. 5 cm) frei Baustelle liefern sowie innerhalb der 
Baustelle verteilen, in den vorgeschriebenen Bettungsdicken in 
einem 30 cm Kabelgraben einbringen und planieren. Abfahren 
und Entsorgen des durch den Einbau des Sandes verdrängten 
Aushubs. Die für die Sandeinbettung erforderliche Mehrtiefe des 
Grabens von 5 cm ist in dieser Position enthalten. 
Die Leistung beinhaltet die Mehrarbeit gegenüber dem 
Leistungsinhalt der Positionen für Kabelgräben.

Die Absandung erfolgt in der Breite des jeweiligen 
Kabelgrabenprofiles.

100,000  m _____________ _____________

Summe 1.1.01 Tiefbau Elt _____________

Summe 1.1 Tiefbau Elt _____________

Summe 1 Los 1 Erneuerung Mittelspannungskabel _____________

2 Los 2 Erneuerung Trinkwasserleitung
Trinkwasserleitungsbau

2.1 TW-Versorgungsleitung
TW-Versorgungsleitung

2.1.01 Allgemeine Leistungen
Allgemeine Leistungen

2.1.01.0047 Leistungen für Erstabsteckung
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.1.01.0047) ...   

Absteckung der Leitungstrassen mit allen baulichen 
Anlagen wie Leitungsknickpunkte, Armaturenstandorte, 
Schaffung von Höhenfestpunkten, in Abstimmung mit 
dem Auftraggeber,
Sicherung der Absteckpunkte durch den AN.
Die Vergütung erfolgt einmalig pauschal.

 psch nur Ges.-Preis _____________

2.1.01.0048 Bestandsdokumentation TW-Leitung

Bestandsplan für Haupt- und Versorgungsleitungen 
Trinkwasser, einschl. Hausanschlußleitungen

Es ist ein Lageplan zu erstellen, in dem die Lage der 
Haupt-, Ver- und Entsorgungsleitungen incl. 
Hausanschlussleitungen durch eine Skizze mit 
orthogonaler Bemaßung aller Einbauteile bzw. aller 
Richtungsänderungen der Leitung dargestellt wird.
Ebenso müssen Angaben zur Verlegetiefe, zur 
Nennweite,
zum Werkstoff, zur Verbindungsart sowie der Wechsel 
derselben enthalten sein. Die Lage unterirdischer 
Leitungen und Leitungsteile muß in der  Örtlichkeit 
hinreichend genau wiederbestimmbar sein und durch 
einen eindeutigen Bezug auf die Grundkarte in andere 
Planunterlagen übertragbar sein.

Gefordert werden folgende Vermessungs- und 
Bestandsunterlagen:

1. Vorabzug
•• 1 Probeplot zur Überprüfung der technischen 

Angaben in 2-facher Ausfertigung, bei größeren 
Maßnahmen in Teilabschnitten

2. Analoge Datenübergabe
Bestandsplan mit farbiger Leitungsdarstellung in 4-

facher 
Ausfertigung

•• Höhennachweis des vermarkten Punktes an einer 
Anlage

3. EDV-Gestützte Datenübergabe
•• DXF-Datei des gesamten Bauumfanges, der zum 

Zeitpunkt der Maßnahme besteht
•• PDF-Dateien der einzelnen Bestandspläne, auch 

Schnitte und Bauwerkszeichnungen
•• ASCII-Format, wenn gefordert, zur Übergabe an 

Ingenieurbüros
•• Baustellenbilder im Zuge der Baumaßnahme

Neben den Bestandsunterlagen sind nach Abschluss der 

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 2.1.01.0048) ... Übertrag  _____________ 

Bestandsvermessung außerdem zu übergeben:
Koordinatenverzeichnis und Festlegungsrisse des 
Trassenpolygons
Höhenverzeichnis und Festlegungsrisse der Höhenhilfs- 
und Festpunkte

Für die Bestandsdokumentation und die Erstellung der 
Bauwerkspläne ist das Ingenieurbüro:

Bauer Tiefbauplanung GmbH
Ansprechpartner Herr Herrmann
Industriestraße 1
08280 Aue
Tel. 03771 / 3402051
Fax 03771 / 3402044

zu beauftragen.

Der Auftragnehmer informiert dieses mind. 1 Wochentag 
vor der zu erbringenden Vermessungsleistung, die am 
offenen Graben zu erbringen ist.
Bestandsunterlagen sind spätestens 14 Tage vor der 
Abnahme zusammen mit anderen Qualitätsnachweisen 
zu übergeben.

Abrechnung pro m Hauptleitung

70,000  m _____________ _____________

Summe 2.1.01 Allgemeine Leistungen _____________

2.1.02 Tiefbautechnischer Teil
Tiefbautechnischer Teil

Vorbemerkungen Rohrgrabenarbeiten:

Die Rohrgrabenarbeiten gelten für die Neuverlegung oder Auswechslung von 
Rohrleitungen der Trinkwasserversorgung.

Durch den Bauherren werden die Höchstabrechnungsbreiten entsprechend 
der DIN 4124 für Arbeiten am Trinkwassernetz als Vertragsbestandteil 
vorgegeben.
Technologisch bedingter Mehraushub und die sich daraus ergebende 
Wiederverfüllung sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht 
gesondert vergütet.
Zulagen auf ausgeführte Leistungen können nur abgerechnet werden, wenn 
nicht schon eine andere Zulage auf die gleiche Position berechnet wurde.

BEACHTE:
Wenn nichts anderes in der Position erwähnt, ist bei allen Aushubpositionen 
der Grabenverbau einzurechnen. Verbau ist gemäß DIN 4124 einzurechnen.
Saumbohlen oder Sparschalung werden nicht anerkannt.
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Der Verbau ist kraftschlüssig bis auf die Grabensohle herzustellen.
Bei notwendigem Grabenvollverbau vergrößert sich die angegebene 
Rohrgrabenbreite beidseitig.
Die sich daraus ergebenden Mehrkosten sind in die jeweiligen Einheitspreise 
einzukalkulieren.
Der Verbau ist immer im gleichen Zug mit dem Aushub einzubringen und 
nicht nachträglich einzustellen. Entstehender Zwischenraum zwischen 
Verbautafeln und
Baugrubenböschung ist unbedingt mit Sand zu hinterfüllen, um jegliche 
Bodenbewegung zu unterbinden.
Mehrbreiten infolge unsachgemäßer Ausführung des Grabenverbaus bzw. 
unangepasster Aushubtechnologie gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Im Bereich von Leitungsquerungen ist eine kraftschlüssige Ausfachung mit 
Holz oder Stahlplatten vorzusehen.
Die entsprechenden Mehraufwendungen sind in die Zulagepositionen 
einzurechnen.

Die eingebauten Stoffe/ Materialien müssen der ZTV A-StB 12 in Bezug auf 
Schichtdicke und Verdichtung (Proctordichte in % oder Verformungsmodul in 
MN/m2) entsprechen.
Durch den Bieter ist die Eignung einzubauender Materialien, wie Beton, 
Vorabsiebung, Frostschutz gemäß ZTV A-Stb 12 nachzuweisen.
Bei der Wiederverfüllung von Rohrgräben ist darauf zu achten, dass keinerlei 
gefrorene Baustoffe zum Einsatz gelangen.

Die Abrechnungstiefen für Erdaushub und Verfüllung berechnen sich ab 
Oberkante Oberflächenbefestigung. Abrechnung mit senkechten 
Grabenwänden auf der Grabensohle von Oberkante Gelände.
Mehrbreiten und Mehrtiefen im Bereich von Kopflöchern sind möglich.
Mehrbreiten und Mehrtiefen infolge Muffengruben oder Montagegruben für 
Rohrverbindungen sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Die Grabensohle ist eben herzustellen und zu verdichten.
Mit dem Antreffen von Schichten aus losen, rolligen Ablagerungen oder 
Sanden bzw. Verfüllungen parallel laufender alter Rohrgräben muss 
gerechnet werden.

In die Einheitspreise einzurechnen ist das Herstellen der erforderlichen 
Feinplanie im Graben-, Baugruben- und Rückschnittbereich; sowie das 
Verdichten auf einen
EV2-Wert von 45 MN/m² auf dem Erdplanum.

Im Zuge der Baumaßnahme anfallende Stoffe, die nicht wiederverwendbar 
sind oder nicht wieder eingebaut werden können, sowie überschüssiger 
Aushub sind zu einer zugelassenen Deponie (Verwertungs- oder 
Beseitigungsstelle) zu transportieren.
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu erbringen.
Die Gebühren der Entsorgung bis einschließlich Z2 sind vom Auftragnehmer 
zu übernehmen und in die Einheitspreise einzurechnen. Sie werden nicht 
gesondert vergütet.

Alle Aufwendungen für Wasserhaltungsarbeiten nach DIN 18305 sind in den 
Einheitspreis der jeweiligen Aushubposition einzurechnen.
Bei Aufwendungen, die über das Übliche hinausgehen, also Pumpzeiten 
über 20 Stunden pro Einsatz bzw. Baustelle, sind die Preise der 
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Leistungspositionen Wasserhaltung, jedoch nur auf ausdrückliche 
Anweisung des AG, zum Ansatz und zur Anwendung zu bringen.

2.1.02.0049 Rohrgraben- u. Kopflochaushub, HB A-F

Boden für Rohrgräben und Kopflöcher profilgerecht 
ausheben, nach Abtrag der Straßenbefestigung,
einschl. Verbau DIN 18 303, Verbau nach Wahl des AN,
Aushub seitlich lagern nicht möglich,Transport zum 
Zwischenlager des AN und zurück zur Einbaustelle,
Verfüllen und Verdichten oberhalb der Rohrleitungszone, 
Bodenverdrängung Verbau nach Wahl des AN, Aushub 
seitlich lagern nicht möglich,Transport zum 
Zwischenlager des AN und zurück zur Einbaustelle,, 
verdrängter Boden wird Eigentum des AN und ist 
beseitigen.
Die Lieferung von Austauschmaterial bei nicht wieder 
einbaufähigem Erdstoff wird gesondert vergütet.
Boden Homogenbereiche A-F nach DIN 18300: 2015-08
Boden entspricht dem Zuordnungswert:
nach LAGA bis Z2
nach EBV bis BM-F2
Aushubtiefe bis 2,00 m,
Sohlenbreite Graben für TW-Versorgungsleitung 0,90 m,
Sohlenbreite Graben für TW-Hausanschlussltg. 0,70 m.

180,000  m3 _____________ _____________

2.1.02.0050 Zulage für Aushub im Fels, HB E+F

Zulagepositon  für Rohrgraben- und Kopflochaushub im 
Fels,
Boden profilgerecht lösen, laden, abfahren auf Deponie, 
entsorgen nach Wahl des AN.
Boden Homogenbereiche E+F - Fels
Lösen des Felses durch erschütterungsfreies Verfahren.
Aushubtiefe bis 2,00 m,
Sohlenbreite Graben für TW-Versorgungsleitung 0,90 m,
Sohlenbreite Graben für TW-Hausanschlussltg. 0,70 m.

30,000  m3 _____________ _____________

2.1.02.0051 Zulage Handschachtung HB A-D

Zulage zu den vorgenannten Positionen des 
Grabenaushubes. Zulage für Handschachtung in den 
Homogenbereichen A-D nach DIN 18300.
Ausführung nach besonderer Anordnung des AG.

20,000  m3 _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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2.1.02.0052 Zulage Handschachtung HB E+F (Fels)

Zulage zu den vorgenannten Positionen des 
Grabenaushubes. Zulage für Handschachtung in den 
Homogenbereichen E+F (Fels) nach DIN 18300.
Ausführung nach besonderer Anordnung des AG.

2,000  m3 _____________ _____________

Vorbemerkungen Bettung und Deckung

Alle Bettungs-, Deckungs- und Verfüllpositionen werden
als Zulage  zur Position Rohrgrabenaushub vergütet.

Mehraushub wird nach den Leistungspositionen
Rohrgrabenaushub gerechnet.

Vertiefungen und Felsspalten werden nicht
berücksichtigt.

2.1.02.0053 Rohrauflager u. -umhüllung Sand 0/2

Auflager und Umhüllung von Rohren gemäß DVGW 
W400-2,
aus Sand der Körnung 0,06 - 2 mm.
Das einzubauende Material muss farblich unterschiedlich 
zum umgebenden Erdreich sein.

Sand für das Auflager und die Umhüllung von 
Trinkwasser-Rohrleitungen, liefern, profilgerecht 
einbauen und verdichten.
Schichtdicke Rohrauflager: über 10-15 cm
Schichtdicke Rohrumhüllung: 30 cm über Scheitel
Die Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß in 
eingebautem
Zustand.
Es werden keine Recyclingmaterialien zugelassen.

60,000  m3 _____________ _____________

2.1.02.0054 Austauscherdstoff Vorabsiebung

Austauscherdstoff, z.B. Vorabsiebung 0/45 mm mit 
entsprechendem Eignungsnachweis, liefern, profilgerecht 
einbauen und verdichten.
Der Bodenaustausch bezieht sich ausschließlich auf den
Erdstoff zwischen Oberkante Rohrumhüllung und 
Unterkante Straßenaufbau.

Ausführung nach gesonderter Anweisung des AG.

Übertrag  _____________ 
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Die Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß in 
eingebautem
Zustand.

60,000  m3 _____________ _____________

2.1.02.0055 Bodeneinbau als Rohrgrabenverfestigung

Bodeneinbau als Rohrgrabenverfestigung bei wenig 
tragfähiger und stark wasserhaltiger Grabensohle, mit 
Schotter 16/56.
Die normale Rohrbettung wird gesondert vergütet,
einbauen unter Auflager der Rohrleitung,
einschl. Erdaushub sowie Lieferung des Schotters.
Verdrängtes Material wird Eigentum des AN und ist zu 
beseitigen.
Schichtdicke bis 30 cm,
Sohlenbreite der Gräben 0,90 m.

20,000  m3 _____________ _____________

2.1.02.0056 Vlieseinbau bei wenig tragfähigem Boden

Lieferung und Auflegen einer Trennvliesbahn GRK 3,
>150 g/m², auf die Schottertragschicht der 
Rohrgrabenverfestigung,
unter Auflager der Rohrleitung einbauen.

70,000  m2 _____________ _____________

Vorbemerkungen Kabel und Leitungen sichern

Die Positionen für das Sichern von Kabeln und Leitungen werden als Zulage 
zu den Rohrgrabenarbeiten gewährt.
Damit sind alle Leistungen für die Sicherung und den Schutz und 
gegebenenfalls Instandsetzung der Hindernisse (z.b Sandbettung von 
Leitungen und Kabeln, Warnbänder, Kabelformsteine, Rohrwiderlager) 
abgegolten.
Eine zusätzliche Vergütung in Handschachtung erfolgt nicht, da diese mit 
den Positionen dieses Gewerkes abgegolten ist.
Der Bieter hat je nach Forderung des jeweiligen Medienträgers die 
erforderlichen Aufwendungen für Kopflöcher und Handschachtung in den 
Einheitspreis einzukalkulieren.
Mehrere Kreuzungen auf einer Länge von 1m gelten als eine Kreuzung.

2.1.02.0057 Rohrleitung bis DN 400 u. Kabel sichern

Erschwernisse durch parallel verlegte, in Betrieb
befindliche Rohrleitungen aller Rohrarten bis einschl.

Übertrag  _____________ 
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DN 400 und Fernmelde-, Strom- und sonstige Kabel,
aller Materialien und Durchmesser.
Sorgfältig sichern und im Zuge der
Leitungsgrabenverfüllung mit steinfreiem Material
wieder umhüllen.
Ausführung einschl. Wiederherstellen von Auflagern,
Schutzschichten und Abdeckungen.
Das Einholen der eventuell erforderlichen
Aufgrabungsgenehmigung ist im Einheitspreis
inbegriffen.
Mehrere Kabel in einem Graben werden nur einmal
vergütet.
Bei den Arbeiten sind die Forderungen der einzelnen
Versorgungsunternehmen zu berücksichtigen.
Vor dem Verfüllen ist der Versorgungsträger zu
informieren.

70,000  m _____________ _____________

2.1.02.0058 Zul. Kreuzung von Leitungen

Zulage zum Rohrgrabenaushub für das Kreuzen von 
Gas-,
Fernwärme-, Trinkwasser und sonstigen Trassen.
Die einzelnen Versorgungsleitungen sind sorgfältig zu
sichern und im Zuge der Leitungsgrabenverfüllung mit
steinfreiem Material wieder zu umhüllen.
Das Einholen der eventuell erforderlichen
Aufgrabungsgenehmigungen ist im EP inbegriffen.
Kreuzung zur Leitungsachse :   45 bis 90 Grad
Größe :         bis DN 400
Mehrere Querungen innerhalb eines lfm werden als eine
Querung gerechnet.
Bei den Arbeiten sind die Forderungen der einzelnen
Versorgungsunternehmen zu berücksichtigen.
Vor dem Verfüllen ist der Versorgungsträger zu
informieren.

8,000  St _____________ _____________

2.1.02.0059 Zul. Kreuzung von Abwasserleitungen

Zulage zum Rohrgrabenaushub für das Kreuzen von
Abwasserleitungen.
Die Abwasserleitungen sind sorgfältig zu sichern und im
Zuge der Leitungsgrabenverfüllung mit steinfreiem
Material wieder zu umhüllen
Das Einholen der eventuell erforderlichen
Aufgrabungsgenehmigungen ist im EP inbegriffen.
Werden Abwasserleitungen ausgebaut, sind diese wieder
in Stand zu setzen und das anfallende Abwasser 
schadlos

Übertrag  _____________ 
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abzuleiten; incl. neues Rohrstück mittels
Manschettendichtungen, entsprechend DIN EN 295 Teil 4
zur Verbindung von zwei Spitzenden jeglicher
Materialien, liefern und fachgerecht montieren.
Eine zusätzliche Vergütung für Material und Aufwand
erfolgt dafür nicht.
Größe :      bis einschl. DN 1000
Kreuzungswinkel :   45-90 Grad
Mehrere Querungen innerhalb eines lfm werden als eine
Querung gerechnet.
Bei den Arbeiten sind die Forderungen der einzelnen
Versorgungsunternehmen zu berücksichtigen.
Vor dem Verfüllen ist der Versorgungsträger zu
informieren.
In den Einheitspreis sind jegliche Rohrschnitte, sowie
das freilegen und säubern der Rohrenden einzurechnen.

8,000  St _____________ _____________

2.1.02.0060 Zul. Kreuzung von Kabeln

Zulage zum Rohrgrabenaushub für das Kreuzen von
Fernmelde-, Strom- und sonstiger Kabel.
Die einzelnen Kabel sind sorgfältig zu sichern und im
Zuge der Leitungsgrabenverfüllung mit steinfreiem
Material wieder zu umhüllen.
Das Einholen der eventuell erforderlichen
Aufgrabungsgenehmigungen ist im Einheitspreis
inbegriffen.
Größe :      5 bis 10 Kabelstränge
Kreuzungswinkel :   45-90 Grad
Mehrere Querungen innerhalb eines lfdm werden als eine
Querung gerechnet.
Bei den Arbeiten sind die Forderungen der einzelnen
Versorgungsunternehmen zu berücksichtigen.
Vor dem Verfüllen ist der Versorgungsträger zu
informieren.

12,000  St _____________ _____________

2.1.02.0061 Widerlager aus Beton

Stampfbeton C12/15 mit Hochofenzement herstellen für
Widerlager DVGW Merkblatt GW 310, einschließlich
erforderliche Schalung und erforderlichen Mehraushub.
Verdrängte, überschüssige und nicht wieder verfüllbare
Bodenmassen werden Eigentum des AN und sind zu
beseitigen.

1,000  m3 _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Vorbemerkungen Wasserhaltungsarbeiten

Bei allen Leistungen zur Wasserhaltung ist in den Einheitspreisen das 
Vorhalten enthalten.
Das Umsetzen der Pumpen sowie die Stromversorgung (Netz oder 
Generator) werden nicht besonders vergütet.
Gebühren für die Einleitung des geförderten Wassers in den vorhandenen 
Kanal sind in den Preis einzurechnen, sowie die Aufwendungen für die 
Einholung der Einleitgenehmigung, sowie alle sonstigen Auslagen.
Die Abrechung des Pumpbetriebes erfolgt ausschließlich über einen 
Betriebsstundenzähler. Liegt dieser Nachweis nicht vor, erfolgt keine 
Vergütung.

Position Wasserhaltung ist nur bei Hang- oder Niederschlagswasser 
anzuwenden.

2.1.02.0062 Pumpensumpf herstellen

Pumpensumpf innerhalb von Baugruben und Rohrgräben
herstellen und beseitigen.
Ausführung nach Wahl des AN.
Einschließlich des erforderlichen Erdaushubs und der
Wiederverfüllung.
Abteuftiefe :   bis 1,00 m
Abmessungen :   1,00 x 1,00 m
Verdrängte, überschüssige und nicht wieder verfüllbare
Bodenmassen werden Eigentum des AN und sind zu
beseitigen.

2,000  St _____________ _____________

2.1.02.0063 Pumpe mit Elektromotor ein- und ausbauen

Pumpe mit Elektromotor für Pumpensümpfe einbauen 
und
ausbauen.
Geodätische Förderhöhe :   bis 15 m
Einschließlich erforderlicher Schlauchleitung bis 50 m.

2,000  St _____________ _____________

2.1.02.0064 Pumpenbetrieb (Elt)

Betrieb der vorgeschriebenen Pumpen (je Pumpensatz) 
mit
Elektromotor.
Fördermenge :   bis 10 m³/h
Abrechnung :   Stück x Stunde (h)
Anmerkung :

Übertrag  _____________ 
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Die Position gilt ohne Änderung auch für den Einsatz
von Pumpen mit Verbrennungsmotor.
Maßnahme der offenen Wasserhaltung nur auf 
Anweisung
des Auftraggebers.
Alle Pumpenstunden sind vom AN nachzuweisen.

360,000  h _____________ _____________

Vorbemerkungen für Straßenbauarbeiten:

Die Straßenaufbruchpositionen sind Zulagen zum Rohrgrabenaushub und 
beziehen sich auf den Baubereich außerhalb der Straßenbaumaßnahme.

Bei Aufmaß und Abrechnung von Straßenbauleistungen wird ausschließlich 
die ZTV A-StB 12 als Grundlage genommen.

Bei der Wiederherstellung der Straßen sind folgende Vorschriften und 
Richtlinien zu beachten:
ZTV Asphalt-StB 07, ZTV A-StB 12, ZTV T-StB 95/02, ZTV E-StB 94, ZTV 
LW 87, ZTV SOB-StB 04, RStO 12.

HINWEIS:

Der Einbau von gefrorenem Lager- bzw. Liefererdstoff ist nicht zugelassen!
Der Asphaltaufbruch ist zur Verwertungsstelle zu transportieren 
(Asphaltstraßenaufbruch, Bauschutt, Beton ist in eine Verwertungsanlage -
Bauschuttrecycling zu entsorgen).
Der Nachweis der geordneten Verwertung ist unmittelbar zu erbringen.
Die Gebühren der Verwertung bis einschl. Verwertungsklasse A sind vom 
AN zu übernehmen und in die Einheitspreise einzurechnen.
Sie werden nicht gesondert vergütet.

2.1.02.0065 Asphaltschichten bis 22 cm dick schneiden

Asphaltschichten mittels Schneidgerät geradlinig trennen,
incl. Nachschneiden der Schichten vor der 
Wiederherstellung der Straßenoberfläche.
Schichtdicke: bis 22 cm

11,000  m _____________ _____________

2.1.02.0066 Asphaltdecke, bis 22 cm dick aufbrechen

Asphaltdecke, bis 22 cm dick aufbrechen,
als Zulage zu den Aushubpositionen.
Das Aufbruchgut ist aufzunehmen und zur zugelassenen
Verwertungsstelle zu transportieren.
Abgerechnet wird nach den Festlegungen der ZTV A-StB 
12.

Übertrag  _____________ 
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Das Aufbruchmaterial ist fachgerecht gemäß zu 
bestimmender
Einbauklasse / Abfallzuordnung zu entsorgen.
Bestimmung der Verwertungsklasse nach RuVA-StB 01 
und
Abfallzuordnung nach AVV wird gesondert vergütet.
Die Entsorgung gemäß Verwertungsklasse A -
Ausbauasphalt ist in den Einheitspreis einzurechnen.
Entsorgung mit Nachweis Entsorgungs- / 
Verwertungsweg,
einschl. Begleitscheine.

12,000  m2 _____________ _____________

2.1.02.0067 Borde Beton o. Granit aufbrechen

Borde aus Beton oder Granit aufbrechen und aufnehmen,
einschließlich Bettung und Rückenstütze.
Versetzt als Hoch-, Tiefbord oder Leistenstein.
Wiederverwendbare Borde säubern und nach besonderer
Anordnung des AG seitlich oder im Baustellenbereich
lagern.
Nicht mehr verwendbare Stoffe sind aufzunehmen und 
zur
zugelassenen Entsorgungsstelle zu entsorgen/ 
verwerten.

8,000  m _____________ _____________

2.1.02.0068 Granitpflaster aufbrechen

Granitpflasterdecke aus Naturstein (Klein- oder 
Großpflaster) aller Lagerungsarten aufbrechen und 
aufnehmen.
Wiederverwendbare Steine säubern und nach 
besonderer
Anordnung des AG seitlich oder im Baustellenbereich
lagern.
Nicht mehr verwendbare Stoffe sind aufzunehmen und 
zur
zugelassenen Entsorgungsstelle zu entsorgen/ 
verwerten.

6,000  m2 _____________ _____________

2.1.02.0069 Betonverbundpflaster aufbrechen

Betonverbundpflaster aller Lagerungsarten aufbrechen
und aufnehmen.
Wiederverwendbare Steine säubern und nach 

Übertrag  _____________ 
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besonderer
Anordnung des AG seitlich oder im Baustellenbereich
lagern.
Nicht mehr verwendbare Stoffe sind aufzunehmen und 
zur
zugelassenen Entsorgungsstelle zu entsorgen/ 
verwerten.

6,000  m2 _____________ _____________

2.1.02.0070 Füllmaterial zum provisorischen oberen Grabenabschluss

Füllmaterial, nichtbindig, verdichtungsfähig liefern und
für den provisorischen oberen Abschluss des 
Rohrgrabens zur Herstellung der Befahrbarkeit einbauen 
und verdichten.
Einbaudicke: 22 cm.

20,000  m3 _____________ _____________

2.1.02.0071 Planum herstellen

Planum in Verkehrsflächen vor Einbau der 
Frostschutzschicht herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm.
Verformungsmodul =  45 MN/m2

90,000  m2 _____________ _____________

2.1.02.0072 Frostschutzschicht liefern u. einbauen

Frostschutzschicht herstellen,
Frostschutzmaterial liefern, höhen- und profilgerecht
einbauen und verdichten.
In Verkehrsflächen für Straßen der Belastungsklasse Bk 
3,2 sowie für Gehwege, Plätze und Höfe.
Baustoffgemisch:  0/63 mm
Einbaudicke: 33 cm
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche je nach 
Bauklasse.
Frostschutz-Planum herstellen wird nicht gesondert 
vergütet.
Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

30,000  m3 _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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2.1.02.0073 Schottertragschicht wiederherstellen

Schottertragschicht herstellen.
Schottertragschichtmaterial liefern, höhen- und 
profilgerecht
einbauen und verdichten.
Baustoffgemisch: 0/45 mm
Einbaudicke: 15 cm
Schottertragschicht-Planum herstellen wird nicht
gesondert vergütet.
Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

20,000  m3 _____________ _____________

2.1.02.0074 Asphalt-Tragschicht, 10 cm dick herstellen

Asphalttragschicht AC 22 TS,
lt. ZTV Asphalt-StB 07 liefern und einbauen.
Einbau in Verkehrsflächen der Bkl. 3,2 gem. RStO12,
Schichtdicke: 10 cm
Bindemittel = Bitumen 50/70 bzw. 70/100.
Mitverwendung von Asphaltgranulat ist bis max. 50
Gew.-v.H. zulässig, über 25 Gew.-v.H. nur mit
Vorerwärmung.

20,000  to _____________ _____________

Es beteiligen sich verschiedene Auftraggeber am Straßenkörper. Die nachfolgenden 
Anteile für die genannten Auftraggeber sind nur für die Abrechnung aufgegliedert. Die 
Fahrbahn soll in einem Zug gelöst und wieder hergestellt werden (Deckschicht und 
Binderschicht auf der Poststraße). Die Kosten sind daher gleich in allen Losen anzusetzen.
Abzurechnen sind die Längen der Hauptleitungen mal einer festgelegten Breite und ggf. 
Dicke nach Angaben durch das IB. 
!

2.1.02.0075 Decke fräsen  12 cm Fahrbahn

Decke fräsen und Material aufnehmen.
Gefräste Fläche reinigen.
Fläche = Fahrbahn
Deckschicht+ Binderschicht = Asphaltbeton,
Frästiefe 12 cm.
Material in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zu-
führen.Mehraufwendungen für zusätzliche Arbeiten im Bereich 
von Einbauten (Schieberkappen, Schachtdeckel, 
Straßenabläufe)  werden nicht gesondert vergütet und sind in 
den Einheitspreis einzurechnen.

90,000  m2 _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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2.1.02.0076 Bitumenemulsion aufsprühen

Bitumenemulsion zur Herstellung des 
Schichtenverbundes
aufsprühen.
In Verkehrsflächen der BK 10 gem. RStO 12
Unterlage: Asphaltbefestigung
Bindemittel = C60B4-S.
Bindemittelmenge: nach ZTV Asphalt-StB 07
Vor Einbau der Asphaltbinderschicht.

90,000  m2 _____________ _____________

2.1.02.0077 Asphalt-Binderschicht, 8 cm dick herstellen

Asphaltbinderschicht AC 16 BS,
lt. ZTV Asphalt-StB 07 liefern und einbauen.
Einbau in Verkehrsflächen der BK 10 gem. RStO12,
Schichtdicke: 8 cm
Bindemittel = Bitumen 25 / 55-55.
Art der Zusammensetzung = Edelsplitt, Edelbrechsand 
aus
Mineralstoffen wie Splitt, Kalksteinfüller
Asphaltmischgut ohne Verwendung von Asphaltgranulat 
und
Recyclingbaustoffen.

18,000  t _____________ _____________

2.1.02.0078 Bitumenemulsion aufsprühen

Bitumenemulsion zur Herstellung des 
Schichtenverbundes
aufsprühen.
In Verkehrsflächen der BKl. 10 gem. RStO 12
Unterlage: Asphaltbefestigung
Bindemittel = C60B4-S.
Bindemittelmenge: nach ZTV Asphalt-StB 07
Vor Einbau der Asphaltdeckschicht.

90,000  m2 _____________ _____________

2.1.02.0079 Asphalt-Deckschicht, 4 cm dick herstellen

Asphaltbetonschicht AC 11 DSP,
lt. ZTV Asphalt-StB 07 liefern und einbauen.
Einbau in Verkehrsflächen der BK 10 gem. RStO 12
Schichtdicke: 4 cm,
Bindemittel = 25 / 55-55.
Art der Zusammensetzung = Edelsplitt, Edelbrechsand 
aus
Mineralstoffen wie Splitt, Kalksteinfüller

Übertrag  _____________ 
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Asphaltmischgut ohne Verwendung von Asphaltgranulat 
und
Recyclingbaustoffen.

90,000  m2 _____________ _____________

2.1.02.0080 Abstreumaterial aufbringen

Abstreumaterial gleichmäßig auf die noch heiße 
Oberfläche der Deckschicht aufbringen und einwalzen.
Nicht gebundenes Material in Eigentum des AN 
übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Bindemittel umhülltes Abstreumaterial, Lieferkörnung 1/3 
mm aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in 
Asphaltdeckschicht
Aufstreumenge 1,0 kg/m2.

90,000  m2 _____________ _____________

2.1.02.0081 Fuge Asphaltdeckschicht längs/ quer

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Bauteil = Längs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse, Typ N 2,
einschließlich zugehörigem und zuvor
aufgetragenem Voranstrichmittel.

11,000  m _____________ _____________

2.1.02.0082 Borde Beton oder Granit einbauen

Bordsteine aus Beton oder Granit, seitlich gelagert,
wieder aufnehmen und einbauen.
Beschädigte Teile sind zu ersetzen.
Als Hochbord, Tiefbord und Leistenstein; einschließlich
Übergangssteine.
Verlegen mit Bettung und Rückenstütze.
Bettung nach DIN 18318 aus Beton C 16/20.
Fugenbreite: 10-15 mm
Fugen mit Zementmörtel verfugen und vergießen.
Einzurechen sind erforderliche Mehraufwendungen bei
Bordabsenkung und jegliches Schneiden.

8,000  m _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
38 105Druckdatum: 04.04.2025   Seite  von 

Telefon 03774-176349  Telefax 03774-505166 E-Mail B.Schwengfelder@Peter-Schwengfelder.de



 Ingenieurbüro Peter Schwengfelder
Grünhainer Str. 14

08340  Schwarzenberg

Projekt 2254779 - Erneuerung Poststraße mit Anschluss an B101

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Erneuerung Poststraße mit Anschluss an B 101 in Aue
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

2.1.02.0083 Granitpflaster wiederherstellen

Granitpflasterdecke mit vorhandenen Pflastersteinen aus
Naturstein und 10 % Materialzulieferung von 
Pflastersteinen wieder herstellen.
Ausführung im vorgefundenen Verband.
In Fahrbahnen und Nebenflächen.
Größe: bis einschl. 9/11 cm
Bettungsstärke: 3 - 4 cm im verdichteten Zustand.
Als Bettungsmaterialien sind Baustoffgemische gemäß
DIN 18318, ZTV Pflaster-StB 06 sowie der TL Pflaster-
StB 06
zu verwenden.
Pflasterfugen mit Sand einschlämmen.

6,000  m2 _____________ _____________

2.1.02.0084 Betonverbundpflaster verlegen

Betonverbundpflasterdecke mit vorhandenen 
Pflastersteinen und 10 % Materialzulieferung von 
Pflastersteinen wieder herstellen.
Ausführung im vorgefundenen Verband.
Bettungsstärke :   3 - 5 cm im verdichteten Zustand.
Als Bettungsmaterialien sind Baustoffgemische gemäß
DIN 18318, ZTV Pflaster-StB 06 sowie der TL
Pflaster-StB 06
zu verwenden.
Pflasterfugen mit Sand einschlämmen.
Einschließlich der erforderlichen Rand- und 
Anschlusssteine, sowie Kurvensätze.
An Einbauten und Begrenzungen sind die Steine
anzupassen.

6,000  m2 _____________ _____________

2.1.02.0085 Straßenkappe UFH höhenverst. montieren

Straßenkappe mit Trageplatte für Unterflurhydrant, 
höhenverstellbar, nach DIN 4055, DVGW zugelassen,
aus Kunststoff  (Polyamid), hitzebeständig bis max. 250 
°C (Heißeinbau), oval, Durchmesser oben 375 x 270 mm, 
Höhe 310 mm
montieren.

1,000  St _____________ _____________

2.1.02.0086 Straßenkappe AS höhenverst.montieren

Straßenkappe mit Trageplatte für Absperrschieber, 
höhenverstellbar, nach DIN 4056, DVGW zugelassen,
aus Kunststoff (Polyamid), hitzebeständig bis max. 250 

Übertrag  _____________ 
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°C (Heißeinbau), rund, Durchmesser oben 190 mm, Höhe 
270 mm, für Wasser
montieren.

3,000  St _____________ _____________

2.1.02.0087 Straßenkappe AS mit Vergussring montieren

Straßenkappe mit Trageplatte für Absperrschieber,
aus Kunststoff, höhenverstellbar, nach DIN 4056,
Einbau nach ZTV Fug-StB 01,
Kunststoffstraßenkappe mit multifunktionaler 
Höhenarretierung und integriertem Fugenring, DVGW-
geprüft und zertifiziert,
aus Kunststoff (Polyamid), hitzebständig bis max. 240°C 
(Heißeinbau), Deckel Grauguss GJL-200 (GG-20),
Einbautiefe: 345-445 mm,
Druckbeständigkeit: nach DIN 3580 und VP 310-2
montieren und Fugenverguß herstellen.

4,000  St _____________ _____________

2.1.02.0088 Säule für Hinweisschilder montieren

Rohrpfosten für Beschilderung/Hinweisschilder 2,50 m 
lang,
mit Schelle, Material: Stahl verzinkt, 
montieren.
Aushub einer Montagegrube LxBxT 25cm x 25cm x 60cm
mit Fundament aus Beton C16/20 herstellen.

2,000  St _____________ _____________

Summe 2.1.02 Tiefbautechnischer Teil _____________

2.1.03 Rohrtechnischer Teil
Rohrtechnischer Teil

Vorbemerkungen Rohrverlegearbeiten

Die Materialrichtlinien des AG werden zum Vertragsbestandteil und können 
beim AG eingesehen werden.
Die PE-HD-Rohre und Formteile werden mittels 
Heizelementstumpfschweißverfahren im Leitungsverlauf, in Ausnahmefällen 
mit Elektroschweißmuffen verbunden. Schweißverbindungen gemäß DVS-
Merkblatt 2207/1. Die Rohrverbindungen werden abweichend von DIN 18307 
nicht gesondert vergütet.
Duktile Formstücke aus Gußeisen müssen außen und innen mit einer 
Epoxydharz-Deckbeschichtung versehen sein.
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Die für die Verlegung von Rohren und Formstücken notwendigen 
Verbindungsmaterialien sind in die EP einzurechnen (Schrauben, Muttern, 
Unterlegscheiben Stahl verzinkt).
Notwendige Rohrschnitte sind in die Einheitspreise einzurechnen und 
werden nicht gesondert vergütet.

2.1.03.0089 PEHD-Rohr PE 100-RC d 180 x 16,4 SDR 11

PEHD-Rohr aus PE 100-RC
da 180 x 16,4 mm, SDR 11,
königsblau (RAL 5005), RAL-Gütezeichen (KGR),
nach PAS 1075 bis Typ 2,
DVGW-Kennzeichnung, liefern und verlegen.
Druckstufe: SDR 11 = 16 bar

70,000  m _____________ _____________

2.1.03.0090 Ortungsdraht

Ortungsdraht aus 6 mm² Cu, mit blauem Schutzmantel 
zur Ortung von Kunststoff- und Gussleitungen, liefern u. 
verlegen, einschl. Verbindungen herstellen, am 
Schiebergestänge hochführen und 20 cm in 
Schieberkappe einrollen.
Der Draht ist auf Durchgang zu prüfen und zu 
protokollieren, das Protokoll ist dem AG zu übergeben.

80,000  m _____________ _____________

2.1.03.0091 Trassenwarnband "Wasser" blau

Trassenwarnband blau mit der Aufschrift "Trinkwasser"
liefern und verlegen.

80,000  m _____________ _____________

2.1.03.0092 Unterflurhydrant DN 80 RD bis 1,5 m

Unterflurhydrant DN 80, Rohrdeckung > 1,00 m bis 1,50 
m, einfach absperrend, nach DIN EN 143339 und DIN EN 
1074-6, PN 16,  innen durchgehend emailliert, außen 
Epoxid-Kunststoff-Beschichtung, mit Bimssickerschale 
oder Sickerschale aus Polystyrol,
liefern und montieren.

1,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
41 105Druckdatum: 04.04.2025   Seite  von 

Telefon 03774-176349  Telefax 03774-505166 E-Mail B.Schwengfelder@Peter-Schwengfelder.de



 Ingenieurbüro Peter Schwengfelder
Grünhainer Str. 14

08340  Schwarzenberg

Projekt 2254779 - Erneuerung Poststraße mit Anschluss an B101

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Erneuerung Poststraße mit Anschluss an B 101 in Aue
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

2.1.03.0093 Absperrschieber DN 150

Absperrschieber DN 150 nach DIN 3352 Teil 4 u. DIN EN 
1171, weich dichtend, innenliegendes Spindelgewinde,
ohne Handrad, aus Gusseisen GGG-50, PN 10/16,
Beschichtung EP-P; EKB; Emaille, RAL 5015
liefern und montieren.

2,000  St _____________ _____________

2.1.03.0094 Absperrschieber DN 80

Absperrschieber DN 80 nach DIN 3352 Teil 4 u. DIN EN 
1171, weich dichtend, innenliegendes Spindelgewinde,
ohne Handrad, aus Gusseisen GGG-50, PN 10/16,
Beschichtung EP-P; EKB; Emaille, RAL 5015
liefern und montieren.

1,000  St _____________ _____________

2.1.03.0095 EBG für Schieber DN 150 Teleskop

Einbaugarnitur für Schieber DN 150 Teleskop,
für Erdeinbau,
Rohrdeckung: 0,60 - 2,70 m,
komplettes Hülsrohr aus Kunststoff mit Hülsrohrdeckel, 
überflutungssicher abgedeckt,
Schlüsselstange aus Edelstahl,
Vierkantschoner aus Gusseisen,
mit Schmutzscheibe,
liefern und montieren.

2,000  St _____________ _____________

2.1.03.0096 EBG für Schieber DN 80 Teleskop

Einbaugarnitur für Schieber DN 80 Teleskop,
für Erdeinbau,
Rohrdeckung: 0,60 - 2,70 m,
komplettes Hülsrohr aus Kunststoff mit Hülsrohrdeckel, 
überflutungssicher abgedeckt,
Schlüsselstange aus Edelstahl,
Vierkantschoner aus Gusseisen,
mit Schmutzscheibe,
liefern und montieren.

1,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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2.1.03.0097 Straßenkappe UFH höhenverst. liefern

Straßenkappe mit Trageplatte für Unterflurhydrant, 
höhenverstellbar, nach DIN 4055, DVGW zugelassen,
aus Kunststoff (Polyamid), hitzebeständig bis max. 250 
°C (Heißeinbau), oval, Deckel Grauguss GJL-200 (GG-
20), Durchmesser oben 375 x 270 mm, Höhe 310 mm
liefern.

1,000  St _____________ _____________

2.1.03.0098 Straßenkappe AS höhenverst. liefern

Straßenkappe mit Trageplatte für Absperrschieber, 
höhenverstellbar, nach DIN 4056, DVGW zugelassen,
aus Kunststoff (Polyamid), hitzebeständig bis max. 250 
°C (Heißeinbau), rund, Deckel Grauguss GJL-200 (GG-
20), Durchmesser oben 190 mm, Höhe 270 mm, für 
Wasser
liefern.

3,000  St _____________ _____________

2.1.03.0099 Straßenkappe AS mit Vergussring liefern

Straßenkappe mit Trageplatte für Absperrschieber,
aus Kunststoff, höhenverstellbar, nach DIN 4056,
Einbau nach ZTV Fug-StB 01,
Kunststoffstraßenkappe mit multifunktionaler 
Höhenarretierung und integriertem Fugenring, DVGW-
geprüft und zertifiziert,
aus Kunststoff (Polyamid), hitzebständig bis max. 240°C 
(Heißeinbau), Deckel Grauguss GJL-200 (GG-20),
Einbautiefe: 345-445 mm,
Druckbeständigkeit: nach DIN 3580 und VP 310-2
liefern.

5,000  St _____________ _____________

2.1.03.0100 Hinweisschild Schieber, Hydrant lief. u. mont.

Hinweisschild für Schieber, Hydrant, Hausanschluss
liefern und montieren

5,000  St _____________ _____________

2.1.03.0101 Säule für Hinweisschilder liefern

Säule für Hinweisschilder mit Schelle liefern.
Rohrpfosten für Beschilderung 2,50 m lang,

Übertrag  _____________ 
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Material: Stahl verzinkt, mit Grundplatte oder 
Hülsenfundament

2,000  St _____________ _____________

2.1.03.0102 T-Stück GGG DN 150/150, 150/80

Doppelflanschstück mit Flanschabzweig aus duktilem 
Gusseisen,
Kurzbezeichnung: T-Stück,
nach DIN-EN 545 Serie A,
mit Korrosionsschutz innen und außen aus einer 
Epoxidharz-Deckbeschichtung nach DIN EN 545,
liefern und montieren.
Nennweite: DN 150x150, DN 150x80
Druckstufe: PN 10/16

2,000  St _____________ _____________

2.1.03.0103 EU-Stück GGG DN 150

Flansch-Muffenstück aus duktilem Gusseisen,
Kurzbezeichnung: EU-Stück,
nach DIN-EN 545 Serie A,
mit Korrosionsschutz innen und außen aus einer 
Epoxidharz-Deckbeschichtung nach DIN EN 545,
in längskraftschlüssiger Ausführung,
liefern und montieren.
Nennweite:  DN 150
Druckstufe: PN 10/16

2,000  St _____________ _____________

2.1.03.0104 XI-Stück GGG DN 150

Blindflanschstück mit Innengewinde aus duktilem 
Gusseisen,
Kurzbezeichnung: XI-Stück,
nach DIN-EN 545 Serie A,
mit Korrosionsschutz innen und außen aus einer 
Epoxidharz-Deckbeschichtung nach DIN EN 545,
liefern und montieren.
Nennweite: DN 150 / 1 1/4"
Druckstufe: PN 10/16

1,000  St _____________ _____________

2.1.03.0105 Großbereichskupplung zugfest DN 150

Großbereichskupplung, längskraftschlüssig,
Kupplung aus GGG 45 nach EN-GJS-450-10,

Übertrag  _____________ 
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mit EPDM-Dichtungsring,
liefern und montieren.
Nennweite: DN 150
Bereich:    je nach Fabrikat und Einsatzweck
Fabrikat nach Materialrichtlinie (Multi Joint oder 
gleichwertig)

1,000  St _____________ _____________

2.1.03.0106 Multi-Joint-Endkappe zugfest DN 150

Multi-Joint-Plus-Endkappe, längskraftschlüssig,
aus GGG 45, nach EN-GJS-450-10, mit EPDM-
Dichtungsring, liefern und montieren.
Nennweite: DN 150
Bereich: je nach Fabrikat und Einsatzweck
Fabrikat nach Materialrichtlinie (Multi Joint oder 
gleichwertig)

2,000  St _____________ _____________

2.1.03.0107 FF-Stück GGG DN 80, BL= 400-500 mm

Doppelflanschstück aus duktilem Gusseisen,
Kurzbezeichnung: FF-Stück,
nach DIN-EN 545 Serie A, mit Korrosionsschutz innen 
und außen aus einer Epoxidharz-Deckbeschichtung nach 
DIN EN 545,
liefern und montieren.
Nennweite: DN 80
Druckstufe: PN 10/16
Baulänge:  400 bis 500 mm

1,000  St _____________ _____________

2.1.03.0108 N-Stück GGG DN 80

Doppelflansch-Fußbogen aus duktilem Gusseisen,
Kurzbezeichnung: N-Stück, 90°,
nach DIN-EN 545 Serie A, mit Korrosionsschutz innen 
und außen aus einer Epoxidharz-Deckbeschichtung nach 
DIN EN
545,
liefern und montieren.
Nennweite: DN 80
Druckstufe: PN 10/16

1,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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2.1.03.0109 Vorschweißbund u. Losflansch PE-HD d 180

Vorschweißbund und Losflansch (PP mit Stahlkern)
für PE-HD d 180 liefern und montieren.

3,000  St _____________ _____________

2.1.03.0110 E-Schweißmuffe d 180

E-Schweißmuffe PE-HD d 180 liefern und montieren.

10,000  St _____________ _____________

2.1.03.0111 E-Schweißwinkel d 180

E-Schweißwinkel PE-HD d 180 liefern und montieren.

4,000  St _____________ _____________

2.1.03.0112 Zulage Abtrennung Versorgungsleitung

Zulage für das abschnittsweise Abtrennen der alten TW-
Versorgungsleitungen.
Die Leistung beinhaltet notwendige Rohrschnitte in die 
vorhandene Leitung bis DN 150 und das fachgerechte 
Verschließen der Leitung nach Wahl des AN, einschl. 
dem Entleeren der Leitung und der Lieferung aller 
erforderlichen Materialien.
Die Außerbetriebnahme erfolgt abschnittsweise nach 
Inbetriebnahme der neuen Versorgungsleitung, die 
daraus resultierenden Koordinierungleistungen sind in 
den Einheitspreis einzukalkulieren.

2,000  St _____________ _____________

2.1.03.0113 Zulage Einbindung bis DN 150

Zulage für Einbindung neuer Rohrleitungen in bestehende 
Rohrleitungen.
Vergütung nach der Anzahl der Einbindungen, 
unabhängig
von der Länge der herauszunehmenden Leitungsteile.
Material und Druckstufe der Rohrleitung nach dem 
Durchmesser der bestehenden Leitung.
Einzurechnen sind alle Rohrschnitte, sowie das 
Vorbereiten des vorhandenen Rohrendes und der 
nachträgliche Außenschutz sinngemäß entsprechend 
DIN EN 805 aus PE-Umhüllung, für Rohre aus duktilem 
Gusseisen oder nachträglicher Außenschutz nach DIN 

Übertrag  _____________ 
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EN 12068 und DIN 30672 aus Zweibandsystem, für 
Rohre aus Stahl,
Fabrikat / Typ: Kettner / Palimex K 100 oder gleichwertig
Nennweite: bis DN 150

2,000  St _____________ _____________

2.1.03.0114 Druckprüfung DN 150

Innendruckprüfung für Rohrleitungen, Nennweite DN 150,
in Teilabschnitten nach DIN EN 805 und DVGW-
Arbeitsblatt
W 400-2 durchführen.

Grundsätzlich sind folgende Prüfverfahren anerkannt:
Normalverfahren, beschleunigtes Normalverfahren sowie 
das Kontraktionsverfahren;
für den Prüfdruck gilt:
Systemprüfdruck = Systembetriebsdruck + 5,0 bar.
Der Systembetriebsdruck ist vor der Druckprobe 
gemeinsam mit dem AG vor Ort festzustellen.
Hinweis: Die Prüfung sollte an der Stelle des höchsten 
Systembetriebsdruckes vorgenommen werden.

Prüfung in Teilstrecken, einschl. Herstellung der 
Verbindung zwischen den einzelnen Prüfstrecken.
Alle zur Druckprobe und Hygieneprüfung notwendigen 
Form- und Verbindungsstücke sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.
Länge und Anzahl der Teilabschnitte nach Vereinbarung 
mit dem AG.
Wasser ist vom AN bereitzustellen und nach der Prüfung 
schadlos zu beseitigen.

70,000  m _____________ _____________

2.1.03.0115 Rohrltg. spülen/desinfizieren DN 150

Druckrohrleitung für Trinkwasser, Nennweite DN 150,
vor Inbetriebnahme abschnittsweise spülen und 
desinfizieren nach DIN EN 805 und lt. DVGW-Arbeitsblatt 
W 291 + W 346.

Inbetriebnahme der TW-Leitung in Teilstrecken, Länge 
nach Vereinbarung mit der örtlichen Bauüberwachung.

Wasser ist vom AN bereitzustellen und nach der Spülung 
schadlos zu beseitigen, einschließlich der erforderlichen 
Aufwendungen für die Hygienefreigabe.
Die Spülwassermenge soll mindestens das 3 bis 5-fache
Volumen der zu spülenden Leitung erreichen.
Die Klärung der Spülwasserbereitstellung und der 
Ableitung der Desinfektionsabwässer ist Aufgabe des 
Auftragnehmers und in dessen Eigenverantwortung zu 

Übertrag  _____________ 
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regeln.

Kosten für Probenahme und Auswertung durch das vom 
ZWW beauftragte Prüflabor sind einzurechnen 
(Kostenaufstellung kann über ZWW erfragt werden).
Zusätzlich ist jeweils eine Vergleichsprobe einschl. 
Auswertung mit einzurechnen.
Das Desinfektionsmittel muss den o.g. Vorschriften / 
Richtlinien entsprechen. Die Standzeiten sind 
einzuhalten.
Die Freigabe der Rohrleitung erfolgt erst nach Vorlage 
des Befundes schriftlich durch den ZWW.
Zur Desinfektion sind alternative, vom 
Bundesgesundheitsamt für den Einsatz bei Trinkwasser 
nachweislich zugelassene Desinfektionsmittel einsetzbar.

Weiterhin gilt zu beachten:
Anmeldung der voraussichtlichen Probenahme mind. 7 
Tage vorher beim ZWW.
Die Freigabe erfolgt bei negativem Befund in der Regel 
innerhalb von 5 Tagen. Diese Zeit ist in den Bauablauf 
einzukalkulieren.
Information über evtl. notwendige Nachproben erfolgt 
über den ZWW,
zwingende Hinzuziehung des Meisterbereiches bei 
Netzproben als Vergleichsproben.

70,000  m _____________ _____________

2.1.03.0116 Ausbau Rohrleitung bis DN 150

Ausbau von vorhandenen Rohrleitungen aus Gusseisen,
Stahl, PE oder PVC,
Nennweite bis DN 150.
Ausgebautes und nicht wiederverwendbares Material ist 
auf die Verwertungsstelle zu transportieren und zu 
entsorgen.
Einzurechnen ist das erforderliche Schneiden der 
Leitung.

10,000  m _____________ _____________

2.1.03.0117 Ausbau Formstücke bis DN 150

Ausbau von eingebauten Formstücken aller Materialien, 
einschl. dem Trennen der Rohr- bzw. 
Flanschverbindungen.
Ausgebautes Material wird Eigentum des AN und ist zu 
beseitigen.
Nennweite: bis DN 150

4,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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2.1.03.0118 Ausbau Schieber, UFH, OFH bis DN 150

Ausbau von vorhandenen, erdeingebauten 
Rohrleitungsarmaturen aller Materialien,
einschl. zugehöriger Kappen, Gestänge und dem 
Trennen der Rohr- bzw. Flanschverbindungen.
Ausgebautes Material wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.
Armatur: Schieber, Unterflurhydrant, Oberflurhydrant
Nennweite: bis DN 150

4,000  St _____________ _____________

Summe 2.1.03 Rohrtechnischer Teil _____________

Summe 2.1 TW-Versorgungsleitung _____________

2.2 TW-Hausanschlussleitungen
TW-Hausanschlussleitungen

2.2.01 Allgemeine Leistungen
Allgemeine Leistungen

2.2.01.0119 Leistungen für Erstabsteckung

Absteckung der Leitungstrassen mit allen baulichen 
Anlagen wie Leitungsknickpunkte, Armaturenstandorte, 
Schaffung von Höhenfestpunkten, in Abstimmung mit 
dem Auftraggeber,
Sicherung der Absteckpunkte durch den AN.
Die Vergütung erfolgt einmalig pauschal.

 psch nur Ges.-Preis _____________

2.2.01.0120 Bestandsdoku Hausanschlusskartei

Bestandsdokumentation von TW-Hausanschlussleitungen

Bei einer Neuverlegung oder einer Auswechslung des 
Trinkwasser-Hausanschlusses bei einer zu verlegenden 
Leitungslänge unter 20 m ist durch die Rohrbaufirma eine 
Haus-Anschlusskartei zu erstellen, welche durch eine 
Lageskizze und der dazugehörigen Bemaßung ergänzt 
wird.
Mit Hilfe des vom AG zur Verfügung gestellten 
Musterformulars ist die Haus-Anschlusskartei vollständig 
auszufüllen.

Inhalte der Haus-Anschlusskartei:
Die Lage unterirdischer Leitungen und Leitungsteile muss 

Übertrag  _____________ 
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in der Örtlichkeit hinreichend genau wieder bestimmbar 
und durch einen eindeutigen Bezug auf die
Grundkarte in andere Planunterlagen übertragbar sein.
Weiterhin soll die Zuordnung betrieblicher Daten sowie 
die Zuordnung zu anderen technischen Einrichtungen 
möglich sein, das bedeutet:
die Haus-Anschlusskartei soll alle Informationen 
enthalten, die für die Wartungs- und
Instandsetzungsarbeiten sowie zur Sicherung von 
Leitungen bei fremden Baustellen erforderlich sind.

Bestandslageskizze:
Bei der Erstellung der Lageskizze ist darauf zu achten, 
dass eine sichere Wiederherstellung der Leitungstrasse 
mit einfachen Messmitteln (Messband, Fluchtstangen, 
Winkelprisma) möglich ist, so dass die Lage von 
Ingenieuren, Technikern, Meistern und Facharbeitern 
sowohl interpretiert als auch in der Örtlichkeit 
nachvollzogen werden kann.
Aufzumessen und mit Maßpfeilen zu versehen sind:

•• alle Richtungsänderungen in Lage und Höhe sowie alle 
richtungsändernden Formstücke in Lage und Höhe (z. 
B. Bogen, T-Stücke und Abzweige)

•• alle Übergänge (z. B. Material, Umbindungen)
•• alle Absperreinrichtungen (z. Bsp. Schieber, 

Ventilanbohrschellen)
Die Bemaßung sollte sich orthogonal, in Ausnahmefällen 
polar, auf feststehende Punkte, Linien und Objekte 
beziehen.
Diese wären zum Beispiel Grenzsteine, 
Grundstücksgrenzen, Mauern und feststehende 
Gebäude.

Übergabeinhalt der Bestandsunterlagen an den ZWW:
1 Stück Haus-Anschlusskartei

5,000  St _____________ _____________

Summe 2.2.01 Allgemeine Leistungen _____________

2.2.02 Tiefbautechnischer Teil
Tiefbautechnischer Teil

Vorbemerkungen Rohrgrabenarbeiten:

Die Rohrgrabenarbeiten gelten für die Neuverlegung oder Auswechslung von 
Rohrleitungen der Trinkwasserversorgung.

Durch den Bauherren werden die Höchstabrechnungsbreiten entsprechend 
der DIN 4124 für Arbeiten am Trinkwassernetz als Vertragsbestandteil 
vorgegeben.
Technologisch bedingter Mehraushub und die sich daraus ergebende 
Wiederverfüllung sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht 

  
50 105Druckdatum: 04.04.2025   Seite  von 

Telefon 03774-176349  Telefax 03774-505166 E-Mail B.Schwengfelder@Peter-Schwengfelder.de



 Ingenieurbüro Peter Schwengfelder
Grünhainer Str. 14

08340  Schwarzenberg

Projekt 2254779 - Erneuerung Poststraße mit Anschluss an B101

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Erneuerung Poststraße mit Anschluss an B 101 in Aue
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

  

gesondert vergütet.
Zulagen auf ausgeführte Leistungen können nur abgerechnet werden, wenn 
nicht schon eine andere Zulage auf die gleiche Position berechnet wurde.

BEACHTE:
Wenn nichts anderes in der Position erwähnt, ist bei allen Aushubpositionen 
der Grabenverbau einzurechnen. Verbau ist gemäß DIN 4124 einzurechnen.
Saumbohlen oder Sparschalung werden nicht anerkannt.
Der Verbau ist kraftschlüssig bis auf die Grabensohle herzustellen.
Bei notwendigem Grabenvollverbau vergrößert sich die angegebene 
Rohrgrabenbreite beidseitig.
Die sich daraus ergebenden Mehrkosten sind in die jeweiligen Einheitspreise 
einzukalkulieren.
Der Verbau ist immer im gleichen Zug mit dem Aushub einzubringen und 
nicht nachträglich einzustellen. Entstehender Zwischenraum zwischen 
Verbautafeln und
Baugrubenböschung ist unbedingt mit Sand zu hinterfüllen, um jegliche 
Bodenbewegung zu unterbinden.
Mehrbreiten infolge unsachgemäßer Ausführung des Grabenverbaus bzw. 
unangepasster Aushubtechnologie gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Im Bereich von Leitungsquerungen ist eine kraftschlüssige Ausfachung mit 
Holz oder Stahlplatten vorzusehen.
Die entsprechenden Mehraufwendungen sind in die Zulagepositionen 
einzurechnen.

Die eingebauten Stoffe/ Materialien müssen der ZTV A-StB 12 in Bezug auf 
Schichtdicke und Verdichtung (Proctordichte in % oder Verformungsmodul in 
MN/m2) entsprechen.
Durch den Bieter ist die Eignung einzubauender Materialien, wie Beton, 
Vorabsiebung, Frostschutz gemäß ZTV A-Stb 12 nachzuweisen.
Bei der Wiederverfüllung von Rohrgräben ist darauf zu achten, dass keinerlei 
gefrorene Baustoffe zum Einsatz gelangen.

Die Abrechnungstiefen für Erdaushub und Verfüllung berechnen sich ab 
Oberkante Oberflächenbefestigung. Abrechnung mit senkechten 
Grabenwänden auf der Grabensohle von Oberkante Gelände.
Mehrbreiten und Mehrtiefen im Bereich von Kopflöchern sind möglich.
Mehrbreiten und Mehrtiefen infolge Muffengruben oder Montagegruben für 
Rohrverbindungen sind einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Die Grabensohle ist eben herzustellen und zu verdichten.
Mit dem Antreffen von Schichten aus losen, rolligen Ablagerungen oder 
Sanden bzw. Verfüllungen parallel laufender alter Rohrgräben muss 
gerechnet werden.

In die Einheitspreise einzurechnen ist das Herstellen der erforderlichen 
Feinplanie im Graben-, Baugruben- und Rückschnittbereich; sowie das 
Verdichten auf einen
EV2-Wert von 45 MN/m² auf dem Erdplanum.

Im Zuge der Baumaßnahme anfallende Stoffe, die nicht wiederverwendbar 
sind oder nicht wieder eingebaut werden können, sowie überschüssiger 
Aushub sind zu einer zugelassenen Deponie (Verwertungs- oder 
Beseitigungsstelle) zu transportieren.
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unmittelbar zu erbringen.
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Die Gebühren der Entsorgung bis einschließlich Z2 sind vom Auftragnehmer 
zu übernehmen und in die Einheitspreise einzurechnen. Sie werden nicht 
gesondert vergütet.

Alle Aufwendungen für Wasserhaltungsarbeiten nach DIN 18305 sind in den 
Einheitspreis der jeweiligen Aushubposition einzurechnen.
Bei Aufwendungen, die über das Übliche hinausgehen, also Pumpzeiten 
über 20 Stunden pro Einsatz bzw. Baustelle, sind die Preise der 
Leistungspositionen Wasserhaltung, jedoch nur auf ausdrückliche 
Anweisung des AG, zum Ansatz und zur Anwendung zu bringen.

2.2.02.0121 Rohrgraben- u. Kopflochaushub, HB A-F

Boden für Rohrgräben und Kopflöcher profilgerecht 
ausheben, nach Abtrag der Straßenbefestigung,
einschl. Verbau DIN 18 303, Verfüllen und Verdichten 
oberhalb der Rohrleitungszone, Bodenverdrängung 
Verbau nach Wahl des AN,Aushub seitlich lagern nicht 
möglich,Transport zum Zwischenlager des AN und 
zurück zur Einbaustelle,, verdrängter Boden wird 
Eigentum des AN und ist beseitigen.
Die Lieferung von Austauschmaterial bei nicht wieder 
einbaufähigem Erdstoff wird gesondert vergütet.
Boden Homogenbereiche A-F nach DIN 18300: 2015-08
Boden entspricht dem Zuordnungswert:
nach LAGA bis Z2
nach EBV bis BM-F2
Aushubtiefe bis 2,00 m,
Sohlenbreite Graben für TW-Versorgungsleitung 0,90 m,
Sohlenbreite Graben für TW-Hausanschlussltg. 0,70 m.

11,000  m3 _____________ _____________

2.2.02.0122 Zulage für Aushub im Fels, HB E+F

Zulagepositon  für Rohrgraben- und Kopflochaushub im 
Fels,
Boden profilgerecht lösen, laden, abfahren auf Deponie, 
entsorgen nach Wahl des AN.
Boden Homogenbereiche E+F - Fels
Lösen des Felses durch erschütterungsfreies Verfahren.
Aushubtiefe bis 2,00 m,
Sohlenbreite Graben für TW-Versorgungsleitung 0,90 m,
Sohlenbreite Graben für TW-Hausanschlussltg. 0,70 m.

2,000  m3 _____________ _____________

2.2.02.0123 Zulage Handschachtung HB A-D

Zulage zu den vorgenannten Positionen des 
Grabenaushubes. Zulage für Handschachtung in den 

Übertrag  _____________ 
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Homogenbereichen A-D nach DIN 18300.
Ausführung nach besonderer Anordnung des AG.

2,000  m3 _____________ _____________

2.2.02.0124 Zulage Handschachtung HB E+F (Fels)

Zulage zu den vorgenannten Positionen des 
Grabenaushubes. Zulage für Handschachtung in den 
Homogenbereichen E+F (Fels) nach DIN 18300.
Ausführung nach besonderer Anordnung des AG.

1,000  m3 _____________ _____________

Vorbemerkungen Bettung und Deckung

Alle Bettungs-, Deckungs- und Verfüllpositionen werden
als Zulage  zur Position Rohrgrabenaushub vergütet.

Mehraushub wird nach den Leistungspositionen
Rohrgrabenaushub gerechnet.

Vertiefungen und Felsspalten werden nicht
berücksichtigt.

2.2.02.0125 Rohrauflager u. -umhüllung Sand 0/2

Auflager und Umhüllung von Rohren gemäß DVGW 
W400-2,
aus Sand der Körnung 0,06 - 2 mm.
Das einzubauende Material muss farblich unterschiedlich 
zum umgebenden Erdreich sein.

Sand für das Auflager und die Umhüllung von 
Trinkwasser-Rohrleitungen, liefern, profilgerecht 
einbauen und verdichten.
Schichtdicke Rohrauflager: über 10-15 cm
Schichtdicke Rohrumhüllung: 30 cm über Scheitel
Die Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß in 
eingebautem
Zustand.
Es werden keine Recyclingmaterialien zugelassen.

3,000  m3 _____________ _____________
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2.2.02.0126 Austauscherdstoff Vorabsiebung

Austauscherdstoff, z.B. Vorabsiebung 0/45 mm mit 
entsprechendem Eignungsnachweis, liefern, profilgerecht 
einbauen und verdichten.
Der Bodenaustausch bezieht sich ausschließlich auf den
Erdstoff zwischen Oberkante Rohrumhüllung und 
Unterkante Straßenaufbau.

Ausführung nach gesonderter Anweisung des AG.

Die Mengenermittlung erfolgt nach Aufmaß in 
eingebautem
Zustand.

4,000  m3 _____________ _____________

Vorbemerkungen Kabel und Leitungen sichern

Die Positionen für das Sichern von Kabeln und Leitungen werden als Zulage 
zu den Rohrgrabenarbeiten gewährt.
Damit sind alle Leistungen für die Sicherung und den Schutz und 
gegebenenfalls Instandsetzung der Hindernisse (z.b Sandbettung von 
Leitungen und Kabeln, Warnbänder, Kabelformsteine, Rohrwiderlager) 
abgegolten.
Eine zusätzliche Vergütung in Handschachtung erfolgt nicht, da diese mit 
den Positionen dieses Gewerkes abgegolten ist.
Der Bieter hat je nach Forderung des jeweiligen Medienträgers die 
erforderlichen Aufwendungen für Kopflöcher und Handschachtung in den 
Einheitspreis einzukalkulieren.
Mehrere Kreuzungen auf einer Länge von 1m gelten als eine Kreuzung.

2.2.02.0127 Rohrleitung bis DN 400 u. Kabel sichern

Erschwernisse durch parallel verlegte, in Betrieb
befindliche Rohrleitungen aller Rohrarten bis einschl.
DN 400 und Fernmelde-, Strom- und sonstige Kabel,
aller Materialien und Durchmesser.
Sorgfältig sichern und im Zuge der
Leitungsgrabenverfüllung mit steinfreiem Material
wieder umhüllen.
Ausführung einschl. Wiederherstellen von Auflagern,
Schutzschichten und Abdeckungen.
Das Einholen der eventuell erforderlichen
Aufgrabungsgenehmigung ist im Einheitspreis
inbegriffen.
Mehrere Kabel in einem Graben werden nur einmal
vergütet.
Bei den Arbeiten sind die Forderungen der einzelnen
Versorgungsunternehmen zu berücksichtigen.
Vor dem Verfüllen ist der Versorgungsträger zu
informieren.

Übertrag  _____________ 
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2,000  m _____________ _____________

2.2.02.0128 Zul. Kreuzung von Leitungen

Zulage zum Rohrgrabenaushub für das Kreuzen von 
Gas-,
Fernwärme-, Trinkwasser und sonstigen Trassen.
Die einzelnen Versorgungsleitungen sind sorgfältig zu
sichern und im Zuge der Leitungsgrabenverfüllung mit
steinfreiem Material wieder zu umhüllen.
Das Einholen der eventuell erforderlichen
Aufgrabungsgenehmigungen ist im EP inbegriffen.
Kreuzung zur Leitungsachse :   45 bis 90 Grad
Größe :         bis DN 400
Mehrere Querungen innerhalb eines lfm werden als eine
Querung gerechnet.
Bei den Arbeiten sind die Forderungen der einzelnen
Versorgungsunternehmen zu berücksichtigen.
Vor dem Verfüllen ist der Versorgungsträger zu
informieren.

2,000  St _____________ _____________

2.2.02.0129 Zul. Kreuzung von Abwasserleitungen

Zulage zum Rohrgrabenaushub für das Kreuzen von
Abwasserleitungen.
Die Abwasserleitungen sind sorgfältig zu sichern und im
Zuge der Leitungsgrabenverfüllung mit steinfreiem
Material wieder zu umhüllen
Das Einholen der eventuell erforderlichen
Aufgrabungsgenehmigungen ist im EP inbegriffen.
Werden Abwasserleitungen ausgebaut, sind diese wieder
in Stand zu setzen und das anfallende Abwasser 
schadlos
abzuleiten; incl. neues Rohrstück mittels
Manschettendichtungen, entsprechend DIN EN 295 Teil 4
zur Verbindung von zwei Spitzenden jeglicher
Materialien, liefern und fachgerecht montieren.
Eine zusätzliche Vergütung für Material und Aufwand
erfolgt dafür nicht.
Größe :      bis einschl. DN 1000
Kreuzungswinkel :   45-90 Grad
Mehrere Querungen innerhalb eines lfm werden als eine
Querung gerechnet.
Bei den Arbeiten sind die Forderungen der einzelnen
Versorgungsunternehmen zu berücksichtigen.
Vor dem Verfüllen ist der Versorgungsträger zu
informieren.
In den Einheitspreis sind jegliche Rohrschnitte, sowie
das freilegen und säubern der Rohrenden einzurechnen.

Übertrag  _____________ 
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2,000  St _____________ _____________

2.2.02.0130 Zul. Kreuzung von Kabeln

Zulage zum Rohrgrabenaushub für das Kreuzen von
Fernmelde-, Strom- und sonstiger Kabel.
Die einzelnen Kabel sind sorgfältig zu sichern und im
Zuge der Leitungsgrabenverfüllung mit steinfreiem
Material wieder zu umhüllen.
Das Einholen der eventuell erforderlichen
Aufgrabungsgenehmigungen ist im Einheitspreis
inbegriffen.
Größe :      5 bis 10 Kabelstränge
Kreuzungswinkel :   45-90 Grad
Mehrere Querungen innerhalb eines lfdm werden als eine
Querung gerechnet.
Bei den Arbeiten sind die Forderungen der einzelnen
Versorgungsunternehmen zu berücksichtigen.
Vor dem Verfüllen ist der Versorgungsträger zu
informieren.

2,000  St _____________ _____________

Vorbemerkungen Wasserhaltungsarbeiten

Bei allen Leistungen zur Wasserhaltung ist in den Einheitspreisen das 
Vorhalten enthalten.
Das Umsetzen der Pumpen sowie die Stromversorgung (Netz oder 
Generator) werden nicht besonders vergütet.
Gebühren für die Einleitung des geförderten Wassers in den vorhandenen 
Kanal sind in den Preis einzurechnen, sowie die Aufwendungen für die 
Einholung der Einleitgenehmigung, sowie alle sonstigen Auslagen.
Die Abrechung des Pumpbetriebes erfolgt ausschließlich über einen 
Betriebsstundenzähler. Liegt dieser Nachweis nicht vor, erfolgt keine 
Vergütung.

Position Wasserhaltung ist nur bei Hang- oder Niederschlagswasser 
anzuwenden.

2.2.02.0131 Pumpensumpf herstellen

Pumpensumpf innerhalb von Baugruben und Rohrgräben
herstellen und beseitigen.
Ausführung nach Wahl des AN.
Einschließlich des erforderlichen Erdaushubs und der
Wiederverfüllung.
Abteuftiefe :   bis 1,00 m
Abmessungen :   1,00 x 1,00 m
Verdrängte, überschüssige und nicht wieder verfüllbare

Übertrag  _____________ 
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Bodenmassen werden Eigentum des AN und sind zu
beseitigen.

1,000  St _____________ _____________

2.2.02.0132 Pumpe mit Elektromotor ein- und ausbauen

Pumpe mit Elektromotor für Pumpensümpfe einbauen 
und
ausbauen.
Geodätische Förderhöhe :   bis 15 m
Einschließlich erforderlicher Schlauchleitung bis 50 m.

1,000  St _____________ _____________

2.2.02.0133 Pumpenbetrieb (Elt)

Betrieb der vorgeschriebenen Pumpen (je Pumpensatz) 
mit
Elektromotor.
Fördermenge :   bis 10 m³/h
Abrechnung :   Stück x Stunde (h)
Anmerkung :
Die Position gilt ohne Änderung auch für den Einsatz
von Pumpen mit Verbrennungsmotor.
Maßnahme der offenen Wasserhaltung nur auf 
Anweisung
des Auftraggebers.
Alle Pumpenstunden sind vom AN nachzuweisen.

120,000  h _____________ _____________

Straßenbauarbeiten außerhalb des geplanten Straßenbaus

Die Straßenaufbruchpositionen sind Zulagen zum Rohrgrabenaushub.

Bei Aufmaß und Abrechnung von Straßenbauleistungen wird ausschließlich 
die ZTV A-StB 12 als Grundlage genommen.

Bei der Wiederherstellung der Straßen sind folgende Vorschriften und 
Richtlinien zu beachten:
ZTV Asphalt-StB 07, ZTV A-StB 12, ZTV T-StB 95/02, ZTV E-StB 94, ZTV 
LW 87, ZTV SOB-StB 04, RStO 12.

Die nachfolgenden Positionen beinhalten anteilig den Aufbruch und die 
Wiederherstellung der Straßenbefestigung im Rohrgrabenbereich außerhalb 
des geplanten Straßenbaus.

Übertrag  _____________ 
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2.2.02.0134 Granitpflaster aufbrechen

Granitpflasterdecke aus Naturstein (Klein- oder 
Großpflaster) aller Lagerungsarten aufbrechen und 
aufnehmen.
Wiederverwendbare Steine säubern und nach 
besonderer
Anordnung des AG seitlich oder im Baustellenbereich
lagern.
Nicht mehr verwendbare Stoffe sind aufzunehmen und 
zur
zugelassenen Entsorgungsstelle zu entsorgen/ 
verwerten.

13,000  m2 _____________ _____________

2.2.02.0135 Betonverbundpflaster aufbrechen

Betonverbundpflaster aller Lagerungsarten aufbrechen
und aufnehmen.
Wiederverwendbare Steine säubern und nach 
besonderer
Anordnung des AG seitlich oder im Baustellenbereich
lagern.
Nicht mehr verwendbare Stoffe sind aufzunehmen und 
zur
zugelassenen Entsorgungsstelle zu entsorgen/ 
verwerten.

13,000  m2 _____________ _____________

2.2.02.0136 Borde Beton o. Granit aufbrechen

Borde aus Beton oder Granit aufbrechen und aufnehmen,
einschließlich Bettung und Rückenstütze.
Versetzt als Hoch-, Tiefbord oder Leistenstein.
Wiederverwendbare Borde säubern und nach besonderer
Anordnung des AG seitlich oder im Baustellenbereich
lagern.
Nicht mehr verwendbare Stoffe sind aufzunehmen und 
zur
zugelassenen Entsorgungsstelle zu entsorgen/ 
verwerten.

6,000  m _____________ _____________

2.2.02.0137 Füllmaterial zum provisorischen oberen Grabenabschluss

Füllmaterial, nichtbindig, verdichtungsfähig liefern und 
zum provisorischen oberen Abschluss des Rohrgrabens 
zur Herstellung der Befahrbarkeit einbauen und 
verdichten.
Einbaudicke: 22 cm.

Übertrag  _____________ 
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6,000  m3 _____________ _____________

2.2.02.0138 Frostschutzschicht liefern u. einbauen

Frostschutzschicht herstellen,
Frostschutzmaterial liefern, höhen- und profilgerecht
einbauen und verdichten.
In Verkehrsflächen für Straßen der Belastungsklasse Bk 
3,2 sowie für Gehwege, Plätze und Höfe.
Baustoffgemisch:  0/63 mm
Einbaudicke: 33 cm
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche je nach 
Bauklasse.
Frostschutz-Planum herstellen wird nicht gesondert 
vergütet.
Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

8,000  m3 _____________ _____________

2.2.02.0139 Schottertragschicht wiederherstellen

Schottertragschicht herstellen.
Schottertragschichtmaterial liefern, höhen- und 
profilgerecht
einbauen und verdichten.
Baustoffgemisch: 0/45 mm
Einbaudicke: 15 cm
Schottertragschicht-Planum herstellen wird nicht
gesondert vergütet.
Baustoffgemisch ohne RC-Baustoffe.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

4,000  m3 _____________ _____________

2.2.02.0140 Borde Beton oder Granit einbauen

Bordsteine aus Beton oder Granit, seitlich gelagert,
wieder aufnehmen und einbauen.
Beschädigte Teile sind zu ersetzen.
Als Hochbord, Tiefbord und Leistenstein; einschließlich
Übergangssteine.
Verlegen mit Bettung und Rückenstütze.
Bettung nach DIN 18318 aus Beton C 16/20.
Fugenbreite: 10-15 mm
Fugen mit Zementmörtel verfugen und vergießen.
Einzurechen sind erforderliche Mehraufwendungen bei
Bordabsenkung und jegliches Schneiden.

6,000  m _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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2.2.02.0141 Granitpflaster wiederherstellen

Granitpflasterdecke mit vorhandenen Pflastersteinen aus
Naturstein und 10 % Materialzulieferung von 
Pflastersteinen wieder herstellen.
Ausführung im vorgefundenen Verband.
In Fahrbahnen und Nebenflächen.
Größe: bis einschl. 9/11 cm
Bettungsstärke: 3 - 4 cm im verdichteten Zustand.
Als Bettungsmaterialien sind Baustoffgemische gemäß
DIN 18318, ZTV Pflaster-StB 06 sowie der TL Pflaster-
StB 06
zu verwenden.
Pflasterfugen mit Sand einschlämmen.

13,000  m2 _____________ _____________

2.2.02.0142 Betonverbundpflaster verlegen

Betonverbundpflasterdecke mit vorhandenen 
Pflastersteinen und 10 % Materialzulieferung von 
Pflastersteinen wieder herstellen.
Ausführung im vorgefundenen Verband.
Bettungsstärke :   3 - 5 cm im verdichteten Zustand.
Als Bettungsmaterialien sind Baustoffgemische gemäß
DIN 18318, ZTV Pflaster-StB 06 sowie der TL
Pflaster-StB 06
zu verwenden.
Pflasterfugen mit Sand einschlämmen.
Einschließlich der erforderlichen Rand- und 
Anschlusssteine, sowie Kurvensätze.
An Einbauten und Begrenzungen sind die Steine
anzupassen.

13,000  m2 _____________ _____________

2.2.02.0143 Straßenkappe HA mit Vergussring montieren

Straßenkappe mit Trageplatte für Hausanschluss,
aus Kunststoff, höhenverstellbar, nach DIN 4057,
Einbau nach ZTV Fug-StB 01,
Kunststoffstraßenkappe mit multifunktionaler 
Höhenarretierung und integriertem Fugenring, DVGW-
geprüft und zertifiziert,
aus Kunststoff (Polyamid), hitzebständig bis max. 240°C 
(Heißeinbau), Deckel Grauguss GJL-200 (GG-20), 
Einbautiefe: 345-445 mm,
Druckbeständigkeit: nach DIN 3580 und VP 310-2
montieren und Fugenverguß herstellen.

11,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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2.2.02.0144 Straßenkappe HA höhenverst. montieren

Straßenkappe mit Trageplatte für Hausanschluss, 
höhenverstellbar, nach DIN 4057, DVGW zugelassen,
aus Kunststoff (Polyamid), hitzebeständig bis max. 250 
°C (Heißeinbau), rund, Durchmesser oben 145 mm, Höhe 
250 mm, für Wasser
montieren.

1,000  St _____________ _____________

2.2.02.0145 Säule für Hinweisschilder montieren

Rohrpfosten für Beschilderung/Hinweisschilder 2,50 m 
lang,
mit Schelle, Material: Stahl verzinkt, 
montieren.
Aushub einer Montagegrube LxBxT 25cm x 25cm x 60cm
mit Fundament aus Beton C16/20 herstellen.

5,000  St _____________ _____________

Summe 2.2.02 Tiefbautechnischer Teil _____________

2.2.03 Rohrtechnischer Teil
Rohrtechnischer Teil

Vorbemerkungen Rohrverlegearbeiten

Die Materialrichtlinien des AG werden zum Vertragsbestandteil und können 
beim AG eingesehen werden.
Die PE-HD-Rohre und Formteile werden mittels 
Heizelementstumpfschweißverfahren im Leitungsverlauf, in Ausnahmefällen 
mit Elektroschweißmuffen verbunden. Schweißverbindungen gemäß DVS-
Merkblatt 2207/1. Die Rohrverbindungen werden abweichend von DIN 18307 
nicht gesondert vergütet.
Duktile Formstücke aus Gußeisen müssen außen und innen mit einer 
Epoxydharz-Deckbeschichtung versehen sein.
Die für die Verlegung von Rohren und Formstücken notwendigen 
Verbindungsmaterialien sind in die EP einzurechnen (Schrauben, Muttern, 
Unterlegscheiben Stahl verzinkt).
Notwendige Rohrschnitte sind in die Einheitspreise einzurechnen und 
werden nicht gesondert vergütet.

2.2.03.0146 PE-Xa-Rohr d 40 x 3,7

PE-Xa-Rohr da 40 x 3,7 mm,
PEX-Rohr aus periodisch vernetztem Polyethylen (PE-
Xa), nach DIN 16893, DIN 16892 und DIN EN 12814-3,
Farbe blau durchgefärbt, 
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liefern und verlegen.
Druckstufe: SDR 11 = 12,5 bar

16,000  m _____________ _____________

2.2.03.0147 PE-Xa-Rohr d 40 x 3,7 einziehen

PE-Xa-Rohr da 40 x 3,7 mm,
PEX-Rohr aus periodisch vernetztem Polyethylen (PE-
Xa), nach DIN 16893, DIN 16892 und DIN EN 12814-3,
Farbe blau durchgefärbt, 
liefern und in vorh. Rohrleitung DN 150 ST einziehen,
einschl. vorherigem Spülen u. Reinigen der Leitung.
Druckstufe: SDR 11 = 12,5 bar

14,000  m _____________ _____________

2.2.03.0148 Ortungsdraht

Ortungsdraht aus 6 mm² Cu, mit blauem Schutzmantel 
zur Ortung von Kunststoff- und Gussleitungen, liefern u. 
verlegen, einschl. Verbindungen herstellen, am 
Schiebergestänge hochführen und 20 cm in 
Schieberkappe einrollen.
Der Draht ist auf Durchgang zu prüfen und zu 
protokollieren, das Protokoll ist dem AG zu übergeben.

40,000  m _____________ _____________

2.2.03.0149 Trassenwarnband "Wasser" blau

Trassenwarnband blau mit der Aufschrift "Trinkwasser"
liefern und verlegen.

40,000  m _____________ _____________

2.2.03.0150 VA-Armatur DN 150 Guss/PVC/St/AZ

Ventilanbohrarmatur für Guss, PVC, Stahl u. AZ-Rohre,
mit Haltebügel aus Edelstahl oder Guß mit Gummieinlage,
liefern und montieren.
Nennweite: DN 150

2,000  St _____________ _____________

2.2.03.0151 VA-Schweißarmatur d 180

Ventilanbohrarmatur für PE-Druckrohre mit Fräser,
zum Schweißen, zum Anbohren unter Druck stehender

Übertrag  _____________ 
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Leitungen, komplett mit Unterteil und vormontiertem
Ventil (PE 100 umspritzt), mit langem Abgangsstutzen
(ggf. drehbar), vorrangig Abgang in DN 32 bis 50,
inkl. aller Reduzierstücke zum Anbinden an vorh. HA,
liefern und montieren.
Nennweite: da 180

4,000  St _____________ _____________

2.2.03.0152 EBG VA-Schelle Teleskop

Einbaugarnitur für VA-Schelle Teleskop,
für Erdeinbau,
Rohrdeckung: 0,60 - 2,70 m,
komplettes Hülsrohr aus Kunststoff mit Hülsrohrdeckel,
überflutungssicher abgedeckt,
Schlüsselstange aus Edelstahl,
Vierkantschoner aus Gusseisen,
mit Schmutzscheibe,
liefern und montieren.

11,000  St _____________ _____________

2.2.03.0153 Hausanschlussschieber 1 1/4"

Hausanschluss-Schieber, weichdichtend mit 
Gewindemuffen, innenliegendes Spindelgewinde, 
Gehäuse aus GGG-50, schwerer Korrosionsschutz innen 
und außen mit Epoxid-Dickschicht,
wartungsfreie doppelte O-Ring-Spindelabdichtung,
liefern und montieren.
Gewindeanschluss: 1 1/4"

1,000  St _____________ _____________

2.2.03.0154 Straßenkappe HA mit Vergussring liefern

Straßenkappe mit Trageplatte für Hausanschluss,
aus Kunststoff, höhenverstellbar, nach DIN 4057,
Einbau nach ZTV Fug-StB 01,
Kunststoffstraßenkappe mit multifunktionaler 
Höhenarretierung und integriertem Fugenring, DVGW-
geprüft und zertifiziert,
aus Kunststoff (Polyamid), hitzebständig bis max. 240°C 
(Heißeinbau), Deckel Grauguss GJL-200 (GG-20), 
Einbautiefe: 345-445 mm,
Druckbeständigkeit: nach DIN 3580 und VP 310-2
liefern.

11,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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2.2.03.0155 Straßenkappe HA höhenverst. liefern

Straßenkappe mit Trageplatte für Hausanschluss, 
höhenverstellbar, nach DIN 4057, DVGW zugelassen,
aus Kunststoff (Polyamid), hitzebeständig bis max. 250 
°C (Heißeinbau), rund, Deckel Grauguss GJL-200 (GG-
20), Durchmesser oben 145 mm, Höhe 250 mm, für 
Wasser
liefern.

1,000  St _____________ _____________

2.2.03.0156 Hinweisschild Hausanschluss lief. u. mont.

Hinweisschild für Schieber, Hydrant, Hausanschluss
liefern und montieren

5,000  St _____________ _____________

2.2.03.0157 Säule für Hinweisschilder liefern

Säule für Hinweisschilder mit Schelle liefern.
Rohrpfosten für Beschilderung 2,50 m lang,
Material: Stahl verzinkt, mit Grundplatte oder 
Hülsenfundament

5,000  St _____________ _____________

2.2.03.0158 E-Schweißmuffe d 40

E-Schweißmuffe PE da 40 liefern und montieren.

10,000  St _____________ _____________

2.2.03.0159 E-Schweißwinkel d 40

E-Schweißwinkel PE d 40 liefern und montieren.

10,000  St _____________ _____________

2.2.03.0160 E-Schweiß-Reduzierstück d 40/32

E-Schweiß-Reduzier-Stück PE d 40/32 liefern und 
montieren.

1,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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2.2.03.0161 Kunststoff-Verbinder PE-PE da 40

Kunststoff-Verbinder oder Winkel aus PP für PE-Rohr, 
liefern u. montieren.
Dimension :   da 40

5,000  St _____________ _____________

2.2.03.0162 Kunststoff-Verbinder PE-PE da 32

Kunststoff-Verbinder oder Winkel aus PP für PE-Rohr, 
liefern u. montieren.
Dimension :   da 32

1,000  St _____________ _____________

2.2.03.0163 Interimsversorgung für einen Hausanschluss

Aufbau der Interimsversorgung (Notwasserleitung) für 
einen TW- Hausanschluss,
bestehend aus PE-HD-Rohrleitung d 40, einschl. 
Herstellung der Anbindungen an die vorhandene 
Wasserversorgung,
sämtliche  Materialaufwendungen für die Anbindung sind 
einzukalkulieren,
Interimsleitung liefern, verlegen, vorhalten und nach 
Bauende wieder abbauen.
Schutz entsprechend der Witterungsverhältnisse 
herstellen.

20,000  m _____________ _____________

2.2.03.0164 Zulage Anbindung HA-Leitung bis d 50

Zulage für Anbindung neuer Hausanschlussleitungen an 
bestehende Hausanschlussleitungen.
Vergütung nach der Anzahl der Anbindungen und 
Durchmesser der bestehenden Rohrleitung bis d 50. 
Leistung besteht aus einem Rohrschnitt in die 
vorhandene Leitung bis 
d 50 und der Rohrverbindung mittels Kupplung 
einschließlich erforderlicher Nebenleistungen sowie der 
Außer- und Inbetriebnahme der Anschlussleitung.

5,000  St _____________ _____________

2.2.03.0165 Desinfizieren u. Nachspülen d 40 bis d 50

Druckrohrleitung d 40 bis d 50 für Trinkwasser
vor Inbetriebnahme abschnittsweise spülen und 
desinfizieren nach DIN EN 805 und lt. DVGW W 291 bzw. 
W 346.

Übertrag  _____________ 
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Inbetriebnahme in Teilstrecken bis 50 m nach
Vereinbarung mit der örtlichen Bauüberwachung.
Wasser ist vom AN bereitzustellen und nach der Spülung
schadlos zu beseitigen, einschließlich erforderliche 
Aufwendungen für die Hygienefreigabe.
Die Spülwassermenge soll mindestens das 3 bis 5-fache
Volumen der zu spülenden Leitung erreichen.
Die Klärung der Spülwasserbereitstellung und der 
Ableitung der Desinfektionsabwässer ist Aufgabe des 
Auftragnehmers und in dessen Eigenverantwortung zu 
regeln.
Probenahme und Auswertung durch das zuständige 
Gesundheitsamt sind einzurechnen.
Zusätzlich ist jeweils eine Vergleichsprobe einschl. 
Auswertung mit einzurechnen.
Das Desinfektionsmittel muss den o.g. Vorschriften / 
Richtlinien entsprechen.
Die Standzeiten sind einzuhalten.
Die Freigabe der Rohrleitung hat erst nach Vorlage des 
Befundes des Kommunalhygieneamtes zu erfolgen.
Zur Desinfektion sind alternative, vom 
Bundesgesundheitsamt für den Einsatz bei Trinkwasser 
nachweislich zugelassene Desinfektionsmittel einsetzbar.

5,000  St _____________ _____________

2.2.03.0166 Ausbau Rohrleitung bis DN 50

Ausbau von vorhandenen Rohrleitungen aus Gusseisen,
Stahl, PE oder PVC bis DN 50.
Ausgebautes und nicht wiederverwendbares Material ist 
auf die Verwertungsstelle zu transportieren und zu 
entsorgen.
Einzurechnen ist das erforderliche Schneiden der 
Leitung.

10,000  m _____________ _____________

2.2.03.0167 Ausbau Anbohrarmatur / Schieber bis DN 50

Ausbau von vorhandenen, erdeingebauten 
Rohrleitungsarmaturen aller Materialien,
einschl. zugehöriger Kappen, Gestänge und dem 
Trennen der Rohr- bzw. Flanschverbindungen.
Ausgebautes Material wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.
Armatur: Anbohrarmatur, Hausanschlussschieber, 
Erdventil
Nennweite: bis DN 50

5,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Summe 2.2.03 Rohrtechnischer Teil _____________

Summe 2.2 TW-Hausanschlussleitungen _____________

Summe 2 Los 2 Erneuerung Trinkwasserleitung _____________

3 Los 3 Straßenbau und Straßenbeleuchtung

3.1 Erneuerung Poststraße Leistungen GKS Aue-Bad Schlema

3.1.01 LK 101 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen

3.1.01.0168 Bestandsplan

Herstellen eines Bestandsplanes, für alle vorhandenen und neu 
verlegten Kabel, Leitungen, Befestigungen Straßenbeleuchtung,
Maßstab 1:500 / 1:250
Lagesystem RD 83 oder ETRS nach Absprache mit AG.
Höhensystem DHHN2016 Land Sachsen
Darstellung der Katastergrenzen und -informationen,
Darstellung und Bezug markanter Punkte der Örtlichkeit
Straßenbereich, Zufahrten, Restflächen mit Materialangabe,
und der Abgrenzungen wie Hochbord, Tiefbord, Schnittgerinne, 
Mulden, mit dazugehöriger Materialbezeichnung etc.sind farbig 
darzustellen bis 10 m neben Straße einschließlich Gebäude, 
Zäune, Maste,Hecken, Bäume Straßenleuchten, Postsäule 
u.s.w.
Es sind die Gefälle (jeweils Längs und Quer) an mind. 2 Stellen 
anzugeben und mind 2 Maßketten für den Querschnitt 
vorzusehen.
Verkehrszeichen mit Nr. nach StVo, auch für Straßenleuchten 
Markierungen, 
Bezeichnung aller Befestigungsarten usw. und Planinhalte nach 
Forderungen der AG und der Bauüberwachung. 
Gebühren und Nebenarbeiten sind einzurechnen.
Der Mehraufwand für das Heranholen und Heranschaffen
des notwendigen Lage- und Höhenbezuges sowie 
Katasterinformationen ist in den Preis einzurechnen.
Gefordert werden:
- Probeplot zur Überprüfung der technischen Angaben
- Bestandsplan mit farbiger Darstellung 3fach in Papierform, 
gelocht und die Lochung verstärkt/ hinterklebt 
Einschl. Bezeichnung der hergestellten Lichtmastfundamente 
Leuchten und SB-Kabel und Leerrohre und einschließlich eines 
separaten Plans für die Straßenbeleuchtung.
- 1x DXF-File
- 1x Plot-File
- 1x PDF-File

 psch nur Ges.-Preis _____________

Übertrag  _____________ 
67 105Druckdatum: 04.04.2025   Seite  von 

Telefon 03774-176349  Telefax 03774-505166 E-Mail B.Schwengfelder@Peter-Schwengfelder.de



 Ingenieurbüro Peter Schwengfelder
Grünhainer Str. 14

08340  Schwarzenberg

Projekt 2254779 - Erneuerung Poststraße mit Anschluss an B101

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Erneuerung Poststraße mit Anschluss an B 101 in Aue
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

Summe 3.1.01 LK 101 Baustelleneinrichtung, 
Baubegleitende Leistungen 

_____________

3.1.02 LK 106  Erdbau

3.1.02.0169 Oberboden abtragen und abtransportieren Abtr.ü.10 - 30cm Oberboden

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke in 
Teilflächen abtragen laden und abtransportieren/ 
entsorgen. 
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf
Flächen des AN in lagern bzw verwerten.
Überschüssiges  Material der Verwertung nach Wahl des 
AN zuführen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

5,000  m3 _____________ _____________

3.1.02.0170 Oberboden liefern und einbauen Andeckung 15 cm

Oberboden profilgerecht und klumpenfrei liefern und in 
Teilflächen andecken einschließlich Planum.
Abgerechnet wird nach Auftragsflächen.
Andeckung auf Böschungen, Seitenstreifen, Trennstreifen, 
Mulden, Restflächen, usw..
Dicke: ca 15 cm.
Saatgut mit Nährlösung durch Nassansaat aufbringen,
Saatgutmischung entsprechend Regiosaatgutmischung 7
(= niedrigbleibende Gräser)
Bereiche mit nichtangegangener Saat sind nachzusäen.
Steine, Erdklumpen, Unkräuter und Unrat aufnehmen bzw. 
ausstechen, in Eigentum des AN übernehmen und von der 
Baustelle entfernen.

5,000  m3 _____________ _____________

3.1.02.0171 Rindenmulch für bepflanzte Flächen ca.10 cm dick

Pflanzflächen von Gehölz und Sträucher gleichmäßig 
dick mulchen. Material Liefern abladen und einbauen
Mulchschicht = ca. 10 cm dick.

10,000  m2 _____________ _____________

Boden lösen
Unter Boden zählt auch Packlage und 
ungebundene Tragschichten.

Übertrag  _____________ 
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3.1.02.0172 Boden lösen

Boden lösen, laden, transportieren und abladen auf 
Bereitstellungsfläche des AN zur Beprobung, getrennt in 
ungebundener Tragschicht, Auffüllung und natürlichen Boden 
separieren, zur Beprobung, einschließlich aller 
Zwischentransporte auf und abladen. AVS 17 05 04.
Homogenbereich B-E.
Siehe gesonderte Anweisung zum Umgang mit Boden.
Material belastet mit erhöhtem Arsenwert im Feststoff und im 
Eluat, aus Abtragsbereichen der Fahrbahn,
und Nebenflächen, Bankettstreifen, nicht zusammenhängende 
Teilflächen.

180,000  m3 _____________ _____________

3.1.02.0173 Boden verwerten

Boden von Bereitstellungsfläche des AN laden und verwerten 
nach Wahl des AN. Boden mit AVS 17 05 04.
Tragschicht, Auffüllung und nat. Boden.
Material belastet mit erhöhtem Arsenwert im Feststoff und im 
Eluat bis BM-F3/BG-F3 , aus Abtragsbereichen der Fahrbahn,
und Nebenflächen, Bankettstreifen, nicht zusammenhängende 
Teilflächen. Für die Entsorgung/Verwertung sind dem AG 
Kopien der Lieferscheine vorzulegen bzw. Nachweise der 
Endablagerungsstelle zu erbringen.

180,000  m3 _____________ _____________

3.1.02.0174 Zulage zu Pos. vorher für Boden größer BM-F3 BG-F3

Zulage zu Pos. vorher für Boden größer BM-F3/BG-F3.
Gilt für die separate Verwertung unter den definierten 
Wiedereinbaumöglichkeiten gemäß Einbautabelle nach EBV 
oder der Deponierung/Entsorgung des Bodens einschließlich 
aller Kosten und Gebühren. Die Position umfasst alle 
Mehrkosten der Verwertung oder Deponierung vom genannten 
Boden. Die Entsorgung/Deponierung wird nur nach Vorlage von 
Lieferscheinen abgerechnet, die Verwertung des AN wie z.B. 
durch definierten Wiedereinbau muss schlüssig nachgewiesen 
werden.

390,000  t _____________ _____________

3.1.02.0175 Hecken und Buschwerk roden

Hecken und Buschwerk jeder Art mit Wurzelwerk 
abschnittsweise roden.
Hecke aufnehmen, zwischenzeitlich einschlagen und 
wieder pflanzen.
Abgerechnet wird die Breite in 1 m Höhe über dem Erdbo-
den, bei niedrigeren Hecken die größte Breite.

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 3.1.02.0175) ... Übertrag  _____________ 

Breite bis ca 1,0 m.
Mittlere Höhe bis 1,00 m.
Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden lie-
fern.
Wurzelstöcke der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

3,000  St _____________ _____________

3.1.02.0176 Sträucher ausgraben, wieder einsetzen

Pflanzen oder Sträucher ausgraben, bepflanzte Flächen
beräumen,
Pflanzen zwischenlagern, bewässern und nach
Wiederherstellung der Oberfläche die Pflanzen wieder
einsetzen. 
Höhe bis ca. 1,00 m breite bis ca. 1,00 m. 
Zurückschneiden der Hecke ist vor Ausgraben mit dem 
Eigentümer abzustimmen.
Erforderliche Ersatzpflanzungen einheimischer Arten
sind vom Auftragnehmer zu liefern.

2,000  St _____________ _____________

Summe 3.1.02 LK 106  Erdbau _____________

3.1.03 LK 110  Entwässerung für Straßen

3.1.03.0177 Aufsatz für Strassenablauf abbrechen

Aufsatz für Strassenablauf abbrechen vollständig mit Eimer 
abbrechen, einschl. ggf. Auflagerringe, vorhandene 
Straßenabläufe während der Bauzeit
sichern.
Aufsatz  500/500 Guss.
Aufsatz liegt in befestigter Fläche.
Straßenaufbruch-und Erdarbeiten ausführen.
Sämtliche Stoffe und Aushub in Eigentum des AN über-
nehmen und von der Baustelle entfernen.

11,000  St _____________ _____________

3.1.03.0178 Zulage Strassenablauf abbrechen

Zulage Strassenablauf vollständig ausbauen.
Erdarbeiten unterhalb der Leitungsanschlüsse in Boden
Homogenbereich B bis E ausführen.
Das Ausbauen von Rohrleitungen wird nicht gesondert ver-
gütet.
Strassenablauf aus Beton/Mauerwerk,

Übertrag  _____________ 
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Ausbautiefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m.
Strassenablauf liegt in befestigter Fläche.Straßenaufbruch-
und Erdarbeiten ausführen.
Sämtliche Stoffe und Aushub in Eigentum des AN über-
nehmen und von der Baustelle entfernen.
Anschlussleitung sichern.

4,000  St _____________ _____________

3.1.03.0179 Rückbau Anschlussleitung

Entwässerungsrohrleitung (Anschlussleitung Straßenablauf)  bis 
Sammelrohrleitung in Teillängen ausbauen. Anschluss erhalten 
und sichern.  
Erdarbeiten in Boden des Homogenbereich B-E ausführen.
Rohr DN 150 bis DN 200, Anschlussleitungen
Material: Beton, Stahlbeton, KG, Steinzeug, Kunststoff
Mittlere Ausbautiefe bis UK Rohr bzw.
UK Auflager bis 2,70 m
Alle Stoffe und Aushub in Eigentum des AN übernehmen
und von der Baustelle entfernen.Bodenaustauschmaterial liefern 
und einbauen.

50,000  m _____________ _____________

3.1.03.0180 vorh. Anschlussleitung der vorhandenen Straßenabläufe säubern

Vorhandene Anschlussleitung der vorhandenen Straßenabläufe 
durch geeignete Maßnahmen (Hochdruckspühlen) säubern.
Anschlussleitung DN 150-DN 300 Steinzeug bzw Kunststoff.
Anschlußleitung ca 5 m spülen.
Maß: Aufsatz bis 500/500 bzw 500/300 
Material: Guss. Material SA Beton
Anfallendes Spülgut  geht in Eigentum des AN über und ist zu 
beseitigen. 
Für die Säuberung ist ein Nachweis mit Datum der 
Durchführung vorzulegen.

11,000  St _____________ _____________

3.1.03.0181 Strassenablauf PP o. Aufsatz 500/500

Straßenablauf ohne Aufsatz einbauen.
PP-Straßenablauf D400 für Aufsätze 500 x 500
mm(quadratisch) Klasse D400, Straßenablauf aus 100 %
Neumaterial ohne Recycling- und Schäumungsanteile,
Auslaufstutzen DN/OD 160 mm, 10° geneigt, Anschluss für
PVC-KG-Rohre nach EN 1401 und PP-Rohre nach EN 1852,
mit integrierter Verschiebesicherung passend für
Kunststoffauflagering 10a, geeignet zur
Ausrüstung mit Schmutzeimer Form B1 nach DIN 4052-4,
mit horizontalen Verstärkungsringen zur Verzahnung mit

Übertrag  _____________ 
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dem Straßenaufbau (Lastenübertragung), Farbe:blau,
Bauhöhe:ca. 45 cm (Gesamthöhe mit Aufsatz:ca. 65 cm),
Einbau entsprechend Hersteller-Einbauhinweisen.
Aufsatz wird gesondert vergütet.
Erdarbeiten im Boden Homogenbereich A bis E sowie
gegebenenfalls erforderlichen Verbau ausführen.
Überschüssigen Boden bis einschließlich Zuordnungswert Z2 
laden, transportieren und entsorgen bzw. einer Verwertung 
nach Wahl des AN zuführen. 
Anschlussleitung anschließen einschl. Formteile, Bohrungen, 
Materialien und Arbeiten.
Auflager aus Beton C 12/15, 20 cm dick, herstellen.
Alle erforderlichen Erdarbeiten und ggf. Wasserhaltung
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

4,000  St _____________ _____________

3.1.03.0182 Aufsatz f. 500x500

Aufsatz für Straßenablauf nach DIN EN 124 aufsetzen,
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 583 oder gleich-
wertiger Art, 500x500, ohne Arretierung.
Rahmen aus duktilem Gusseisen, geschlossene Form,
hochziehbar mit Eimerauflage
Bauzeitenentwässerung mit Kunststoffkappen
Abdeckrost:Mulden- oder Pultform, dämpfende Einlage.
Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form B 1.
Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend 
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen, unter 
Verwendung von Kunststoffauflageringen und entsprechenden 
Ausgleichsringen. Es ist ein Auflager mit Beton (C 20/25, 20 cm 
dick) herzustellen. 

12,000  St _____________ _____________

3.1.03.0183 Strassenablauf auf neue Höhe setzen

Vorhandene Straßenabläufe freilegen und nach Bauablauf Zug 
um Zug auf neue planmäßige Höhe setzen.
Aufbrucharbeiten zum Freilegen ausführen.
Ggf. Auflageringe und Ausgleichsringe liefern und in Mörtel MG 
III setzen.
Fuge mit Mörtel MG III nach DIN 1053 füllen.
Füllung glattstreichen.
Die Straßenabläufe sind nach Beendigung der Arbeiten zu 
säubern.
Anfallendes Material geht in Eigentum des AN über und ist zu 
entsorgen.

8,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Hinweis für Position "Anschlußleitung DN 150" herstellen:
Je Anschluss an den Hauptkanal bzw. Straßenablauf ist
mit mindestens 4 Formteile zu rechnen.

3.1.03.0184 Anschlußleitung DN 150 Straßenablauf

Anschlussleitung für Straßenablauf  in Teillängen
einschl. aller Formteile und Abzweige zum Schacht bzw.
zur Sammelrohrleitung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen - Dammleitung nach DIN EN 1610 -
liefern und herstellen.
Einschl. Anschluss an Straßenablauf und an vorhandene 
Anschlußleitung/ Anschlussstutzen der Sammelleitung.
Formstücke/Anschlussstücke/ Edelstahlmanschetten 
werden nicht gesondert vergütet.
Erdarbeiten in Boden Homogenbereich B bis E ausführen.
Handschachtung ist einzurechnen.
Erforderliche Wasserhaltung ist durchzuführen und in
den Preis einzurechnen.
Ggf. Verbau ist durchzuführen und einzurechnen,
Sicherung von Versorgungsleitungen ist durchzuführen
und in den Preis einzurechnen. 
Rohr-DN 150 PP SN16 blau. 
Sammelrohrleitung: B/GFK DN 300 Anschluss ist bereits 
vorhanden, oder Sammelrohrleitung (=Anschlussleitung der 
vorhandenen SA) DN 150 bis DN 200 PP bzw. Stz mit 
Formteilen.
Auflager und Leitungszone nach DIN EN 1610 aus Sand oder 
Kiessand herstellen. Material liefern und einbauen.
Verlegetiefe (bis Fliessohle) bis 2,70 m,
Überdeckungshöhe bis 2,50 m.
Zum Verfüllen nicht geeigneten Boden in Eigentum des
AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Fehlenden Verfüllboden liefern und lagenweise einbauen
und verdichten.
Abgerechnet wird nach verlegter Rohrlänge.

50,000  m _____________ _____________

3.1.03.0185 Vorh. Schachtabdeckung freilegen auf Höhe setzen

Vorhandene Schachtabdeckungen (rund oder eckig) freilegen 
und nach Bauablauf Zug um Zug auf neue planmäßige Höhe 
setzen.
Aufbrucharbeiten zum Freilegen ausführen, Asphaltdicke
bis ca 38 cm. Aufbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist 
zu entsorgen. Fehlendes Asphaltmaterial liefern, einbauen
und verdichten.
Ggf. Auflagerringe und Ausgleichringe liefern und in Mörtel MG 
III setzen.
Fuge mit Mörtel MG III nach DIN 1053 füllen.
Füllung glattstreichen.

5,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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3.1.03.0186 Schachtabdeckung ausbauen

Schachtabdeckung auf vorhandenen Schacht ausbauen und 
nach Wahl des AN entsorgen oder dem ZAST nach Absprache 
zur Verfügung stellen.

2,000  St _____________ _____________

3.1.03.0187 Schachtabdeckung des AG abholen und einbauen

Schachtabdeckung selbstnivellierend des AG (ZAST Entfernung 
<10 km) abholen und einbauen.
HYDROpur SN DUO von "Hydrotec" oder gleichwertig
Klasse D 400 nach DIN EN 124 / 1229, mit monolithisch 
verbundener, eingefasster Polyurethan-Einlage, mit oder ohne 
Ventilation, nach Vorgaben DIN 19584 produziert, 
mikrobenbeständig, UV-beständig, frost-tausalzbeständig
Deckel: Beton/Guss
Rahmen: Guss mit HYDROpren Einlage mit integrierter 
Einstiegshilfe
Schachtabdeckung einwalzbar, für den Einbau in 
bitumengebundene Straßenbaustoffe der BK 1,0
Rahmenschaft rund zur Verwendung in handelsüblichen 
Ausgleichringen nach DIN 4034 
Bauhöhe 210 mm  nach DIN 19584 mit Taschen für 
Schmutzfänger, einschließlich Schutzfänger schwere 
Ausführung nach DIN 1221
rund Durchm. 850 mm (Außen),
Deckel mit oder ohne Ventilation in Absprache mit dem AG bzw. 
BÜ.
auf vorhandene Schächte aufsetzen.
Schachtabdeckung zunächst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmässige
Höhe setzen. Einzurechnen sind alle Mehraufwendungen und 
Mehrmaterialien für den Einbau der Schachtabdeckungen bei 
hohem Längsgefälle und bei voll gebundenen Oberbau der 
Straße wie z.B. zusätzliche Ausgleich- und Einbauringe bzw. 
Einbauhilfen.

2,000  St _____________ _____________

3.1.03.0188 Zulage Ausgleichsringe aus Polyethylen

Zulage Ausgleichsringe aus Polyethylen
Ausgleichsringe aus Polyethylen zur Niveau- und
Neigungsregulierung der Schachtabdeckung,
planparallel und keilförmig,
Belastungsklasse SLW60,
liefern und einbauen.

21,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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3.1.03.0189 Vorhand. Schieberk. freil. und auf Höhe setzen

Vorhandene Schieberkappen freilegen und nach Bauablauf Zug 
um Zug auf neue planmäßige Höhe setzen. Gilt nur für 
vorhandene und nicht durch die Inetz bzw. den ZWW 
ausgewechselten oder neuen Schieberkappen.
Aufbrucharbeiten zum Freilegen ausführen. Asphaltdicke
ca 14 cm. Aufbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist zu 
entsorgen. Fehlendes Asphaltmaterial liefern, einbauen
und verdichten.

12,000  St _____________ _____________

Summe 3.1.03 LK 110  Entwässerung für Straßen _____________

3.1.04 LK 112 Schichten ohne Bindemittel

3.1.04.0190 Frostschutzschicht 0/45 - 0/56 Fahrbahn

Frostschutzschicht für Fahrbahn der BK 10, für Fahrbahn und 
dgl. einbauen und verdichten.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min. 120 MN/m2
Material = Frostschutz  0/45 - 0/56 nach ZTV-SoB
Ein mehrlagiger Einbau ist in den Einheitspreis
einzurechnen.
Mehraufwendungen für zusätzliche Arbeiten im Bereich von 
Einbauten (Schieberkappen, Schachtdeckel, Straßenabläufe)  
werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

100,000  m3 _____________ _____________

3.1.04.0191 Schottertragschicht herstellen Bk1,0 bis Bk100 0/45 DPr min. 100 v.H.

Schottertragschicht herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 bis
Bk100.
Baustoffgemisch 0/45.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
Einbaudicke nach Unterlagen des AG.
Baustoffgemisch aus natürlichen Gesteinskörnungen.

80,000  m3 _____________ _____________

3.1.04.0192 Frostschutzschicht 0/32 - 0/45 Stellflächen und Nebenflächen

Frostschutzschicht für Stellflächen und Nebenflächen und dgl. 
einbauen und verdichten.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche min. 100 MN/m2
Material = Frostschutz  0/32 - 0/45 nach ZTV-SoB
Ein mehrlagiger Einbau ist in den Einheitspreis

Übertrag  _____________ 
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einzurechnen.
Mehraufwendungen für zusätzliche Arbeiten im Bereich von 
Einbauten (Schieberkappen, Schachtdeckel, Straßenabläufe)  
werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis 
einzurechnen.

55,000  m3 _____________ _____________

3.1.04.0193 Planum in Verkehrsflächen herstellen

Planum herstellen.
Planum in Verkehrsflächen Fahrbahn herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm.
EV2 mind.120 MN/m2.

650,000  m2 _____________ _____________

3.1.04.0194 Planum Parkplatz- und Nebenflächen

Planum herstellen.
Planum für Parkplatz- und Nebenflächen herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +3/-3 cm.
EV2 mind 100 MN/m2.

300,000  m2 _____________ _____________

Summe 3.1.04 LK 112 Schichten ohne Bindemittel _____________

Es beteiligen sich verschiedene Auftraggeber am Straßenkörper. Die nachfolgenden 
Anteile für die genannten Auftraggeber sind nur für die Abrechnung aufgegliedert. Die 
Fahrbahn soll in einem Zug gelöst und wieder hergestellt werden (Deckschicht und 
Binderschicht auf der Poststraße). Die Kosten sind daher gleich in allen Losen anzusetzen.
Abzurechnen sind die Längen der Hauptleitungen mal einer festgelegten Breite und ggf. 
Dicke nach Angaben durch das IB. 
!

3.1.05 LK 113  Asphaltbauweisen

3.1.05.0195 Decke fräsen  4 cm Fahrbahn

Decke fräsen und Material aufnehmen.
Gefräste Fläche reinigen.
Fläche = Fahrbahn
Deckschicht = Asphaltbeton,
Frästiefe 4 cm.
Material in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zu-
führen.Mehraufwendungen für zusätzliche Arbeiten im Bereich 
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von Einbauten (Schieberkappen, Schachtdeckel, 
Straßenabläufe)  werden nicht gesondert vergütet und sind in 
den Einheitspreis einzurechnen.

175,000  m2 _____________ _____________

3.1.05.0196 Decke fräsen  12 cm Fahrbahn

Decke fräsen und Material aufnehmen.
Gefräste Fläche reinigen.
Fläche = Fahrbahn
Deckschicht+ Binderschicht = Asphaltbeton,
Frästiefe 12 cm.
Material in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zu-
führen.Mehraufwendungen für zusätzliche Arbeiten im Bereich 
von Einbauten (Schieberkappen, Schachtdeckel, 
Straßenabläufe)  werden nicht gesondert vergütet und sind in 
den Einheitspreis einzurechnen.

1.450,000  m2 _____________ _____________

3.1.05.0197 Bituminöse Befestigung lösen und aufnehmen

Bituminöse Befestigung bei in Fahrbahn bei Anschlussleitungen, 
Ausbesserungsstellen usw. lösen, aufnehmen  und entsorgen. 
Die Entsorgung von Bruchschollen wird nicht gesondert vergütet 
und ist in den Einheitspreis ein zurechnen.
Dicke der bituminösen Befestigung verschieden bis ca 30 cm.
Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle 
entfernen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

40,000  m3 _____________ _____________

3.1.05.0198 Asphaltbefestigung trennen Schneiden

Asphaltbefestigung geradlinig in Teillängen trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung bis 30 cm   

150,000  m _____________ _____________

Hinweis!
Folgende Position gilt für kehren der Fräsfläche, sodass eventuelle Risse, 
Tragschichtschädigungen usw. erkennbar werden.

3.1.05.0199 Unterlage reinigen gefr. Asphaltsch. lose Teile aufn. selb.aufn.Kehrm.

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.

Übertrag  _____________ 
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Unterlage = gefräste Asphaltschicht.
Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine.

1.600,000  m2 _____________ _____________

Hinweis!
Folgende Position gilt für kehren vor Asphalteinbau.

3.1.05.0200 Unterlage reinigen Asphaltbef.*Lose Teile auf. Zus. Flächen*Wasch/Saug

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung
nach Wahl des AN zuführen.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Zusammenhängende Teilflächen.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
Hochdruckreinigung mittels Wasch-/Sauganlage.

1.600,000  m2 _____________ _____________

3.1.05.0201 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2 Asphalt frisch Rampenspritzgerä

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 350 g/m2.
Vor Einbau 2. Lage Asphalttragschicht.

645,000  m2 _____________ _____________

3.1.05.0202 Bitumenemulsion aufsprühen Bk3,2 bis Bk100*Asphalt gefräst Rampensprit

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk3,2 bis
Bk100.
Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst.
Mit Rampenspritzgerät.
BindemittelC60B4-S 
Bindemittelmenge = 350 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

1.425,000  m2 _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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3.1.05.0203 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2 Asphalt frisch Rampenspritzgerä

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel C60B4-S 
Bindemittelmenge = 350 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

645,000  m2 _____________ _____________

3.1.05.0204 Bitumenemulsion aufsprühen Bk3,2 bis Bk100 Asphalt frisch Rampenspritz

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk3,2 bis
Bk100.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
BindemittelC60B4-S 
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

1.600,000  m2 _____________ _____________

3.1.05.0205 Bitumenemulsion aufsprühen Bk3,2 bis Bk100 Asphalt frisch Rampenspritz

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk3,2 bis
Bk100.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
BindemittelC60B4-S 
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

645,000  m2 _____________ _____________

3.1.05.0206 Asphalttragschicht  AC 22 TS Fahrbahn 30/45

Asphalttragschicht  AC 22 TS herstellen im Zufahrtsbereich 
Postplatz und in Busbuchten in mehreren Etappen.
Einbau in Fahrbahn der BK 10
Einbaudicke 26 cm mehrlagig.
Mischgutart AC 22 TS
Bindemittel = Bitumen 30/45.
ohne Recyclingmaterial
Mehraufwendungen für zusätzliche Arbeiten im Bereich von 

Übertrag  _____________ 
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Einbauten (Schieberkappen, Schachtdeckel, Straßenabläufe) 
und Handeinbau werden nicht gesondert vergütet und sind in 
den Einheitspreis einzurechnen.

415,000  t _____________ _____________

3.1.05.0207 Asphalttragschicht  AC 22 TS Ausbesserungen

Asphalttragschicht  AC 22 TS herstellen.
Einbau in Fahrbahn der BK 10 bei Gräben von 
Anschlussleitungen und unter ehemaligen Pflasterrinnen und 
eventuellen Ausbesserungsstellen.
Einbaudicke 26 cm mehrlagig.
Mischgutart AC 22 TS
Bindemittel = Bitumen 50/70.
ohne Recyclingmaterial
Mehraufwendungen für zusätzliche Arbeiten im Bereich von 
Einbauten (Schieberkappen, Schachtdeckel, Straßenabläufe) 
und Handeinbau werden nicht gesondert vergütet und sind in 
den Einheitspreis einzurechnen.

240,000  t _____________ _____________

3.1.05.0208 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S 7 cm

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10.
Einbau nach Unterlagen des AG.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.
Einbau 7 cm im Bereich Postplatz und Busbuchten  

120,000  t _____________ _____________

3.1.05.0209 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S 8 cm

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10.
Einbau nach Unterlagen des AG.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.
Einbau 8 cm im Bereich Poststraße 

315,000  t _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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3.1.05.0210 Halbstarre Deckschicht HD 11 herst. Bk10-Bk1,8 Dicke 5 cm 70/100-0,2 F

Halbstarre Deckschicht HD 11 aus einem hohlraumreichen
Traggerüst aus Asphaltmischgut ATG 11 und einem Ver-
füllmörtel in zwei Arbeitsgängen nach Unterlagen des AG
herstellen. Fugen der Unterlage übernehmen. Asphalt-
traggerüst ohne Verwendung von Asphaltgranulat. Hohl-
raumgehalt des Asphalttraggerüstes 25 Vol.-v.H. bis 30
Vol.-v.H. Grobe Gesteinskörnung Kategorie SZ 18. Korn-
formkennzahl höchstens 10. Hohlräume des Asphalttragge-
rüstes mit Verfüllmörtel vollständig verfüllen. Ver-
füllmörtel mit Größtkorn von höchstens 0,25 mm. Fest-
mörtel mit folgenden Eigenschaften bei Erstprüfung:
Schwindmaß im Festmörtel höchstens 5 mm/m. Biegezugfes-
tigkeit nach drei Tagen mindestens 10 MPa. Biegezugfes-
tigkeit nach 28 Tagen mindestens 12 MPa. Druckfestig-
keit nach drei Tagen mindestens 65 MPa. Druckfestigkeit
nach 28 Tagen mindestens 100 MPa. Überschussmörtel
durch scharfes Abziehen über die Gesteinsköpfe entfer-
nen und nach Wahl des AN verwerten. Halbstarre Deck-
schicht im frischen Zustand mit Betonnachbehandlungs-
mittel als Verdunstungsschutz nachbehandeln.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk10 bis
Bk1,8.
Einbaudicke des Asphalttraggerüstes = 5 cm einschlie-
ßlich Abdichtung.
Bindemittel = 70/100, Bindemittelträger mindestens 0,2
M.-v.H.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C90/1.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV angegeben (48).
Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 90.

645,000  m2 _____________ _____________

3.1.05.0211 Asphaltdeckschicht AC 11 D SP herstellen Fahrbahn

Aspaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten 
AC 11 D SP herstellen in Fahrbahn
Einbau in Verkehrsflächen der BK 10
Einbaustärke: 4 cm
Bindemittel: 25/55-55.
ohne Recyclingmaterial
Mehraufwendungen für zusätzliche Arbeiten im Bereich von 
Einbauten (Schieberkappen, Schachtdeckel, Straßenabläufe) 
und Handeinbau werden nicht gesondert vergütet und sind in 
den Einheitspreis einzurechnen.

1.600,000  m2 _____________ _____________

3.1.05.0212 Abstreumaterial aufbringen

Abstreumaterial gleichmäßig auf die noch heiße Ober-
fläche der Deckschicht aufbringen und einwalzen.

Übertrag  _____________ 
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Nicht gebundenes Material in Eigentum des AN über-
nehmen und von der Baustelle entfernen.
Bindemittel umhülltes Abstreumaterial, Lieferkörnung 1/3 mm 
aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht
Aufstreumenge 1,0 kg/m2.

1.600,000  m2 _____________ _____________

3.1.05.0213 Fugenspalt schneiden und vergießen

Fuge in Asphaltdeckschicht herstellen, säubern und
verfüllen.
Fugenspalt mit einem zwangsgeführten Fugenschneider
schneiden oder mit herausnehmbarer Einlage herstellen,
Fuge soweit erforderlich ausbessern bzw. nachschneiden,
säubern und trocknen,
Fugenwandung mit Voranstrich versehen.
Anschließend ist die Fuge mit einer heiß zu
verarbeitenden bitumenhaltigen Fugenmasse
gemäß den "ZTV Fug-StB, Teil 1" zu vergießen.
Fuge in Asphaltflächen Typ N2
Fugentiefe 4,0 cm, Fugenbreite im Mittel 10-15 mm.

40,000  m _____________ _____________

3.1.05.0214 Fuge vor Bordstein / Pflasterstreifen herstellen

Fuge vor Bordstein / Pflasterstreifen herstellen
Längsfuge vor Borde/ Pflasterstreifen
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heiß verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N 1.
Das schneiden des Fugenspaltes säubern und trocknen ist in 
den EP mit einzurechnen.

775,000  m _____________ _____________

3.1.05.0215 Fuge um Schachtabdeckung

wie Pos. vor jedoch Fuge um Schachtabdeckung Durchmesser 
ca. 830 mm.

7,000  St _____________ _____________

3.1.05.0216 Fuge um Straßen- und Hydrantenkappen

wie Pos. vor jedoch Fuge um Straßen- und Hydrantenkappen.

12,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

3.1.05.0217 Fuge um Straßenablauf

wie Pos. vor jedoch Fuge um Straßenablauf 500x500 bzw. 
500x300. 

11,000  St _____________ _____________

3.1.05.0218 Vorbituminiertes Gitter zur Asphaltbewehrung

Vorbituminiertes Gitter zur Asphaltbewehrung liefern 
und verlegen
Gitter im Bereich von Rissen nach Abstimmung mit dem AG 
einbauen incl. aller Schneid- und Anpassungsarbeiten, 
Gitter muss auf gefräster und gereinigter Fläche 
eingebaut werden dürfen
Technische Daten:
Gitter: Glasfaser, vorbituminiert, ohne Vlies
Zugkraft längs: 150 kN/m, 3% Dehnung
Zugkraft quer: 150 kN/m, 3% Dehnung
Geforderter Schichtenverbund zwischen bewehrten 
Schichten gemäß ZTV-Asphalt-StB
Das Asphaltbewehrungsgitter ist gemäß der 
Einbauanleitung des Herstellers mit einer Überlappung 
an den Stößen einzubauen. Überlappungsverluste sind in 
den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird die 
fertige verlegte Fläche. Das Ansprühen der Unterlage 
mit polymermodifizierter Bitumenemulsion (Ansprühmenge 
nach ZTV-Asphalt-StB) ist mit einzukalkulieren. 
Jede gelieferte Rolle ist mit mindestens einem 
Rollenetikett gemäß DIN ISO 10320 zu kennzeichnen. Das 
Datenblatt ist dem AG auf Anforderung nach 
Auftragserteilung zu übergeben.
Die angegebene Menge wird vollständig im Zug der 
Baumaßnahme verbaut.

1.425,000  m2 _____________ _____________

Summe 3.1.05 LK 113  Asphaltbauweisen _____________

3.1.06 LK 115 Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen

3.1.06.0219 Granitpflaster in Beton als 2-5-Zeiler und in Fahrbahn aufnehmen

Granitpflaster als 2-5-Zeiler in der Fahrbahn 
aufnehmen.
Aufbruch der Tragschicht einschl. Bettung wird nicht
gesondert vergütet.
Material: Naturstein
Granitpflaster verschiedener Abmessungen 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 3.1.06.0219) ...   

in Beton oder Mörtel versetzt.
Alle Steine säubern ggf. Asphalt oder Beton entfernen , 
Laden und auf Lagerplatz des AG transportieren und nach 
Auflagen des AG abladen. (Entfernung von Lagerplatz des 
AG ca. 2 km ) Übriges Aufbruchgut geht in
Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle
entfernen.

200,000  m2 _____________ _____________

3.1.06.0220 Natursteinpflaster aufnehmen

Natursteinpflaster aufnehmen und auf Bereitstellungsfläche des 
AN zwischenlagern. Natursteinklein- und Natursteingroßpflaster 
separat aufnehmen und separat zwischenlagern.
Breite verschieden.
Art = Fahrbahn, Straßenbegleitstreifen, Busbuchten Naturstein 
Kleinpflaster und Großpflaster
Pflaster vom Beton befreien, säubern, Beton entsorgen.
Aufbruch der Tragschicht, einschließlich Bettung aus Beton und 
oder Splitt sowie die Aufnahme und Entsorgung werden nicht 
gesondert vergütet.
Nicht wiederverwendbare Steine und übriges Aufbruchgut geht 
in Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen.
Wiederverwendbare Steine auf Lagerplatz des AG 
transportieren und nach Auflagen des AG abladen. (Entfernung 
von Lagerplatz des AG ca. 2 km ). 

645,000  m2 _____________ _____________

3.1.06.0221 Bordsteine aufnehmen Naturstein

Bordsteine aufnehmen.
Aufbruch der Tragschicht einschl. Bettung wird nicht
gesondert vergütet.
Material: Naturstein
Bordsteine verschiedener Abmessungen, Breite B von 120 mm 
bis 350 mm
in Beton oder Mörtel versetzt.
Wiederverwendbare Steine auf den Lagerplatz des AG 
transportieren, in Abstimmung mit dem AG abladen und 
zwischenlagern (Entfernung < 5 km).
Sämtliches übriges Aufbruchgut in
Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle
entfernen.

9,000  m _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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3.1.06.0222 Bordsteine aufnehmen Naturstein Breitbord

wie Pos. vor jedoch Bordsteine aus Naturstein aufnehmen und 
auf Lagerplatz des AG  transportieren und zwischenlagern für 
Wiedereinbau. Naturbordsteine Breitbord/Berliner Borde 
säubern.
 Mehraufwand aufgrund unterschiedlicher Höhen bzw 
"Ausbauchungen" der aufgenommen und wieder verwendbaren 
Naturbordsteine werden nicht gesondert vergütet und sind in 
den Einheitspreis einzurechnen. Beschädigte oder abhanden 
gekommene Bordsteine sind durch den AN zu ersetzen.

70,000  m _____________ _____________

3.1.06.0223 Bordsteine aufnehmen Kassler Bord

Wie Pos vorher. jedoch Kassler Bord (Granit bzw. Beton) 
aufnehmen und auf den Lagerplatz des AG 
transportieren, in Abstimmung mit dem AG abladen und 
zwischenlagern (Entfernung < 5 km).

75,000  m _____________ _____________

3.1.06.0224 Naturbordsteine vom Lagerplatz des AG setzen

Wiederverwendbare Bordsteine des AG aus Naturstein mit 
gleichmäßiger Färbung vom Zwischenlager des AG aufladen 
liefern und setzen (Entfernung < 5 km).. 
Für Gehwegbegrenzungen einschließlich der Aussparungen
für Anpassungen. Naturbordsteine bis 15 cm Breite.
Bordanschlag 8-16 cm
Material = wie vorgefunden. Die Fugen (Stoßflächen) müssen 
ein gutes optisches Bild ergeben.
Kurvensteine sowie Übergangssteine rechts und links znum 
nachfolgenden Bord bei Absenkungen.
Rückenstütze aus Beton C 20/25 XF1, 15 cm dick, 
herstellen Unterbeton C 20/25 XF1, 20 cm dick, herstellen.
Bettung aus 20 cm Frostschutzmaterial 0/56 herstellen.
Einschl. Fugenausbildung nach DIN 18318 mit engen Fugen 
(nicht größer als 0,5 cm).
Ausführung aller Erdarbeiten in Homogenbereich B - E.
Verdrängte Erdmassen gehen in Eigentum des AN über und 
sind zu entsorgen.
Planum herstellen ist einzurechnen.
Das Trennen und Schneiden der Bordsteine ist in den EP 
mit einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.
Ebenso sind Schnitte auf Gehrung, und Passschnitte 
einzurechnen. 
Es sind alle Borde vorhanden. Fehlende, abhanden 
gekommene oder beim Ausbau zerstörte Steine sind vom 
AN zu ersetzen.

9,000  m _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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3.1.06.0225 Naturbordsteine 120/250/1000 liefern und setzen

Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung liefern 
und setzen nach Absprache mit dem AG und der 
Bauüberwachung. 
für Fahrbahnbegrenzung einschliesslich der Aussparungen
für bzw. der Anpassungen an Strassenabläufe.
Bordsteine entsprechend DIN EN 1343 
Abmessung 120/250/1000 
Bordanschlag 8 bis 12 cm
Material = Granit grau, Sichtfläche gestockt, Vorderkante 
abgerundet R=2. Die Fugen (Stoßflächen) müssen ein gutes 
optisches Bild ergeben.
Rückenstütze aus Beton C 20/25 XF1, 15 cm dick, 
herstellen Unterbeton C 20/25 XF1, 20 cm dick, herstellen.
Bettung aus 20 cm Frostschutzmaterial 0/56 herstellen.
Einschl. Fugenausbildung nach DIN 18318 mit engen Fugen 
(nicht größer als 0,3 cm).
Ausführung aller Erdarbeiten in Homogenbereich B-E.
Verdrängte Erdmassen gehen in Eigentum des AN über und 
sind zu entsorgen.
Planum herstellen ist einzurechnen.
Das Trennen, Schneiden und Passschnitte der Bordsteine sind 
in den EP mit einzurechnen und werden nicht gesondert 
vergütet. Gilt auch in Bögen bei Einmündungen und 
Bordabsenkungen usw.

60,000  m _____________ _____________

GRUNDPOSITION   001
3.1.06.0226 Bordsteine aus Naturst. liefern und setzen NBSt. 150/250 Granit 3 cm

wie Pos. vor jedoch Bordsteine aus Naturstein  mit
gleichmäßiger Färbung
liefern und setzen.
Naturstein - 150/250 Länge ca 1,00 m.
Bordanschlag 3 cm
Material = Granit grau, Sichtfläche gestockt, 
Vorderkante abgerundet R=2. Die Fugen (Stoßflächen) 
müssen ein gutes optisches Bild ergeben.

60,000  m _____________ _____________

ALTERNATIVPOSITION   001.1
3.1.06.0227 Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst. Bk3,2 und Bk10 25/55-55

Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 S herstellen.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk3,2 und
Bk10.
Einbau einschließlich eventueller Tagespauschale für 
Gussasphalteinsatztrupp;  3,5 cm bis 4,0 cm als 

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 3.1.06.0227) ... Übertrag  _____________ 

Rinne/Pendelrinne/Mulde ca. 50 cm breit  am 
Fahrbahnrand 
Bindemittel = 25/55-55 A mit viskositätsveränderndem
Zusatz bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten
Bindemittel 25/55-55 A.
Gussasphalt ohne Verwendung von Asphaltgranulat.
Einbau von Hand

30,000  m2 _____________ nur Einh.-Preis

3.1.06.0228 Bordsteine aus Naturst. liefern und setzen NBSt. 150/250 Granit 0cm

wie Pos. vor jedoch Bordsteine aus Naturstein  mit
gleichmäßiger Färbung
liefern und setzen.
Naturstein - 150/250 Länge ca 1,00 m.
Bordanschlag 0 cm
Material = Granit grau, gespalten, Bordanschlag 0 cm
Bordstein aus Granit.

60,000  m _____________ _____________

3.1.06.0229 Naturbordsteine Breitbord vom Lagerplatz des AG setzen

Wiederverwendbare Bordsteine des AG aus Naturstein 
Breitborde  mit gleichmäßiger Färbung vom Zwischenlager des 
AG aufladen liefern und setzen. 
Für Gehweg- und Busbuchtbegrenzungen einschließlich der 
Aussparungen für Anpassungen.
Bordanschlag 3-12 cm
Material = wie vorgefunden. Die Fugen (Stoßflächen) müssen 
ein gutes optisches Bild ergeben.
Kurvensteine sowie Übergangssteine rechts und links zum 
nachfolgenden Bord bei Absenkungen.
Rückenstütze aus Beton C 20/25 XF1, 15 cm dick, 
herstellen Unterbeton C 20/25 XF1, 20 cm dick, herstellen.
Bettung aus 20 cm Frostschutzmaterial 0/56 herstellen.
Einschl. Fugenausbildung nach DIN 18318 mit engen Fugen 
(nicht größer als 0,5 cm).
Ausführung aller Erdarbeiten in Homogenbereich B - E.
Verdrängte Erdmassen gehen in Eigentum des AN über und 
sind zu entsorgen.
Planum herstellen ist einzurechnen.
Das Trennen und Schneiden der Bordsteine ist in den EP 
mit einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. 
Ebenso sind Schnitte auf Gehrung, und Passschnitte 
einzurechnen. 
Es sind alle Borde vorhanden. Fehlende, abhanden 
gekommene oder beim Ausbau zerstörte Steine sind vom 
AN zu ersetzen.

65,000  m _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

3.1.06.0230 Breitbord Neumaterial liefern und einbauen

Wie Pos vorher, jedoch Breitbord Neumaterial liefern und 
einbauen.

80,000  m _____________ _____________

3.1.06.0231 Naturbordsteine Kassler Bord vom Lagerplatz des AG setzen

Wiederverwendbare Bordsteine des AG aus Naturstein Kassler 
Borde mit gleichmäßiger Färbung vom Zwischenlager des AG 
aufladen liefern und setzen. 
Für Gehweg- und Busbuchtbegrenzungen einschließlich der 
Aussparungen für Anpassungen.
Bordanschlag 3-12 cm
Material = wie vorgefunden. Die Fugen (Stoßflächen) müssen 
ein gutes optisches Bild ergeben.
Kurvensteine sowie Übergangssteine rechts und links zum 
nachfolgenden Bord bei Absenkungen.
Rückenstütze aus Beton C 20/25 XF1, 15 cm dick, 
herstellen Unterbeton C 20/25 XF1, 20 cm dick, herstellen.
Bettung aus 20 cm Frostschutzmaterial 0/56 herstellen.
Einschl. Fugenausbildung nach DIN 18318 mit engen Fugen 
(nicht größer als 0,5 cm).
Ausführung aller Erdarbeiten in Homogenbereich B - E.
Verdrängte Erdmassen gehen in Eigentum des AN über und 
sind zu entsorgen.
Planum herstellen ist einzurechnen.
Das Trennen und Schneiden der Bordsteine ist in den EP 
mit einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet. 
Ebenso sind Schnitte auf Gehrung, und Passschnitte 
einzurechnen. 
Es sind alle Borde vorhanden. Fehlende, abhanden 
gekommene oder beim Ausbau zerstörte Steine sind vom 
AN zu ersetzen.

70,000  m _____________ _____________

3.1.06.0232 Kassler Bord Neumaterial liefern und einbauen

Wie Pos vorher, jedoch Kassler Bord Neumaterial Granit liefern 
und einbauen.

5,000  m _____________ _____________

3.1.06.0233 Naturpflaster aufnehmen / wiederversetzen Parkstellflächen

Naturpflaster Granit 9/11 aufnehmen und im Zuge des neuen 
Höheniveaus wiederverlegen in Parkstellflächen und 
Nebenflächen.
Aufbruch der Tragschicht einschl. Bettung wird nicht
gesondert vergütet.
Bettung aus Sand.
Wiederverwendbare Steine säubern und sortiert

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 3.1.06.0233) ... Übertrag  _____________ 

auf Flächen des AN zwischenlagern.
Nicht wiederverwendbare Steine und übriges Aufbruchgut
in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle
entfernen.
Steine in Reihe setzen oder Bögen
Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
herstellen. 
Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm.
Steine lagern auf Flächen des AN, fehlende und nicht
wieder verwendbare Steine ersetzen.
Abrütteln mit Flächenrüttler bis zur Standfestigkeit
sowie die Erschwernisse bei Anschlüssen an andere
Flächen (Schneiden) sind einzurechnen.
Abgerechnet wird nach verlegter Fläche.

250,000  m2 _____________ _____________

3.1.06.0234 Betonpflaster aufnehmen

Pflaster aufnehmen  
Art = Betonpflaster (unterschiedlich) in Einfahrte, Zufahrten, 
Parkflächen und Gehwegen
Aufbruch der Tragschicht einschl. Bettung wird nicht gesondert 
vergütet. 
Betonpflaster aufnehmen 
Bettung aus Sand aufnehmen.
Alle Steine und übriges Aufbruchgut geht in Eigentum des AN 
über und ist fachgerecht zu entsorgen.

45,000  m2 _____________ _____________

3.1.06.0235 Betonpflaster aufnehmen/wiederversetzen

Pflaster aufnehmen und im Zuge des neuen Höhenniveaus
wiederversetzen.
Art = Betonpflaster rechteckig (unterschiedlich) in Einfahrten, 
Zufahrten, Parkflächen und Gehwegen
Aufbruch der Tragschicht einschl. Bettung wird nicht gesondert 
vergütet. 
Betonpflaster aufnehmen/wiederversetzen 
Bettung aus Sand.
Wiederverwendbare Steine säubern und sortiert auf Flächen 
des AN zwischenlagern.
Nicht wiederverwendbare Steine und übriges Aufbruchgut geht 
in Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen.
Steine in Verband (wie vorgefunden) setzen.
Pflaster mit Natursand 0/2 einschlämmen,
überschüssiger Sand entfernen.
Pflasterbett aus Brechsandsplittgemisch 0/5 herstellen,
Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm.
Steine lagern auf Flächen des AN, fehlendes und nicht wieder 
verwendbares Pflaster bis ca. 30% durch Neumaterial ersetzen.

Übertrag  _____________ 
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Abrütteln mit Flächenrüttler bis zur Standfestigkeit
sowie die Erschwernisse bei Anschlüssen an andere Flächen 
(Schneiden) sind einzurechnen.
Abgerechnet wird nach gepflasterter Fläche. 

45,000  m2 _____________ _____________

3.1.06.0236 Rasengitterplatten aufnehmen/wiederversetzen

Wie Pos. vorher jedoch Rasengitterplatten bzw. Ökopflaster
aufnehmen/wiederversetzen.

10,000  m2 _____________ _____________

3.1.06.0237 Natursteinplatten aufnehmen und wiederversetzen

Wie Pos vorher jedoch Natursteinplatten  mit 1-Zeilern 
Granitgroßpflaster umfasst aufnehmen und wiederversetzen. 
Größe Platten ca. 30x30 bis 50x50 Dicke 10-18 cm .

65,000  m2 _____________ _____________

3.1.06.0238 Natursteinplatten Gehweg aufnehmen und wiederversetzen

Wie Pos vorher jedoch Natursteinplatten
ca. 0,5 m x 1,25 m Dicke ca. 15 cm 

2,000  St _____________ _____________

3.1.06.0239 Zulage Passschnitt/Bohrung für Straßenbeleuchtung

Zulage zu Pos vorher für Passschnitt/Bohrung für 
Straßenbeleuchtung.

1,000  St _____________ _____________

3.1.06.0240 Granitkleinpflaster 9/11 Steine des AG

Granitkleinpflaster aus Steinen des AG in Angleichflächen, 
Restflächen und Kleinflächen herstellen.
Kleinpflaster sortieren und verlegen. Granitpflaster vom 
Lagerplatz des AG (ca. 1-6 km entfernt) laden, liefern und 
einbauen. Weitere Zwischentransporte werden nicht gesondert 
vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Material = Granitkleinpflaster 9/11
Farbe: grau
Pflaster mit Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 verfüllen,
überschüssigen Sand entfernen.
Die Fugenbreite nach DIN 18318 ausführen. Pressfugen
und Fugen über 1 cm sind nicht erlaubt.
Steine so verlegen, dass jegliches Kippen verhindert wird.

Übertrag  _____________ 
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Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
herstellen. Dicke in verdichtetem Zustand 5 cm.
Die Pflasterfläche ist nach dem Verfugen gleichmäßig
bis zu Standfestigkeit zu rammen oder zu rütteln.
Fläche nach ca. 4 Wochen nachsanden.

50,000  m2 _____________ _____________

3.1.06.0241 Naturpflasterstreifen 1-Zeiler AN Mosaikpflaster

Pflasterstreifen 1-Zeiler aus Natursteinpflaster für 
Abgrenzungen von Flächen ( als hinterer Gehwegabschluss) 
aus Granit/Basalt, Steine des AN liefern, Mosaikpflaster , Farbe 
grau nach DIN EN 1342 herstellen, einschliesslich der ggf. 
hierfür erforderlichen Erdarbeiten.
Breite des Pflasterstreifens 1 Reihe
Steine vor dem Verlegen säubern und waschen. Der 
Mehraufwand für das entfernen von Asphalt- oder Betonresten 
an den Pflastersteinen wird nicht gesondert vergütet und ist in 
den Einheitspreis einzurechnen.
Pflasterfugen mit kunststoffmodifizierten
Pflasterfugenmörtel "PFM-ZE", wasserundurchlässig,
auf mineralischer Basis, der Fa. Marbos
oder gleichwertig füllen und vergießen.
Mörtelfarbe: dunkelgrau.
Alle erforderlichen Erdarbeiten ausführen.
Bewegungsfugen in regelmäßigen Abständen <= 8 m
vorsehen, fachgerecht füllen und dauerelastisch
schließen mit "Marbos Uniflex-Dehnscheibe" bzw.
"Uniflex-Füllstreifen" oder gleichwertig und vergießen.
Fügenfüllung Bewegungsfuge elastisch und treibstoff-
beständig mit Fugenfüllung "TK 66 G" Fa. Marbos
oder gleichwertig.
Bewegungsfuge durch Rückenstütze und Auflager
durchführen.
Pflasterfugenmörtel (ca. 2kg/l Fugenraum).
Erzeugnis / Hersteller: MARBOS Pflasterfugenmörtel PFM-
ZE oder gleichwertiger Art.
Fläche nach Verfugen reinigen, Reinigungsverfahren ohne
qualitative Minderung des Fugenmörtels verwenden,
erforderliche Nachbehandlungsverfahren des Herstellers
ausführen.
Unterbeton C 20/25 XF1, Dicke in verdichtetem Zustand
20 cm, herstellen.
Bettung aus 20 cm Frostschutzmaterial herstellen.
Rueckenstuetze aus Beton C 20/25 XF1, 15 cm breit,
herstellen.
Material liefern und Planum herstellen ist einzurechnen.
Anschlag 0 cm

50,000  m _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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3.1.06.0242 Naturpflasterstreifen 1-Zeiler AG Großpflaster Parkplatzabgrenzungen

Pflasterstreifen 1-Zeiler aus Natursteinpflaster für 
Abgrenzungen von Parkstellflächen und Umrandung 
Plattenbeleg aus Granit/Basalt, Steine von Lagerplatz des AG 
sortieren, laden, und liefern, Großpflaster , Farbe grau/Schwarz 
nach DIN EN 1342 herstellen, einschliesslich der ggf. hierfür 
erforderlichen Erdarbeiten.
Breite des Pflasterstreifens 1 Reihe
Steine vor dem Verlegen säubern und waschen. Der 
Mehraufwand für das entfernen von Asphalt- oder Betonresten 
an den Pflastersteinen wird nicht gesondert vergütet und ist in 
den Einheitspreis einzurechnen.
Pflasterfugen mit kunststoffmodifizierten
Pflasterfugenmörtel "PFM-ZE", wasserundurchlässig,
auf mineralischer Basis, der Fa. Marbos
oder gleichwertig füllen und vergießen.
Mörtelfarbe: dunkelgrau.
Alle erforderlichen Erdarbeiten ausführen.
Bewegungsfugen in regelmäßigen Abständen <= 8 m
vorsehen, fachgerecht füllen und dauerelastisch
schließen mit "Marbos Uniflex-Dehnscheibe" bzw.
"Uniflex-Füllstreifen" oder gleichwertig und vergießen.
Fügenfüllung Bewegungsfuge elastisch und treibstoff-
beständig mit Fugenfüllung "TK 66 G" Fa. Marbos
oder gleichwertig.
Bewegungsfuge durch Rückenstütze und Auflager
durchführen.
Pflasterfugenmörtel (ca. 2kg/l Fugenraum).
Erzeugnis / Hersteller: MARBOS Pflasterfugenmörtel PFM-
ZE oder gleichwertiger Art.
Fläche nach Verfugen reinigen, Reinigungsverfahren ohne
qualitative Minderung des Fugenmörtels verwenden,
erforderliche Nachbehandlungsverfahren des Herstellers
ausführen.
Unterbeton C 20/25 XF1, Dicke in verdichtetem Zustand
20 cm, herstellen.
Bettung aus 20 cm Frostschutzmaterial herstellen.
Rueckenstuetze aus Beton C 20/25 XF1, 15 cm breit,
herstellen.
Material liefern und Planum herstellen ist einzurechnen.
Anschlag 0 cm

90,000  m _____________ _____________

3.1.06.0243 Zulage Natursteine Großpflaster des AN liefern einbauen

Zulage zu Pos. vorher jedoch Natursteine 15/17 des AN liefern 
und als 1-Zeiler zur Abgrenzung Parkstellflächen einbauen. 
Farbe Anthrazit.

60,000  m _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Summe 3.1.06 LK 115 Pflasterdecken, Plattenbeläge, 
Einfassungen 

_____________

3.1.07 LK 118  Kunstbauten aus Beton und Stahlbeton

3.1.07.0244 Beton für Sicherungsmaßnahmen im Gründungsbereich ansetzen,

Beton für Sicherungsmaßnahmen im Gründungsbereich
ansetzen, für Sicherung von freigelegten Grenzsteinen,
Lichtschächten sowie für Fundamentsicherung aufgehender 
Sockelmauern, Fundamente für Poller, Schaltschränke u. dgl.,
Beton C 8/10

5,000  m3 _____________ _____________

3.1.07.0245 Suchschachtungen

Boden für Suchschachtungen ausheben 
Zur Wiederverwendung seitlich lagern und ggf. wieder einbauen 
und verdichten.
Homogenbereich A bis E.
Handschachtung ist einzurechnen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

10,000  m3 _____________ _____________

3.1.07.0246 Hindernisse im Boden abbrechen

Hindernis aus Beton bzw. Mauerwerk o.ä. im Boden abbrechen,
das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist zu
beseitigen.

5,000  m3 _____________ _____________

Summe 3.1.07 LK 118  Kunstbauten aus Beton und 
Stahlbeton 

_____________

3.1.08 LK 130  Verkehrsschilder

3.1.08.0247 Verkehrszeichen komplett abbauen

Verkehrsschild oder Straßennamensschild einschließlich aller 
Zusatzzeichen abbauen.
Schildgrösse 2.
Schild ohne Beleuchtung.
Schild inkl. Zusatzzeichen mit Rohrpfosten, DU max. 76 mm, 
abbauen und Fundament mit Metallhülse abbrechen.
Einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten im Boden
Homogenbereich B bis E.
Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand
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herstellen.
Überschüssiges Aushubmaterial geht in Eigentum des AN
und ist zu beseitigen.
Durch den Abbruch entstandene Gruben mit geeignetem
Material verfüllen und verdichten, Oberfläche entsprechend der 
umgebenden Befestigung herstellen.Abgebaute Teile gehen in 
Eigentum des AN über und sind von der Baustelle zu entfernen 
zu entsorgen oder zu verwerten.

6,000  St _____________ _____________

3.1.08.0248 Verkehrsschild neu einseitig 314-***

Verkehrsschild neu einseitig 314-*** liefern und 
einbauen am Rohrpfosten mit Ausleger. Rohrpfosten wird 
gesondert vergütet.
Schild mit Verkehrszeichen nach StVO, VwV-StVO und RWB
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen aus Aluminium, Flachform, 2 mm dick,
Zeichen voll retroreflektierend mit Folie Klasse RA 2
Größe 2 fertigen, liefern und montieren, einschließlich
aller Befestigungsmittel.
Verkehrsschild 314-***
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht 
rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,25 m über der Verkehrsfläche.

3,000  St _____________ _____________

3.1.08.0249 Verkehrsschild neu einseitig 267

wie Pos vorher jedoch VZ 267 liefern und einbauen.

2,000  St _____________ _____________

3.1.08.0250 Verkehrsschild neu einseitig 205

wie Pos vorher jedoch VZ 205 liefern und einbauen.

1,000  St _____________ _____________

3.1.08.0251 Verkehrsschild neu einseitig 220-***

wie Pos vorher jedoch VZ 220-*** liefern und einbauen.

2,000  St _____________ _____________

3.1.08.0252 Verkehrsschild neu einseitig 314-***

wie Pos vorher jedoch VZ 314-*** liefern und einbauen.

3,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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3.1.08.0253 Zusatzzeichen einseitig liefern beschriften und einbauen

Zusatzzeichen einseitig liefern ,beschriften und einbauen unter 
Doppelrohrrahmen. Doppelrohrrahmen wird gesondert vergütet.
Schild als Zusatzzeichen nach StVO, VwV-StVO und RWB
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen aus Aluminium, Flachform, 2 mm dick,
Zeichen voll retroreflektierend mit Folie Klasse RA 2
Größe 2 fertigen, liefern und montieren, einschließlich
aller Befestigungsmittel.
Zusatzzeichen einseitig mit Beschriftung bzw. Piktogramm
Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht 
rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
ab 2,25 m über der Verkehrsfläche.

5,000  St _____________ _____________

3.1.08.0254 Rohrpfosten neu

Rohrpfosten aus Stahl, feuerverzinkt  nach DIN 50976
(Schichtdicke mind. 60 mym), D=60,3mm, Wandung 2,0 mm,
Kopf mit Abdeckkappe wasserdicht verschlossen,
für Verkehrsschilder nach Angabe des AG liefern und
aufstellen (Bis zu 2 VZ je Pfosten).
Bodenfreiheit: 2250 mm.
Fundament aus Beton C 20/25
in der Abmessung 50x50x75 cm errichten
einschl. aller notwendigen Erdarbeiten in
Boden Homogenbereich B bis E.
Bodenhülse wird gesondert vergütet.
Wiederherstellung der Oberfläche wie vorgefunden.Verdrängtes 
Aushubmaterial geht in Eigentum des AN über und ist zu 
entsorgen bzw zu verwerten.

7,000  St _____________ _____________

3.1.08.0255 Bodenhülse liefern

Bodenhülse aus Guß
komplett
350 mm lang
für Rohrdurchmesser 60,3 bis 76 mm liefern und im 
Fundament einbauen.

7,000  St _____________ _____________

Summe 3.1.08 LK 130  Verkehrsschilder _____________

3.1.09 131 Fahrbahnmarkierungen
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131 Fahrbahnmarkierungen

Hinweis! Verkehrsfreigabemarkierung
Die Fahrbahnmarkierung ist mit einer lösemittelarmen,
aromatenfreien Zweikomponenten High Solid Farbe auf
Basis modifizierter Epoxidharze und
Polyaminoamid-Härter so zu wählen, dass die
Endmarkierung kurz danach aufgebracht werden kann. Die
Erstmarkierung muss daher nach gültiger ZTV M
aufgebracht sein.
Es ist ein praxisbewährtes Produkt zu wählen, bei der
eine Applikation auf restfeuchten Untergründen möglich
ist.
Für dieses Produkt muss eine Zulassung der BASt als Typ
I und Typ II vorgelegt werden.
Der Markierungsstoff muss geeignet für neue bituminöse
Decken sein und eine hervorragende
Chemikalienbeständigkeit, Abriebbeständigkeit und
Haltbarkeit vorweisen.

Alle Mehraufwendungen und Mehrkosten die aus den
speziellen Anforderungen resultieren sind in alle
Einheitspreise für Markierungspositionen einzurechen
und werden nicht gesondert vergütet.

3.1.09.0256 Markierungsfläche reinigen Wasserhochdruck

Fläche der Markierung auf Anordnung des AG reinigen.
Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN der Verwertung
zuführen.
Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil,
Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild, und Piktogramm er-
gibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden
Rechteck.
Reinigung mit Wasserhochdruckverfahren.

25,000  m2 _____________ _____________

3.1.09.0257 Markierungsfläche trocknen

Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend
trocknen.
Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil,
Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt
sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Recht-
eck.

25,000  m2 _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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3.1.09.0258 Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m mit V

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
randung als Verkehrsfreigabemarkierung herstellen. Ab-
gerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen
zwei Striche.
Markierung durchgehend, Fahrbahn- bzw. 
Fahrstreifenbegrenzung
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösemittelarmer
Farbe (High-Solid).
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf Asphaltdeckschicht.

30,000  m _____________ _____________

3.1.09.0259 Quermarkierung Typ I herstellen 0,12 m

wie Pos. vor jedoch Quermarkierung Typ I 0,12 m
herstellen. Losen Schmutz von zu
markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der
markierte Strich.

15,000  m _____________ _____________

3.1.09.0260 Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,25 m mit V

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
randung als Verkehrsfreigabemarkierung herstellen. Ab-
gerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen
zwei Striche.
Markierung Unterbrochen Strich Lücke, unterbrochene 
Fahrbahnbegrenzung 1:1:1, 1,5m/1,5m 
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus mehrkomponentiger lösemittelarmer
Farbe (High-Solid).
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf Asphaltdeckschicht.

30,000  m _____________ _____________

3.1.09.0261 Quermarkierung Typ I herstellen 0,50 m

wie Pos. vor jedoch Quermarkierung Typ I 0,50 m
herstellen. Losen Schmutz von zu
markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der
markierte Strich.

4,000  m _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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3.1.09.0262 Verkehrsfreigabe Markierung für Piktogramme herstellen

wie Pos vor, jedoch für Piktogramm 
"Achtung Kinder" in den Farben rot weiß schwarz (VZ 
136-10 als Markierung)

2,000  St _____________ _____________

3.1.09.0263 Sonstiges Mark.zeichen Typ I herst Buchstabe/Zahl

Sonstiges Mark.zeichen Typ I herst Buchstabe/Zahl als 
Verkehrsfreigabemarkierung herstellen "SCHULWEG". Abge-
rechnet wird der markierte Buchstabe bzw. Zahl.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich ohne Vormarkierung.
Markierungssystem aus einkomponentiger lösemittelarmer
Farbe (High-Solid).
Verkehrsklasse mindestens P 5.
Markierung auf Asphaltdeckschicht.
Schichtdicke: 6 mm
Naßfilm

16,000  St _____________ _____________

Hinweis! Endmarkierung
Die Endmarkierung (Kaltspritzplastik 0,6 mm bzw.
Kaltplastik 3 mm) ist so zu wählen, dass diese auf die
Verkehrsfreigabemarkierung aufgebracht werden kann. Die
Erstmarkierung muss daher nach gültiger ZTV M
aufgebracht sein. Die Endmarkierung ist als
Kaltspritzplastik bzw Kaltplastik Typ II  auszuführen.
Es ist ein praxisbewährtes Produkt zu wählen. Die
Verkehrsfreigabemarkierung ist möglichst im
Systemverbund Dünnschichtmarkierung
(Verkehrsfreigabemarkierung) mit endgültiger Markierung
(KSP und Kaltplastik) vorzusehen. Die endgültige
Markierung darf nur bei ausreichenden
Wiitterungsbedingungen gemäß ZTV M hergestellt werden.
Für dieses Produkt muss eine Zulassung der BASt als Typ
I und Typ II vorgelegt werden.
Der Markierungsstoff muss geeignet für neue bituminöse
Decken sein und eine hervorragende
Chemikalienbeständigkeit, Abriebbeständigkeit und
Haltbarkeit vorweisen.
Die Randlinien sind mit Kaltspritzplastik, 0.6 mm Typ
II, P 6 und alle anderen Linen (Mittellinie etc.) mit
Kaltplastik 3 mm P7 herzustellen.

Alle Mehraufwendungen und Mehrkosten die aus den
speziellen Anforderungen resultieren sind in alle
Einheitspreise für Markierungspositionen einzurechen
und werden nicht gesondert vergütet.

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

3.1.09.0264 Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,12 m ohne

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung durchgehend
Strichbreite = 0,12 m.
Strich ohne Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).
Schichtdicke 0,6 mm
Verkehrsklasse mindestens P 7.
Markierung auf vorhandene 
Verkehrsfreigabemarkierung.

30,000  m _____________ _____________

3.1.09.0265 Quermarkierung Typ II herstellen Fußgängerfurt ohne Vormarkier. Kaltpl

Quermarkierung Typ II als endgültige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.
Markierung = Fußgängerfurt.
Strich ohne Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Markierung auf vorhandener Markierung. Markierungsstoff
der vorhandenen Markierung nach Unterlagen des AG.

15,000  m _____________ _____________

3.1.09.0266 Längsmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Breite 0,25 m ohne

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung unterbrochen, Strich-Lücke
Strichbreite = 0,25 m.
Strich ohne Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff,
Kaltplastikmasse.
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf vorhandene Verkehrsfreigabemarkierung.

30,000  m _____________ _____________

3.1.09.0267 Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie* Kaltplastik

Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 3.1.09.0267) ... Übertrag  _____________ 

markierender Fläche entfernen.
Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Haltlinie.
Strich ohne Vormakierung als endgültige Markierung 
Markierungsstoffart = Kaltplastikmasse.
Mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse = P 7
Markierung auf Asphaltbeton.

4,000  m _____________ _____________

3.1.09.0268 Markierung für Piktogramme herstellen

wie Pos vor, jedoch für Piktogramm 
"Achtung Kinder" in den Farben rot weiß schwarz  (VZ 
136-10 als Markierung)

1,000  St _____________ _____________

3.1.09.0269 Wie Pos vor. jedoch Buchstaben und Zahlen

Wie Pos vor. jedoch Buchstaben und Zahlen.
"SCHULWEG".

16,000  St _____________ _____________

Summe 3.1.09 131 Fahrbahnmarkierungen _____________

3.1.10 132 Lichtsignalanlagen

3.1.10.0270 Induktivschleife herstellen Asphalt, nass Tiefe 8 mm Breite 8 mm Abd.

Induktivschleife nach Unterlagen des AG bis zum Über-
gabepunkt betriebsfertig herstellen. Elektrische Ei-
genschaften messtechnisch erfassen und dokumentieren.
Dokumentation liefern. Fugen schneiden und säubern. Die
Abrechung erfolgt nach Fugenschnittlänge. Ausgebaute
Stoffe aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen. Elektrischer Anschluss am Übergabepunkt in 
unmittelbarer nähe hinter dem Bord. Boh-
rungen werden nicht gesondert vergütet.
Fuge in Asphalt als Nassschnitt.
Schnitttiefe = 8 cm.
Schnittbreite = 8 mm.
Abdeckung mit temperaturfestem Schaumstoff.
Heissverguss
Kaltverguss

1,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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3.1.10.0271 Verkehrssicherung gemäß VRAO auf-/ abbauen Einholen

Verkehrssicherung gemäß VRAO auf-/ abbauen Einholen der 
VRAO Tagesbaustelle - Fahrspursperrung
Anerkannte weitergehende Forderungen der Behörde werden 
zusätzlich zum Nachweis vergüttet.

2,000  St _____________ _____________

3.1.10.0272 Fahrtkostenpauschale einschl. aller Zuschläge

Fahrtkostenpauschale einschl. aller Zuschläge für Hin- und 
Rückfahrt zur/von der Einsatzstelle für den Fahrer des Einsatz- 
wagens (einschl. Kilometergeld und Fahrzeit)

 psch nur Ges.-Preis _____________

3.1.10.0273 SERVICE MO-FR 08 - 16 UHR
SERVICE MO-FR 08 - 16 UHR
Stundenlohnarbeiten gemäß Wartungsvertrag
Wiederherstellung des Schleifenanschlusses
Schleifenkabelmuffe montieren
Einmessen der Schleifenfunktion 
Prüfung und Wiederinbetriebnahme der LSA
1 Techniker ca. 2,50 H

 psch nur Ges.-Preis _____________

3.1.10.0274 Klein- und Hilfsmaterial
Klein- und Hilfsmaterial
Protolin-Verbindungsmuffe PV1 o.ä.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 3.1.10 132 Lichtsignalanlagen _____________

Summe 3.1 Erneuerung Poststraße Leistungen GKS 
Aue-Bad Schlema 

_____________

Herstellen eines Bestandsplans für die
Leerrohrverlegung
(einschl. Bezeichnung für LSA, Induktionsschleifen, 
Schutzrohre, Kabel und Muffen)
wird nicht gesondert vergütet, Mehraufwendungen hierfür
sind in der Leistungsposition "Endvermessung" zu 
berücksichtigen.
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3.2 LK 133 Straßenbeleuchtung,

3.2.01 Tiefbau Strabßenbeleuchtung

3.2.01.0275 Kabelgraben

Ausheben und Wiederverfüllen eines Kabelgrabens in 
Teillängen für Straßenbeleuchtung Kabel bzw. Leerrohr 
Homogenbereich B bis E nach DIN 18 300, seitliches Lagern 
des Aushubes. Herstellen einer sauberen Sohlplanie und eines 
Sandbettes. Boden entspricht dem Zuordnungswert bis 
einschließlich BM-F3.
Grabenbreite mindestens 30 cm.
Die Möglichkeit zum Verlegen eines Telekomkabels, 
Antennenkabels und Elt. Kabels bzw. eines Leerrohres bis DN 
125 im selben Graben muss gewährleistet sein, Grabentiefe bis 
1,10 m.
Abgerechnet wird der Erdaushub ab UK neu herzustellenden 
Straße bzw. Gehweg
Die Aushubmassen sind so zu lagern, dass entlang des 
Grabens ein begehbarer Schutzstreifen freigehalten wird.
Füllmaterial liefern.
Verdichtungsnachweis 100 % DPr erbringen.
Sicherungs- und Absperrmaßnahmen, z.B. erforderliche 
Haltung von Tagwasser und dessen
Ableitung, das Vorhalten und Aufstellen, Umsetzen und 
Abbauen einer evtl. erforderlich werdenden 
Baustellenbeleuchtung, Fussgängerbruecken,
Stahlabdecktafeln BLKS LW 60 sind in den Einheitspreis
einzurechnen.
Offenhaltung des Grabens bis nach erfolgter Verlegung der 
Kabel. Danach Eindecken der verlegten Kabel mit steinfreiem 
Material. Sand liefern. Einfüllen und Verdichten des Materials
mittels mechan. Verdichtungsgeräten in Lagen von  30 cm 
Stärke, verdichtungsfähiges Material grobkörniger 
Boden/Vorabsiebung liefern und überschüssiges nicht mehr 
einbaufähiges Material entfernen.( Die Verdichtung der Gräben 
ist gem. ZTVE-StB 09 durchzuführen ). Aufladen und 
Abtransport der überschüssigen Erdmassen, in Eigentum des 
AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.
Reinigen der Arbeitsstelle nach Durchführung aller Arbeiten.
Auf die vorhandenen Versorgungsleitungen ist besonders
Rücksicht zu nehmen. Der Auftragnehmer hat sich über
deren Lage zu informieren und geeignete 
Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Erforderlichenfalls sind 
Suchschachtungen durchzuführen. Schäden an vorhandenen 
Leitungen, die durch die Bautätigkeit entstehen, gehen zu 
Lasten des Auftragnehmers. Dies gilt sinngemäß auch für 
Gebäudeschäden. Für die Grabenarbeiten gelten die 
Forderungen des Versorgungsträgers.
Es ist von mind. 30 v. H. der Leistung mit Handschachtung zu 
rechnen. Mehraufwendungen dafür sind in den Preis 
einzurechnen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 3.2.01.0275) ...   

3,000  m _____________ _____________

3.2.01.0276 Kabelgraben Freilegung und Muffung

wie Pos vor, jedoch
Kabelgraben für Freilegung und Muffung des vorhandenen
Kabels und im Bereich vorhandener Leuchten oder 
Kabel/Leerrohre.
HANDSCHACHTUNG ist einzurechnen.

2,000  m3 _____________ _____________

3.2.01.0277 Kabelwarnband vom AG

Bauseits geliefertes Kabelwarnband
in vorhandenen Kabelgraben verlegen.
Ausführung als Leerrohr für nachträgliches Einziehen von 
Straßenbeleuchtungskabeln.

3,000  m _____________ _____________

3.2.01.0278 Rohrfundament für Strassenleuchte

Rohrfundament für Stahlrohrmast herstellen,
Hülse 1000 mm lang  PE-HD,
LW = mind. 300 mm,
mit Öffnung für Kabeldurchführung.
Das Fundamentrohr wird nicht gesondert vergütet.
Aushub in Homogenbereich A bis E, 
Fundamenttiefe 1200 mm,
Magerbetonsohle 12 cm stark mit Sickerloch,
Zwischenraum zwischen Hülse und anstehenden Boden mit
Beton C 12/15 verfüllen und verdichten.
Verdrängten Boden entfernen.
Nach Aufstellen des Mastes wieder verfüllen u.
verdichten des Auffüllraumes zwischen Rohr und
Lichtmast mit Splitt und abschließender
Betonschicht C 20/25, 10 cm stark, Oberfläche geglättet. Splitt 
wird gesondert vergütet.
Einschließlich notwendiger zwischenzeitlicher Abdeckung des 
Fundamentes während der Bauzeit und Sicherung der 
Kabelschlaufe.

1,000  St _____________ _____________

Summe 3.2.01 Tiefbau Strabßenbeleuchtung _____________

Summe 3.2 LK 133 Straßenbeleuchtung, _____________

Summe 3 Los 3 Straßenbau und 
Straßenbeleuchtung 

_____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG 
Erneuerung Poststraße mit Anschluss an B 101 in Aue

0.1.01 LK 101 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende 
Leistungen

_____________

0.1.02 Sicherheits- und Gesundheitsschutz _____________

0.1.03 LK 105 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen _____________

0.1.04 LK 109  Wasserhaltung _____________

0.1 Los 0 Allgemeine Baueistungen und 
Baustelleneinrichtung

_____________

0 Erneuerung Poststraße mit Anschluss an 
B 101 in Aue-Bad Schlema

_____________

1.1.01 Tiefbau Elt _____________

1.1 Tiefbau Elt _____________

1 Los 1 Erneuerung Mittelspannungskabel _____________

2.1.01 Allgemeine Leistungen _____________

2.1.02 Tiefbautechnischer Teil _____________

2.1.03 Rohrtechnischer Teil _____________

2.1 TW-Versorgungsleitung _____________

2.2.01 Allgemeine Leistungen _____________

2.2.02 Tiefbautechnischer Teil _____________

2.2.03 Rohrtechnischer Teil _____________

2.2 TW-Hausanschlussleitungen _____________

2 Los 2 Erneuerung Trinkwasserleitung _____________

3.1.01 LK 101 Baustelleneinrichtung, Baubegleitende 
Leistungen

_____________

3.1.02 LK 106  Erdbau _____________

3.1.03 LK 110  Entwässerung für Straßen _____________
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3.1.04 LK 112 Schichten ohne Bindemittel _____________

3.1.05 LK 113  Asphaltbauweisen _____________

3.1.06 LK 115 Pflasterdecken, Plattenbeläge, 
Einfassungen

_____________

3.1.07 LK 118  Kunstbauten aus Beton und 
Stahlbeton

_____________

3.1.08 LK 130  Verkehrsschilder _____________

3.1.09 131 Fahrbahnmarkierungen _____________

3.1.10 132 Lichtsignalanlagen _____________

3.1 Erneuerung Poststraße Leistungen GKS Aue-Bad 
Schlema

_____________

3.2.01 Tiefbau Strabßenbeleuchtung _____________

3.2 LK 133 Straßenbeleuchtung, _____________

3 Los 3 Straßenbau und 
Straßenbeleuchtung

_____________

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR
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