

**Zörbiger Infrastrukturgesellschaft mbH**  
**Markt 12, 06780 Zörbig**  
**Angebotsabfrage**

<b>2. Phase BImSchG Genehmigungsverfahren</b>					
= Projektbegleitung bis zur Genehmigung und Baufreigabe					
Leistungen	Aufwand in Std. (h), Faktor 1	Aufwand in Std. (h), Faktor 2	$\Sigma$ (Stück/Std)	Ø Std-satz / Faktor	Preis (€)
- Vorbereitung, Durchsicht und Prüfung der Genehmigungsunterlagen			0,0		0,00
- Anforderung von fehlenden Dokumenten, Nachweisen, Gutachten; soweit nicht bereits im Rahmen der Entwurfsplanung umgesetzt			0,0		0,00
- Vorprüfung und Klärung, ob Erfordernis einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) besteht. Falls ja, Abstimmung Umfang und Detailtiefe.			0,0		0,00
- Aufarbeitung/ Antragstellung/ Einreichung der Antrags-unterlagen inkl. eingebetteter Gutachten, Nachweise etc.			0,0		0,00
- Begleitung und Kommunikation Fachbehörden, Gutachter, Auftraggeber			0,0		0,00
- Technische Begleitung des Genehmigungsverfahrens (Umsetzung von Anpassungen, Alternativbetrachtungen in Folge geänderter/ fortgeschriebener Planung, bzw. aktualisierten Vorgabewerten)			0,0		0,00
- Technische Begleitung bei etwaigen Rechtsverfahren			0,0		0,00
			0,0		0,00
	0,0	0,0	0,0		0,00
Nebenkosten, Phase 2, Genehmigungsplanung				0,00%	0,00
Nettohonorar (€)					0,00