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LV 5 Los 5: SW-Kanal, SWGA, NWGA, TW-Leitung, TWHA

Vorbemerkung zu Los 5
1. Die im Leistungstext beschriebenen Arbeiten dürfen nur von Firmen 

durchgeführt werden, die über Arbeitskolonnen mit der erforderlichen 
Qualifikation verfügen:
-  der Kolonnenführer muss die Befähigung zur Verarbeitung von Beton- 

und Naturstein durch Nachweis erbringen,
-  der Kolonnenführer muss bei der Bauausführung der einzelnen

Leistungspositionen ständig anwesend sein,
- der Kolonnenführer ist vor Ausführung der Arbeiten schriftlich zu 

benennen. Jeder Wechsel ist sofort anzuzeigen, der AN hat den
bestellten Bauleiter auf die strafrechtlichen Bestimmungen
hinzuweisen.

Die im Leistungstext beschriebenen Arbeiten im Bereich Rohrleitungs/ 
Kanalbau dürfen nur von Firmen durchgeführt werden, welche über die
Qualifikation Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 / AK2 verfügen.

Der AN hat die anerkannten fremdüberwachenden Firmen vor 
Ausführung  der Arbeiten schriftlich zu benennen.

2.  Die Schaffung einer Lagerfläche für die Zwischenlagerung von 
Materialien aus dem Leitungsgrabenaushub,  die Beprobung (einschl. 
Rückstellproben für den AG und Lieferung der Probegefäße (sauberer 10 l-
Blecheimer mit dicht schließendem Deckel) und fachgerechte Entsorgung 
ist im Los 1 enthalten und wird hier nicht gesondert vergütet. 
 
Die Zahl und die räumliche Anordnung der Probennahmestellen nach 
Vorgaben in Los 1 bzw. nach Anweisung des AG/ BÜ. Vermutete 
Schadstoffanreicherungen sind gezielt zu beproben. Probenahme nur in 
Anwesenheit des AG/ BÜ. Analyseergebnisse aus Proben, welche nicht im 
Beisein des AG/ BÜ genommen wurden, werden nicht anerkannt.

Für die Baumaßnahme ist ein Entsorgungsnachweis zu erstellen und dieser 
den einzelnen Auftraggebern losweise, für Los 5 (ZVO) zusätzlich getrennt 
nach  den einzelnen Abschnitten (SW-Kanal und SW-GA/ NW-GA/ TW-
Leitung/ TW-HA) zu übergeben. Gefordert ist auch eine Gesamtaufstellung, in 
der die mit original  Lieferscheinen nachgewiesenen Tonnagen  und 
Mengen der Schlußrechnungen gegenüber zu stellen ist (Soll-Ist-Vergleich).

3.  Bei Nutzung von privatrechtlichen Flächen oder Anlagen ist zur VOB-
Abnahme eine Freistellungsbescheinigung der jeweiligen Rechtsträger 
einzuholen und vorzulegen. 
Außer den Arbeitsflächen im Sinne der ArbStättV stellt der Auftraggeber 
keine weiteren Lager- und Arbeitsplätze bereit.
Plätze für die Baustelleneinrichtung, Arbeitsplätze und Plätze für 
Unterkünfte sowie Lagerplätze für Baumaterialien und Schüttgüter, 
sind vom AN eigenständig außerhalb des Baubereiches zu 
beschaffen. Die Lagerung von Baumaterialien und- stoffen im 
Baubereich ist nicht möglich. Die Arbeiten sind so einzutakten, 
dass lediglich die für das Tagwerk notwendigen Schüttgüter im 
Baubereich zu lagern sind. Dies ist bei der Kalkulation der 
Einheitspreise zu berücksichtigen.

4. Die Kosten für Unterbrechung und Wiederaufnahme der Arbeiten durch 
ungünstige Witterung und Wintereinbruch, die Sicherung der Materialien 
und  Geräte in der Zeit der Unterbrechung sowie die Koordnination 
zwischen Straßen- und Kanalbau sowie Leitungsbau sind mit 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  Vorbemerkung zu Los 5

5. Wasserhaltung: 

Eine Grundwasserabsenkung ist nicht vorgesehen (GW ab -3,10 m lt. 
Baugrundgutachten, Messung vom 08.01.2025). 

Eine provisorische Wasserhaltung für Schmutzwasser aus den 
abzubrechenden Kanälen und Leitungen ist immer vorzusehen. 

Wasserhaltung im Rohrgraben und in den Baugruben ist bei Bedarf 
durchzuführen. Hierbei ist zu beachten, dass beim Abbrechen der alten 
SW-Kanäle die Baugruben sowie Rohrgräben und damit das über die 
Wasserhaltung abzuleitende Grund- und Schichtenwasser verunreinigt 
werden kann. Die Ableitung des Wassers, einschließlich erforderlicher 
Genehmigungen ist Sache des AN. Die für die Wasserhaltung 
erforderlichen Bauleistungen sind Bestandteil des 
Leistungsverzeichnisses. Alle hierfür erforderlichen Kosten sind, wenn im 
Leistungstext nicht anders beschrieben, in alle entsprechenden 
Leistungspositionen einzukalkulieren. 

6. Dem AN werden die Polygon- und Festpunkte sowie die Hauptpunkte 
der Schachtstandorte in der Örtlichkeit vom AG übergeben. Weitere 
Absteckarbeiten hat der AN selbständig durchzuführen. 
Von einem angegebenen Festpunkt aus ist die Absteckung Sache des 
Auftragnehmers. Die Bauleitung behält sich eine Überprüfung vor. Alle 
hierfür erforderlichen Hilfskräfte sind kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Der AN hat sämtliche Absteckungen selbst zu sichern.

Die Planung für Los 5 und Los 6 wurde im Koordinatensystem 
ETRS89_UTM32 (Lagesystem) und HN 76 / HS 150 (Höhensystem) 
durchgeführt. 

Es ist zu beachten, dass durch den Zweckverband Ostharz 
herausgegebene  Bestandsunterlagen im Lagesystem: ETRS89_UTM32 
und im Höhensystem: HN 1976, Höhenstatus 150 erstellt sind.

7. Medienanschlüsse jeder Art werden vom Auftraggeber nicht 
bereitgestellt. Die Aufwendungen für Beschaffung, Vorhaltung, Betrieb 
und Abbau bzw. Beseitigung hat der Bieter in die Position 
Baustelleneinrichtung (Los 1) einzurechnen. Über die Beschaffung von 
Strom und Wasser sowie die Entsorgung von  Abwasser hat sich der AN 
zu informieren, um die Anschlüsse  bei Bedarf rechtzeitig realisieren zu 
lassen. Die Versorgung der Baustelle mit Strom hat grundsätzlich aus 
dem öffentlichen Netz zu erfolgen. Der Einsatz  von Notstromaggregaten 
ist nur bei längerem Stromausfall im Netz zur  Abwendung von Gefahren 
und Schäden z.B. zur Aufrechterhaltung der Wasserhaltung zulässig. 

8. Der AN hat dafür zu sorgen, dass Wege, Anschlusspunkte und 
Einrichtungen Dritter frei und zugänglich gehalten werden. Für Schäden, 
welche durch unsachgemäße Nutzung der Lager- und Arbeitsflächen 
entstehen, haftet der AN. 

9. Vermessungsleistung:

Der Zweckverband Ostharz beauftragt für sein Bauteil ein 
Vermessungsbüro mit der Erstellung von Bestandsplänen. 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Behinderungen bzw. resultierender Koordinierungsaufwand wegen 
diesbezüglicher Vermessungsarbeiten während der Baumaßnahme 
werden nicht gesondert vergütet.

10. Eigenüberwachungsprüfungen

Der AN ist zur Eigenüberwachung verpflichtet. 
Eigenüberwachungsprüfungen sind durch den AN so zu organisieren, 
dass eine qualitätsgerechte  Bauausführung gewährleistet ist. Der AG ist 
rechtzeitig vor der geplanten Durchführung der 
Eigenüberwachungsprüfung zu informieren (min. 24 h vorher). Die 
Beteiligung an der Versuchsdurchführung und die entsprechende 
Protokollbestätigung des AG ist erforderlich.

11. Kontrollprüfungen

Nach Aufforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer Proben 
aller zur  Verwendung kommenden Baustoffen zu Kontrollprüfungen bzw. 
Identitätsprüfungen zu entnehmen, einschl. Rückstellproben für den AG. 
Der Auftragnehmer hat dies zu ermöglichen und dazu eventuell 
erforderliche Hilfskräfte, Hilfsmittel für Probenahme und Versand der 
Proben zum Lagerplatz des Auftraggebers zu stellen. Der hierfür 
erforderliche Aufwand und die Kosten für hierbei möglicherweise 
auftretende Verzögerungen des Arbeitsablaufes sind in die 
entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Abschnitt 1. Baustellengemeinkosten

Bereich 1.01. Baubegleitende Leistungen

Titel 1.01.01. Baubegleitende Leistungen

Stahlplatte für Fahrzeugverkehr1.01.01.0001.

Stahlplatte einschließlich Gründung nach statischen,
konstruktiven und verkehrstechnischen Erfordernissen
liefern, Auf- und Abbauen, Vor- und Unterhalten und bis zu 
5-mal umsetzen.
Stahlplatte für öffentlichen Verkehr (PKW und LKW) mit
einseitiger Verkehrsführung zur Überbrückung von Gräben
bis 2,0 m Breite.
Brücke einschließlich aller Einrichtungen sowie Gründung 
beseitigen.
Behelfsbrücke sichern nach ZTV-SA 97.

€ €5,00 St

Sicherung vorh. Anlagen - Mauern, Treppen u.a.1.01.01.0002.
Sicherung vorhandener Anlagen, wie Mauern, Treppen, 
Einzelstufen, Lichtschacht u.ä. vor Beginn der Baumaßnahme 
sowie die Aufrechterhaltung der Sicherung während der 
gesamten Bauzeit.

Die Sicherung der vorh. Lichtmasten wird in Los 3 
abgerechnet.

€ €25,00 St

Sicherung vorh. Anlagen - Schilder, Verteilerschränke u.a.1.01.01.0003.
Sicherung vorhandener Anlagen wie z.B. Schilder, 
Wegweiser, Verteilerschränke, freistehende Briefkästen, 
Farradständer u.ä. vor Beginn der Baumaßnahme sowie die 
Aufrechterhaltung der Sicherung während der gesamten 
Bauzeit.

€ €10,00 St

Sicherung vorh. Festpunkte1.01.01.0004.
Vorhandener Festpunkte wie z.B. Grenzpunkte, 
Markierungssteine, km-Steine, Lage- und Höhenfestpunkte, 
u.ä. vor Beginn der Baumaßnahme einmessen, sichern, ggf. 
demontieren, auf Flächen des AN lagern und nach 
Beendigung der Bauarbeiten im ursprünglichen Zustand 
wiederherstellen.
Aufrechterhaltung der Sicherung während der gesamten 
Bauzeit.

€ €5,00 St

€Summe Titel 1.01.01. Baubegleitende Leistungen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1.01.02. Stundenlohnarbeiten

Hinweis zu nachfolgenden Pos.
Die Vergütung von Stundenlohnarbeiten setzt voraus, 
dass die Ausführung solcher Arbeiten (Bauleistungen 
geringen Umfangs) vor ihrem Beginn ausdrücklich 
vereinbart und der Bauleitung (Auftraggeber) angezeigt 
worden sind. 

Die Stundenlohnzettel sind der Bauleitung bei jedem 
Besuch ordnungsgemäß zur Abzeichnung vorzulegen. 
Kommt der AN der Vorlagepflicht nicht nach, so ergibt 
sich sein Vergütungsanspruch aus dem geschätzten Aufwand 
unter Berücksichtigung der ortsüblichen Vergütung. 

Die ausgeführten Leistungen sind so umfassend mit 
detaillierten Angaben zu beschreiben, dass eine 
eindeutige Abgrenzung zu den Leistungen und 
Nebenleistungen des Vertrages erkennbar ist. Hierzu 
zählt Leistungsart, Leistungsort, Stunden- und 
Materialaufwand, namentliche Benennung der ausführenden 
Personen und deren Berufsbezeichnung. 

Meister-, Polier- und Vorarbeiterstunden werden nur als 
Facharbeiterstunden anerkannt, es sei denn, dass sie 
vom Auftraggeber ausdrücklich gewünscht oder nach den 
Unfallverhütungsvorschriften notwendig waren (z.B. bei 
besonders gefährlichen Arbeiten). 

Die u.a. Verrechnungssätze müssen unter Beachtung der 
preisrechtlichen Vorschriften ermittelt sein und gelten 
unabhängig der Anzahl der abzurechnenden Stunden. 

Die Kosten für Geräteeinsatz sind einschl. Bedienung 
und Materialaufwand (z.B. Schmiermittel, Kraftstoff 
usw.), sowie Vorhaltung derselben, zu ermitteln.

Facharbeiterstunden1.01.02.0001.
Facharbeiterstunden

Verrechnungssatz für Baufacharbeiter zum Nachweis.

€ €10,00 h

Baggerstunden, Löffelinhalt bis 0,5 m31.01.02.0002.
Baggerstunden, Löffelinhalt bis 0,5 m3

Verrechnungssatz für Bagger zum Nachweis, 
einschl.Fahrer.

€ €5,00 h

Baggerstunden, Löffelinhalt über 0,5 m31.01.02.0003.
Baggerstunden, Löffelinhalt über 0,5 m3

Verrechnungssatz für Bagger zum Nachweis, 
einschl.Fahrer.

€ €5,00 h

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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LKW-Stunden bis 8 to Nutzlast1.01.02.0004.
LKW-Stunden bis 8 to Nutzlast

Verrechnungssatz für LKW zum Nachweis einschl. Fahrer.

€ €5,00 h

LWK-Stunden über 8 to Nutzlast1.01.02.0005.
LWK-Stunden über 8 to Nutzlast

Verrechnungssatz für LKW zum Nachweis, einschl. Fahrer.

€ €5,00 h

Stemmstunden1.01.02.0006.
Stemmstunden

Verrechnungssatz für Kompressor zum Nachweis 
einschl. Lufthammer und Schläuche sowie 
Bedienungspersonal.

€ €10,00 h

Frontladerstunden1.01.02.0007.
Frontladerstunden

Verrechnungssatz für luftbereiftem Frontlader zum 
Nachweis mit einer Motorleistung von ca. 29 KW (40 PS) 
einschl. Fahrer.

€ €5,00 h

Verdichtungsstunden1.01.02.0008.
Verdichtungsstunden

Verrechnungssatz für Vibrations-Bodenverdichtungsplatte 
einschl. Bedienungspersonal zum Nachweis.

€ €5,00 h

€Summe Titel 1.01.02. Stundenlohnarbeiten

€Summe Bereich 1.01. Baubegleitende Leistungen

€Summe Abschnitt 1. Baustellengemeinkosten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Abschnitt 2. Schmutzwasserkanal / Schmutzwassergrundstücksanschlüsse

Hinweis zu Oberflächenaufbruch/ Rückbau/ Erdarbeiten
Es ist nur der Oberflächenaufbruch über den Kanal- / 
Leitungstrassen durchzuführen. Der Oberflächenaufbruch der 
restlichen Flächen erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.
Oberflächenaufbruch wird über Los 2 (Straßenbau) 
abgerechnet. 

Die Rohrgräben sind ab OK Leitungszone bis -0,70 m / -0,40 
(Planum Straße/ Gehweg) mit Mineralgemisch zu verfüllen. 
Der verbleibende Raum bis OK Straße/ Gehweg wird mit 
Recyclingmaterial verfüllt. 
Das Aufnehmen des Recyclingmaterials im Zuge der 
Auskofferung der Straße wird bei der Stadt Quedlinburg im 
Los 2 (Straßenbau) abgerechnet.

Dies gilt nur für die Straße "Augustinern". Die Oberflächen 
über den Rohr-/ Leitungsgräben im Steinweg sind im Zuge 
der Verfüllung der Rohr- Leitungsgräben mit dem im 
Baubereich gelagertem Pflaster wieder herzustellen.

Zulage für die Entsorgung von Aushubmaterial und 
Betonabbruch >Z1.1 bis < Z2 und =Z2 ist im Los 1 
Baustellengemeinkosten in den entsprechenden Positionen 
abzurechnen.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bereich 2.01. Schmutzwasserkanalisation

Titel 2.1.01. Oberflächenaufbruch

Pflasterdecke aufnehmen Kleinpflaster, Naturstein, seitl lagern2.1.01.0001.
Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Trag-
schicht wird gesondert vergütet.
Abmessung = Pflasterstein mit Kantenlänge über 6 bis 12
cm, auch Rinnensteine aus querlaufenden Rinnen.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Wiederverwendbare Steine säubern und seitlich lagern.
Nicht wiederverwendbare Steine und übriges Aufbruchgut
in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle ent-
fernen und einer Wiederverwertung zuführen.

€ €10,00 m2

Ungebundene Tragschicht lösen2.1.01.0002.
Ungebundene Tragschicht  Fahrbahnbefestigung lösen, laden 
und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
Dicke über 20 bis 45 cm
Material, verdichtet, mit geeignetem Gerät aufreißen.
gemäß Baugrundgutachten.
Zuordnungsklasse = Z2 nach TR LAGA.
Profilgerecht lösen.
Einschließlich einer Zwischenlagerung auf einem befestigten 
Lagerplatz des AN außerhalb des Baufeldes, bis das Material 
auf eventuelle Belastung untersucht worden ist.
Bereitstellung und Unterhaltung von Zwischenlagern 
(Bereitstellungsflächen)  für die Beprobung werden gesondert 
vergütet (Los 1).
Der Aushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen 
einschl. Deponiegebühren und Deklarationsanalysen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

€ €1,500 m3

€Summe Titel 2.1.01. Oberflächenaufbruch

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.01.02. Rückbau/ Stilllegung

Entwässerungsrohrleitung abbrechen, Stz, 2,25-2,75 m2.01.02.0001.

Abwasserrohrleitung abbrechen. Rohrleitung liegt bis 
Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in der verbliebenen 
Leitungszone ausführen.
Wasserhaltung wird gesondert vergütet. Das Ausbauen von 
Schächten wird gesondert vergütet.
Rohr DN/ID bis 250.
Rohr aus Steinzeug.
Fließsohlentiefe 'über 2,25 m bis 2,75 m'
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

€ €81,00 m

Entwässerungsrohrleitung abbrechen, Stz, über 2,75-3,25m2.01.02.0002.

Abwasserrohrleitung abbrechen. Rohrleitung liegt bis 
Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in der verbliebenen 
Leitungszone ausführen.
Wasserhaltung wird gesondert vergütet. Das Ausbauen von 
Schächten wird gesondert vergütet.
Rohr DN/ID bis 250.
Rohr aus Steinzeug.
Fließsohlentiefe 'über 2,75 m bis 3,25 m'
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

€ €188,00 m

Schacht ausbauen,  2,00-3,00 m2.01.02.0003.
Freigelegten Schacht einschließlich Abdeckung vollstän-
dig ausbauen. Aufbruch von Straßenbefestigungen und das
Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet.
Runder Schacht, DN/ID bis 1,00 m.
Schacht aus 'Betonfertigteilen bzw. Mauerwerk'
Ausbautiefe ab OK Abdeckung über 2,00 bis 3,00 m.
Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

€ €5,00 St

Schacht ausbauen,  3,00-5,00 m2.01.02.0004.
Freigelegten Schacht einschließlich Abdeckung vollstän-
dig ausbauen. Aufbruch von Straßenbefestigungen und das
Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet.
Runder Schacht, DN/ID bis 1,00 m.
Schacht aus 'Betonfertigteilen bzw. Mauerwerk'
Ausbautiefe 'ab OK Abdeckung über 3,00 bis 4,00 m'
Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

€ €3,00 St

€Summe Titel 2.01.02. Rückbau/ Stilllegung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.01.03. Erdarbeiten

Hinweis zu den Positionen des Titel 2.01.03.
In diese Positionen sind Behinderungen beim Freilegen bzw. 
Auffüllen im Bereich von Schächten und Einbauten 
einzukalkulieren.

Eventuell erforderliche Handarbeit, der Einsatz kleinerer 
Maschinen und Behinderungen aufgrund der beengten und 
schwierigen Platzverhältnisse sowie Erschwernisse in Folge 
von Behinderungen durch hergestellte Baugrubenverbaue 
und deren Spindeln oder Drehsteifen sind in die 
Einheitspreise der entsprechenden Positionen mit 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Eine Zwischenlagerung auf einem befestigten Lagerplatz des 
AN außerhalb des Baufeldes, bis das Material auf eventuelle 
Belastung untersucht worden ist, ist einzukalkulieren. Es sind 
max. 500 m3 als Haufwerk anzulegen. Die einzelnen 
Haufwerke sind zu beschriften.
Bodenaushub mit der Einordnung >Z1 sind zwischenzulagern 
und neu zu beproben. Bereitstellung und Unterhaltung von 
Zwischenlagern für die Beprobung werden gesondert vergütet 
(Los 1).

Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst., A, >2,25-2,75m, bis Z22.01.03.0001.

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben 
profilgerecht herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert 
vergütet. Schachtdurchmesser und -abstände nach 
Unterlagen des AG.
In den Einheitspreis alle Nebenarbeiten wie zusätzliche 
Vertiefungen, Planie der Grabensohle, Mehraushub im 
Bereich der Schächte und Arbeitsräume für 
Rohrverbindungen einrechnen.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'A' (Auffüllungen, 
Auelehm und -ton sowie fluviale Kiese und Schotter),
Grabentiefe größer 2,25 m bis 2,75 m.
Breite der Grabensohle 'für Rohr DN 200'
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. 
Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Behinderung durch Verbau, Ver- u. Entsorgungsleitungen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Zuordnungswert nach TG LAGA: bis Z2.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub fachgerecht einer 
Verwertung oder Entsorgung zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. Grabenbreite
nach DIN 18 300/ DIN EN 1610 ohne Berücksichtigung eines 
Verbaus.

€ €40,000 m3

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst., A, >2,25-2,75m, =>Z22.01.03.0002.

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben 
profilgerecht herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert 
vergütet. Schachtdurchmesser und -abstände nach 
Unterlagen des AG.
In den Einheitspreis alle Nebenarbeiten wie zusätzliche 
Vertiefungen, Planie der Grabensohle, Mehraushub im 
Bereich der Schächte und Arbeitsräume für 
Rohrverbindungen einrechnen.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'A' (Auffüllungen, 
Auelehm und -ton sowie fluviale Kiese und Schotter),
Grabentiefe größer 2,25 m bis 2,75 m.
Breite der Grabensohle 'für Rohr DN 200'
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. 
Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Behinderung durch Verbau, Ver- u. Entsorgungsleitungen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Zuordnungswert nach TG LAGA: =Z2 und größer Z2.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub fachgerecht einer 
Verwertung oder Entsorgung zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. Grabenbreite
nach DIN 18 300/ DIN EN 1610 ohne Berücksichtigung eines 
Verbaus.

€ €140,000 m3

Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst., A, >2,75-3,25m, bis Z22.01.03.0003.

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben 
profilgerecht herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert 
vergütet. Schachtdurchmesser und -abstände nach 
Unterlagen des AG.
In den Einheitspreis alle Nebenarbeiten wie zusätzliche 
Vertiefungen, Planie der Grabensohle, Mehraushub im 
Bereich der Schächte und Arbeitsräume für 
Rohrverbindungen einrechnen.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'A' (Auffüllungen, 
Auelehm und -ton sowie fluviale Kiese und Schotter),
Grabentiefe größer 2,75 m bis 3,25 m.
Breite der Grabensohle 'für Rohr DN 200'
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. 
Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Behinderung durch Verbau, Ver- u. Entsorgungsleitungen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Zuordnungswert nach TG LAGA: bis Z2.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub fachgerecht einer 
Verwertung oder Entsorgung zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. Grabenbreite
nach DIN 18 300/ DIN EN 1610 ohne Berücksichtigung eines 
Verbaus.

€ €111,000 m3

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst., A, >2,75-3,25m, =>Z22.01.03.0004.

Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben 
profilgerecht herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert 
vergütet. Schachtdurchmesser und -abstände nach 
Unterlagen des AG.
In den Einheitspreis alle Nebenarbeiten wie zusätzliche 
Vertiefungen, Planie der Grabensohle, Mehraushub im 
Bereich der Schächte und Arbeitsräume für 
Rohrverbindungen einrechnen.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'A' (Auffüllungen, 
Auelehm und -ton sowie fluviale Kiese und Schotter),
Grabentiefe größer 2,75 m bis 3,25 m.
Breite der Grabensohle 'für Rohr DN 200'
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. 
Wasserhaltung wird gesondert vergütet.
Behinderung durch Verbau, Ver- u. Entsorgungsleitungen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Zuordnungswert nach TG LAGA: = Z2 und größer Z2.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub fachgerecht einer 
Verwertung oder Entsorgung zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. Grabenbreite
nach DIN 18 300/ DIN EN 1610 ohne Berücksichtigung eines 
Verbaus.

€ €450,000 m3

Rohrgrabenaushub, Mehraushub f. Bodenverbesserung, bis Z22.01.03.0005.
Rohrgrabenaushub, Mehraushub für Bodenverbesserung,

Rohrgrabenaushub 20-60 cm Tiefe als Mehraushub zu 
vorigen Positionen, nach Anweisung des AG.

Zuordnungswert nach TG LAGA: bis Z2

€ €18,000 m3

Rohrgrabenaushub, Mehraushub f. Bodenverbesserung, =>Z22.01.03.0006.
Rohrgrabenaushub, Mehraushub für Bodenverbesserung,

Rohrgrabenaushub 20-60 cm Tiefe als Mehraushub zu 
vorigen Positionen, nach Anweisung des AG.

Zuordnungswert nach TG LAGA: =Z2 und größer Z2

€ €73,000 m3

Handschachtung an Gebäuden, Fundamenten etc. (Zul.)2.01.03.0007.

als Zulage zum Rohrgrabenaushub.
Handschachtung an Mauern, Fundamenten, Gebäuden und 
dergleichen, 
auf Anweisung der Bauleitung durchführen,
aufnehmen, laden und zur Verwendung des AN abfahren, 
einschl. Entsorgung und Deponiegebühren.

Das Freilegen von Versorgungsleitungen ist in den Pos. Ver- 
und Entsorgungsleitungen sichern enthalten.

€ €125,000 m3

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Schotter 35/55 mm zur Bodenverbesserung2.01.03.0008.
liefern, abladen und lagenweise bis 30 cm nach Weisung des 
AG/ der bauleitung einbauen, dabei 15 cm in Untergrund 
statisch einwalzen. 
Einzubauende Gesamtstärke nach schriftlicher Anweisung 
der Bauleitung. 
Lieferscheinnachweis erforderlich. 
Der Einheitspreis gilt für verdichtete Massen.

€ €55,000 m3

Schotter 0/32 mm zur Bodenverbesserung2.01.03.0009.
liefern, abladen und lagenweise bis 20 cm auf dem 
Schotter der vorherigen Position nach Angabe 
der Bauleitung einbauen und fachgerecht verdichten. 
erforderliche Proctordichte:  Dpr 98% 
Lieferscheinnachweis erforderlich. 
Der Einheitspreis gilt für verdichtete Massen.

€ €35,000 m3

Geovlies GRK 32.01.03.0010.
Geovlies GRK 3 liefern und zum Schutz gegen Ausspülungen 
im Bereich der Leitungszone Abschnittsweise je nach 
Baufortschritt auf der Stabilisierungsschicht
der vorherigen Position nach Angabe der Bauleitung
fachgerecht verlegen.

€ €1.100,00 m2

Erschwerniszulage Verbau2.01.03.0011.

Diese Zulage gilt für alle notwendigen Erd-, Rohrleitungs-, 
Beton- und Stahlbeton- sowie Wasserhaltungsarbeiten für den 
Neubau des Schmutzwasserkanals DN 200 Stz.
und damit verbundene  erhöhte Aufwendundungen zur 
Herstellung eines Spezialverbaus nach Wahl des AN 
infolge der beebgten Platzverhältnisse im 
Einmündungsbereich Augustinern / Steinweg. 

Sollte keine Typenstatik vorliegen ist der statische Nachweis 
durch denn AN zu erbringen. Die Kosten hierfür sind in diese 
Position einzukalkulieren.
Die Statik ist dem AG vor Beginn der Arbeiten zu übergeben.

€ €1,00 psch

StL-Nr.: 03/21/108.911.01.01.00

Suchgraben herstellen, Tiefe bis 1,25m2.01.03.0012.
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.

€ €40,000 m3

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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StL-Nr.: 03/21/108.911.02.01.00

Suchgraben herstellen, Tiefe über 1,25 m - 1,75 m2.01.03.0013.
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.

€ €40,000 m3

Fundament im Boden abbrechen2.01.03.0014.
Fundamente aus Sandstein, Mauerwerk und Beton im
vorhandenen Boden abbrechen.
Material aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.

€ €20,000 m3

Hindernis im Boden2.01.03.0015.
aus Beton, Mauerwerk, Stahlbeton lösen, aufnehmen, laden 
und zur Verwendung des AN abfahren, einschl. Entsorgung.

Hindernis ist aufzumessen und vor dem Abtransport zu 
fotografieren. Foto ist bei der Abrechnung beizufügen.

€ €20,000 m3

Hindernis Einzelstein (Block  >20 bis 63 cm) im Boden2.01.03.0016.
Einzelsteine (Blöcke >20 bis 63 cm) lösen, aufnehmen, laden 
und zur Verwendung des AN abfahren, einschl. Entsorgung.

Einzelstein ist aufzumessen und vor dem Abtransport zu 
fotografieren. Foto ist bei der Abrechnung beizufügen.

€ €20,000 m3

Hindernis Einzelstein (Block > 63 cm) im Boden2.01.03.0017.
Einzelsteine (große Blöcke > 63 cm) lösen, aufnehmen, laden 
und zur Verwendung des AN abfahren, einschl. Entsorgung.

Einzelstein ist aufzumessen und vor dem Abtransport zu 
fotografieren. Foto ist bei der Abrechnung beizufügen.

€ €15,000 m3

Ver- und Entsorgungsleitungen längs <= DN 200 sichern2.01.03.0018.

Sicherung vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen
<= DN 200, wie Kabel / Kabelbündel sowie Leitungen 
jeglicher Art (z.B. TW, Gas, Elt, SW, NW u.a.), aus Beton, 
Steinzeug, sowie Stahl, Guß, PE-HD, PVC u.a.,
in Einzelabschnitten / längs im Aushubbereich,
Kabel, Leitungen teilweise in Funktion / unter Druck / 
energieführend, 
als komplette Leistung, einschl.
- Verlauf der Leitungstrasse mittels Handschachtung 
  feststellen,
- Kabel / Leitungen freilegen, sichern / abfangen  / vor 
  Beschädigung schützen,
  in Abstimmung mit den Rechtsträgern
- Erschwernisse Handschachtung / Verbau / Verfüllung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  2.01.03.0018. Ver- und Entsorgungsleitungen längs <= DN 200 sichern

  - beim Verfüllen des Aushubbereiches ordnungsgemäße 
  Bettung herstellen, einschl. Materiallieferung
- Aufnehmen und Wiederherstellen der
  Kabelschutzeinrichtungen nach Vorschrift des 
  Versorgungsträgers,
- Verlegung des Warnbandes
- Koordinierung Rechtsträger , Einmessung und
  Bestandsdokumentation,

Mit dem Einheitspreis abgegolten sind sämtliche 
Mehraufwendungen für Folgearbeiten im Leitungsbereich
(Erdarbeiten / Planum / Tragschicht  ):
- Handarbeit

-- - Kleinverdichtungsgeräte
-- - lagenweise Durchführung der Arbeiten.

Bis 5 parallel verlaufende Leitungen bzw. Kabel auf max. 30 
cm Breite gelten als 1 Stück.

€ €150,00 m

Ver- und Entsorgungsleitungen längs > DN 200 sichern2.01.03.0019.

Sicherung vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen
> DN 200, Leitungen jeglicher Art (z.B. TW, Gas, SW, NW 
u.a.), aus Beton, Steinzeug, sowie Stahl, Guß, PE-HD, PVC, 
Az u.a.,
in Einzelabschnitten / längs im Aushubbereich,
Leitungen teilweise in Funktion / unter Druck
als komplette Leistung, einschl.
- Verlauf der Leitungstrasse mittels Handschachtung 
  feststellen,
- Leitungen freilegen, sichern / abfangen  / vor 
  Beschädigung schützen,
  in Abstimmung mit den Rechtsträgern
- Erschwernisse Handschachtung / Verbau / Verfüllung
- beim Verfüllen des Aushubbereiches ordnungsgemäße 
  Bettung herstellen, einschl. Materiallieferung
- Koordinierung Rechtsträger , Einmessung und
  Bestandsdokumentation,

Mit dem Einheitspreis abgegolten sind sämtliche 
Mehraufwendungen für Folgearbeiten im Leitungsbereich
(Erdarbeiten / Planum / Tragschicht  ):
- Handarbeit

-- - Kleinverdichtungsgeräte
-- - lagenweise Durchführung der Arbeiten.

€ €50,00 m

Ver- und Entsorgungsleitungen quer <= DN 200 sichern2.01.03.0020.

Sicherung vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen
<= DN 200, wie Kabel / Kabelbündel sowie Leitungen 
jeglicher Art (z.B. TW, Gas, Elt, SW, NW u.a.), aus Beton, 
Steinzeug, sowie Stahl, Guß, PE-HD, PVC u.a.,
in Einzelabschnitten / quer im Aushubbereich,
Kabel, Leitungen teilweise in Funktion / unter Druck / 
energieführend, 
als komplette Leistung, einschl.
- Verlauf der Leitungstrasse mittels Handschachtung 
  feststellen,

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  2.01.03.0020. Ver- und Entsorgungsleitungen quer <= DN 200 sichern

- Kabel / Leitungen freilegen, sichern / abfangen  / vor 
  Beschädigung schützen, in Abstimmung mit den
  Rechtsträgern
- Erschwernisse Handschachtung / Verbau / Verfüllung
- beim Verfüllen des Aushubbereiches ordnungsgemäße 
  Bettung herstellen, einschl. Materiallieferung
- Aufnehmen und Wiederherstellen der
  Kabelschutzeinrichtungen nach Vorschrift des 
  Versorgungsträgers,
- Verlegung des Warnbandes
- Koordinierung Rechtsträger , Einmessung und
  Bestandsdokumentation,

Mit dem Einheitspreis abgegolten sind sämtliche 
Mehraufwendungen für Folgearbeiten im Leitungsbereich
(Erdarbeiten / Planum / Tragschicht  ):
- Handarbeit

-- - Kleinverdichtungsgeräte
- lagenweise Durchführung der Arbeiten.

Bis 5 parallel verlaufende Leitungen bzw. Kabel auf max. 30 
cm Breite gelten als 1 Stück

€ €70,00 St

Kabel umverlegen als Zulage2.01.03.0021.
Kabel umverlegen als Zulage
Freigelegtes Kabel der vorherigen Positionen in Absprache 
mit dem jeweiligen Versorgungsunternehmen lage- und 
höhenmäßig umverlegen, ohne Außerbetriebnahme. 
Erforderliche Erdarbeiten werden in den Vorpositionen 
abgerechnet.

€ €100,00 m

Gasleitung ND umverlegen2.01.03.0022.

Gasleitung Niederdruck umverlegen:
- Ausführung durch Fachpersonal mit entsprechender 

DVGW-Zulassung und Zulassung durch das EVU.

- Absprache mit den Stadtwerken Quedlinburg über die 
durchzuführenden Arbeiten.

- Gasleitung ND PE da 110  von den Stadtwerken 
Quedlinburg) stilllegen lassen. 

- Nach Freigabe durch die Stadtwerke Quedlinburg 
Gasleitung ND abdichten, trennen, abbauen und seitlich 
lagern.

- Nicht wiederverwendbares Material entsorgen / verwerten.
- Nach Beendigung der Rohrverlegungsarbeiten im Zuge 

der Grabenverfüllung des Schmutzwasserkanals in 
Absprache mit den Stadtwerken Quedlinburg ND-
Gasleitung wieder verlegen, einschließlich Leitungszone 
herstellen.

- Dichtigkeitsprüfung der ND-Gasleitung
 - Warnband des AG, Farbe "gelb", 300 - 500 mm über 

Oberkante Rohrscheitel verlegen. Warnband wird bauseits 
gestellt.

- Terminliche Abstimmung für die Abnahme und 
Inbetriebnahme der Gasleitung mit den Stadtwerken
Quedlinburg durchführen.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  2.01.03.0022. Gasleitung ND umverlegen

Gasleitung im Rohrgrabenbereich des Schmutzwasserkanals.

Erforderliche Erdarbeiten werden in den Positionen 
Leitungsgraben herstellen und Rohrgraben verfüllen 
(Zuordnung zur SW-Haltung, welche die Umverlegung 
notwendig macht) abgerechnet.

€ €40,00 m

Gasleitung Hausanschlüsse umverlegen2.01.03.0023.

Gasleitung Hausanschlüsse (Gas-HA) DN 25 PE umverlegen:
- Ausführung durch Fachpersonal mit entsprechender 

DVGW-Zulassung und Zulassung durch das EVU.
- Absprache mit den Stadtwerken Quedlinburg über die 

durchzuführenden Arbeiten.
- Gas-HA  DN 25 PE von den Stadtwerken Quedlinburg

stilllegen lassen. 
- Nach Freigabe durch die Stadtwerke Quedlinburg Gas-HA 

Abdichten und trennen. Einbau eines Dükers (PE-Rohr, 4 
Rohrbögen mit Elektro-Schweißmuffen) und Verbindung 
mit der Bestandsleitung.

- Dichtheitsprüfung des Gas-HA
 - Warnband des AG, Farbe "gelb", 300 - 500 mm über 

Oberkante Rohrscheitel verlegen.
- Leitungszone herstellen.
- Nicht wiederverwendbares Material entsorgen / verwerten. 
- Terminliche Abstimmung für die Abnahme und 

Inbetriebnahme der Gasleitung mit den Stadtwerken
Quedlinburg durchführen.

Erforderliche Erdarbeiten werden in den Positionen 
Leitungsgraben herstellen (Zuordnung zur SW-Haltung, 
welche die Umverlegung notwendig macht) abgerechnet.

Gasleitung im Rohrgrabenbereich des Schmutzwasserkanals 
oder der SW-/ NW-GA..

€ €4,00 St

Kiessand 0/8 mm für Leitungszone2.01.03.0024.

Kiessand 0/8 mm für Leitungszone
für die Rohrbettung und Ummantelung von Steinzeugrohren 
(15 cm unter Rohrsohle und 30 cm über Rohrscheitel) 
liefern, einbauen und verdichten. 
Der Kornanteil < 0,09mm wird bis auf max. 3% 
beschränkt. 
Verdichtungsgrad DPr >=97% Behinderung durch Verbau. 
Das Material muss der TL Gestein-StB 2023 entsprechen. 
Nach dem Ausrichten der Rohre sind diese von Hand 
bzw.mit leichtem Verdichtungsgerät zu unterstopfen. 
Der Einheitspreis gilt für verdichtete Massen. 
Vor Baubeginn ist der Bauleitung ein Eignungsnachweis 
des für den Einbau vorgesehenen Materials vorzulegen. 
Lieferscheinnachweis erforderlich.

€ €220,000 m3

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Verdichtungsfähiges Auffüllmaterial 0/32 mm2.01.03.0025.

Verdichtungsfähiges Auffüllmaterial 0/32 mm
kornabgestuft liefern und lagenweise bis max. 30 cm 
Dicke in Arbeitsräumen und im Rohrgraben nach Verlegen 
der Leitung oberhalb der Leitungszone einbauen und 
fachgerecht verdichten. 
Behinderung durch Verbau, Ver- und Entsorgungsleitungen. 
Bis 0,70 m unter Planum wird ein Verdichtungsgrad von 
DPr 97%, darüber 100% gefordert. 
Auf der Grabenverfüllung ist zur Aufnahme der 
Frostschutz- und Tragschicht ein Steifemodul Ev2 >= 45 
MN/m² nachzuweisen.
Das Gemisch muss den Technischen Lieferbedingungen der 
TL- entsprechen. 
Vor Einbau ist der Bauleitung ein Zeugnis über die 
Eignungsprüfung sowie eine Unbedenklichkeitsbescheinigung 
im Bezug auf Umwelt vorzulegen. 
Der Einheitspreis gilt für verdichtete Massen. 
Lieferscheinnachweis erforderlich.

€ €450,000 m3

Ton oder Lehm als Wassersperre2.01.03.0026.
Ton oder Lehm als Wassersperre liefern und erdfeucht (je 
Haltung 1 Stück) ca. 0,50 m stark und 0,50 bis 1,00 m hoch  
lagenweise im Rohrgraben als Sperrelement gegen Grund- 
bzw. Schichtenwasserabfluß bis 2,00 m unter OK-Gelände 
einbauen und fachgerecht verdichten.
Als Zulage zum Auffüllmaterial.

€ €4,000 m3

Verdichtungsfähiges Recyclingmat.2.01.03.0027.
Verdichtungsfähiges Recyclingmaterial 0/56 mm ohne 
bituminöse Anteile liefern und im Bereich der Rohrgräben zum 
Auffüllen ab UK Straßenbau (Straßenplanum) bis OK Gelände 
einbauen und fachgerecht verdichten.
Der Einheitspreis gilt für verdichtete Massen.
Lieferscheinnachweis erforderlich.

€ €220,000 m3

€Summe Titel 2.01.03. Erdarbeiten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.01.04. SW-Kanal: Rohrleitungsarbeiten

Steinzeugrohre DN 2002.01.04.0001.

Steinzeugrohre DN 200

für Abwasserkanal gem. DIN EN 1610 , 
glasierte Steinzeugmuffenrohre nach DIN EN 295 , 
Tragfähigkeitsklasse: Normallastreihe N 95, 
Steckmuffe S, Verbindungssystem C, 
Regelbaulänge 2,50 m, 
Muffe und Spitzende mit Polyurethandichtelementen, 
liefern und entsprechend DIN EN 1610 höhen- und 
fluchtgerecht in vorh. Graben und Baugruben einbauen, 
einschl. Herstellung der Auftriebs- und Lagesicherung 
in einzelnen, nicht zusammenhängenden Abschnitten. 
Die Muffen müssen gegen eindringendes Grundwasser 
absolut dicht sein. 
Behinderungen durch Verbau/Aussteifungen  sowie durch 
Ver- und Entsorgungsleitungen sind einzurechnen. 
Höhe der Rohrsohle: bis 4,00 m unter OK-Gelände. 
Die Rohre sind von solchen Herstellern zu beziehen, 
die von staatlichen Materialprüfanstalten oder 
einer anerkannten Güteschutzgemeinschaft überwacht 
und freigegeben werden. 
Es werden Rohre von folgendem Lieferwerk angeboten: 

'.......................................................................................'

€ €259,00 m

Gelenkstück (GZ) aus Steinzeug DN 2002.01.04.0002.
Gelenkstück (GZ) aus Steinzeug DN 200

Tragfähigkeitsklasse: Normallastreihe N 95 , 
Steckmuffe K, Verbindungssystem C, 
liefern und einbauen 
als Zulage zur Rohrposition.

€ €6,00 St

Gelenkstück (GA) aus Steinzeug DN 2002.01.04.0003.
Gelenkstück (GA) aus Steinzeug DN 200

Tragfähigkeitsklasse: Normallastreihe N 95 , 
Steckmuffe K, Verbindungssystem C, 
liefern und einbauen 
als Zulage zur Rohrposition.

€ €6,00 St

Trennschnitt DN 200 außerhalb2.01.04.0004.
Trennschnitt DN 200 außerhalb
des Rohrgrabens an Steinzeugrohren

€ €8,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Trennschnitt DN 200 innerhalb2.01.04.0005.
Trennschnitt DN 200 innerhalb
des Rohrgrabens und Baugruben an Steinzeugrohren. 
Behinderungen durch Verbau, Ver- und 
Entsorgungsleitungen.

€ €8,00 St

Trennschnitt DN 200 außerhalb, Kunststoff2.01.04.0006.
Trennschnitt DN 200 außerhalb
des Rohrgrabens an Kunststoffrohren

€ €4,00 St

Trennschnitt DN 200 innerhalb, Kunststoff2.01.04.0007.
Trennschnitt DN 200 innerhalb
des Rohrgrabens und Baugruben an Kunststoffrohren. 
Behinderungen durch Verbau, Ver- und 
Entsorgungsleitungen.

€ €4,00 St

Abzweig, Steinzeug, 45 Grad, DN 200/1502.01.04.0008.
Steinzeugabzweig, 45 Grad, DN 200/150

Tragfähigkeitsklasse: Normallastreihe N 95/34
Verbindungssystem C/F, mit Steckmuffe K/L, 
Stutzen mit Verschlußteller, 
als Zulage zur Rohrposition.

€ €55,00 St

Rohranschluss DN 200 auf DN 225 herstellen (Zul.)2.01.04.0009.

Rohranschluss Neubau SW-Kanal an vorhandene Rohrleitung 
herstellen, Anschluss dichten. Vergütet wird der Mehraufwand 
für das Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass-
stücke/ Rohradapter/ Rohrkupplung sowie sonstiges Zubehör.
Einschl. Lieferung.
Rohrleitung Neubau aus Steinzeug DN 200.
Rohrleitung Bestand aus Steinzeug DN 225.

VPC-Rohrkupplung/ Adapter Funke oder gleichwertig

Hersteller:

'................................................................................'

€ €1,00 St

Schachtanschluss herstellen (Zul.), DN 200 Stz2.01.04.0010.

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohr aus Steinzeug.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Anschluss mit werksseitig eingebauter Muffe und Ge-
lenkstück.

€ €10,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Schachtanschluss herstellen (Zul.), Stz auf PP-Schacht2.01.04.0011.

Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss dichten.
Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des
Anschlusses einschließlich Passstücke und Muffen für 
Übergang Steinzeug auf PP gegenüber der bis
zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrlei-
tung.
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohr aus Steinzeug.
Schacht aus Kunststoff.

€ €4,00 St

Unterfahrung (Zul.)2.01.04.0012.
von Kanälen, Wasserleitungen, Gasleitungen und Kabeln
mit Kanalrohren der Hauptleitung als Erschwerniszulage.
Mehrere Kabel im Abstand bis 1,00 m werden als 1 Stück
gerechnet.

€ €70,00 St

€Summe Titel 2.01.04. SW-Kanal: Rohrleitungsarbeiten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.01.05. Beton- und Stahlbetonarbeiten

Beton C 35/45 herstellen2.01.05.0001.
Sicherungsbeton C 35/45 liefern und herstellen und an 
besonders gefährdeten Stellen, für provisorische 
Schachtsohlen, Abdichtungen, Rohrumhüllung, etc auf 
Anweisung der Bauleitung profilgerecht einbauen.
Lieferscheinnachweis erforderlich

€ €5,000 m3

Beton C 12/15 für Sauberkeitsschicht2.01.05.0002.
Beton C 12/15 für Sauberkeitsschicht

unter den Schächten  nach Angabe der Bauleitung 
liefern und herstellen, einschl. Schalung, 
Lieferscheinnachweis erforderlich.

€ €7,000 m3

Kontrollschacht 76S19772.01.05.0003.

Kontrollschacht 76S1977
aus Betonfertigteilen aus Stahlbeton mit Schachthals 
nach DIN 4034-1, Typ 2 in Verbindung mit DIN EN 1917, 
Betongüte C 40/50, einschließlich der Öffnungen für die 
Rohranschlüsse, IDLA plus - System oder gleichwertiger Art 
hergestellt unter Verwendung von HS-Zement liefern und 
einbauen, 
mit integrierter Dichtung (Mindestanforderung nach DIN 
4034 und den erhöhten Anforderungen der FBS- 
Qualitätsrichtlinie) und werkseitig einbetonierten 
Lastausgleichselementen, eingebaut in die äußere 
Aufstandsfläche des Schachtunterteiles und der 
Schachtringe, Fugendichtungen mit Dichtung aus 
Elastomeren nach DIN EN 681-1, 
mit Steigbügel nach DIN 1212, 4 St/m (Schachtunterteil, 
Schachtringe, Schachthals) Form B gemäß DIN-V 19555, 
Kern aus Stahl mit PEHD-Ummantelung liefern und einbauen. 

Innendurchmesser 1,0 m. 

Sohle Wasserlauf bis Oberkante Schachtabdeckung 2,50 m. 

Bestehend aus: 
- Schachtunterteil mit gelenkigen Rohranschlüssen mit 
  integrierter Dichtung für Steinzeugrohre 
  Berme und Gerinne aus Kanalklinkern  

- Gerinne:  abgewinkelt 
  Ablauf :    DN 200  Steinzeugrohr 
  Einlauf:    DN 200  Steinzeugrohr
     
- Schachtring 
  Bauhöhe mindestens 500 mm mit vorbeschriebener 
  Dichtung und Lastausgleichselementen. 

- Schachtkonen 
  Bauhöhe 600, 850 und 1100 mm 
  mit vorbeschriebener Dichtung,

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  2.01.05.0003. Kontrollschacht 76S1977

Herstellerwerk:

'........................................................................................'

Auflageringe, Schachtabdeckung und  Anschlüsse der 
Rohrleitungen werden gesondert vergütet.

Lieferung und Herstellung der Sauberkeitsschicht wird 
gesondert vergütet.

€ €1,00 St

Kontrollschacht 76S19782.01.05.0004.

Kontrollschacht 76S1978
aus Betonfertigteilen aus Stahlbeton mit Schachthals 
nach DIN 4034-1, Typ 2 in Verbindung mit DIN EN 1917, 
Betongüte C 40/50, einschließlich der Öffnungen für die 
Rohranschlüsse, IDLA plus - System oder gleichwertiger Art 
hergestellt unter Verwendung von HS-Zement liefern und 
einbauen, 
mit integrierter Dichtung (Mindestanforderung nach DIN 
4034 und den erhöhten Anforderungen der FBS- 
Qualitätsrichtlinie) und werkseitig einbetonierten 
Lastausgleichselementen, eingebaut in die äußere 
Aufstandsfläche des Schachtunterteiles und der 
Schachtringe, Fugendichtungen mit Dichtung aus 
Elastomeren nach DIN EN 681-1, 
mit Steigbügel nach DIN 1212, 4 St/m (Schachtunterteil, 
Schachtringe, Schachthals) Form B gemäß DIN-V 19555, 
Kern aus Stahl mit PEHD-Ummantelung liefern und einbauen. 

Innendurchmesser 1,0 m. 

Sohle Wasserlauf bis Oberkante Schachtabdeckung 2,78 m. 

Bestehend aus: 
- Schachtunterteil mit gelenkigen Rohranschlüssen mit 
  integrierter Dichtung für Steinzeugrohre 
  Berme und Gerinne aus Kanalklinkern  

- Gerinne:  abgewinkelt 
  Ablauf :    DN 200  Steinzeugrohr 
  Einlauf:    DN 200  Steinzeugrohr
     
- Schachtring 
  Bauhöhe mindestens 500 mm mit vorbeschriebener 
  Dichtung und Lastausgleichselementen. 

- Schachtkonen 
  Bauhöhe 600, 850 und 1100 mm 
  mit vorbeschriebener Dichtung,

Herstellerwerk:

'...........................................................................................'

Auflageringe, Schachtabdeckung und  Anschlüsse der 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  2.01.05.0004. Kontrollschacht 76S1978

Rohrleitungen werden gesondert vergütet.

Lieferung und Herstellung der Sauberkeitsschicht wird 
gesondert vergütet.

€ €1,00 St

Kontrollschacht 76S19792.01.05.0005.

Kontrollschacht 76S1979
aus Betonfertigteilen aus Stahlbeton mit Schachthals 
nach DIN 4034-1, Typ 2 in Verbindung mit DIN EN 1917, 
Betongüte C 40/50, einschließlich der Öffnungen für die 
Rohranschlüsse, IDLA plus - System oder gleichwertiger Art 
hergestellt unter Verwendung von HS-Zement liefern und 
einbauen, 
mit integrierter Dichtung (Mindestanforderung nach DIN 
4034 und den erhöhten Anforderungen der FBS- 
Qualitätsrichtlinie) und werkseitig einbetonierten 
Lastausgleichselementen, eingebaut in die äußere 
Aufstandsfläche des Schachtunterteiles und der 
Schachtringe, Fugendichtungen mit Dichtung aus 
Elastomeren nach DIN EN 681-1, 
mit Steigbügel nach DIN 1212, 4 St/m (Schachtunterteil, 
Schachtringe, Schachthals) Form B gemäß DIN-V 19555, 
Kern aus Stahl mit PEHD-Ummantelung liefern und einbauen. 

Innendurchmesser 1,0 m. 

Sohle Wasserlauf bis Oberkante Schachtabdeckung 3,15 m. 

Bestehend aus: 
- Schachtunterteil mit gelenkigen Rohranschlüssen mit 
  integrierter Dichtung für Steinzeugrohre 
  Berme und Gerinne aus Kanalklinkern  

- Gerinne:  abgewinkelt 
  Ablauf :    DN 200  Steinzeugrohr 
  Einlauf:    DN 200  Steinzeugrohr
     
- Schachtring 
  Bauhöhe mindestens 500 mm mit vorbeschriebener 
  Dichtung und Lastausgleichselementen. 

- Schachtkonen 
  Bauhöhe 600, 850 und 1100 mm 
  mit vorbeschriebener Dichtung,

Herstellerwerk:

'.........................................................................................'

Auflageringe, Schachtabdeckung und  Anschlüsse der 
Rohrleitungen werden gesondert vergütet.

Lieferung und Herstellung der Sauberkeitsschicht wird 
gesondert vergütet.

€ €1,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Kontrollschacht 76S19802.01.05.0006.

Kontrollschacht 76S1980
aus Betonfertigteilen aus Stahlbeton mit Schachthals 
nach DIN 4034-1, Typ 2 in Verbindung mit DIN EN 1917, 
Betongüte C 40/50, einschließlich der Öffnungen für die 
Rohranschlüsse, IDLA plus - System oder gleichwertiger Art 
hergestellt unter Verwendung von HS-Zement liefern und 
einbauen, 
mit integrierter Dichtung (Mindestanforderung nach DIN 
4034 und den erhöhten Anforderungen der FBS- 
Qualitätsrichtlinie) und werkseitig einbetonierten 
Lastausgleichselementen, eingebaut in die äußere 
Aufstandsfläche des Schachtunterteiles und der 
Schachtringe, Fugendichtungen mit Dichtung aus 
Elastomeren nach DIN EN 681-1, 
mit Steigbügel nach DIN 1212, 4 St/m (Schachtunterteil, 
Schachtringe, Schachthals) Form B gemäß DIN-V 19555, 
Kern aus Stahl mit PEHD-Ummantelung liefern und einbauen. 

Innendurchmesser 1,0 m. 

Sohle Wasserlauf bis Oberkante Schachtabdeckung 2,97 m. 

Bestehend aus: 
- Schachtunterteil mit gelenkigen Rohranschlüssen mit 
  integrierter Dichtung für Steinzeugrohre 
  Berme und Gerinne aus Kanalklinkern  

- Gerinne:  abgewinkelt 
  Ablauf :    DN 200  Steinzeugrohr 
  Einlauf:    DN 200  Steinzeugrohr
     
- Schachtring 
  Bauhöhe mindestens 500 mm mit vorbeschriebener 
  Dichtung und Lastausgleichselementen. 

- Schachtkonen 
  Bauhöhe 600, 850 und 1100 mm 
  mit vorbeschriebener Dichtung,

Herstellerwerk:

'.........................................................................................'

Auflageringe, Schachtabdeckung und  Anschlüsse der 
Rohrleitungen werden gesondert vergütet.

Lieferung und Herstellung der Sauberkeitsschicht wird 
gesondert vergütet.

€ €1,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Kontrollschacht 76S19812.01.05.0007.

Kontrollschacht 76S1981
aus Betonfertigteilen aus Stahlbeton mit Schachthals 
nach DIN 4034-1, Typ 2 in Verbindung mit DIN EN 1917, 
Betongüte C 40/50, einschließlich der Öffnungen für die 
Rohranschlüsse, IDLA plus - System oder gleichwertiger Art 
hergestellt unter Verwendung von HS-Zement liefern und 
einbauen, 
mit integrierter Dichtung (Mindestanforderung nach DIN 
4034 und den erhöhten Anforderungen der FBS- 
Qualitätsrichtlinie) und werkseitig einbetonierten 
Lastausgleichselementen, eingebaut in die äußere 
Aufstandsfläche des Schachtunterteiles und der 
Schachtringe, Fugendichtungen mit Dichtung aus 
Elastomeren nach DIN EN 681-1, 
mit Steigbügel nach DIN 1212, 4 St/m (Schachtunterteil, 
Schachtringe, Schachthals) Form B gemäß DIN-V 19555, 
Kern aus Stahl mit PEHD-Ummantelung liefern und einbauen. 

Innendurchmesser 1,0 m. 

Sohle Wasserlauf bis Oberkante Schachtabdeckung 2,89 m. 

Bestehend aus: 
- Schachtunterteil mit gelenkigen Rohranschlüssen mit 
  integrierter Dichtung für Steinzeugrohre 
  Berme und Gerinne aus Kanalklinkern  

- Gerinne:  abgewinkelt 
  Ablauf :    DN 200  Steinzeugrohr 
  Einlauf:    DN 200  Steinzeugrohr
     
- Schachtring 
  Bauhöhe mindestens 500 mm mit vorbeschriebener 
  Dichtung und Lastausgleichselementen. 

- Schachtkonen 
  Bauhöhe 600, 850 und 1100 mm 
  mit vorbeschriebener Dichtung,

Herstellerwerk:

'........................................................................................'

Auflageringe, Schachtabdeckung und  Anschlüsse der 
Rohrleitungen werden gesondert vergütet.

Lieferung und Herstellung der Sauberkeitsschicht wird 
gesondert vergütet.

€ €1,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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PP-Schacht DN 800, Schacht 76S19822.01.05.0008.

Einsteigschacht DN 800, Anschlussnennweite DN/OD 200
Schacht 76S1982
 
Produktbeschreibung:
Einsteigschacht DN 800, Schachtbauteile aus
Polypropylen (PP), entsprechend DIN EN 13598-2 und
DIN EN 476, aus 100% Neumaterial ohne Recyclinganteile,
sortenrein und ohne Schäumungszusätze, auftriebssichere
Ausführung für den Einbau bis 5,0 m Grundwasser,
vollwandige Fertigteile mit außenliegenden Rippen,
Schachtring und -boden mit vertikalen und horizontalen
Verstärkungsrippen, Schachtringe und teilexentrischer
Konus ausgeführt mit integriertem korrosionsbeständigem
Steiggang mit hellgrauen Sprossen aus glasfaser-
verstärktem PP, entsprechend den nationalen
Sicherheitsvorschriften, triple safety seal (3-seitige
Lippendichtung) nach EN 681-1 und DIN 4060 als
Elementdichtung, Schachtboden mit verformungsstabiler,
ebener Aufstandsebene; hellgraues, inspektions-
freundliches Gerinne mit Standardgefälle 0,5%.
 
Anschluss:
Gekrümmter Durchgang (163°), 
Zulauf und Ablauf DN/OD 200,
ausgeführt als Muffe für gelenkige Einbindung von an
der Außenseite glatten Kunststoffrohren, vertikal und
horizontal abwinkelbar, Muffengeometrie muss den
Anschluss von Rohren SN 4 bis SN 16 ohne negativen
Sohlsprung ermöglichen, Bermenhöhe 1/1 D, hellgraue,
strukturierte, rutschhemmende Bermenfläche.
Die Normkonformität gemäß EN 13598-2 ist durch
deutschsprachige Zertifikate eines akkreditierten
Prüfinstituts nachzuweisen.
Betonauflagering zur Lastentkoppelung aus Stahl-
beton C50/60 zur verschiebesicheren Aufnahme einer
handelsüblichen Schachtabdeckung LW 625, Belastbarkeit
SLW 60 bzw. Klasse D 400 nach EN 124
 
Maße:
Schachtbauhöhe Sohle-GOK:
'2,95' m
anzuschließendes Rohrmaterial:
'Steinzeug über Adapter Kunststoff'
 
System ROMOLD, Typ: I PP 1 B 080.20
oder gleichwertig
Schacht liefern und gemäß Planungsvorgaben versetzen.

Auflageringe, Schachtabdeckung und  Anschlüsse der 
Rohrleitungen werden gesondert vergütet.

Lieferung und Herstellung der Sauberkeitsschicht wird 
gesondert vergütet.

Hersteller:

'...........................................................................................................................................'

€ €1,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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PP-Schacht DN 800, Schacht 76S19832.01.05.0009.

Einsteigschacht DN 800, Anschlussnennweite DN/OD 200
Schacht 76S1983
 
Produktbeschreibung:
Einsteigschacht DN 800, Schachtbauteile aus
Polypropylen (PP), entsprechend DIN EN 13598-2 und
DIN EN 476, aus 100% Neumaterial ohne Recyclinganteile,
sortenrein und ohne Schäumungszusätze, auftriebssichere
Ausführung für den Einbau bis 5,0 m Grundwasser,
vollwandige Fertigteile mit außenliegenden Rippen,
Schachtring und -boden mit vertikalen und horizontalen
Verstärkungsrippen, Schachtringe und teilexentrischer
Konus ausgeführt mit integriertem korrosionsbeständigem
Steiggang mit hellgrauen Sprossen aus glasfaser-
verstärktem PP, entsprechend den nationalen
Sicherheitsvorschriften, triple safety seal (3-seitige
Lippendichtung) nach EN 681-1 und DIN 4060 als
Elementdichtung, Schachtboden mit verformungsstabiler,
ebener Aufstandsebene; hellgraues, inspektions-
freundliches Gerinne mit Standardgefälle 0,5%.
 
Anschluss:
Gerader Durchgang, Zulauf und Ablauf DN/OD 200
ausgeführt als Muffe für gelenkige Einbindung von an
der Außenseite glatten Kunststoffrohren, vertikal und
horizontal abwinkelbar, Muffengeometrie muss den
Anschluss von Rohren SN 4 bis SN 16 ohne negativen
Sohlsprung ermöglichen, Bermenhöhe 1/1 D, hellgraue,
strukturierte, rutschhemmende Bermenfläche.
Die Normkonformität gemäß EN 13598-2 ist durch
deutschsprachige Zertifikate eines akkreditierten
Prüfinstituts nachzuweisen.
Betonauflagering zur Lastentkoppelung aus Stahl-
beton C50/60 zur verschiebesicheren Aufnahme einer
handelsüblichen Schachtabdeckung LW 625, Belastbarkeit
SLW 60 bzw. Klasse D 400 nach EN 124
 
Maße:
Schachtbauhöhe Sohle-GOK:
'2,72' m

anzuschließendes Rohrmaterial:
''Steinzeug über Adapter Kunststoff' '
 
System ROMOLD, Typ: I PP 1 B 080.20
oder gleichwertig
Schacht liefern und gemäß Planungsvorgaben versetzen.

Auflageringe, Schachtabdeckung und  Anschlüsse der 
Rohrleitungen werden gesondert vergütet.

Lieferung und Herstellung der Sauberkeitsschicht wird 
gesondert vergütet.

Hersteller:

'............................................................................................'

€ €1,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Auflagering nach DIN 4034 (AR-V)2.01.05.0010.

Auflagering nach DIN EN 1917 und DIN 4034 (AR-V)
verschiebesicher, liefern und in Mörtel verlegt 
einbauen,
Fugen sind zu vergießen (Schlauchschalung)
Schachtbaumörtel HS-beständig
einschl. Materiallieferung und aller Nebenleistungen. 
Ausgleichsringdurchmesser innen: 625 mm 
mit Verschiebesicherung 
D = 40 mm/ 60 mm/ 80 mm/ 100 mm;
Einbau nur auf Anweisung des AG/ Bauleitung

€ €10,00 St

Hinweis zu Pos. 2.01.05.0011.
Die Mehrkosten für die Zulage der Schachtdeckel mit 
"Quedlinburger Wappen" wird in Los 3 NW-Kanal, das 
höhengerechte Angleichen der Schachtabdeckungen wird in 
Los 2 Straßenbau abgerechnet.

Schachtabdeckung liefern und einbauen2.01.05.0011.

Schachtabdeckung  rund, Klasse D 400,
gemäß DIN EN 124/ DIN 1229
- Rahmen aus Gusseisen DIN 19584-1,  
  lichte Weite 610 mm, Bauhöhe 160 mm. 
- Guss-Deckel DIN 19584-2  
  mit Lüftungsöffnungen,
  mit dämpfender Einlage, 
einschl. verzinktem Schmutzfänger DIN 1221 in schwerer 
Ausführung.

€ €7,00 St

Mauerwerk herstellen2.01.05.0012.
Mauerwerk zum Abmauern von Kanälen, Herstellung 
provisorischer Schächte zur Wasserhaltung, etc.
auf Anweisung der Bauleitung 
24 cm stark, aus Kanalklinker herstellen einschl. 
Materiallieferungen und aller Nebenleistungen.

€ €5,000 m3

€Summe Titel 2.01.05. Beton- und Stahlbetonarbeiten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.01.06. Kontrollprüfungen

Dynamischer Verdichtungsnachweis auf Rohrgrabensohle2.01.06.0001.

Dynamischer Verdichtungsnachweis auf Rohrgrabensohle
nach ZTVE-StB 94/ZVTVA-StB 97 
für Rohrgräben in Verkehrsflächen mit dynamischem 
Plattendruckversuch auf Rohrgrabensohle und unter 
Schachtbauwerke durchführen. 
Der Nachweis ist je Haltung an einer festgelegten 
Station zu erbringen. 
Der Nachweis der Verdichtung sind von einem 
unabhängigen Baugrundlabor durchzuführen. 
Die Ergebnisse der Verdichtungsnachweise sind in der 
Tabelle der Verdichtungsnachweise (Anlage) zu 
dokumentieren, der Bauleitung während der Bauausführung 
auf Verlangen vorzuweisen und zur Bauabnahme 
vorzulegen. 

Ausführendes Baugrundlabor (vom Bieter anzugeben): 

'.....................................................................................'
siehe Bieterangabenverzeichnis

€ €8,00 St

Dynamischer Verdichtungsnachweis über Rohrscheitel2.01.06.0002.

Dynamischer Verdichtungsnachweis über Rohrscheitel
nach ZTVE-StB 94/ZTVA-StB 97 
für Rohrgräben in Verkehrsflächen mit dynamischem 
Plattendruckversuch 30 cm über Rohrscheitel 
durchführen. 
Der Nachweis ist je Haltung an einer festgelegten 
Station zu erbringen. 
Der Nachweis der Verdichtung sind von einem 
unabhängigen Baugrundlabor durchzuführen. 
Die Ergebnisse der Verdichtungsnachweise sind in der 
Tabelle der Verdichtungsnachweise (Anlage) zu 
dokumentieren, der Bauleitung während der Bauausführung 
auf Verlangen vorzuweisen und zur Bauabnahme 
vorzulegen. 

Ausführendes Baugrundlabor (vom Bieter anzugeben): 

'..........................................................................................'
siehe Bieterangabenverzeichnis

€ €8,00 St

Statischer Verdichtungsnachweis auf UK Straßenkoffer2.01.06.0003.

Statischer Verdichtungsnachweis auf UK Straßenkoffer
nach ZTVE-StB 94/ZTVA-StB 97 
für Rohrgräben in Verkehrsflächen mit statischem 
Plattendruckversuch auf Unterkante Straßenkoffer 
durchführen. 
Der Nachweis ist je Haltung an einer festgelegten 
Station zu erbringen. 
Der Nachweis der Verdichtung sind von einem 
unabhängigen Baugrundlabor durchzuführen. 
Die Ergebnisse der Verdichtungsnachweise sind in der 
Tabelle der Verdichtungsnachweise (Anlage) zu 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  2.01.06.0003. Statischer Verdichtungsnachweis auf UK Straßenkoffer

dokumentieren, der Bauleitung während der Bauausführung 
auf Verlangen vorzuweisen und zur Bauabnahme 
vorzulegen. 
Im Einheitspreis ist die Vorhaltung sämtlicher Geräte 
auch des Lkws o. dgl. einzukalkulieren. 

Ausführendes Baugrundlabor (vom Bieter anzugeben): 

'.........................................................................................'
siehe Bieterangabenverzeichnis

€ €8,00 St

Dichtheitsprüfung der Rohrleitung DN 2002.01.06.0004.

in Abschnitten je nach Baufortschritt an Steinzeugrohre nach 
DIN- EN 1610. Anlage ist im Betrieb.
8 Haltungen, Abstand der Einstiegsschächte bis 71 m
mit Muffenprüfgerät für in Betrieb befindliche Kanäle.
Übertragung der Prüfung auf einen Monitor außerhalb
des Kanals und der Schächte, einschl. Aufzeichnung
des Prüfdruckes.
Sollten undichte Muffen und Rohrverbindungen festge-
stellt werden, so ist nach Abdichtung die Prüfung so
oft zu wiederholen, bis der geforderte Wert erreicht ist.
Das Abdichtungsmaterial sowie die Wiederholungen der
Dichtigkeitsprüfung sind mit dem Einheitspreis abgegolten.
Der Einsatz des Dichtungsmittels, Fabrikat "Rocagil
BT/BT2" ist nicht zulässig.
Die Prüfungen der einzelnen Muffen sind durchzustatio-
nieren und zu dokumentieren.
Vor Abgabe der Unterlagen sind diese auf
Vollständigkeit zu überprüfen.

€ €259,00 m

Dichtheitsprüfung Schacht DN 1000, T=2,00 m - 3,50 m2.01.06.0005.

Dichtheitsprüfung Schacht DN 1000 nach DIN EN 1610.
Die Dichtheitsprüfung ist nach dem Verfahren "W" (Wasser) 
mit 50 kPA Prüfdruck und 30 min Prüfzeit (max. 
Wasserverlust < 0,40 l/m2 benetzte innere Fläche).
Sollten Undichtigkeiten festgestellt werden, so ist nach 
Abdichtung die Prüfung so oft zu wiederholen, bis der 
geforderte Wert erreicht ist.
Das Abdichtungsmaterial sowie die Wiederholungen der
Dichtheitsprüfung sind mit dem Einheitspreis abgegolten.
Der Prüfdruck ist aufzuzeichnen.

€ €5,00 St

Dichtheitsprüfung Schacht DN 800, T=2,00 m - 3,00 m2.01.06.0006.

Dichtheitsprüfung Schacht DN 800 nach DIN EN 1610.
Die Dichtheitsprüfung ist nach dem Verfahren "W" (Wasser) 
mit 50 kPA Prüfdruck und 30 min Prüfzeit (max. 
Wasserverlust < 0,40 l/m2 benetzte innere Fläche).
Sollten Undichtigkeiten festgestellt werden, so ist nach 
Abdichtung die Prüfung so oft zu wiederholen, bis der 
geforderte Wert erreicht ist.
Das Abdichtungsmaterial sowie die Wiederholungen der
Dichtheitsprüfung sind mit dem Einheitspreis abgegolten.
Der Prüfdruck ist aufzuzeichnen.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  2.01.06.0006. Dichtheitsprüfung Schacht DN 800, T=2,00 m - 3,00 m

€ €5,00 St

TV-Untersuchung Rohrleitung DN 2002.01.06.0007.

Abwasserkanal durch Fernauge prüfen in Abschnitten je nach 
Baufortschritt an Steinzeugrohre.
Anlage ist im Betrieb.
8 Haltungen, Abstand der Einstiegsschächte von 71 m.
Schriftlichen Bericht anfertigen und Datenträger
nach ATV M 143 Teil 1 und Teil 2 liefern
nach ISYBAU- Formaten, Typ H ,
aufzeichnen auf CD-Rom in ASF Format,
System VHS mit Timecode, die in Eigentum des
Auftraggebers übergeht, sowie Bildaufnahmen 9 x 13 cm
bei Schäden.
Haltungsweise Erstellung von Inspektionsgrafiken.
Einmündungen einmessen.
Einmessen des Abstandes zum Haltungsanfang in m.
Kanal wird vom AN vor Beginn der Prüfung gereinigt.
Sollten Schäden an den Rohren bzw. Abzweigen bei de
Abnahme mit der Videokamemera festgestellt werden
so ist nach Behebung des Schadens eine Wiederholung
der Videoaufzeichnung in den fehlerhaften Haltungen
zu Lasten des AN auszuführen

€ €259,00 m

€Summe Titel 2.01.06. Kontrollprüfungen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.01.07. Wasserhaltungsarbeiten

Hinweis zu nachfolgenden Pos.
Die Pumpenanlagen sind über die Gesamte Bauzeit
vorzuhalten. Die Anzahl der Einrichtungen ergibt sich
aus der Anzahl der gleichzeitig eingesetzten Pumpen.

Provisorische Wasserhaltung bis 200 m für Schmutzwasser2.01.07.0001.

Provisorische Wasserhaltung bis 200 m
für die Überleitung des Schmutzwassers aus 
abzubrechendem Kanal aus Steinzeug bis DN 250 in 
einen vorhandenen Schacht aufbauen.
Auffangen des ankommenden Schmutzwasser in einem 
Provisorium einschl. notwendiger Verrohrungen sowie 
Anbindung  an vorhandenen Schmutzwasserkanal einschl. 
Abdichtungsmaßnahmen,
Abwasseranfall bis zu 360 m3/h  
Gesamtlänge bis 200 m als geschlossene Leitung, 
Werkstoff nach Wahl des AN, einschl. Aufbau, Vorhaltung 
und Abbau der Pumpe, Leitung und Absperrblase.
Vorhalten einer 2. betriebsbereiten Pumpe für den Fall der 
Betriebsstörung auch an Sonn- und Feiertagen.

€ €1,00 St

Betreiben der Schmutzwasserhaltung2.01.07.0002.
Betreiben der Motorpumpe 360 m3/h
gegebenenfalls bei Tag und Nacht und an Sonn- und 
Feiertagen, einschl. Liefern der Betriebsstoffe. 
Vorhaltung und Wartung der Pumpe mit Zubehör und allen 
Nebenleistungen. 
Bei der Wasserhaltung handelt es sich um Schmutzwasser.

€ €120,00 d

Umsetzung der Schmutzwasserhaltung2.01.07.0003.

Umsetzung der Schmutzwasserhaltung

mit dem Arbeitsfortschritt, einschl. Auf- und Abbau der 
Saug- und Druckleitungen sowie Herstellen des 
erforderlichen Pumpensumpfes. 
Bei Bedarf ist vorgesehen, auf den Haltungslängen eine 
Dränage bzw. Filterschicht zur Grundwasserableitung zu 
verlegen. Pumpensümpfe werden jeweils im Bereich der 
Kontrollschächte angelegt. 
Es werden deshalb unter dieser Position nur die 
Umsetzungen von Kontrollschacht zu Kontrollschacht 
vergütet.

€ €7,00 St

StL-Nr.: 03/21/109.101.94.11.19.01

Einfache Pumpenanlage einrichten, >60-100 m3/h2.01.07.0004.

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Tro-
ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie
zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pum-
pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen
der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  2.01.07.0004. Einfache Pumpenanlage einrichten, >60-100 m3/h

Baugrube 'für Schacht und Rohrgraben'
Förderdurchfluss über 60 bis 100 m3/h.
Förderhöhe bis 5,00 m.
Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.
Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.
Entfernung 'bis 200 m'
Pumpensumpf verfüllen.

€ €2,00 St

StL-Nr.: 03/21/109.105.91.00

Einfache Pumpenanlage vorhalten, >60-100 m3/h2.01.07.0005.
Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung ein-
schließlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter
betriebsbereit vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Schacht und Rohrgraben'
Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.

€ €120,00 d

StL-Nr.: 03/21/109.109.91.00

Einfache Pumpenanlage betreiben, >60-100 m3/h2.01.07.0006.
Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung betrei-
ben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Schacht und Rohrleitung'
Ableitung mittels Schlauchleitung.

€ €120,00 d

Umsetzung der Pumpenanlage, >60-100 m3/h2.01.07.0007.

Umsetzung der Pumpenanlage > 60 m3/h bis 100 m3/h

mit dem Arbeitsfortschritt, einschl. Auf- und Abbau der 
Saug- und Druckleitungen sowie Herstellen des 
erforderlichen Pumpensumpfes. 
Bei Bedarf ist vorgesehen, auf den Haltungslängen eine 
Dränage bzw. Filterschicht zur Grundwasserableitung zu 
verlegen. Pumpensümpfe werden jeweils im Bereich der 
Kontrollschächte angelegt. 
Es werden deshalb unter dieser Position nur die 
Umsetzungen von Kontrollschacht zu Kontrollschacht 
vergütet.

€ €7,00 St

StL-Nr.: 03/21/109.101.95.11.19.01

Einfache Pumpenanlage einrichten, >100-150 m3/h2.01.07.0008.

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Tro-
ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie
zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pum-
pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen
der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.
Baugrube 'für Schacht und Rohrgraben'
Förderdurchfluss über 100 bis 150 m3/h.
Förderhöhe bis 5,00 m.
Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  2.01.07.0008. Einfache Pumpenanlage einrichten, >100-150 m3/h

schädliche Unterbrechung.
Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.
Entfernung 'bis 200 m'
Pumpensumpf verfüllen.

€ €1,00 St

StL-Nr.: 03/21/109.105.91.00

Einfache Pumpenanlage vorhalten, >100-150 m3/h2.01.07.0009.
Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung ein-
schließlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter
betriebsbereit vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Schacht und Rohrgraben'
Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne
schädliche Unterbrechung.

€ €120,00 d

StL-Nr.: 03/21/109.109.91.00

Einfache Pumpenanlage betreiben, >100-150 m3/h2.01.07.0010.
Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung betrei-
ben.
Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
Baugrube 'Schacht und Rohrleitung'
Ableitung mittels Schlauchleitung.

€ €56,00 d

Umsetzung der Motorpumpen >100-150 m3/h2.01.07.0011.

Umsetzung der Motorpumpen >100 bis 150 m3/h

mit dem Arbeitsfortschritt, einschl. Auf- und Abbau der 
Saug- und Druckleitungen sowie Herstellen des 
erforderlichen Pumpensumpfes. 
Bei Bedarf ist vorgesehen, auf den Haltungslängen eine 
Dränage bzw. Filterschicht zur Grundwasserableitung zu 
verlegen. Pumpensümpfe werden jeweils im Bereich der 
Kontrollschächte angelegt. 
Es werden deshalb unter dieser Position nur die 
Umsetzungen von Kontrollschacht zu Kontrollschacht 
vergütet.

€ €7,00 St

StL-Nr.: 02/22/110.223.99.90.49

Sickerstrang herstellen2.01.07.0012.

Sickerstrang durch Einfüllen und Verdichten von Filter-
material in vorhandenen Graben herstellen. Sickerrohr-
leitungen werden gesondert vergütet.
Graben 'Leitungsgraben und Schachtbaugruben'
Grabenbreite '1,00 bis 1,50 m'
Grabentiefe '0,30 m unter UK Untergrundverbesserung aus 
OZ 2.01.03.0003.
Höhe des Sickerstrang = 30 cm. 
Erdarbeiten ausführen.'
Filter aus Kies 16/32.
Abdeckung 'Sickerstrang mit Vlies ummanteln'

€ €260,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Drainleitungen DN 1002.01.07.0013.

Sickerrohrleitung in Sickeranlage verlegen. 
Einbau in Sickerstrang.
Drainleitungen DN 100
DIN 4095 aus Drainrohren aus PVC hart DIN 1187, Form A 
gewellt, liefern und verlegen. 
Die Drainrohre werden auf der Grabensohle seitlich an 
der Graben- bzw. Baugrubenwand verlegt,
einschl. Materiallieferung und Vlies oder Kokosmantel.

Bauzeitliche Dränage nach Bauende verschließen.

€ €260,00 m

Hinweis zu nachfolg. Pos.
Steht in der Rohrgrabensohle lokal breiiger bzw. vernässter 
bindiger Baugrund an, ist abschnittsweise unter der 
bauzeitlichen Drainage zunächst Grobschlagmaterial i. d. 
aufgeweichten Böden einzupressen.

StL-Nr.: 03/21/106.242.90.90.01

Baustoff liefern und einbauen2.01.07.0014.
Geeigneten Baustoff liefern, profilgerecht einbauen und
verdichten.
Baustoff 'Grobschlag 0/100 bis 0/150'
Einbaustelle 'Rohrgraben, d>= 30 cm in Untergrund statisch 
einpressen.'
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

€ €50,000 m3

€Summe Titel 2.01.07. Wasserhaltungsarbeiten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.01.08. Wiederherstellung Straßenbau

Hinweis zur Wiederherstellung Straßenbau
Hinweis zu den folgenden Positionen:
Hier nur die Wiederherstellung der Oberflächen im Bereich 
der Rohr-/ Leitungsgräben.
In den Augustinern werden die Rohrgräben ab Planum 
Straßenbau provisorisch mit Recycling-Material verfüllt.
Im Steinweg ist die Oberfläche wie im Bestand wieder 
herzustellen.

StL-Nr.: 02/22/112.209.10.99.19.91

Frostschutzschicht herstellen2.01.08.0001.

Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.
Baustoffgemisch 'Brechkorngemisch B2, 0/45 mm'
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
Unterlagen des AG.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2 auf der Oberfläche 
mind. 120 MN/m2'
Einbaudicke '20 bis 40 cm'
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

€ €3,000 m3

StL-Nr.: 02/22/112.324.19.19.90

Schottertragschicht herstellen2.01.08.0002.

Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.
Baustoffgemisch 'B1, 0/32'
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
Unterlagen des AG.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2 mind. 150 MN/m2'
Einbaudicke '20 cm'

€ €2,500 t

Pfl.m. Kl.pfl.st. a. Nat.st. herst.2.01.08.0003.

Pflasterdecke mit Kleinpflastersteinen aus Naturstein
herstellen, an Pflasterung im Bestand anpassen.
In Fahrbahnflächen der Belastungsklasse bis 1,8.
Einzelflächen über 2,00 bis 10,00 m2.
Format für Rastermaß 'Pflasterstein mit Kantenlänge über 6 
bis 12 cm.
Pflastersteine seitlich gelagert.
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
Verlegen 'wie im Bestand Steinweg'

€ €10,00 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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€Summe Titel 2.01.08. Wiederherstellung Straßenbau

€Summe Bereich 2.01. Schmutzwasserkanalisation

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bereich 2.02. Schmutzwasser-Grundstücksanschlüsse

Titel 2.02.01. Oberflächenaufbruch

Beton an Gebäudesockeln stemmen2.02.01.0001.
Beton an Gebäudesockeln auf Anweisung des AG in Teilbe-
reichen in Handarbeit stemmen.
Betonstücke aufbereiten, Kantenlaenge bis 20 cm.
Material in Eigentum des AN uebernehmen und von
der Baustelle entfernen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

€ €25,000 m3

Treppenstufe aus Granit aufnehmen2.02.01.0002.
Treppenstufe aus Granit ca. 120 x 30 x 30 cm einschließlich 
Betonbettung, ca. 15 cm dick, aufnehmen und für späteren 
Wiedereinbau seitlich lagern.
Übriges Aufbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist 
von der Baustelle zu entfernen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.

€ €10,00 St

Treppenstufe aus Beton aufnehmen2.02.01.0003.
Treppenstufe aus Beton in Teillängen einschließlich 
Betonbettung, ca. 15 cm dick, aufnehmen und für späteren 
Wiedereinbau seitlich lagern.
Auftrittsbreite = bis 50 cm.
Stufenhöhe = bis 30 cm.
Übriges Aufbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist 
von der Baustelle zu entfernen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.

€ €5,00 St

€Summe Titel 2.02.01. Oberflächenaufbruch

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.02.02. Rückbau/ Stilllegung

Vorhandenen Kanal aufnehmen DN 100-1502.02.02.0001.

Vorhandenen Kanal aufnehmen DN 100-150

aus Steinzeug als Schmutzwasserkanal 
zerkleinern, aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

Einschl. Wasserhaltung (Schmutzwasser) nach 
Arbeitszeiten und bei Unterbrechungen der Bauarbeiten. 
Die Wasserhaltung ist durch provisoriche Verbindung des
vorhandenen Kanals an den neuen Kanal je Baufortschritt
und bei Unterbrechung der Kanalbauarbeiten ständig zu
gewährleisten.

Wasserhaltung für Leitungsgräben und Baugruben wird 
gesondert vergütet.

€ €290,00 m

€Summe Titel 2.02.02. Rückbau/ Stilllegung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.02.03. SW-GA: Erdarbeiten

Hinweis zu Erdarbeiten
In diese Positionen sind Behinderungen beim Freilegen bzw. 
Auffüllen im Bereich von Mauern und Hauswänden 
einzukalkulieren.
Eventuell erforderliche Handarbeit, der Einsatz kleinerer 
Maschinen und Behinderungen aufgrund der beengten und 
schwierigen Platzverhältnisse sowie der Menge an 
vorhandenen Leitunge auf engem Raum, sind in die 
Einheitspreise der entsprechenden Positionen mit 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Bodenarbeiten  für das Herstellen der Leitungsgräben 
unmittelbar an angrenzenden Gebäuden
sind aufgrund der beengten und schwierigen 
Verhältnisse ausschließlich in Handschachtungsarbeit 
auszuführen. 
Weiterhin sind die Arbeiten nur abschnittsweise Zug um 
Zug (nach DIN 4123) durchzuführen, da bei den Gebäuden 
und Mauern auf Grund der historischen Bausubstanz 
Einsturzgefahr besteht. Auch die Wahl der jeweiligen 
Verdichtungsgeräte ist diesen Gegebenheiten 
anzupassen. Eventuell ist in Teilbereichen eine 
Verdichtung von Hand in dünnen Schichten zu wählen. 
Die Kosten dafür sind in die jeweiligen Positionen 
einzukalkulieren.

Rohrgrabenaushub Hom. A, bis 2,0m2.02.03.0001.

Rohrgrabenaushub Homogenbereich A, (Auffüllungen, 
Auelehm und -ton sowie fluviale Kiese und Schotter), für 
Grundstücksanschlüsse profilgerecht lösen, aufladen
und abfahren.
Aushub ab UK Planum.
Grabentiefe bis 2,0 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.
Die Grabensohle ist für die Rohrverlegung vorzuberei-
ten. 
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe 
je Stunde und Haltung ausführen.
Behinderung durch Verbau, Ver- u. Entsorgungsleitungen.
Abgerechnet wird nach gewachsenem Boden. Die
Auflockerung ist einzukalkulieren.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Zuordnungswert nach TG LAGA: Z2.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub fachgerecht einer 
Verwertung oder Entsorgung zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. Grabenbreite
nach DIN 18 300/ DIN EN 1610 ohne Berücksichtigung eines 
Verbaus.

€ €150,000 m3

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Rohrgrabenaushub Hom. A, >2,0 - 3,0m2.02.03.0002.

Rohrgrabenaushub Homogenbereich A, (Auffüllungen, 
Auelehm und -ton sowie fluviale Kiese und Schotter), für 
Grundstücksanschlüsse profilgerecht lösen, aufladen
und abfahren.
Aushub ab UK Planum.
Grabentiefe größer 2,0 m bis 3,0 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.
Die Grabensohle ist für die Rohrverlegung vorzuberei-
ten. 
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Behinderung durch Verbau, Ver- u. Entsorgungsleitungen.
Abgerechnet wird nach gewachsenem Boden. Die
Auflockerung ist einzukalkulieren.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Zuordnungswert nach TG LAGA: Z2.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub fachgerecht einer 
Verwertung oder Entsorgung zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. Grabenbreite
nach DIN 18 300/ DIN EN 1610 ohne Berücksichtigung eines 
Verbaus.

€ €430,000 m3

Rohrgrabenaushub, Mehraushub f. Bodenverbesserung, Z22.02.03.0003.
Rohrgrabenaushub, Mehraushub für Bodenverbesserung,

Rohrgrabenaushub 20-60 cm Tiefe als Mehraushub zu 
vorigen Positionen, nach Anweisung des AG.

Zuordnungswert nach TG LAGA: Z2

€ €120,000 m3

Schotter 0/32 mm zur Bodenverbesserung2.02.03.0004.
Schotter 0/32 mm zur Bodenverbesserung liefern, abladen 
und lagenweise bis 20 cm nach Angabe der Bauleitung 
einbauen und fachgerecht verdichten.
Verdichtungsgrad und Verformungsmodul gemäß den
beigefügten "Allgemeinen Hinweisen und Anforderungen
zu den Erdarbeiten".
Der Einheitspreis gilt für verdichtete Massen.
Lieferscheinnachweis erforderlich.

€ €120,000 m3

Geovlies GRK 32.02.03.0005.
Geovlies GRK 3 liefern und zum Schutz gegen Ausspülungen 
im Bereich der Leitungszone Abschnittsweise je nach 
Baufortschritt auf der Stabilisierungsschicht
der vorherigen Position nach Angabe der Bauleitung
fachgerecht verlegen.

€ €950,00 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Handschachtung an Gebäuden, Fundamenten etc. (Zul.)2.02.03.0006.

als Zulage zum Rohrgrabenaushub.
Handschachtung an Mauern, Fundamenten, Gebäuden und 
dergleichen, 
auf Anweisung der Bauleitung durchführen,
aufnehmen, laden und zur Verwendung des AN abfahren, 
einschl. Entsorgung und Deponiegebühren.

Das Freilegen von Versorgungsleitungen ist in den Pos. Ver- 
und Entsorgungsleitungen sichern enthalten.

€ €25,000 m3

StL-Nr.: 03/21/108.911.01.01.00

Suchgraben herstellen, Tiefe bis 1,25m2.02.03.0007.
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.

€ €130,000 m3

Suchgraben herstellen, Tiefe über 1,25 m - 1,75 m2.02.03.0008.
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.

€ €100,000 m3

Fundament im Boden abbrechen2.02.03.0009.
Fundamente aus Sandstein, Mauerwerk und Beton im
vorhandenen Boden abbrechen.
Material aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.

€ €50,000 m3

Hindernis im Boden2.02.03.0010.
aus Beton, Mauerwerk, Stahlbeton lösen, aufnehmen, laden 
und zur Verwendung des AN abfahren, einschl. Entsorgung.

Hindernis ist aufzumessen und vor dem Abtransport zu 
fotografieren. Foto ist bei der Abrechnung beizufügen.

€ €20,000 m3

Hindernis Einzelstein (Block  >20 bis 63 cm) im Boden2.02.03.0011.
Einzelsteine (Blöcke >20 bis 63 cm) lösen, aufnehmen, laden 
und zur Verwendung des AN abfahren, einschl. Entsorgung.

Einzelstein ist aufzumessen und vor dem Abtransport zu 
fotografieren. Foto ist bei der Abrechnung beizufügen.

€ €20,000 m3

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Hindernis Einzelstein (Block > 63 cm) im Boden2.02.03.0012.
Einzelsteine (große Blöcke > 63 cm) lösen, aufnehmen, laden 
und zur Verwendung des AN abfahren, einschl. Entsorgung.

Einzelstein ist aufzumessen und vor dem Abtransport zu 
fotografieren. Foto ist bei der Abrechnung beizufügen.

€ €5,000 m3

Ton oder Lehm als Wassersperre2.02.03.0013.
Ton oder Lehm als Wassersperre liefern und erdfeucht (je 
Haltung 1 Stück) ca. 0,50 m stark und 0,50 bis 1,00 m hoch 
an der Grundstücksgrenze lagenweise im Rohrgraben als 
Sperrelement gegen Grund- bzw. Schichtenwasserabfluß bis 
1,20 m unter OK-Gelände einbauen und fachgerecht 
verdichten.
Als Zulage zum Auffüllmaterial.

€ €15,000 m3

Ver- und Entsorgungsleitungen längs <= DN 200 sichern2.02.03.0014.

Sicherung vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen
<= DN 200, wie Kabel / Kabelbündel sowie Leitungen 
jeglicher Art (z.B. TW, Gas, Elt, SW, NW u.a.), aus Beton, 
Steinzeug, sowie Stahl, Guß, PE-HD, PVC u.a.,
in Einzelabschnitten / längs im Aushubbereich,
Kabel, Leitungen teilweise in Funktion / unter Druck / 
energieführend, 
als komplette Leistung, einschl.
- Verlauf der Leitungstrasse mittels Handschachtung 
  feststellen,
- Kabel / Leitungen freilegen, sichern / abfangen  / vor 
  Beschädigung schützen,
  in Abstimmung mit den Rechtsträgern
- Erschwernisse Handschachtung / Verbau / Verfüllung
- beim Verfüllen des Aushubbereiches ordnungsgemäße 
  Bettung herstellen, einschl. Materiallieferung
- Aufnehmen und Wiederherstellen der
  Kabelschutzeinrichtungen nach Vorschrift des 
  Versorgungsträgers,
- Verlegung des Warnbandes
- Koordinierung Rechtsträger , Einmessung und
  Bestandsdokumentation,

Mit dem Einheitspreis abgegolten sind sämtliche 
Mehraufwendungen für Folgearbeiten im Leitungsbereich
(Erdarbeiten / Planum / Tragschicht  ):
- Handarbeit

-- - Kleinverdichtungsgeräte
-- - lagenweise Durchführung der Arbeiten.

Bis 5 parallel verlaufende Leitungen bzw. Kabel auf max. 30 
cm Breite gelten als 1 Stück.

€ €500,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Ver- und Entsorgungsleitungen quer <= DN 200 sichern2.02.03.0015.

Sicherung vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen
<= DN 200, wie Kabel / Kabelbündel sowie Leitungen 
jeglicher Art (z.B. TW, Gas, Elt, SW, NW u.a.), aus Beton, 
Steinzeug, sowie Stahl, Guß, PE-HD, PVC u.a.,
in Einzelabschnitten / quer im Aushubbereich,
Kabel, Leitungen teilweise in Funktion / unter Druck / 
energieführend, 
als komplette Leistung, einschl.
- Verlauf der Leitungstrasse mittels Handschachtung 
  feststellen,
- Kabel / Leitungen freilegen, sichern / abfangen  / vor 
  Beschädigung schützen, in Abstimmung mit den
  Rechtsträgern
- Erschwernisse Handschachtung / Verbau / Verfüllung
- beim Verfüllen des Aushubbereiches ordnungsgemäße 
  Bettung herstellen, einschl. Materiallieferung
- Aufnehmen und Wiederherstellen der
  Kabelschutzeinrichtungen nach Vorschrift des 
  Versorgungsträgers,
- Verlegung des Warnbandes
- Koordinierung Rechtsträger , Einmessung und
  Bestandsdokumentation,

Mit dem Einheitspreis abgegolten sind sämtliche 
Mehraufwendungen für Folgearbeiten im Leitungsbereich
(Erdarbeiten / Planum / Tragschicht  ):
- Handarbeit

-- - Kleinverdichtungsgeräte
- lagenweise Durchführung der Arbeiten.

Bis 5 parallel verlaufende Leitungen bzw. Kabel auf max. 30 
cm Breite gelten als 1 Stück

€ €200,00 St

Ver- und Entsorgungsleitungen quer > DN 200 sichern2.02.03.0016.

Sicherung vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen
> DN 200, Leitungen jeglicher Art (z.B. TW, Gas, Schutzrohre, 
SW, NW u.a.), aus Beton, Steinzeug, sowie Stahl, Guß, PE-
HD, PVC u.a.,
in Einzelabschnitten / quer im Aushubbereich,
Kabel, Leitungen teilweise in Funktion / unter Druck / 
energieführend, 
als komplette Leistung, einschl.
- Verlauf der Leitungstrasse mittels Handschachtung 
  feststellen,
- Kabel / Leitungen freilegen, sichern / abfangen  / vor 
  Beschädigung schützen, in Abstimmung mit den
  Rechtsträgern
- Erschwernisse Handschachtung / Verbau / Verfüllung
- beim Verfüllen des Aushubbereiches ordnungsgemäße 
  Bettung herstellen, einschl. Materiallieferung
- Aufnehmen und Wiederherstellen der
  Kabelschutzeinrichtungen nach Vorschrift des 
  Versorgungsträgers,
- Verlegung des Warnbandes
- Koordinierung Rechtsträger , Einmessung und
  Bestandsdokumentation,

Mit dem Einheitspreis abgegolten sind sämtliche 
Mehraufwendungen für Folgearbeiten im Leitungsbereich

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  2.02.03.0016. Ver- und Entsorgungsleitungen quer > DN 200 sichern

(Erdarbeiten / Planum / Tragschicht  ):
- Handarbeit

-- - Kleinverdichtungsgeräte
- lagenweise Durchführung der Arbeiten.

Bis 5 parallel verlaufende Leitungen bzw. Kabel auf max. 30 
cm Breite gelten als 1 Stück

€ €30,00 St

Kiessand 0/8 mm für Leitungszone2.02.03.0017.

Kiessand 0/8 mm für Leitungszone für die Rohrbettung und 
Ummantelung von PP-Rohren (10 cm unter Rohrsohle und 
30 cm über Rohrscheitel) liefern, einbauen und verdichten.
Der Kornanteil < 0,09mm wird bis auf max. 3% beschränkt.
Verdichtungsgrad DPr >=97% Behinderung durch Verbau.
Das Material muss den Technischen Lieferbedingungen, TL 
Min-StB 2000, Tabelle 4, entsprechen.
Nach dem Ausrichten der Rohre sind diese von Hand bzw.mit 
leichtem Verdichtungsgerät zu unterstopfen.
Der Einheitspreis gilt für verdichtete Massen.
Lieferscheinnachweis erforderlich.
Vor Baubeginn ist der Bauleitung ein Eignungsnach-
weis des für den Einbau vorgesehenen Materials vorzu-
legen.

€ €200,000 m3

Verdichtungsfähiges Auffüllmaterial 0/32 mm2.02.03.0018.

Verdichtungsfähiges Auffüllmaterial 0/32 mm

kornabgestuft liefern und lagenweise bis max. 30 cm 
Dicke in Arbeitsräumen und im Rohrgraben einbauen und 
fachgerecht verdichten. 
Das Material muß der Regelsieblinie 0/32 gem. ZTVT- 
StB entsprechen. 
Behinderung durch Verbau, Ver- und 
Entsorgungsleitungen. 
Bis 0,70 m unter Planum wird ein Verdichtungsgrad von 
DPr 97%, darüber 100% gefordert. 
Auf der Grabenverfüllung ist zur Aufnahme der 
Frostschutz- und Tragschicht ein Steifemodul Ev2 >= 45 
MN/m² nachzuweisen. 
Das Gemisch muss den Technischen Lieferbedingungen der 
TL-Min/StB 2000 entsprechen. 
Vor Einbau ist der Bauleitung ein Zeugnis über die 
Eignungsprüfung sowie eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung im Bezug auf Umwelt 
vorzulegen. 
Der Einheitspreis gilt für verdichtete Massen. 
Lieferscheinnachweis erforderlich.

€ €370,000 m3

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Verdichtungsfähiges Recyclingmat.2.02.03.0019.
Verdichtungsfähiges Recyclingmaterial 0/56 mm ohne 
bituminöse Anteile liefern und im Bereich der Rohrgräben zum 
Auffüllen ab UK Straßenbau (Straßenplanum) bis OK Gelände 
einbauen und fachgerecht verdichten.
Der Einheitspreis gilt für verdichtete Massen.
Lieferscheinnachweis erforderlich.

€ €150,000 m3

Mauerdurchbrüche herstellen u. verschließen2.02.03.0020.

Mauer- / Fundamentdurchbrüche in Mauern aus Stein bzw. 
Beton für die Durchführung der Grundstücksanschlussleitung 
aus Kundstoffrohr DN 160/ Steinzeug DN 150 herstellen und 
wasserdicht wieder verschließen, einschließlich 
entsprechender Dichtungen.
Mauer- / Fundamentstärke bis 100 cm.
Ausführung ggf. als Kernbohrung.

Herstellung nur nach Auftrag durch den Grundstücks- 
eigentümer: 
Es handelt sich nicht um eine durch den Zweckverband 
Ostharz zu beauftragende Leistung. Die Koordination zur 
Abstimmung mit dem Eigentümer sowie die Abrechnung ist 
mit einzukalkulieren.

€ €25,00 St

Kabel umverlegen als Zulage2.02.03.0021.
Kabel umverlegen als Zulage
Freigelegtes Kabel der vorherigen Positionen in Absprache 
mit dem jeweiligen Versorgungsunternehmen lage- und 
höhenmäßig umverlegen, ohne Außerbetriebnahme. 
Erforderliche Erdarbeiten werden in den Vorpositionen 
abgerechnet.

€ €100,00 m

€Summe Titel 2.02.03. SW-GA: Erdarbeiten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2.02.04. SW-GA: Rohrleitungsarbeiten

Absperrblase DN 125 - 150 mm2.02.04.0001.
Absperrblase DN 125 - 150 mm liefern, ein- und ausbauen.
Zulage zu den Rohrpositionen.

€ €54,00 St

Beton C 35/45 herstellen2.02.04.0002.
Sicherungsbeton C 35/45 liefern und herstellen und an 
besonders gefährdeten Stellen, für provisorische 
Schachtsohlen, Abdichtungen, Rohrumhüllung, etc auf 
Anweisung der Bauleitung profilgerecht einbauen.
Lieferscheinnachweis erforderlich

€ €5,000 m3

Steinzeugrohre DN 1502.02.04.0003.
DIN EN 295, Scheiteldruckkraft FN 34,
Regelbaulänge in m  2,00 ,
Verbindungssystem F, mit Steckmuffe L,
liefern und verlegen , 
in vorhandenem Graben mit Verbau und Aussteifungen.

€ €290,00 m

Bogen aus Steinzeug DN 1502.02.04.0004.
Bogen aus Steinzeug DN 150 45 Grad, Verbindungssystem F, 
mit Steckmuffe L, als Zulage zur Rohrposition,

€ €250,00 St

Trennschnitt DN 150 innerhalb2.02.04.0005.
Trennschnitt innerhalb des Rohrgrabens und Baugruben an 
Steinzeugrohren .
Behinderungen durch Verbau, Ver- und 
Entsorgungsleitungen.

€ €54,00 St

Trennschnitt DN 125 innerhalb2.02.04.0006.
Trennschnitt innerhalb des Rohrgrabens und Baugruben an 
Steinzeugrohre.
Behinderungen durch Verbau, Ver- und 
Entsorgungsleitungen.

€ €25,00 St

Trennschnitt DN 100 innerhalb2.02.04.0007.
Trennschnitt innerhalb des Rohrgrabens und Baugruben an 
Steinzeugrohre.
Behinderungen durch Verbau, Ver- und 
Entsorgungsleitungen.

€ €30,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Trennschnitt DN 150 außerhalb2.02.04.0008.
Trennschnitt außerhalb des Rohrgrabens an Steinzeugrohren

€ €54,00 St

Manschettendichtung Typ 2B DN 1502.02.04.0009.
gem. DIN EN 295 , Teil 4 , für die Verbindung zweier 
Spitzenden von Steinzeugrohren DN 150,
einschl. Flachgummi bzw. Ausgleichsring für die
Unterfütterung der Außendurchmesserdifferenzen
liefern und fachgerecht einbauen.

€ €54,00 St

Manschettendichtung Typ 2B DN 1252.02.04.0010.
gem. DIN EN 295 , Teil 4 , für die Verbindung zweier 
Spitzenden von Steinzeugrohren DN 125,
einschl. Flachgummi bzw. Ausgleichsring für die
Unterfütterung der Außendurchmesserdifferenzen
liefern und fachgerecht einbauen.

€ €54,00 St

Manschettendichtung Typ 2B DN 1002.02.04.0011.
gem. DIN EN 295 , Teil 4 , für die Verbindung zweier 
Spitzenden von Steinzeugrohren DN 100,
einschl. Flachgummi bzw. Ausgleichsring für die
Unterfütterung der Außendurchmesserdifferenzen
liefern und fachgerecht einbauen.

€ €29,00 St

Übergangstück Steinzeug DN 125/1502.02.04.0012.
Verbindungssystem F/F, mit Steckmuffe L,
liefern und verlegen,
als Zulage zur Rohrposition

€ €22,00 St

Übergangstück Steinzeug DN 100/1502.02.04.0013.
Verbindungssystem F/F, mit Steckmuffe L,
liefern und verlegen,
als Zulage zur Rohrposition

€ €29,00 St

PP-Rohre DN 160, SN 102.02.04.0014.

PP-Rohre DN 160, SN 10 als Hochlast-Vollwand-Kanalrohre
mit Steckmuffe und festeingelegtem Dichtring nach DIN
EN 14758-1 liefern und verlegen.
Durchmesser: DN 160.
Ringsteifigkeit: SN 10, > 10 KN/m2
Werkstoff:  Polypropylen 
Baulänge:  2,00 m
Verlegung entsprechend DIN EN 1610 in vorhandenen
Graben mit Verbau und Aussteifungen in einer
Grabentiefe bis 2,00 m.

Hersteller: ......................................................................

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  2.02.04.0014. PP-Rohre DN 160, SN 10

Typ:  ..............................................................................
(vom Bieter einzutragen)

€ €50,00 m

Schneiden der PP-Rohre DN 1602.02.04.0015.
Schneiden und Anschrägen DN 160 an einzelnen PP-Rohren 
innerhalb bzw. außerhalb von Rohrgräben, als Zulage zur 
Rohrposition.

€ €10,00 St

Bogen PP DN 1502.02.04.0016.
Bogen PP DN 150, alle erforderlichen Grade 15 bis 45°, 
liefern und einbauen, als Zulage zur Rohrposition.

€ €10,00 St

Überschiebmuffe PP DN 1602.02.04.0017.
Überschiebmuffe PP DN 160 liefern und einbauen,
als Zulage zur Rohrposition.

€ €10,00 St

Vorh. Hausanschlüsse als Erschwerniszulage2.02.04.0018.

Vorh. Hausanschlüsse als Erschwerniszulage

an den neuen/ sanierten Kanal im Zuge der Verlegung 
anschließen, Anschluss dichten, 
einschließlich Passstücke,
einschl. Haltung des Wassers aus dem Kanalanschluss 
sowie aller Nebenleistungen.
Rohr DN/ID der Anschlussleitung DN 100 bis 150.
Anschlussleitung aus Steinzeug oder Kunststoff.
Sammelleitung aus Steinzeug.

€ €5,00 St

Anschlußstück KGUSE DN 1252.02.04.0019.
aus PP-Rohrformstück für Anschluß 
von Steinzeugrohr-Spitzende,
als Zulage.

€ €5,00 St

Anschlußstück KGUSE DN 1502.02.04.0020.
aus PP-Rohrformstück für Anschluß 
von Steinzeugrohr-Spitzende,
als Zulage.

€ €5,00 St

Anschlußstück KGUSM DN 1252.02.04.0021.
aus PP-Rohrformstück für Anschluß 
von Steinzeugrohr-Muffenende,
als Zulage.

€ €5,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Anschlußstück KGUSM DN 1502.02.04.0022.
aus PP-Rohrformstück für Anschluß 
von Steinzeugrohr-Muffenende,
als Zulage.

€ €5,00 St

Unterfahrung (Zul.)2.02.04.0023.
von Kanälen, Wasserleitungen, Gasleitungen und Kabeln
mit Kanalrohren der Hauptleitung als Erschwerniszulage.
Mehrere Kabel im Abstand bis 1,00 m werden als 1 Stück
gerechnet.

€ €250,00 St

Revisionsschacht DN 400 bis 1,50 m2.02.04.0024.

Revisionsschacht DN 400 aus Polypropylen mit geraden 
Durchgang Einlauf DN 160 einschl. 1 Muffenstopfen,
Ablauf  DN 160 liefern und einbauen.
Schacht komplett mit teleskopierbarer Schachtverlängrung 
aus PVC-U Rohr DN 315, EPDM-Manschette und fest 
installietrer, kompletter Schachtabdeckung Klasse B 125 G 
eckig (ohne Lüftung).
Schacht höhen- und fluchtgerecht in vorhandene Graben 
nach DIN EN 1610 und den Verlegerichtlinien des Herstellers
einbauen einschl. aller Nebenleistungen.

Einbautiefe: 1,00 m bis 1,50 m.

€ €4,00 St

Revisionsschacht DN 400 bis 3,00 m2.02.04.0025.
Revisionsschacht DN 400 aus Polypropylen mit geraden 
Durchgang Einlauf DN 160 einschl. 1 Muffenstopfen,
Ablauf  DN 160 liefern und einbauen.
wie Position zuvor, jedoch

Einbautiefe: bis 2,00 m.

€ €4,00 St

Reinigungsöffnung DN 1502.02.04.0026.
Form- und Verbindungsstück zu Abwasserleitung 
aus PP-Rohren DIN 19 535, mit glatten Enden,
als Reinigungsrohr mit Verschlussdeckel und Dichtung.

€ €5,00 St

Sauberkeitsschicht unter Schächte2.02.04.0027.
Sauberkeitsschicht unter Schächte herstellen aus 
gebrochenen Natursteinschotter 0/22 mm nach DIN EN 1610, 
Abschnitt 7.2. "Typ 1". 
Lieferscheinnachweis erforderlich.

€ €2,000 m3

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Auflagering nach DIN 4034 (AR-V)2.02.04.0028.
Auflagering nach DIN 4034 (AR-V) verschiebesicher, liefern 
und in Mörtel verlegt einbauen, einschl. Materiallieferung und 
aller Nebenleistungen.
Ausgleichsringdurchmesser: 40 cm
mit Verschiebesicherung D = 4 - 10 cm.

€ €8,00 St

Dichtheitsprüfung Schacht DN 4002.02.04.0029.

Dichtheitsprüfung Schacht DN 400 nach DIN EN 1610.
Die Dichtheitsprüfung ist nach dem Verfahren "W" (Wasser) 
mit 50 kPA Prüfdruck und 30 min Prüfzeit (max. 
Wasserverlust < 0,40 l/m2 benetzte innere Fläche).
Sollten Undichtigkeiten festgestellt werden, so ist nach 
Abdichtung die Prüfung so oft zu wiederholen, bis der 
geforderte Wert erreicht ist.
Das Abdichtungsmaterial sowie die Wiederholungen der
Dichtheitsprüfung sind mit dem Einheitspreis abgegolten.
Der Prüfdruck ist aufzuzeichnen.

€ €8,00 St

Dichtheitsprüfung Rohrleitung2.02.04.0030.

Dichtheitsprüfung Rohrleitung DN 150 nach DIN EN 1610.
Die Dichtheitsprüfung ist nach dem Verfahren "W" (Wasser) 
mit 50 kPA Prüfdruck und 30 min Prüfzeit (max. 
Wasserverlust < 0,40 l/m2 benetzte innere Fläche).
Sollten Undichtigkeiten festgestellt werden, so ist nach 
Abdichtung die Prüfung so oft zu wiederholen, bis der 
geforderte Wert erreicht ist.
Das Abdichtungsmaterial sowie die Wiederholungen der
Dichtheitsprüfung sind mit dem Einheitspreis abgegolten.
Der Prüfdruck ist aufzuzeichnen.

€ €290,00 m

Kanal durch Fernauge prüfen, 3,00 bis 10,00 m2.02.04.0031.

Schmutzwassergrundstücksanschlussleitungen DN 160 
durch Fernauge mittels Schiebekamera haltungsweise prüfen.
Länge der Anschlussleitungen  bis 10,00 m.
Schriftlichen Bericht anfertigen und Datenträger nach ATV M 
143 Teil 1 und Teil 2 liefern Daten im ISY-Bau 
Austauschformat Abwasser (XML) sowie
aufbereitet in Video-Datenformat nach Unterlagen des AG
übergeben. Datenträger nach Unterlagen des AG. die in 
Eigentum des Auftraggebers übergeht, sowie Bildaufnahmen 
9 x 13 cm bei Schäden.
Anlage ist nicht im Betrieb.
Kanal wird vom AN vor Beginn der Prüfung gereinigt.
Sollten Schäden an den Rohren bzw. Abzweigen bei der
Abnahme mit der Videokamera festgestellt werden, so ist 
nach Behebung des Schadens eine Wiederholung der 
Videoaufzeichnung in den fehlerhaften Haltungen zu Lasten 
des AN auszuführen.

Die Unterlagen sind im Orginal 3 Wochen vor VOB-Abnahme
an den AG zu übergeben.

€ €290,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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€Summe Titel 2.02.04. SW-GA: Rohrleitungsarbeiten

€Summe Bereich 2.02. Schmutzwasser-Grundstücksanschlüsse

€Summe Abschnitt 2. Schmutzwasserkanal / Schmutzwassergrundstücksanschlüsse

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Abschnitt 3. Niederschlagswassergrundstücksanschlüsse

Hinweis zu Oberflächenaufbruch/ Rückbau/ Erdarbeiten
Für Titel Oberflächenaufbruch und Titel  Erdarbeiten gilt:
Es ist nur der Oberflächenaufbruch über den Kanal- / 
Leitungstrassen durchzuführen. Der Oberflächenaufbruch der 
restlichen Flächen erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. 
Die Rohrgräben sind ab OK Leitungszone bis -0,70 m / -0,50 
(Straßenplanum/ Planum Gehweg) mit Mineralgemisch 0/56 
zu verfüllen. Der verbleibende Raum bis OK Straße wird mit 
Recyclingmaterial verfüllt. Diese Leistungen sind in den 
entsprechenden Positionen abzurechnen.
Das Aufnehmen des Recyclingmaterials im Zuge der 
Auskofferung der Straße wird bei der Stadt Quedlinburg im 
Los 2 (Straßenbau) abgerechnet.

Dies gilt nur für die Straße "Augustinern". Die Oberflächen 
über den Rohr-/ Leitungsgräben im Steinweg sind im Zuge 
der Verfüllung der Rohr- Leitungsgräben mit dem seitlich 
gelagertem Pflaster wieder herzustellen.

Zulage für die Entsorgung von Aushubmaterial und 
Betonabbruch >Z1.1 bis <= Z2 und >Z2 ist im Los 1 
Baustellengemeinkosten in den entsprechenden Positionen 
abzurechnen.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bereich 3.01. Niederschlagswassergrundstücksanschlüsse

Titel 3.01.01. Oberflächenaufbruch

Beton an Gebäudesockeln stemmen3.01.01.0001.
Beton an Gebäudesockeln auf Anweisung des AG in Teilbe-
reichen in Handarbeit stemmen.
Betonstücke aufbereiten, Kantenlaenge bis 20 cm.
Material in Eigentum des AN uebernehmen und von
der Baustelle entfernen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

€ €35,000 m3

Treppenstufe aus Granit aufnehmen3.01.01.0002.
Treppenstufe aus Granit ca. 120 x 30 x 30 cm einschließlich 
Betonbettung, ca. 15 cm dick, aufnehmen und für späteren 
Wiedereinbau seitlich lagern.
Übriges Aufbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist 
von der Baustelle zu entfernen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.

€ €3,00 St

Treppenstufe aus Beton aufnehmen3.01.01.0003.
Treppenstufe aus Beton in Teillängen einschließlich 
Betonbettung, ca. 15 cm dick, aufnehmen und für späteren 
Wiedereinbau seitlich lagern.
Auftrittsbreite = bis 50 cm.
Stufenhöhe = bis 30 cm.
Übriges Aufbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist 
von der Baustelle zu entfernen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.

€ €2,00 St

€Summe Titel 3.01.01. Oberflächenaufbruch

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 3.01.02. NW-GA: Erdarbeiten

Hinweis zu Erdarbeiten
In diese Positionen sind Behinderungen beim Freilegen bzw. 
Auffüllen im Bereich von Mauern und Hauswänden 
einzukalkulieren.
Eventuell erforderliche Handarbeit, der Einsatz kleinerer 
Maschinen und Behinderungen aufgrund der beengten und 
schwierigen Platzverhältnisse sowie der Menge an 
vorhandenen Leitunge auf engem Raum, sind in die 
Einheitspreise der entsprechenden Positionen mit 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Bodenarbeiten  für das Herstellen der Leitungsgräben 
unmittelbar an angrenzenden Gebäuden
sind aufgrund der beengten und schwierigen 
Verhältnisse ausschließlich in Handschachtungsarbeit 
auszuführen. 
Weiterhin sind die Arbeiten nur abschnittsweise Zug um 
Zug (nach DIN 4123) durchzuführen, da bei den Gebäuden 
und Mauern auf Grund der historischen Bausubstanz 
Einsturzgefahr besteht. Auch die Wahl der jeweiligen 
Verdichtungsgeräte ist diesen Gegebenheiten 
anzupassen. Eventuell ist in Teilbereichen eine 
Verdichtung von Hand in dünnen Schichten zu wählen. 
Die Kosten dafür sind in die jeweiligen Positionen 
einzukalkulieren.

Rohrgrabenaushub Hom. A, bis 1,25m3.01.02.0001.

Rohrgrabenaushub Homogenbereich A, (Auffüllungen, 
Auelehm und -ton sowie fluviale Kiese und Schotter), für 
Grundstücksanschlüsse profilgerecht lösen, aufladen
und abfahren.
Aushub ab UK Planum.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.
Die Grabensohle ist für die Rohrverlegung vorzuberei-
ten. 
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe 
je Stunde und Haltung ausführen.
Behinderung durch Verbau, Ver- u. Entsorgungsleitungen.
Abgerechnet wird nach gewachsenem Boden. Die
Auflockerung ist einzukalkulieren.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Zuordnungswert nach TG LAGA: Z2.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub fachgerecht einer 
Verwertung oder Entsorgung zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. Grabenbreite
nach DIN 18 300/ DIN EN 1610 ohne Berücksichtigung eines 
Verbaus.

€ €300,000 m3

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Rohrgrabenaushub Hom. A, >1,25-1,50m3.01.02.0002.

Rohrgrabenaushub Homogenbereich A, (Auffüllungen, 
Auelehm und -ton sowie fluviale Kiese und Schotter), für 
Grundstücksanschlüsse profilgerecht lösen, aufladen
und abfahren.
Aushub ab UK Planum.
Grabentiefe größer 1,25 m bis 1,5 m.
Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150.
Die Grabensohle ist für die Rohrverlegung vorzuberei-
ten. 
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je
Stunde und Haltung ausführen.
Behinderung durch Verbau, Ver- u. Entsorgungsleitungen.
Abgerechnet wird nach gewachsenem Boden. Die
Auflockerung ist einzukalkulieren.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Zuordnungswert nach TG LAGA: Z2.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub fachgerecht einer 
Verwertung oder Entsorgung zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden. Grabenbreite
nach DIN 18 300/ DIN EN 1610 ohne Berücksichtigung eines 
Verbaus.

€ €145,000 m3

Rohrgrabenaushub, Mehraushub f. Bodenverbesserung, Z23.01.02.0003.
Rohrgrabenaushub, Mehraushub für Bodenverbesserung,

Rohrgrabenaushub 20-60 cm Tiefe als Mehraushub zu 
vorigen Positionen, nach Anweisung des AG.

Zuordnungswert nach TG LAGA: Z2

€ €30,000 m3

Schotter 0/32 mm zur Bodenverbesserung3.01.02.0004.
Schotter 0/32 mm zur Bodenverbesserung liefern, abladen 
und lagenweise bis 20 cm nach Angabe der Bauleitung 
einbauen und fachgerecht verdichten.
Verdichtungsgrad und Verformungsmodul gemäß den
beigefügten "Allgemeinen Hinweisen und Anforderungen
zu den Erdarbeiten".
Der Einheitspreis gilt für verdichtete Massen.
Lieferscheinnachweis erforderlich.

€ €30,000 m3

Geovlies GRK 33.01.02.0005.
Geovlies GRK 3 liefern und zum Schutz gegen Ausspülungen 
im Bereich der Leitungszone Abschnittsweise je nach 
Baufortschritt auf der Stabilisierungsschicht
der vorherigen Position nach Angabe der Bauleitung
fachgerecht verlegen.

€ €300,00 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Handschachtung an Gebäuden, Fundamenten etc. (Zul.)3.01.02.0006.

als Zulage zum Rohrgrabenaushub.
Handschachtung an Mauern, Fundamenten, Gebäuden und 
dergleichen, 
auf Anweisung der Bauleitung durchführen,
aufnehmen, laden und zur Verwendung des AN abfahren, 
einschl. Entsorgung und Deponiegebühren.

Das Freilegen von Versorgungsleitungen ist in den Pos. Ver- 
und Entsorgungsleitungen sichern enthalten.

€ €35,000 m3

StL-Nr.: 03/21/108.911.01.01.00

Suchgraben herstellen, Tiefe bis 1,25m3.01.02.0007.
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.

€ €70,000 m3

Suchgraben herstellen, Tiefe über 1,25 m - 1,75 m3.01.02.0008.
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.

€ €75,000 m3

Fundament im Boden abbrechen3.01.02.0009.
Fundamente aus Sandstein, Mauerwerk und Beton im
vorhandenen Boden abbrechen.
Material aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.

€ €50,000 m3

Hindernis im Boden3.01.02.0010.
aus Beton, Mauerwerk, Stahlbeton lösen, aufnehmen, laden 
und zur Verwendung des AN abfahren, einschl. Entsorgung.

Hindernis ist aufzumessen und vor dem Abtransport zu 
fotografieren. Foto ist bei der Abrechnung beizufügen.

€ €20,000 m3

Hindernis Einzelstein (Block  >20 bis 63 cm) im Boden3.01.02.0011.
Einzelsteine (Blöcke >20 bis 63 cm) lösen, aufnehmen, laden 
und zur Verwendung des AN abfahren, einschl. Entsorgung.

Einzelstein ist aufzumessen und vor dem Abtransport zu 
fotografieren. Foto ist bei der Abrechnung beizufügen.

€ €20,000 m3

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Hindernis Einzelstein (Block > 63 cm) im Boden3.01.02.0012.
Einzelsteine (große Blöcke > 63 cm) lösen, aufnehmen, laden 
und zur Verwendung des AN abfahren, einschl. Entsorgung.

Einzelstein ist aufzumessen und vor dem Abtransport zu 
fotografieren. Foto ist bei der Abrechnung beizufügen.

€ €5,000 m3

Ton oder Lehm als Wassersperre3.01.02.0013.
Ton oder Lehm als Wassersperre liefern und erdfeucht (je 
Haltung 1 Stück) ca. 0,50 m stark und 0,50 bis 1,00 m hoch 
an der Grundstücksgrenze lagenweise im Rohrgraben als 
Sperrelement gegen Grund- bzw. Schichtenwasserabfluß bis 
1,20 m unter OK-Gelände einbauen und fachgerecht 
verdichten.
Als Zulage zum Auffüllmaterial.

€ €5,000 m3

Ver- und Entsorgungsleitungen längs <= DN 200 sichern3.01.02.0014.

Sicherung vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen
<= DN 200, wie Kabel / Kabelbündel sowie Leitungen 
jeglicher Art (z.B. TW, Gas, Elt, SW, NW u.a.), aus Beton, 
Steinzeug, sowie Stahl, Guß, PE-HD, PVC u.a.,
in Einzelabschnitten / längs im Aushubbereich,
Kabel, Leitungen teilweise in Funktion / unter Druck / 
energieführend, 
als komplette Leistung, einschl.
- Verlauf der Leitungstrasse mittels Handschachtung 
  feststellen,
- Kabel / Leitungen freilegen, sichern / abfangen  / vor 
  Beschädigung schützen,
  in Abstimmung mit den Rechtsträgern
- Erschwernisse Handschachtung / Verbau / Verfüllung
- beim Verfüllen des Aushubbereiches ordnungsgemäße 
  Bettung herstellen, einschl. Materiallieferung
- Aufnehmen und Wiederherstellen der
  Kabelschutzeinrichtungen nach Vorschrift des 
  Versorgungsträgers,
- Verlegung des Warnbandes
- Koordinierung Rechtsträger , Einmessung und
  Bestandsdokumentation,

Mit dem Einheitspreis abgegolten sind sämtliche 
Mehraufwendungen für Folgearbeiten im Leitungsbereich
(Erdarbeiten / Planum / Tragschicht  ):
- Handarbeit

-- - Kleinverdichtungsgeräte
-- - lagenweise Durchführung der Arbeiten.

Bis 5 parallel verlaufende Leitungen bzw. Kabel auf max. 30 
cm Breite gelten als 1 Stück.

€ €700,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Ver- und Entsorgungsleitungen quer <= DN 200 sichern3.01.02.0015.

Sicherung vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen
<= DN 200, wie Kabel / Kabelbündel sowie Leitungen 
jeglicher Art (z.B. TW, Gas, Elt, SW, NW u.a.), aus Beton, 
Steinzeug, sowie Stahl, Guß, PE-HD, PVC u.a.,
in Einzelabschnitten / quer im Aushubbereich,
Kabel, Leitungen teilweise in Funktion / unter Druck / 
energieführend, 
als komplette Leistung, einschl.
- Verlauf der Leitungstrasse mittels Handschachtung 
  feststellen,
- Kabel / Leitungen freilegen, sichern / abfangen  / vor 
  Beschädigung schützen, in Abstimmung mit den
  Rechtsträgern
- Erschwernisse Handschachtung / Verbau / Verfüllung
- beim Verfüllen des Aushubbereiches ordnungsgemäße 
  Bettung herstellen, einschl. Materiallieferung
- Aufnehmen und Wiederherstellen der
  Kabelschutzeinrichtungen nach Vorschrift des 
  Versorgungsträgers,
- Verlegung des Warnbandes
- Koordinierung Rechtsträger , Einmessung und
  Bestandsdokumentation,

Mit dem Einheitspreis abgegolten sind sämtliche 
Mehraufwendungen für Folgearbeiten im Leitungsbereich
(Erdarbeiten / Planum / Tragschicht  ):
- Handarbeit

-- - Kleinverdichtungsgeräte
- lagenweise Durchführung der Arbeiten.

Bis 5 parallel verlaufende Leitungen bzw. Kabel auf max. 30 
cm Breite gelten als 1 Stück

€ €280,00 St

Ver- und Entsorgungsleitungen quer > DN 200 sichern3.01.02.0016.

Sicherung vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen
> DN 200, Leitungen jeglicher Art (z.B. TW, Gas, Schutzrohre, 
SW, NW u.a.), aus Beton, Steinzeug, sowie Stahl, Guß, PE-
HD, PVC u.a.,
in Einzelabschnitten / quer im Aushubbereich,
Kabel, Leitungen teilweise in Funktion / unter Druck / 
energieführend, 
als komplette Leistung, einschl.
- Verlauf der Leitungstrasse mittels Handschachtung 
  feststellen,
- Kabel / Leitungen freilegen, sichern / abfangen  / vor 
  Beschädigung schützen, in Abstimmung mit den
  Rechtsträgern
- Erschwernisse Handschachtung / Verbau / Verfüllung
- beim Verfüllen des Aushubbereiches ordnungsgemäße 
  Bettung herstellen, einschl. Materiallieferung
- Aufnehmen und Wiederherstellen der
  Kabelschutzeinrichtungen nach Vorschrift des 
  Versorgungsträgers,
- Verlegung des Warnbandes
- Koordinierung Rechtsträger , Einmessung und
  Bestandsdokumentation,

Mit dem Einheitspreis abgegolten sind sämtliche 
Mehraufwendungen für Folgearbeiten im Leitungsbereich

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  3.01.02.0016. Ver- und Entsorgungsleitungen quer > DN 200 sichern

(Erdarbeiten / Planum / Tragschicht  ):
- Handarbeit

-- - Kleinverdichtungsgeräte
- lagenweise Durchführung der Arbeiten.

Bis 5 parallel verlaufende Leitungen bzw. Kabel auf max. 30 
cm Breite gelten als 1 Stück

€ €30,00 St

Kiessand 0/8 mm für Leitungszone3.01.02.0017.

Kiessand 0/8 mm für Leitungszone für die Rohrbettung und 
Ummantelung von PP-Rohren (10 cm unter Rohrsohle und 
30 cm über Rohrscheitel) liefern, einbauen und verdichten.
Der Kornanteil < 0,09mm wird bis auf max. 3% beschränkt.
Verdichtungsgrad DPr >=97% Behinderung durch Verbau.
Das Material muss den Technischen Lieferbedingungen, TL 
Min-StB 2000, Tabelle 4, entsprechen.
Nach dem Ausrichten der Rohre sind diese von Hand bzw.mit 
leichtem Verdichtungsgerät zu unterstopfen.
Der Einheitspreis gilt für verdichtete Massen.
Lieferscheinnachweis erforderlich.
Vor Baubeginn ist der Bauleitung ein Eignungsnach-
weis des für den Einbau vorgesehenen Materials vorzu-
legen.

€ €220,000 m3

Verdichtungsfähiges Auffüllmaterial 0/32 mm3.01.02.0018.

Verdichtungsfähiges Auffüllmaterial 0/32 mm

kornabgestuft liefern und lagenweise bis max. 30 cm 
Dicke in Arbeitsräumen und im Rohrgraben einbauen und 
fachgerecht verdichten. 
Das Material muß der Regelsieblinie 0/32 gem. ZTVT- 
StB entsprechen. 
Behinderung durch Verbau, Ver- und 
Entsorgungsleitungen. 
Bis 0,70 m unter Planum wird ein Verdichtungsgrad von 
DPr 97%, darüber 100% gefordert. 
Auf der Grabenverfüllung ist zur Aufnahme der 
Frostschutz- und Tragschicht ein Steifemodul Ev2 >= 45 
MN/m² nachzuweisen. 
Das Gemisch muss den Technischen Lieferbedingungen der 
TL-Min/StB 2000 entsprechen. 
Vor Einbau ist der Bauleitung ein Zeugnis über die 
Eignungsprüfung sowie eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung im Bezug auf Umwelt 
vorzulegen. 
Der Einheitspreis gilt für verdichtete Massen. 
Lieferscheinnachweis erforderlich.

€ €120,000 m3

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Verdichtungsfähiges Recyclingmat.3.01.02.0019.
Verdichtungsfähiges Recyclingmaterial 0/56 mm ohne 
bituminöse Anteile liefern und im Bereich der Rohrgräben zum 
Auffüllen ab UK Straßenbau (Straßenplanum) bis OK Gelände 
einbauen und fachgerecht verdichten.
Der Einheitspreis gilt für verdichtete Massen.
Lieferscheinnachweis erforderlich.

€ €170,000 m3

Mauerdurchbrüche herstellen u. verschließen3.01.02.0020.

Mauer- / Fundamentdurchbrüche in Mauern aus Stein bzw. 
Beton für die Durchführung der Grundstücksanschlussleitung 
aus Kundstoffrohr DN 160/ Steinzeug DN 150 herstellen und 
wasserdicht wieder verschließen, einschließlich 
entsprechender Dichtungen.
Mauer- / Fundamentstärke bis 100 cm.
Ausführung ggf. als Kernbohrung.

Herstellung nur nach Auftrag durch den Grundstücks- 
eigentümer: 
Es handelt sich nicht um eine durch den Zweckverband 
Ostharz zu beauftragende Leistung. Die Koordination zur 
Abstimmung mit dem Eigentümer sowie die Abrechnung ist 
mit einzukalkulieren.

€ €15,00 St

Kabel umverlegen als Zulage3.01.02.0021.
Kabel umverlegen als Zulage
Freigelegtes Kabel der vorherigen Positionen in Absprache 
mit dem jeweiligen Versorgungsunternehmen lage- und 
höhenmäßig umverlegen, ohne Außerbetriebnahme. 
Erforderliche Erdarbeiten werden in den Vorpositionen 
abgerechnet.

€ €100,00 m

€Summe Titel 3.01.02. NW-GA: Erdarbeiten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 3.01.03. NW-GA : Rohrleitungsarbeiten

Beton C 35/45 herstellen3.01.03.0001.
Sicherungsbeton C 35/45 liefern und herstellen und an 
besonders gefährdeten Stellen, für provisorische 
Schachtsohlen, Abdichtungen, Rohrumhüllung, etc auf 
Anweisung der Bauleitung profilgerecht einbauen.
Lieferscheinnachweis erforderlich

€ €5,000 m3

Fallrohrschlauch als Fallrohr-Provisorium herstellen3.01.03.0002.

Fallrohr-Provisorium aus PE-Folien-Schlauch als 
Übergangslösung während der Bauzeit bis zur 
endgültigen Fallrohrmontage bei Regenereignissen 
herstellen.
Passend für Ablaufrohre D = 60 bis 120 mm
Befestigung: Kabelbinder oder Klebeband
Einschl. Lieferung.
Einschl. Rückbau.
Material nach Rückbau nach Wahl des AN verwerten/ 
entsorgen.

€ €125,00 m

PP-Rohre DN 1503.01.03.0003.

PP-Rohre DN 150, SN 10 als Hochlast-Vollwand-Kanalrohre
mit Steckmuffe und festeingelegtem Dichtring nach DIN
EN 14758-1 liefern und verlegen.
Durchmesser: DN 200.
Ringsteifigkeit: SN 10, > 10 KN/m2
Werkstoff:  Polypropylen mineralverstärkt, ohne Füllstoffe
Baulänge:  2,00 m
Verlegung entsprechend DIN EN 1610 in vorhandenen
Graben mit Verbau und Aussteifungen in einer
Grabentiefe bis 2,00 m.

€ €330,00 m

PP-Rohre DN 1003.01.03.0004.

PP-Rohre DN 100, SN 10 als Hochlast-Vollwand-Kanalrohre
mit Steckmuffe und festeingelegtem Dichtring nach DIN
EN 14758-1 liefern und verlegen.
Durchmesser: DN 200.
Ringsteifigkeit: SN 10, > 10 KN/m2
Werkstoff:  Polypropylen mineralverstärkt, ohne Füllstoffe
Baulänge:  1,00 m
Verlegung entsprechend DIN EN 1610 in vorhandenen
Graben mit Verbau und Aussteifungen in einer
Grabentiefe bis 2,00 m.

€ €12,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Schneiden und Anschrägen innerhalb3.01.03.0005.
Schneiden und anschrägen  einzelner Rohre verschiedener 
Materialien (Stz., PP, PVC) und  unterschiedlicher 
Nennweiten (DN 100, DN 125, DN 150) innerhalb von 
Rohrgräben, als Zulage zur Rohrposition.

€ €70,00 St

Schneiden und Anschrägen außerhalb3.01.03.0006.
Schneiden und Anschrägen an einzelnen PP-Rohren 
außerhalb von Rohrgräben, als Zulage zur Rohrposition.

€ €70,00 St

Überschiebmuffe DN 1503.01.03.0007.
aus PP-Rohr liefern und einbauen 
als Zulage zur Rohrposition.

€ €70,00 St

Überschiebmuffe DN 1003.01.03.0008.
aus PP-Rohr liefern und einbauen 
als Zulage zur Rohrposition.

€ €12,00 St

Einfachabzweig 45 Grad, Da 160/1103.01.03.0009.
Einfachabzweig aus PP-Rohr liefern und einbauen
als Zulage zur Rohrposition.

€ €12,00 St

Bogen Da 1603.01.03.0010.
Bogen aus PP-Rohr 15 - 45 Grad  liefern und einbauen 
als Zulage zur Rohrposition.

€ €330,00 St

Bogen Da 1103.01.03.0011.
Bogen aus PP-Rohr 15 - 45 Grad  liefern und einbauen 
als Zulage zur Rohrposition.

€ €30,00 St

Verschlussteller DN 1603.01.03.0012.
Verschlussteller DN 160 aus PP-Rohr liefern und einbauen, 
als Zulage zur Rohrposition.

€ €15,00 St

Rohranschluss herstellen (Zul.)3.01.03.0013.
Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-
schluss dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das
Herstellen des Anschlusses einschließlich Passstücke 
gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam-
melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150.
Anschlussleitung aus Kunststoff.
Sammelleitung aus Stahlbeton.

€ €65,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Unterfahrung (Zul.)3.01.03.0014.
Unterfahrung von Kanälen, Wasserleitungen, Gasleitungen 
und Kabeln mit Kanalrohren der Hauptleitung als 
Erschwerniszulage.
Mehrere Kabel im Abstand bis 1,00 m werden als 1 Stück 
gerechnet.

€ €325,00 St

Vorhandene Regenfallrohre anschließen3.01.03.0015.
vorhandene Regenfallrohre an Standrohre anschließen,
einschl. Lieferung des Materials für den Anschluß sowie
aller Nebenleistungen, wie schneiden und anpassen

€ €62,00 St

LORO-X Regenstandrohre DN 1003.01.03.0016.
rund, feuerverzinkt, mit runder Reinigungsöffnung
liefern und einbauen

€ €61,00 St

Isolationsstück DN 1003.01.03.0017.
Isolationsstück DN 100/125 zur Verhinderung der 
Kontaktkorrosion zwischen Titanzink-Standrohr und 
Kupferregenrohr aus Kunststoff liefern und einbauen.

€ €5,00 St

Kanal durch Fernauge prüfen,3.01.03.0018.

regenzwassergrundstücksanschlussleitungen DN 160 
durch Fernauge mittels Schiebekamera haltungsweise prüfen.
Länge der Anschlussleitungen bis 15,00 m.
Schriftlichen Bericht anfertigen und Datenträger nach ATV M 
143 Teil 1 und Teil 2 liefern nach  Daten im ISY-Bau 
Austauschformat Abwasser (XML), die in Eigentum des 
Auftraggebers übergeht, sowie Bildaufnahmen 9 x 13 cm bei 
Schäden.
Anlage ist nicht im Betrieb.
Kanal wird vom AN vor Beginn der Prüfung gereinigt.
Sollten Schäden an den Rohren bzw. Abzweigen bei der
Abnahme mit der Videokamera festgestellt werden, so ist 
nach Behebung des Schadens eine Wiederholung der 
Videoaufzeichnung in den fehlerhaften Haltungen zu Lasten 
des AN auszuführen.

Die Unterlagen sind im Orginal 3 Wochen vor VOB-Abnahme
an den AG zu übergeben.

€ €330,00 m

€Summe Titel 3.01.03. NW-GA : Rohrleitungsarbeiten

€Summe Bereich 3.01. Niederschlagswassergrundstücksanschlüsse

€Summe Abschnitt 3. Niederschlagswassergrundstücksanschlüsse

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Abschnitt 4. Erdarbeiten für Trinkwasserversorgung

Hinweis zu Oberflächenaufbruch/ Rückbau/ Erdarbeiten
Für Titel Oberflächenaufbruch und Titel Erdarbeiten gilt:
Es ist nur der Oberflächenaufbruch über den Kanal- / 
Leitungstrassen durchzuführen. Der Oberflächenaufbruch der 
restlichen Flächen erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. 
Die Rohrgräben sind ab OK Leitungszone bis -0,70 m / -0,50 
(Straßenplanum/ Gehwegplanum) mit Mineralgemisch 0/56 zu 
verfüllen. Der verbleibende Raum bis OK Straße wird mit 
Recyclingmaterial verfüllt. Diese Leistungen sind in den 
entsprechenden Positionen abzurechnen.
Das Aufnehmen des Recyclingmaterials im Zuge der 
Auskofferung der Straße wird bei der Stadt Quedlinburg im 
Los 2 (Straßenbau) abgerechnet.

Dies gilt nur für die Straße "Augustinern". Die Oberflächen 
über den Rohr-/ Leitungsgräben im Steinweg sind im Zuge 
der Verfüllung der Rohr- Leitungsgräben mit dem seitlich 
gelagertem Pflaster wieder herzustellen.

Zulage für die Entsorgung von Aushubmaterial und 
Betonabbruch >Z1.1 bis <= Z2 und >Z2 ist im Los 1 
Baustellengemeinkosten in den entsprechenden Positionen 
abzurechnen.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bereich 4.01. Erdarbeiten für Trinkwasserleitung

Hinweis zum Titel 4.01.01.
In diesen Positionen sind nur die Erdarbeiten für die 
Verlegung einer Trinkwasserleitung enthalten.
Die Rohrverlege- und Installationsarbeiten einschl. 
Materiallieferungen für die Trinkwasserleitung werden durch 
den Zweckverband Ostharz ausgeführt.
Die eventuellen zu erwartenden Behinderungen bzw. 
Stillstandzeiten bis zu 40 Stunden durch Schweißungen und 
Einbau der Armaturen sowie Koordinationsaufwendungen 
sind mit einzukalkulieren.
Der Leitungsgraben ist gegebenenfalls entsprechend den 
Absprachen mit dem Versorgungsunternehmen in mehreren 
Abschnitten in Teillängen herzustellen.
Der AN hat sein Vorgehen mit dem ZVO und der Stadt 
Quedlinburg bzw. deren Nachunternehmern abzustimmen.

Die Abrechnung hat getrennt nach Versorgungs- und 
Hausanschlussleitungen zu erfolgen.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 4.01.01. Oberflächenaufbruch

Pflasterdecke aufnehmen Kleinpflaster, Naturstein, seitl lagern4.01.01.0001.

Natursteinpflasterdecke aufnehmen. Aufnehmen der Trag-
schicht wird gesondert vergütet.
Abmessung = Pflasterstein mit Kantenlänge über 6 bis 12
cm.
Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.
Wiederverwendbare Steine säubern und seitlich lagern.
Nicht wiederverwendbare Steine und übriges Aufbruchgut
in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle ent-
fernen und einer Wiederverwertung zuführen.

€ €20,00 m2

Ungebundene Tragschicht lösen4.01.01.0002.

Ungebundene Tragschicht  Fahrbahnbefestigung lösen, laden 
und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 
Dicke über 20 bis 45 cm
Material, verdichtet, mit geeignetem Gerät aufreißen.
gemäß Baugrundgutachten.
Zuordnungsklasse = Z2 nach TR LAGA.
Profilgerecht lösen.
Einschließlich einer Zwischenlagerung auf einem befestigten 
Lagerplatz des AN außerhalb des Baufeldes, bis das Material 
auf eventuelle Belastung untersucht worden ist.
Bereitstellung und Unterhaltung von Zwischenlagern 
(Bereitstellungsflächen)  für die Beprobung werden gesondert 
vergütet (Los 1).
Der Aushub wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen 
einschl. Deponiegebühren und Deklarationsanalysen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

€ €3,000 m3

€Summe Titel 4.01.01. Oberflächenaufbruch

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 4.01.02. Rückbau/ Stilllegung

vorh. Leitung aufnehmen <= DN 1504.01.02.0001.
Vorhandene Leitung aufnehmen, 
aus GG, St,
bis DN 150
aufnehmen und zur Verwendung des AN abfahren und 
entsorgen.
Erdarbeiten werden gesondert berechnet.

€ €270,00 m

€Summe Titel 4.01.02. Rückbau/ Stilllegung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 4.01.03. Erdarbeiten für TW-Hauptleitung

Leitungsgraben m. Kopflöchern herst., A, bis Z24.01.03.0001.

Leitungsgraben einschließlich Kopflöchern herstellen.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
In den Einheitspreis alle Nebenarbeiten wie zusätzliche 
Vertiefungen, Planie der Grabensohle, Mehraushub im 
Bereich der Kopflöcher und Arbeitsräume für 
Rohrverbindungen einrechnen.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'A'
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 100
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe 
je Stunde und Haltung ausführen..
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Zuordnungswert nach LAGA bis Z 2.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub fachgerecht einer 
Verwertung oder Entsorgung zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

In diese Positionen sind Behinderungen beim Freilegen bzw. 
Auffüllen im Bereich von Schächten und Einbauten 
einzukalkulieren.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß nicht zwischen 
Hand- und Maschinenarbeit unterschieden wird.
Eventuell erforderliche Handarbeit und Behinderungen 
aufgrund der beengten Platzverhältnisse sind in die 
Einheitspreise mit einzukalkulieren und werden nicht 
gesondert vergütet. 
Einschl. notwendiger Zwischenlagerung auf 
Bereitstellungsflächen für Beprobung.
Aushub ab Geländeoberfläche nach Oberflächenaufbruch. 
Behinderung durch Verbau, Ver- u. Entsorgunsleitungen. 
Die Grabensohle ist für die Rohrverlegung
vorzubereiten.

€ €100,000 m3

Leitungsgraben m. Kopflöchern herst., A, >=Z24.01.03.0002.

Leitungsgraben einschließlich Kopflöchern herstellen.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
In den Einheitspreis alle Nebenarbeiten wie zusätzliche 
Vertiefungen, Planie der Grabensohle, Mehraushub im 
Bereich der Kopflöcher und Arbeitsräume für 
Rohrverbindungen einrechnen.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'A'
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 100
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe 
je Stunde und Haltung ausführen..
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  4.01.03.0002. Leitungsgraben m. Kopflöchern herst., A, >=Z2

wird gesondert vergütet.
Zuordnungswert nach LAGA >= Z 2.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub fachgerecht einer 
Verwertung oder Entsorgung zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

In diese Positionen sind Behinderungen beim Freilegen bzw. 
Auffüllen im Bereich von Schächten und Einbauten 
einzukalkulieren.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß nicht zwischen 
Hand- und Maschinenarbeit unterschieden wird.
Eventuell erforderliche Handarbeit und Behinderungen 
aufgrund der beengten Platzverhältnisse sind in die 
Einheitspreise mit einzukalkulieren und werden nicht 
gesondert vergütet. 
Einschl. notwendiger Zwischenlagerung auf 
Bereitstellungsflächen für Beprobung.
Aushub ab Geländeoberfläche nach Oberflächenaufbruch. 
Behinderung durch Verbau, Ver- u. Entsorgunsleitungen. 
Die Grabensohle ist für die Rohrverlegung
vorzubereiten.

€ €400,000 m3

Rohrgrabenaushub, Mehraushub f. Bodenverbesserung, bis Z24.01.03.0003.
Rohrgrabenaushub, Mehraushub für Bodenverbesserung,

Rohrgrabenaushub 20-60 cm Tiefe als Mehraushub zu 
vorigen Positionen, nach Anweisung des AG.

Zuordnungswert nach TG LAGA: bis Z2

€ €17,000 m3

Rohrgrabenaushub, Mehraushub f. Bodenverbesserung, >=Z24.01.03.0004.
Rohrgrabenaushub, Mehraushub für Bodenverbesserung,

Rohrgrabenaushub 20-60 cm Tiefe als Mehraushub zu 
vorigen Positionen, nach Anweisung des AG.

Zuordnungswert nach TG LAGA: >=Z2

€ €68,000 m3

Schotter 0/32 mm zur Bodenverbesserung4.01.03.0005.
Schotter 0/32 mm zur Bodenverbesserung liefern, abladen 
und lagenweise bis 20 cm nach Angabe der Bauleitung 
einbauen und fachgerecht verdichten.
Verdichtungsgrad und Verformungsmodul gemäß den
beigefügten "Allgemeinen Hinweisen und Anforderungen
zu den Erdarbeiten".
Der Einheitspreis gilt für verdichtete Massen.
Lieferscheinnachweis erforderlich.

€ €85,000 m3

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Geovlies GRK 34.01.03.0006.
Geovlies GRK 3 liefern und zum Schutz gegen Ausspülungen 
im Bereich der Leitungszone Abschnittsweise je nach 
Baufortschritt auf der Stabilisierungsschicht
der vorherigen Position nach Angabe der Bauleitung
fachgerecht verlegen.

€ €900,00 m2

StL-Nr.: 03/21/108.911.01.01.00

Suchgraben herstellen, Tiefe bis 1,25m4.01.03.0007.
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.

€ €20,000 m3

Suchgraben herstellen, Tiefe über 1,25 m - 1,75 m4.01.03.0008.
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.

€ €30,000 m3

Fundament im Boden abbrechen4.01.03.0009.
Fundamente aus Sandstein, Mauerwerk und Beton im
vorhandenen Boden abbrechen.
Material aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.

€ €30,000 m3

Hindernis im Boden4.01.03.0010.
aus Beton, Mauerwerk, Stahlbeton lösen, aufnehmen, laden 
und zur Verwendung des AN abfahren, einschl. Entsorgung.

Hindernis ist aufzumessen und vor dem Abtransport zu 
fotografieren. Foto ist bei der Abrechnung beizufügen.

€ €20,000 m3

Hindernis Einzelstein (Block  >20 bis 63 cm) im Boden4.01.03.0011.
Einzelsteine (Blöcke >20 bis 63 cm) lösen, aufnehmen, laden 
und zur Verwendung des AN abfahren, einschl. Entsorgung.

Einzelstein ist aufzumessen und vor dem Abtransport zu 
fotografieren. Foto ist bei der Abrechnung beizufügen.

€ €20,000 m3

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Hindernis Einzelstein (Block > 63 cm) im Boden4.01.03.0012.
Einzelsteine (große Blöcke > 63 cm) lösen, aufnehmen, laden 
und zur Verwendung des AN abfahren, einschl. Entsorgung.

Einzelstein ist aufzumessen und vor dem Abtransport zu 
fotografieren. Foto ist bei der Abrechnung beizufügen.

€ €5,000 m3

Ver- und Entsorgungsleitungen längs <= DN 200 sichern4.01.03.0013.

Sicherung vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen
<= DN 200, wie Kabel / Kabelbündel sowie Leitungen 
jeglicher Art (z.B. TW, Gas, Elt, SW, NW u.a.), aus Beton, 
Steinzeug, sowie Stahl, Guß, PE-HD, PVC u.a.,
in Einzelabschnitten / längs im Aushubbereich,
Kabel, Leitungen teilweise in Funktion / unter Druck / 
energieführend, 
als komplette Leistung, einschl.
- Verlauf der Leitungstrasse mittels Handschachtung 
  feststellen,
- Kabel / Leitungen freilegen, sichern / abfangen  / vor 
  Beschädigung schützen,
  in Abstimmung mit den Rechtsträgern
- Erschwernisse Handschachtung / Verbau / Verfüllung
- beim Verfüllen des Aushubbereiches ordnungsgemäße 
  Bettung herstellen, einschl. Materiallieferung
- Aufnehmen und Wiederherstellen der
  Kabelschutzeinrichtungen nach Vorschrift des 
  Versorgungsträgers,
- Verlegung des Warnbandes
- Koordinierung Rechtsträger , Einmessung und
  Bestandsdokumentation,

Mit dem Einheitspreis abgegolten sind sämtliche 
Mehraufwendungen für Folgearbeiten im Leitungsbereich
(Erdarbeiten / Planum / Tragschicht  ):
- Handarbeit

-- - Kleinverdichtungsgeräte
-- - lagenweise Durchführung der Arbeiten.

Bis 5 parallel verlaufende Leitungen bzw. Kabel auf max. 30 
cm Breite gelten als 1 Stück.

€ €540,00 m

Ver- und Entsorgungsleitungen quer <= DN 200 sichern4.01.03.0014.

Sicherung vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen
<= DN 200, wie Kabel / Kabelbündel sowie Leitungen 
jeglicher Art (z.B. TW, Gas, Elt, SW, NW u.a.), aus Beton, 
Steinzeug, sowie Stahl, Guß, PE-HD, PVC u.a.,
in Einzelabschnitten / quer im Aushubbereich,
Kabel, Leitungen teilweise in Funktion / unter Druck / 
energieführend, 
als komplette Leistung, einschl.
- Verlauf der Leitungstrasse mittels Handschachtung 
  feststellen,
- Kabel / Leitungen freilegen, sichern / abfangen  / vor 
  Beschädigung schützen, in Abstimmung mit den
  Rechtsträgern
- Erschwernisse Handschachtung / Verbau / Verfüllung
- beim Verfüllen des Aushubbereiches ordnungsgemäße 
  Bettung herstellen, einschl. Materiallieferung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  4.01.03.0014. Ver- und Entsorgungsleitungen quer <= DN 200 sichern

- Aufnehmen und Wiederherstellen der
  Kabelschutzeinrichtungen nach Vorschrift des 
  Versorgungsträgers,
- Verlegung des Warnbandes
- Koordinierung Rechtsträger , Einmessung und
  Bestandsdokumentation,

Mit dem Einheitspreis abgegolten sind sämtliche 
Mehraufwendungen für Folgearbeiten im Leitungsbereich
(Erdarbeiten / Planum / Tragschicht  ):
- Handarbeit

-- - Kleinverdichtungsgeräte
- lagenweise Durchführung der Arbeiten.

Bis 5 parallel verlaufende Leitungen bzw. Kabel auf max. 30 
cm Breite gelten als 1 Stück

€ €140,00 St

Ver- und Entsorgungsleitungen quer > DN 200 sichern4.01.03.0015.

Sicherung vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen
> DN 200, Leitungen jeglicher Art (z.B. TW, Gas, Schutzrohre, 
SW, NW u.a.), aus Beton, Steinzeug, sowie Stahl, Guß, PE-
HD, PVC u.a.,
in Einzelabschnitten / quer im Aushubbereich,
Kabel, Leitungen teilweise in Funktion / unter Druck / 
energieführend, 
als komplette Leistung, einschl.
- Verlauf der Leitungstrasse mittels Handschachtung 
  feststellen,
- Kabel / Leitungen freilegen, sichern / abfangen  / vor 
  Beschädigung schützen, in Abstimmung mit den
  Rechtsträgern
- Erschwernisse Handschachtung / Verbau / Verfüllung
- beim Verfüllen des Aushubbereiches ordnungsgemäße 
  Bettung herstellen, einschl. Materiallieferung
- Aufnehmen und Wiederherstellen der
  Kabelschutzeinrichtungen nach Vorschrift des 
  Versorgungsträgers,
- Verlegung des Warnbandes
- Koordinierung Rechtsträger , Einmessung und
  Bestandsdokumentation,

Mit dem Einheitspreis abgegolten sind sämtliche 
Mehraufwendungen für Folgearbeiten im Leitungsbereich
(Erdarbeiten / Planum / Tragschicht  ):
- Handarbeit

-- - Kleinverdichtungsgeräte
- lagenweise Durchführung der Arbeiten.

Bis 5 parallel verlaufende Leitungen bzw. Kabel auf max. 30 
cm Breite gelten als 1 Stück

€ €5,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Kiessand 0/2 mm für Leitungszone4.01.03.0016.

für die Rohrbettung und Ummantelung von PEHD-Rohren
(10 cm unter Rohrsohle und 30 cm über Rohrscheitel)
liefern, einbauen und verdichten.
Der Kornanteil <0,09mm wird bis auf max. 3% beschränkt.
Verdichtungsgrad DPr >=97% Behinderung durch Verbau.
Das Material muss der TL Min-StB 2000, Tabelle 4, ent-
sprechen.
Nach dem Ausrichten der Rohre sind diese von Hand bzw.
mit leichtem Verdichtungsgerät zu unterstopfen.
Der Einheitspreis gilt für verdichtete Massen.
Lieferscheinnachweis erforderlich.
Vor Baubeginn ist der Bauleitung ein Eignungsnach-
weis des für den Einbau vorgesehenen Materials vorzu-
legen.

€ €150,000 m3

Verdichtungsfähiges Auffüllmaterial 0/32 mm4.01.03.0017.

Verdichtungsfähiges Auffüllmaterial 0/32 mm

kornabgestuft liefern und lagenweise bis max. 30 cm 
Dicke in Arbeitsräumen und im Rohrgraben einbauen und 
fachgerecht verdichten. 
Das Material muß der Regelsieblinie 0/32 gem. ZTVT- 
StB entsprechen. 
Behinderung durch Verbau, Ver- und Entsorgungsleitungen. 
Bis 0,70 m unter Planum wird ein Verdichtungsgrad von 
DPr 97%, darüber 100% gefordert. 
Auf der Grabenverfüllung ist zur Aufnahme der 
Frostschutz- und Tragschicht ein Steifemodul Ev2 >= 45 
MN/m² nachzuweisen. 
Das Gemisch muss den Technischen Lieferbedingungen der 
TL-Min/StB 2000 entsprechen. 
Vor Einbau ist der Bauleitung ein Zeugnis über die 
Eignungsprüfung sowie eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung im Bezug auf Umwelt 
vorzulegen. 
Der Einheitspreis gilt für verdichtete Massen. 
Lieferscheinnachweis erforderlich.

€ €133,500 m3

Verdichtungsfähiges Recyclingmat.4.01.03.0018.
Verdichtungsfähiges Recyclingmaterial 0/56 mm ohne 
bituminöse Anteile liefern und im Bereich der Rohrgräben zum 
Auffüllen ab UK Straßenbau (Straßenplanum) bis OK Gelände 
einbauen und fachgerecht verdichten.
Der Einheitspreis gilt für verdichtete Massen.
Lieferscheinnachweis erforderlich.

€ €190,000 m3

Kabel umverlegen als Zulage4.01.03.0019.
Kabel umverlegen als Zulage
Freigelegtes Kabel der vorherigen Positionen in Absprache 
mit dem jeweiligen Versorgungsunternehmen lage- und 
höhenmäßig umverlegen, ohne Außerbetriebnahme. 
Erforderliche Erdarbeiten werden in den Vorpositionen 
abgerechnet.

€ €100,00 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Unterfahrung (Zul.)4.01.03.0020.
Unterfahrung von Kanälen, Wasserleitungen, Gasleitungen 
und Kabeln mit Kanalrohren der Hauptleitung als 
Erschwerniszulage.
Mehrere Kabel im Abstand bis 1,00 m werden als 1 Stück 
gerechnet.

€ €155,00 St

Beton C 35/45 herstellen4.01.03.0021.
Sicherungsbeton C 35/45 liefern und herstellen und an 
besonders gefährdeten Stellen, für provisorische 
Schachtsohlen, Abdichtungen, Rohrumhüllung, etc auf 
Anweisung der Bauleitung profilgerecht einbauen.
Lieferscheinnachweis erforderlich

€ €5,000 m3

Trassenwarnband blau verlegen 2 x4.01.03.0022.
bei der Wiederverfüllung des Rohgrabens. 
1 x unter der Trinkwasserleitung in der Rohrbettung
1 x ca. 30 cm über Rohrscheitel.
Trassenwarnband durch AG gestellt.

€ €540,00 m

Sicherung der Gestänge4.01.03.0023.
der Absteller, Schieber und Hydranten beim Verfüllen der 
Rohrgräben
als Erschwerniszulage.

€ €72,00 St

Betontragplatten für Schieber4.01.03.0024.
bauseits gestellt höhengerecht als Auflage für die 
Straßenkappen versetzen.

€ €70,00 St

Betontragplatten für Unterflurhydrant4.01.03.0025.
bauseits gestellt höhengerecht als Auflage für die 
Straßenkappen versetzen

€ €2,00 St

€Summe Titel 4.01.03. Erdarbeiten für TW-Hauptleitung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 4.01.04. Wiederherstellung Straßenbau

Hinweis zur Wiederherstellung Straßenbau
Hinweis zu den folgenden Positionen:
Hier nur die Wiederherstellung der Oberflächen im Bereich 
der Rohr-/ Leitungsgräben.
In den Augustinern werden die Rohrgräben ab Planum 
Straßenbau provisorisch mit Recycling-Material verfüllt.
Im Steinweg ist die Oberfläche wie im Bestand wieder 
herzustellen.

StL-Nr.: 02/22/112.209.10.99.19.91

Frostschutzschicht herstellen4.01.04.0001.

Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.
Baustoffgemisch 'Brechkorngemisch B2, 0/45 mm'
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
Unterlagen des AG.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2 auf der Oberfläche 
mind. 120 MN/m2'
Einbaudicke '20 bis 40 cm'
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

€ €5,000 m3

StL-Nr.: 02/22/112.324.19.19.90

Schottertragschicht herstellen4.01.04.0002.

Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
dert vergütet.
In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.
Baustoffgemisch 'B1, 0/32'
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
Unterlagen des AG.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2 mind. 150 MN/m2'
Einbaudicke '20 cm'

€ €3,800 t

Pfl.m. Kl.pfl.st. a. Nat.st. herst.4.01.04.0003.

Pflasterdecke mit Kleinpflastersteinen aus Naturstein
herstellen. Bearbeitung der Oberfläche der Kleinpflas-
tersteine nach Unterlagen des AG.
In Fahrbahnflächen der Belastungsklasse bis 1,8.
Einzelflächen über 2,00 bis 10,00 m2.
Format für Rastermaß 'Pflasterstein mit Kantenlänge über 6 
bis 12 cm.
'
Pflasterstein 'Materialmischung'
Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
Verlegen 'wie im Bestand Steinweg'
Fehlende Steine mit Steinen des AG ergänzen.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  4.01.04.0003. Pfl.m. Kl.pfl.st. a. Nat.st. herst.

€ €20,00 m2

€Summe Titel 4.01.04. Wiederherstellung Straßenbau

€Summe Bereich 4.01. Erdarbeiten für Trinkwasserleitung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Bereich 4.02. Trinkwasserhausanschlüsse

Titel 4.02.01. Rückbau/ Stilllegung

vorh. Leitung aufnehmen <= DN 1504.02.01.0001.
vorhandene Trinkwasserhausanschlussleitungen incl. 
Armaturen und Formstücke laden und abfahren.
Rohre im Rahmen der Aushubarbeiten aufnehmen und 
zerkleinern. 
Wasserleitung aus PE-weich , Stahl und Blei bis DN 50.

€ €150,00 m

€Summe Titel 4.02.01. Rückbau/ Stilllegung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 4.02.02. Oberflächenaufbruch

Beton an Gebäudesockeln stemmen4.02.02.0001.
Beton an Gebäudesockeln auf Anweisung des AG in Teilbe-
reichen in Handarbeit stemmen.
Betonstücke aufbereiten, Kantenlaenge bis 20 cm.
Material in Eigentum des AN uebernehmen und von
der Baustelle entfernen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

€ €5,000 m3

Treppenstufe aus Granit aufnehmen4.02.02.0002.
Treppenstufe aus Granit ca. 120 x 30 x 30 cm einschließlich 
Betonbettung, ca. 15 cm dick, aufnehmen und für späteren 
Wiedereinbau seitlich lagern.
Übriges Aufbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist 
von der Baustelle zu entfernen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.

€ €3,00 St

Treppenstufe aus Beton aufnehmen4.02.02.0003.
Treppenstufe aus Beton in Teillängen einschließlich 
Betonbettung, ca. 15 cm dick, aufnehmen und für späteren 
Wiedereinbau seitlich lagern.
Auftrittsbreite = bis 50 cm.
Stufenhöhe = bis 30 cm.
Übriges Aufbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist 
von der Baustelle zu entfernen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.

€ €3,00 St

€Summe Titel 4.02.02. Oberflächenaufbruch
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Titel 4.02.03. Erdarbeiten für TW-Hausanschlüsse

Hinweis zu Titel 4.02.03.
In diese Positionen sind Behinderungen beim Freilegen bzw. 
Auffüllen im Bereich von Mauern und Hauswänden 
einzukalkulieren.
Eventuell erforderliche Handarbeit, der Einsatz kleinerer 
Maschinen und Behinderungen aufgrund der beengten und 
schwierigen Platzverhältnisse sowie der Menge an 
vorhandenen Leitunge auf engem Raum, sind in die 
Einheitspreise der entsprechenden Positionen mit 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Die Bodenarbeiten  für das Herstellen der Leitungsgräben 
unmittelbar an angrenzenden Gebäuden
sind aufgrund der beengten und schwierigen 
Verhältnisse ausschließlich in Handschachtungsarbeit 
auszuführen. 
Weiterhin sind die Arbeiten nur abschnittsweise Zug um 
Zug (nach DIN 4123) durchzuführen, da bei den Gebäuden 
und Mauern auf Grund der historischen Bausubstanz 
Einsturzgefahr besteht. Auch die Wahl der jeweiligen 
Verdichtungsgeräte ist diesen Gegebenheiten 
anzupassen. Eventuell ist in Teilbereichen eine 
Verdichtung von Hand in dünnen Schichten zu wählen. 
Die Kosten dafür sind in die jeweiligen Positionen 
einzukalkulieren.

Leitungsgraben m. Kopflöchern herst., A, Z24.02.03.0001.

Leitungsgraben einschließlich Kopflöchern herstellen.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
In den Einheitspreis alle Nebenarbeiten wie zusätzliche 
Vertiefungen, Planie der Grabensohle, Mehraushub im 
Bereich der Kopflöcher und Arbeitsräume für 
Rohrverbindungen einrechnen.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'A'
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle für Rohr DN 100
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe 
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen
der Baugruben und des Grabens nach Verlegen der Leitung
wird gesondert vergütet.
Zuordnungswert nach LAGA = Z 2.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub fachgerecht einer 
Verwertung oder Entsorgung zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

In diese Positionen sind Behinderungen beim Freilegen bzw. 
Auffüllen im Bereich von Schächten und Einbauten 
einzukalkulieren.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß nicht zwischen 
Hand- und Maschinenarbeit unterschieden wird.
Eventuell erforderliche Handarbeit und Behinderungen 
aufgrund der beengten Platzverhältnisse sind in die 
Einheitspreise mit einzukalkulieren und werden nicht 
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***Fortsetzung***  4.02.03.0001. Leitungsgraben m. Kopflöchern herst., A, Z2

gesondert vergütet. 
Einschl. notwendiger Zwischenlagerung auf 
Bereitstellungsflächen für Beprobung.
Aushub ab Geländeoberfläche nach Oberflächenaufbruch. 
Behinderung durch Verbau, Ver- u. Entsorgunsleitungen. 
Die Grabensohle ist für die Rohrverlegung
vorzubereiten.

€ €75,000 m3

Kopfloch für Umbindung Trinkwasser-Hausanschlüsse4.02.03.0002.

Boden für Kopfloch für die Umbindung der Trinkwasser-
Hausanschlüsse herstellen.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Homogenbereich "A".
Tiefe bis 1,75 m,
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe 
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 
Einschl. Verfüllen des Kopfloches nach Umbindung der 
Leitung.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub in Eigentum des
AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und fachgerecht 
einer Verwertung oder Entsorgung zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

€ €35,00 St

Kopfloch für Einbindung provisorische TW-Versorgung4.02.03.0003.

Boden für Kopfloch für die Einbindung einer provisorischen 
TW-Versorgung herstellen.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Homogenbereich "A".
Tiefe bis 1,25 m,
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen.  Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpen-
leistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe 
je Stunde und Haltung ausführen.
Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. 
Einschl. Verfüllen des Kopfloches nach Verlegen der Leitung 
und Rückbau der provisorischen TW-Leitung.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub in Eigentum des
AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und fachgerecht 
einer Verwertung oder Entsorgung zuführen.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.

€ €15,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Rohrgrabenaushub, Mehraushub f. Bodenverbesserung, Z24.02.03.0004.
Rohrgrabenaushub, Mehraushub für Bodenverbesserung,

Rohrgrabenaushub 20-60 cm Tiefe als Mehraushub zu 
vorigen Positionen, nach Anweisung des AG.

Zuordnungswert nach TG LAGA: Z2

€ €22,000 m3

Schotter 0/32 mm zur Bodenverbesserung4.02.03.0005.
Schotter 0/32 mm zur Bodenverbesserung liefern, abladen 
und lagenweise bis 20 cm nach Angabe der Bauleitung 
einbauen und fachgerecht verdichten.
Verdichtungsgrad und Verformungsmodul gemäß den
beigefügten "Allgemeinen Hinweisen und Anforderungen
zu den Erdarbeiten".
Der Einheitspreis gilt für verdichtete Massen.
Lieferscheinnachweis erforderlich.

€ €22,000 m3

Geovlies GRK 34.02.03.0006.
Geovlies GRK 3 liefern und zum Schutz gegen Ausspülungen 
im Bereich der Leitungszone Abschnittsweise je nach 
Baufortschritt auf der Stabilisierungsschicht
der vorherigen Position nach Angabe der Bauleitung
fachgerecht verlegen.

€ €250,00 m2

StL-Nr.: 03/21/108.911.01.01.00

Suchgraben herstellen, Tiefe bis 1,25m4.02.03.0007.
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.

€ €20,000 m3

Suchgraben herstellen, Tiefe über 1,25 m - 1,75 m4.02.03.0008.
Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
len.
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.

€ €10,000 m3

Fundament im Boden abbrechen4.02.03.0009.
Fundamente aus Sandstein, Mauerwerk und Beton im
vorhandenen Boden abbrechen.
Material aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN
zuführen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen.

€ €10,000 m3

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Handschachtung an Gebäuden, Fundamenten etc. (Zul.)4.02.03.0010.

als Zulage zum Rohrgrabenaushub.
Handschachtung an Mauern, Fundamenten, Gebäuden und 
dergleichen, 
auf Anweisung der Bauleitung durchführen,
aufnehmen, laden und zur Verwendung des AN abfahren, 
einschl. Entsorgung und Deponiegebühren.

Das Freilegen von Versorgungsleitungen ist in den Pos. Ver- 
und Entsorgungsleitungen sichern enthalten.

€ €15,000 m3

Hindernis im Boden4.02.03.0011.
aus Beton, Mauerwerk, Stahlbeton lösen, aufnehmen, laden 
und zur Verwendung des AN abfahren, einschl. Entsorgung.

Hindernis ist aufzumessen und vor dem Abtransport zu 
fotografieren. Foto ist bei der Abrechnung beizufügen.

€ €10,000 m3

Hindernis Einzelstein (Block  >20 bis 63 cm) im Boden4.02.03.0012.
Einzelsteine (Blöcke >20 bis 63 cm) lösen, aufnehmen, laden 
und zur Verwendung des AN abfahren, einschl. Entsorgung.

Einzelstein ist aufzumessen und vor dem Abtransport zu 
fotografieren. Foto ist bei der Abrechnung beizufügen.

€ €10,000 m3

Hindernis Einzelstein (Block > 63 cm) im Boden4.02.03.0013.
Einzelsteine (große Blöcke > 63 cm) lösen, aufnehmen, laden 
und zur Verwendung des AN abfahren, einschl. Entsorgung.

Einzelstein ist aufzumessen und vor dem Abtransport zu 
fotografieren. Foto ist bei der Abrechnung beizufügen.

€ €5,000 m3

Ver- und Entsorgungsleitungen längs <= DN 200 sichern4.02.03.0014.

Sicherung vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen
<= DN 200, wie Kabel / Kabelbündel sowie Leitungen 
jeglicher Art (z.B. TW, Gas, Elt, SW, NW u.a.), aus Beton, 
Steinzeug, sowie Stahl, Guß, PE-HD, PVC u.a.,
in Einzelabschnitten / längs im Aushubbereich,
Kabel, Leitungen teilweise in Funktion / unter Druck / 
energieführend, 
als komplette Leistung, einschl.
- Verlauf der Leitungstrasse mittels Handschachtung 
  feststellen,
- Kabel / Leitungen freilegen, sichern / abfangen  / vor 
  Beschädigung schützen,
  in Abstimmung mit den Rechtsträgern
- Erschwernisse Handschachtung / Verbau / Verfüllung
- beim Verfüllen des Aushubbereiches ordnungsgemäße 
  Bettung herstellen, einschl. Materiallieferung
- Aufnehmen und Wiederherstellen der
  Kabelschutzeinrichtungen nach Vorschrift des 
  Versorgungsträgers,
- Verlegung des Warnbandes
- Koordinierung Rechtsträger , Einmessung und

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  4.02.03.0014. Ver- und Entsorgungsleitungen längs <= DN 200 sichern

  Bestandsdokumentation,

Mit dem Einheitspreis abgegolten sind sämtliche 
Mehraufwendungen für Folgearbeiten im Leitungsbereich
(Erdarbeiten / Planum / Tragschicht  ):
- Handarbeit

-- - Kleinverdichtungsgeräte
-- - lagenweise Durchführung der Arbeiten.

Bis 5 parallel verlaufende Leitungen bzw. Kabel auf max. 30 
cm Breite gelten als 1 Stück.

€ €100,00 m

Ver- und Entsorgungsleitungen quer <= DN 200 sichern4.02.03.0015.

Sicherung vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen
<= DN 200, wie Kabel / Kabelbündel sowie Leitungen 
jeglicher Art (z.B. TW, Gas, Elt, SW, NW u.a.), aus Beton, 
Steinzeug, sowie Stahl, Guß, PE-HD, PVC u.a.,
in Einzelabschnitten / quer im Aushubbereich,
Kabel, Leitungen teilweise in Funktion / unter Druck / 
energieführend, 
als komplette Leistung, einschl.
- Verlauf der Leitungstrasse mittels Handschachtung 
  feststellen,
- Kabel / Leitungen freilegen, sichern / abfangen  / vor 
  Beschädigung schützen, in Abstimmung mit den
  Rechtsträgern
- Erschwernisse Handschachtung / Verbau / Verfüllung
- beim Verfüllen des Aushubbereiches ordnungsgemäße 
  Bettung herstellen, einschl. Materiallieferung
- Aufnehmen und Wiederherstellen der
  Kabelschutzeinrichtungen nach Vorschrift des 
  Versorgungsträgers,
- Verlegung des Warnbandes
- Koordinierung Rechtsträger , Einmessung und
  Bestandsdokumentation,

Mit dem Einheitspreis abgegolten sind sämtliche 
Mehraufwendungen für Folgearbeiten im Leitungsbereich
(Erdarbeiten / Planum / Tragschicht  ):
- Handarbeit

-- - Kleinverdichtungsgeräte
- lagenweise Durchführung der Arbeiten.

Bis 5 parallel verlaufende Leitungen bzw. Kabel auf max. 30 
cm Breite gelten als 1 Stück

€ €150,00 St

Ver- und Entsorgungsleitungen quer > DN 200 sichern4.02.03.0016.

Sicherung vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen
> DN 200, Leitungen jeglicher Art (z.B. TW, Gas, Schutzrohre, 
SW, NW u.a.), aus Beton, Steinzeug, sowie Stahl, Guß, PE-
HD, PVC u.a.,
in Einzelabschnitten / quer im Aushubbereich,
Kabel, Leitungen teilweise in Funktion / unter Druck / 
energieführend, 
als komplette Leistung, einschl.
- Verlauf der Leitungstrasse mittels Handschachtung 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  4.02.03.0016. Ver- und Entsorgungsleitungen quer > DN 200 sichern

  feststellen,
- Kabel / Leitungen freilegen, sichern / abfangen  / vor 
  Beschädigung schützen, in Abstimmung mit den
  Rechtsträgern
- Erschwernisse Handschachtung / Verbau / Verfüllung
- beim Verfüllen des Aushubbereiches ordnungsgemäße 
  Bettung herstellen, einschl. Materiallieferung
- Aufnehmen und Wiederherstellen der
  Kabelschutzeinrichtungen nach Vorschrift des 
  Versorgungsträgers,
- Verlegung des Warnbandes
- Koordinierung Rechtsträger , Einmessung und
  Bestandsdokumentation,

Mit dem Einheitspreis abgegolten sind sämtliche 
Mehraufwendungen für Folgearbeiten im Leitungsbereich
(Erdarbeiten / Planum / Tragschicht  ):
- Handarbeit

-- - Kleinverdichtungsgeräte
- lagenweise Durchführung der Arbeiten.

Bis 5 parallel verlaufende Leitungen bzw. Kabel auf max. 30 
cm Breite gelten als 1 Stück

€ €20,00 St

Kiessand 0/2 mm für Leitungszone4.02.03.0017.

für die Rohrbettung und Ummantelung von PEHD-Rohren
(10 cm unter Rohrsohle und 30 cm über Rohrscheitel)
liefern, einbauen und verdichten.
Der Kornanteil <0,09mm wird bis auf max. 3% beschränkt.
Verdichtungsgrad DPr >=97% Behinderung durch Verbau.
Das Material muss der TL Min-StB 2000, Tabelle 4, ent-
sprechen.
Nach dem Ausrichten der Rohre sind diese von Hand bzw.
mit leichtem Verdichtungsgerät zu unterstopfen.
Der Einheitspreis gilt für verdichtete Massen.
Lieferscheinnachweis erforderlich.
Vor Baubeginn ist der Bauleitung ein Eignungsnach-
weis des für den Einbau vorgesehenen Materials vorzu-
legen.

€ €35,000 m3

Verdichtungsfähiges Auffüllmaterial 0/32 mm4.02.03.0018.

Verdichtungsfähiges Auffüllmaterial 0/32 mm

kornabgestuft liefern und lagenweise bis max. 30 cm 
Dicke in Arbeitsräumen und im Rohrgraben einbauen und 
fachgerecht verdichten. 
Das Material muß der Regelsieblinie 0/32 gem. ZTVT- 
StB entsprechen. 
Behinderung durch Verbau, Ver- und 
Entsorgungsleitungen. 
Bis 0,70 m unter Planum wird ein Verdichtungsgrad von 
DPr 97%, darüber 100% gefordert. 
Auf der Grabenverfüllung ist zur Aufnahme der 
Frostschutz- und Tragschicht ein Steifemodul Ev2 >= 45 
MN/m² nachzuweisen. 
Das Gemisch muss den Technischen Lieferbedingungen der 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  4.02.03.0018. Verdichtungsfähiges Auffüllmaterial 0/32 mm

TL-Min/StB 2000 entsprechen. 
Vor Einbau ist der Bauleitung ein Zeugnis über die 
Eignungsprüfung sowie eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung im Bezug auf Umwelt 
vorzulegen. 
Der Einheitspreis gilt für verdichtete Massen. 
Lieferscheinnachweis erforderlich.

€ €40,000 m3

Verdichtungsfähiges Recyclingmat.4.02.03.0019.
Verdichtungsfähiges Recyclingmaterial 0/56 mm ohne 
bituminöse Anteile liefern und im Bereich der Rohrgräben zum 
Auffüllen ab UK Straßenbau (Straßenplanum) bis OK Gelände 
einbauen und fachgerecht verdichten.
Der Einheitspreis gilt für verdichtete Massen.
Lieferscheinnachweis erforderlich.

€ €36,000 m3

Kabel umverlegen als Zulage4.02.03.0020.
Kabel umverlegen als Zulage
Freigelegtes Kabel der vorherigen Positionen in Absprache 
mit dem jeweiligen Versorgungsunternehmen lage- und 
höhenmäßig umverlegen, ohne Außerbetriebnahme. 
Erforderliche Erdarbeiten werden in den Vorpositionen 
abgerechnet.

€ €70,00 m

Unterfahrung (Zul.)4.02.03.0021.
Unterfahrung von Kanälen, Wasserleitungen, Gasleitungen 
und Kabeln mit Kanalrohren der Hauptleitung als 
Erschwerniszulage.
Mehrere Kabel im Abstand bis 1,00 m werden als 1 Stück 
gerechnet.

€ €150,00 St

Trassenwarnband blau verlegen4.02.03.0022.
blau verlegen ca. 30 cm über Rohrscheitel.
Trassenwarnband mit Aufdruck durch AG gestellt.

€ €150,00 m

Mauerdurchbrüche4.02.03.0023.
Mauerdurchbrüche in Mauern aus Stein bzw. Beton für die 
Durchführung der Hausanschlußleitung Kunststoffrohr 
bis 2 1/ 2 " herstellen und wasserdicht wieder verschließen.
Mauerstärke bis 60 cm.
Ausführung ggf. als Kernbohrung.
Hinweis: diese Leistung ist vom Anschlussnehmer zu 
beauftragen

€ €5,00 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Wanddurchbruch verschliessen4.02.03.0024.
Wanddurchbruch eines alten Hausanschlusses bis zu einem
Durchmesser 90 mm und einer Dicke von ca. 100 cm mit
geeignetem Material fachgerecht gas- und Wasserdicht 
verschliessen, einschließlich aller hierfür erforderlichen 
Materialien und Nebenarbeiten.

€ €5,00 St

€Summe Titel 4.02.03. Erdarbeiten für TW-Hausanschlüsse

€Summe Bereich 4.02. Trinkwasserhausanschlüsse

€Summe Abschnitt 4. Erdarbeiten für Trinkwasserversorgung

€Summe LV 5 Los 5: SW-Kanal, SWGA, NWGA, TW-Leitung, TWHA

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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€    Titel 1.01.01. Baubegleitende Leistungen

€    Titel 1.01.02. Stundenlohnarbeiten

€  Bereich 1.01. Baubegleitende Leistungen

€Abschnitt 1. Baustellengemeinkosten

€    Titel 2.1.01. Oberflächenaufbruch

€    Titel 2.01.02. Rückbau/ Stilllegung

€    Titel 2.01.03. Erdarbeiten

€    Titel 2.01.04. SW-Kanal: Rohrleitungsarbeiten

€    Titel 2.01.05. Beton- und Stahlbetonarbeiten

€    Titel 2.01.06. Kontrollprüfungen

€    Titel 2.01.07. Wasserhaltungsarbeiten

€    Titel 2.01.08. Wiederherstellung Straßenbau

€  Bereich 2.01. Schmutzwasserkanalisation

€    Titel 2.02.01. Oberflächenaufbruch

€    Titel 2.02.02. Rückbau/ Stilllegung

€    Titel 2.02.03. SW-GA: Erdarbeiten

€    Titel 2.02.04. SW-GA: Rohrleitungsarbeiten

€  Bereich 2.02. Schmutzwasser-Grundstücksanschlüsse

€Abschnitt 2. Schmutzwasserkanal / Schmutzwassergrundstücksanschlüsse

€    Titel 3.01.01. Oberflächenaufbruch

€    Titel 3.01.02. NW-GA: Erdarbeiten

€    Titel 3.01.03. NW-GA : Rohrleitungsarbeiten

€  Bereich 3.01. Niederschlagswassergrundstücksanschlüsse

€Abschnitt 3. Niederschlagswassergrundstücksanschlüsse

€    Titel 4.01.01. Oberflächenaufbruch

€    Titel 4.01.02. Rückbau/ Stilllegung

€    Titel 4.01.03. Erdarbeiten für TW-Hauptleitung

€    Titel 4.01.04. Wiederherstellung Straßenbau

€  Bereich 4.01. Erdarbeiten für Trinkwasserleitung

€    Titel 4.02.01. Rückbau/ Stilllegung

€    Titel 4.02.02. Oberflächenaufbruch

€    Titel 4.02.03. Erdarbeiten für TW-Hausanschlüsse

€  Bereich 4.02. Trinkwasserhausanschlüsse

€Abschnitt 4. Erdarbeiten für Trinkwasserversorgung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Gesamt netto

zzgl. 19,0 % MwSt

Gesamt brutto

€

€

€

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


