Zorbiger Infrastrukturgesellschaft mbH
Markt 12, 06780 Zorbig

Angebotsabfrage
2. Phase BImSchG Genehmigungsverfahren
= Projektbegleitung bis zur Genehmigung und Baufreigabe
) Aufwand in | Aufwand in 3 O Std-satz .
Lelstungen Std. (). | Std. (), | (stickista) | / Faktor | o (€)
Faktor 1 Faktor 2
Vorbereitung, Durchsicht und Priifung der
Genehmigungsunterlagen 0,0 0,00
Anforderung von fehlenden Dokumenten, Nachweisen,
Gutachen; soweit nicht bereits im Rahmen der
Entwurfsplanung umgesetzt 0,0 0,00
Vorprifung und Klarung, ob Erfordernis einer Umweltver-
traglichkeitsprifung (UVP) besteht.
Falls ja, Abstimmung Umfang und Detailtiefe. 0,0 0,00
Aufarbeitung/ Anstragstellung/ Einreichung der Antrags-
unterlagen inkl. eingebetteter Gutachten, Nachweise etc. 0,0 0,00
Begleitung und Kommunikation Fachbehdrden, Gutachter,
Auftraggeber 0,0 0,00
Technische Begleitung des Genehmigungsverfahrens
(Umsetzung von Anpassungen, Alternativbetrachtungen in
Folge geanderter/ fortgeschriebener Planung, bzw.
aktualisierten Vorgabewerten) 0,0 0,00
Technische Begleitung bei etwaigen Rechtsverfahren 0,0 0,00
0,0 0,00
0,0 0,0 0,0 0,00
Nebenkosten, Phase 2, Genehmigungsplanung 0,00% 0,00
Nettohonorar (€) 0,00
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