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Weitere besondere Vertragsbedingungen / Folgeblatt
Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfihrung von
Bauleistungen (VOB/B).

Bauwasser

X Die Kosten fiir den Verbrauch werden
[] gemessen. Sie sind vom AN zu tragen.
DX pauschal ermittelt.

X In der Schlussrechnung werden die Verbrauchskosten und etwaige Kosten fiir Messer
und Zahler
[ 1 entsprechend dem tatsachlichen Betrag abgesetzt.
X inHéhevon 0,1
v. H. des Endbetrages der Schlussrechnung brutto abgesetzt.

[] Der Auftraggeber tragt die Verbrauchskosten (abweichend von § 4 Nr. 4 VOB / B)

Baustrom

X Die Kosten fiir den Verbrauch werden
[ 1 gemessen. Sie sind vom AN zu tragen.
X pauschal ermittelt.

X In der Schlussrechnung werden die Verbrauchskosten und etwaige Kosten fir Messer
und Zahler
[] entsprechend dem tatséchlichen Betrag abgesetzt.
X inHéhevon 0,1
v. H. des Endbetrages der Schlussrechnung brutto abgesetzt.

[] Der Auftraggeber tragt die Verbrauchskosten (abweichend von § 4 Nr. 4 VOB / B)

Sanitdrcontainer
X In der Schlussrechnung werden die anteiligen Betriebskosten
[] entsprechend dem tatséchlichen Betrag abgesetzt.
X inHéhevon 0,1
v. H. des Endbetrages der Schlussrechnung brutto abgesetzt.

Bauwesenversicherung
X] Der AG hat eine Bauwesenversicherung abgeschlossen. Die anteiligen Kosten werden
[] entsprechend dem tatséchlichen Betrag abgesetzt.
X in Héhe von -----
v. H. des Endbetrages der Schlussrechnung brutto abgesetzt.

[] Der AG tragt die Kosten selbst.
[ 1 Der AN hat eine Bauwesenversicherung abgeschlossen. Die Kosten werden vom AN getragen.

Bauschild

Der AG stellt auf der Baustelle eine Bautafel auf.

In der Schlussrechnung werden die Kosten fir das Bauschild des AN in Héhe von pauschal
brutto ---- abgesetzt.

Bautagesberichte
Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte arbeitstaglich zu fuhren und dem fir die Objektiber-
wachung beauftragten Architekt / Ingenieur spatestens wochentlich zu tibergeben.

Baustelleneinrichtungen

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor Beginn der Baustelleneinrichtung einen
Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.
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10.8  Baufristenplan
Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan Gber seine vertraglichen Leistungen zu erstellen,
anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und tberwacht werden kann.
Bei Anderungen der Vertragsfristen ist der Plan unverziiglich zu Uberarbeiten.
Der Plan ist dem Auftraggeber spatestens 14 Werktage nach Auftragserteilung, bei
Uberarbeitungen unverziglich jeweils in 2-facher Fertigung zu (ibergeben.

10.9 SIGEKO
Entsprechend der Baustellenverordnung ist vom Bauherrn als Sicherheits- und Gesundheits-

schutzkoordinator bestellt: ----
10.10 Verjahrungsfrist fiir Gewahrleistungsanspriiche

Als Verjahrungsfrist fir Gewahrleistungsanspriiche werden
fur alle Leistungen 5 Jahre vereinbart.
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