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Der Auftragnehmer erklart mit Vertragsunterschrift deren Erhalt.

§1 Gegenstand des Vertrages

Zwischen den Parteien wird zum Bauvorhaben

[]Neubau

[CT] Erweiterung

[JUmbau

[C] Modernisierung

[] Instandsetzung/Instandhaltung

Bauvorhaben
Modernisierung und Erweiterungsbau Férderschule Andromedaweg 25, 04205 Leipzig

auf der Grundlage der Honorarverordnung fiir Architekten und Ingenieure in der aktuell giiltigen Fassung
nachfolgender Vertrag fir

[C0] Neubau

[] Erweiterung

[JUmbau

[] Modernisierung

[] Instandsetzung/Instandhaltung

Technischer Anlagen in den Anlagengruppen

[0] Anlagengruppe 1: Abwasser-, Wasser- oder Gasanlagen

[CD] Anlagengruppe 2: Warmeversorgungsanlagen

[O0] Anlagengruppe 3: lufttechnische Anlagen

[] Anlagengruppe 4: Starkstromanlagen

[] Anlagengruppe 5: fernmelde- oder informationstechnische Anlagen

[] Anlagengruppe 6: Forderanlagen

[] Anlagengruppe 7: nutzungsspezifische oder verfahrenstechnische Anlagen
[0] Anlagengruppe 8: Gebaudeautomation

geschlossen. Die dafiir zu erbringenden Leistungen werden im § 3 dieses Vertrages beschrieben.
Freie Eintragungen zu §1 Gegenstand des Vertrages

keine

§2 Grundlagen des Vertrages
§2 (1) Vertragsbestandteile

Dem Vertrag liegen zu Grunde in der jeweils glltigen Fassung und gelten ergdnzend nacheinander:

[O0] Bestimmungen tiber den Werkvertrag (§§ 631 ff BGB)
[O0] Honorarordnung fiir Architekten und Ingenieure - HOAI
[CD] Sachsische Bauordnung - SachsBO

[O] Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen - VOB
[0 Vergabe- und Vertragsordnung fir Leistungen - VOL

[CD] Vergabeordnung der Stadt Leipzig

[O] Sachsisches Datenschutzgesetz - SachsDSG

[0] Baustellenverordnung

[] Unfallverhitungsvorschriften des Sachs.GUV
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[O] VdS-Richtlinien
in den jeweils glltigen Fassungen sowie

[C] DIN 276 in der Fassung vom Dezember 2008

0

0

O

[C]] Die Anlagen sind Bestandteil des Vertrages.

[] Die Anlagen sind im Vertrag enthalten und fir den vorliegenden Vertrag weiterhin gultig.

Fir die Erstellung der Leistungsverzeichnisse in Leistungsphase 6 gilt grundsatzlich:

[CD] Texte nach Sirados Basistext 20 in Verbindung mit freien Texten (s. a. § 1 ZVB (A)).
[O] Texte nach Standardleistungsbuch.
[] freie Texte.

Die Gliederung der Leistungsverzeichnisse hat gemaf den Festlegungen des Auftraggebers

[0 in Fachlosen zu erfolgen.
[] nicht in Fachlosen zu erfolgen.

L]
§ 2 (2) Ausschlisse

Bei der Planung ist zu berticksichtigen, dass der Einsatz folgender Materialien vom Auftraggeber untersagt
ist, insbesondere:

Tropenholz,

- FCKW- und HFCKW-haltige Baustoffe,
PCB-haltige Baustoffe,

Asbest.

Der Einsatz von PVC fur Fenster, Dach- und Bodenbeldge sowie Kabelummantlungen ist im Einzelfall mit
dem Auftraggeber abzusprechen und muss durch den Auftraggeber schriftlich bestatigt werden.

§2(3) Interessenvertreter des Auftraggebers

Die Befugnisse des Auftraggebers im Rahmen dieses Vertrages werden wahrgenommen vom Amt fur Ge-
baudemanagement:

Abteilung
Abt. Projektmanagement

Frau/Herrn
Ute Hillmann

Telefon Fax E-Mail
0341 1237468 ute.hillmann@leipzig.de

Der Auftraggeber behélt sich eine Anderung vor.

Stadt Leipzig 4
65/005/20-09/01_TA-Vertrag_Fbl_005
Vertragsnummer: FOS-Andromedaweg25_M_TA_HLS-1-9



§ 2 (4) Projektleiter des Auftragnehmers
Projektleiter des Auftragnehmers ist:

Frau/Herr

Telefon Fax E-Mail

Eine Auswechslung des Projektleiters darf nur mit Zustimmung des Auftraggebers erfolgen.
§2(5) Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz

Zur Wahrung der Vertraulichkeit der Planungsaufgaben bzw. der Geheimhaltung im Vergabeprozess (siehe
auch § 2 AVB) ist jeder Mitarbeiter des Auftragnehmers und ggf. seiner Unterauftragnehmer verpflichtet, die
Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz einzugehen. Die Verpflichtung wird durch den Auftraggeber
durchgefiihrt. Der Auftragnehmer Ubergibt dazu dem Auftraggeber vor Vertragsabschluss eine Ubersicht der
am Planungsprozess beteiligten Mitarbeiter. Diese Ubersicht ist bei Veranderungen unverziiglich durch den
Auftragnehmer zu erganzen. Sie ist Bestandteil des Planungsvertrages.

Wird zum Leistungsumfang des Vertrages auch die Vergabe der Leistung beauftragt, so ist zusatzlich eine
Belehrung Uber Befangenheit im Vergabeprozess fur alle beteiligten Mitarbeiter vorzunehmen. Bei Erweite-
rung dieses Personenkreises ist unverziiglich die dem Auftraggeber tibergebene Ubersicht zu erganzen und
fur diese Personen die Belehrung vorzunehmen. Die Belehrung erfolgt durch den Auftraggeber.

Freie Eintragungen zu § 2 Grundlagen des Vertrages

keine

§3 Leistungen des Auftragnehmers

§3(1) Leistungsumfang

Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer:

[J] die unter § 3 (2.1) genannten Grundleistungen (§ 55 HOAI) der Leistungsphasen: 1-9
Die Beauftragung der Leistungsphasen erfolgt stufenweise.
Aktuell beauftragt wird/werden ausschlielich die Leistungsphase/n: 1-3

Fir jede weitere Leistungsphase bedarf es grundsatzlich eines schriftlichen Vertragsnachtra-
ges, siehe dazu auch § 3 (1) + (6).
Ein Rechtsanspruch auf Ubertragung weiterer Leistungen/Leistungsphasen besteht nicht.
Werden weitere Leistungen beauftragt, so kann aus der stufen- und abschnittsweisen Beauf-
tragung der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars ableiten.

[] die unter § 3 (2.3) genannten Besonderen Leistungen gem. Anlage 15 HOAI analog der Leis-
tungsphasen:
Die Beauftragung der Leistungen erfolgt analog der Leistungsphase/n stufenweise.
Aktuell beauftragt wird/werden ausschlieRlich die Leistungsphase/n:
Fir jede weitere Leistungsphase bedarf es grundsatzlich eines schriftlichen Vertragsnachtra-
ges, siehe dazu auch § 3 (1) + (6).
Ein Rechtsanspruch auf Ubertragung weiterer Leistungen/Leistungsphasen besteht nicht.

[] die unter § 3 (2.4) genannten Beraterleistungen gemaf Anlage 1 zu § 3 (1) HOAI

[] weitere Leistungen § 3 (2.5)
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Zum Leistungsumfang gehoren die Planungsleistungen fir folgende Gebaude bzw. Gebaudeteile

A
Modernisierung und Erweiterungsbau Forderschule Andromedaweg 25

B

§3(2) Bewertung Leistungen
§ 3(2.1) Grundleistungen fiir Gebaude gem. § 55 HOAI

Die Beauftragung der Leistungsphasen erfolgt stufenweise. Aktuell werden ausschliefilich die im § 3 (1) ge-
kennzeichneten Leistungsphasen beauftragt. Fiir weitere Leistungsphasen bedarf es grundsatzlich eines
schriftlichen Vertragsnachtrages (siehe § 3 (1) + (6)).

[[] Die Grundleistungen fir Gebaude oder Geb&udeteil A, B C (§ 3 (1)) werden in den Prozentansatzen der
Leistungsphasen unterschiedlich vergeben. (Wenn ja, ist die Abweichung auf einer gesonderten Anlage
darzustellen.)

Leistungsphase Pro- | Prozent beauftragt fiir Anlagengruppen
zent 1 2 3 4 5 6 7 8
HOAI
1 | Grundlagenermittiung 2 2 2 2 2
2 | Vorplanung 9 9 9 9 9
3 |Entwurfsplanung 17 17 17 17 17
4 | Genehmigungsplanung 2 2 0 0 0
5 | Ausflihrungsplanung 22 22 22 22 22
6 | Vorbereitung der Vergabe 7 7 7 7 7
7 | Mitwirkung bei der Vergabe 5 5 5 5
8 | Objektliberwachung 35 35 35 35 35
9 | Objektbetreuung und Dokumentation 1 1 1 1 1
Summe 100, 100 98 98 0 0 0 0 98
Begriindung gg. abweichender Prozentsatze

§ 3(2.2) Leistungsbeschreibung

Elln der Anlage zum Vertrag befindet sich die Leistungsbeschreibung.
@Mit diesem Vertrag wird in einzelnen Punkten davon abgewichen.

Anmerkungen/Abweichungen zur Leistungsbeschreibung

Die LP 4 wird nur in der Anlagengruppe 1 vergeben.

§ 3(2.3) Besondere Leistungen fiir Gebaude gem. Anlage 15 HOAI

Die Beauftragung der Leistungsphasen erfolgt stufenweise. Aktuell werden ausschlief3lich die im § 3 (1) ge-
kennzeichneten Leistungsphasen beauftragt. Fiir weitere Beauftragungen bedarf es grundsatzlich eines
schriftlichen Vertragsnachtrages (siehe § 3 (1) + (6)).

" Die Besonderen Leistungen sind nicht leistungsbild- oder leistungsphasenbezogen, sondern kénnen Uber-
greifend Anwendung finden. Voraussetzung ist, dass die besonderen Leistungen nicht bereits als Grundleis-
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tung beschrieben sind. Besondere Leistungen unterliegen dem Schriftformerfordernis und bedirfen zwingend
der schriftlichen Bestatigung durch den Auftraggeber.

>
vy}
O

Besondere Leistungen” im | beauftragt fiir Gebaude oder Gebaudeteil
Rahmen der Leistungsphase

1 Grundlagenermittlung

2 | Vorplanung

3 Entwurfsplanung

4 Genehmigungsplanung

5 Ausfiihrungsplanung

6 | Vorbereitung der Ver-

gabe

7 Mitwirkung bei der Ver-

gabe

8 | Objektiberwachung

9 | Objektbetreuung und

Dokumentation

OoOo0oooOoOonogogooonono
OoOo0oooOoOonogogooonono
OoOo0oooOoOoOoogogogooonono

§ 3 (2.4) Beraterleistungen gem. Anlage 1 HOAI

" Die Beraterleistungen sind nicht leistungsphasenbezogen zur Objektplanung, sondern kdnnen (ibergreifend
Anwendung finden. Die Beraterleistungen kdnnen in Anlehnung an die Anlage 1 HOAI beschrieben werden,
wobei das Honorar frei vereinbar ist.

2 eistungen, Leistungsumfang bzw. -phasen sind ggf. detailliert zu beschreiben. Dann ist diese Beschrei-
bung als separate Anlage oder als Bestandteil der Aufgabenstellung (gemaf Anlage) dem Vertrag anzufiigen.

Beraterleistung” Leistungsumfang bzw. Leistungen im Rahmen der Leistungs- |A B |C
phasen?
1 Umweltvertraglich-
keitsstudie
2 Bauphysik

a Warmeschutz und

Energiebilanzierung

b Bauakustik

Oooo OO0
Oooo OO0
Oooo oO0d

~
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>
(o8}
O

Beraterleistung” Leistungsumfang bzw. Leistungen im Rahmen der Leistungs-
phasen?

c Raumakustik

d Schallimmission

3 Geotechnik

4 Ingenieurvermessung

O 0O0ooogos
O 0O0ooogos
O 0O0ooogogs

Beschreibung von Beraterleistungen”

§ 3 (2.5) Weitere Leistungen

" Der Leistungsumfang ist ggf. detailliert zu beschreiben. Dann ist diese Beschreibung als separate Anlage
oder als Bestandteil der Aufgabenstellung (gemanl Anlage) dem Vertrag anzufligen.

Ubertrag aus § 3 (1) Kurzbeschreibung Gebaude/
Gebaudeteil

Ood s
000 w
OO0 o

§3(3) Leistungen ohne zusitzlichen Honoraranspruch

Zwischen den Vertragsparteien (AN und AG) wird vereinbart, dass im Falle der Ubertragung der entsprechen-
den Leistungsphase nachfolgende Leistungen vom Auftragnehmer ohne einen zusatzlichen Honoraranspruch
zu erbringen sind.

Kostenberechnung (LP 3)
Erstellung der Kostenberechnung nach DIN 276 sowohl nach Kostengruppen, als auch nach Vergabeeinhei-
ten.

Ermittlung von Mengen (LP 6)

Die Teilleistung ,Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf der Grundlage der Ausfihrungsplanung un-
ter Verwendung der Beitrage anderer an der Planung fachlich Beteiligter” hat in nachvollziehbarer Schriftform
zu erfolgen und ist dem Auftraggeber zusammen mit dem Leistungsverzeichnis zu Gbergeben. Dabei sind die
Mengen mit hohem Genauigkeitsgrad zu ermitteln. Risikozuschlage bedirfen der vorherigen ausdricklichen
Zustimmung durch den AG und sind in den Mengenermittiungen — i. d. R. am Ende der Berechnung — geson-
dert auszuweisen.

Die Ermittlung von Mengen ist unter Verwendung von EDV-Technik zu dokumentieren, so dass ein direkter
Vergleich mit dem Aufmal} der ausfihrenden Firmen maoglich wird.

Verfeinerte Kostenberechnung (LP 7) — verpreistes LV
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Die Einheitspreise der verfeinerten Kostenberechnung sind im Preisspiegel unter dem Bieternamen
»Arch./Ing.“ mit zu spiegeln. Der Kostenanschlag ist sowohl nach Kostengruppen, als auch nach Vergabeein-
heiten zu erstellen.

Wertung der Angebote hinsichtlich spekulativer Preise (LP 7)

Aufspuren spekulativer Angebotspreise einschlie3lich Berechnung mit fiktiven Veranderungen von Mengen,
gegenlaufig zu Spekulationspreisen (fiktive Mengenmehrung bei hohen Preisen und fiktive Mengenminde-
rung bei niedrigen Preisen). Die Angebote sind auch mit den so ermittelten Preisen zu werten. Der Auftragge-
ber ist darliber zu informieren, ob entsprechende Mengenanderungen zu erwarten sind.

Abrechnungspreisspiegel (LP 8)

Vom Auftragnehmer ist zusammen mit den gepriften Schlussrechnungen ein ,Abrechnungspreisspiegel” in
dem alle abgerechneten Mengen samtlicher LV-Positionen enthalten sind, aufzustellen. Erhebliche Abwei-
chungen gegenlber der Wertung der Angebote in der LP 7 sind zu begriinden.

§3(4) Bei Ubertragung der Leistungsphase 8 — Objektiiberwachung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet ein Bautagebuch zu fihren, welches die wesentlichen Ereignisse (insbe-
sondere Baubeginn, Bauende, Behinderungen, Mangel, Fristsetzungen, auRergewdhnliche Vorkommnisse,
Wetter) des Baugeschehens dokumentiert.

Der Auftragnehmer ist zur Kontrolle der auf der Baustelle tatigen Nachunternehmer verpflichtet. Werden an-
dere Nachunternehmer - als im Nachunternehmerverzeichnis angegeben - auf der Baustelle angetroffen, so
sind derartige Versto3e dem Auftraggeber unverziglich anzuzeigen.

Vom Amt fir Gebdudemanagement als Bauherr nach § 53 der SdchsBauO wird der Auftragnehmer gemaf
§ 56 der SachsBauO in Person von

Firma

Frau/Herrn

Telefon Fax E-Mail

als Bauleitung bestellt.
§3(5) Liefer- und Leistungsumfang

Zum Liefer- und Leistungsumfang dieses Vertrages gehoren in den Leistungsphasen

[O]LP 2 komplette Ausfertigung [O]n Papierform 3-fach

(Plane, Erlauterungen, Kostenermittlung als Excel-Datei) 7|E|digital 1fach

[OILP 3 komplette Ausfertigung [C]n Papierform 5-fach

E]I;Ijr;(ec;slferlr?;rtrenri?tﬂ?negn,al\golgl;igtjstaetg;;gskatalog, Kostenermittlungen iigal 5fach

zusatzlich bei Bauvorhaben mit Férdermitteln: mit den jeweiligen [O]n Papierform 5-fach
Formblattern gem. § 44 SAHO (die Formblatter werden auf Wunsch - ——

des AN vom AG gestellt) [Higital 2-fach

7|E| LP 4 Baugenehmigungsunterlagen [O]n Papierform 5-fach

[Ohigital 1-fach

zzgl. Unterlagen fir die Beteiligung der Amter, die voraussichtliche [C]n Papierform 10-fach
Aufstellung und Umfang ist mit dem AG abzustimmen, maximal

7|E| LP 5 Ausflihrungsplanung je Gewerk/Los
* mit Planliste in Ordnern je [O]n Papierform 5-fach
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* losweise Ausfuhrungsplanung in Ordnern je [OHigital 2-fach
* mit Planliste nach Gewerken

Hinweis zur Auslieferung vorgenannter Unterlagen in den LP 2 — 5:

Die Unterlagen sind in beschrifteten Ordnern mit nachvollziehbarer Ordnerstrukturierung und Inhaltsver-
zeichnis zu Gibergeben. Alle Unterlagen sowohl als PDF-Datei als auch in einer bearbeitbaren Form ( u.a.
AutoCAD-DWG-Datei, Excel- und Word-Datei).

Unterlagenbereitstellung digital auf geeignetem Medium (CD, DVD oder Datenstick) mit nachvollziehba-
rer Dateibenennung und -strukturierung jeweils als PDF (Plane im Mafstab) und als bearbeitbare Datei-
en (DWG, Excel etc.) (Kostenermittlung insbesondere).

[OJLP 6 -« Ausschreibungsunterlage als Blankett, mit den fur die Ange-  je [C]n Papierform 1-fach
botserarbeitung erforderlichen anonymisierten Planen (max. A3,
ggf. nach Absprache groRer als A3)
» Ausschreibungsunterlage verpreist mit Zeichnungen wie vor
* Ausschreibungsunterlage als Datentrager (CD, DVD) GAEB- je [OHigital 1-fach
Schnittstelle D81, D82 (Langtexte mit Angabe der Kostengrup-
pen nach DIN 276, rechentechnisch auswertbar), D83, alle im
Standard 2000

7@ LP 7 Zuarbeit fur Erstellung der Ausschreibungsunterlagen [O]n Papierform 3-fach
Preisspiegel GAEB-Schnittstelle D84, Auftrags-LV GAEB-Schnittstelle - _ ——
[OHigital 1-fach
D86
7@ LP 8 Revisionsunterlagen unter Beachtung der Hinweise zu den Unter- [O]n Papierform 3-fach
lageninLP 2 -5 Digital 2-fach
[O] Zum Liefer- und Leistungsumfang dieses Vertrages gehdren des Weiteren zur stadtinternen Bearbeitung
* ein Raumstempel je [Qln Papierform 1-fach
» die dazu gehdérenden Raumstempeltabellen zzgl. digitale Ausferti- [CHigital 1<ach

gung auf Datentrager (CD, DVD, o. a.) [Oals Excel- oder  A-fach

Access-Datei

Anforderungen an vorgenannten Unterlagen:
Grolere Plane (ab A3) sind mit Lochverstarkung zu versehen.

Zwischendokumentationen, Unterlagen und Prifexemplare fiir Vorabstimmungen und Durchsichten (z. B.
Priffassungen der Ausschreibungsunterlage) durch den Auftraggeber gehéren ohne besondere Erwahnung
und Aufzahlung mit zum Leistungsumfang.

Die Erstellung aller CAD-Unterlagen einschlieBlich Raumstempel ist entsprechend der vom Amt fur Gebau-
demanagement definierten Zeichnungsvorgaben (Layerstruktur/Raumstempel/Polygone) gemaf ,Anlage fir
HOAI-Vertrage: Vorgaben fur den Datenaustausch digitaler Zeichnungen — Pflichtenheft fir den CAD-Daten-
austausch® vorzunehmen. Diese werden dem Auftragnehmer bei Vertragsabschluss in Form einer Vorlageda-
tei Ubergeben. Die Verwendung dieser Zeichnungsvorgaben fiir die Anfertigung der geforderten CAD-Pla-
nungsunterlagen ist ausdrucklicher Vertragsbestandteil.

Zum Leistungsumfang jeder Leistungsphase gehért die Ubergabe folgender Planunterlagen in digitaler Form
(CAD) entsprechend der ,Anlage fur HOAI-Vertrage: Vorgaben fiir den Datenaustausch digitaler Zeichnungen
— Pflichtenheft fir den CAD-Datenaustausch®:

— Lageplan,

— samtliche Grundrisse,
— samtliche Schnitte,

— samtliche Ansichten,
— samtliche Details

mit dem letzten realisierten Stand. Dieser Liefer- und Leistungsumfang ist mit dem Honorar abgegolten.
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Zum Leistungsumfang jeder Leistungsphase gehért auch die Ubergabe folgender Planunterlagen in digitaler
Form (CAD) entsprechend der ,Anlage fir HOAI-Vertrage zur Gestaltung von CAD-Planungsunterlagen®:

— die Hauptansicht,

— das Erdgeschoss, Eingangsebene,
— ein Regelgeschoss,

— ein Schnitt,

—  ein Detail

bereinigt (nach Absprache mit dem Auftraggeber) fur Veroffentlichungen des Amtes flir Gebaudemanage-
ment. Dieser Liefer- und Leistungsumfang ist mit dem Honorar abgegolten.

Weitere Ausfertigungen oder Teile davon werden bei Nachweis der effektiven Vervielfaltigungskosten als Ne-
benkosten verglitet.

‘ [1Es wird vereinbart, weitere  komplette Ausfertigungen zu liefern.

[C]Es wird vereinbart, zusétzlich folgende Teile zu liefern:

-fach

-fach

§3(6) Abschluss der einzelnen Leistungsphasen

Der Auftragnehmer hat nach Erfiillung jeder Leistungsphase seine Planungsergebnisse vor dem Auftragge-
ber zu prasentieren, sich schriftlich bestatigen und freigeben zu lassen und zu Gbergeben. Eine eigenmachti-
ge Fortfiihrung der Planung ohne Zustimmung des Auftraggebers geschieht auf eigenes Risiko und wird nicht
honoriert.

§3(7) Baukostenlimit

Fir die zu planende Leistung (§ 3) steht ein Baukostenlimit als Beschaffenheit des geschuldeten Werkes zur
Verfugung:

Kostengruppe 400 + 540 (Anlagengruppen des Vertrages) von max. (brutto)
KG 410 + 540 776.550,00 €

KG 420 + 540 983.000,00 €
KG 430 278.300,00 €
KG 480 170.550,00 €

Dieses Kostenlimit gilt bis einschlieRlich Leistungsphase 3 und gilt auch fir in spateren Stufen zu beauftra-
gende Leistungen, es sei denn, es wird bei einer Weiterfiihrung der Planung nach Présentation, Ubergabe
und Freigabe der Kostenermittlung (Kostenschatzung, Kostenberechnung) oder nach Fordermittelbewilligung
neu festgelegt. Dies ist schriftlich (in der Regel mittels Vertragsnachtrag) zu fixieren.

Der Auftragnehmer hat die Entwicklung der Baukosten kontinuierlich zu beobachten und sie mit den verein-
barten und genehmigten Baukosten zu vergleichen und das Ergebnis in tbersichtlicher und nachvollziehbarer
Weise dem Auftraggeber regelmafig (bis Baubeginn quartalsweise, danach monatlich) bekannt zu geben.

Fir die Fachplanung Technische Ausriistung gilt dies fir die KG 400 und in Zuarbeit zur Gesamtkostenermitt-
lung des Objektplaners Gebaude.

Eine sich im Verlauf der Planung abzeichnende Unmdéglichkeit der Einhaltung des Baukostenlimits sowie eine
Veranderung der Aufteilung des Baukostenlimits zwischen der Kostengruppen 300 und 400 ist vom Auftrag-
nehmer unverzlglich anzuzeigen. Dabei hat der Auftragnenmer dem Auftraggeber die aus seiner Sicht mogli-
chen Handlungsalternativen und deren Auswirkung auf Kosten, Termine und Wirtschaftlichkeit des Objekts
aufzuzeigen und die Zustimmung fir eine Erhdhung bzw. Veranderung der Aufteilung schriftlich vom Auftrag-
geber einzuholen.
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Der Auftragnehmer ist verpflichtet bei seiner Kostenverfolgung die Gesamtkostenbelastung darzustellen, das
heil3t unter Einbeziehung und Berlcksichtigung aller Kostengruppen der DIN 276 die Gesamtkosten zu ermit-
teln.

Freie Eintragungen zu § 3 Leistungen des Auftragnehmers

keine

§4 Leistungen des Auftraggebers
§4 (1) Pflicht zur Férderung

Der Auftraggeber férdert die Planung und Durchfiihrung der Bauaufgabe.
§4(2) Eigene Leistungen des Auftraggebers
Der Auftraggeber erbringt folgende Leistungen oder lasst sie in seinem Auftrag erbringen:

[CD] die Aufgabenstellung

[O0] die Auswahl des Baugrundstiickes

[0] die Beschaffung von Kataster-, Lage- und Vermessungsplanen

[O] Verhandlungen mit Behdrden, soweit sie nicht im Rahmen der Leistungen des Auftragnehmers liegen
[CD] Durchfihrung des Vergabeverfahrens nach den fur den Auftraggeber geltenden Bestimmungen:
Festlegen der Vergabeart

Auswahl der Firmen

Versenden der Ausschreibungsunterlagen

Durchfuhren der Verdingungsverhandlung

Verhandlung mit Bietern § 24 Nr. 1 und 3 VOB/A

Auftragserteilung

Vollzug von Zahlungsanordnungen

I O o o 6 .

§4(3) Pflicht zur Abnahme

Der Bauherr nimmt die Leistungen der Unternehmer nach entsprechender Beratung durch den Auftragneh-
mer rechtsgeschaftlich ab.

Freie Eintragungen zu § 4 Leistungen des Auftraggebers

keine

§5 Fachlich Beteiligte
§5(1) Andere fachlich Beteiligte

Folgende Leistungen werden von den nachfolgend genannten fachlich Beteiligten erbracht:
Architekten/Innenarchitekten- und Gartenarchitektenleistungen fir:

a) Objektplanung Gebaude

wird noch benannt
b Raumbildenden Ausbau
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c) Freianlagen

wird noch benannt

d)

e)

Ingenieurleistungen fur:

f) Tragwerk
wird noch benannt

g) Gas-, Wasser-, Abwasser-Anlagen

h) Heizungs- und Liftungsanlagen

w

i) Elektrische Anlagen
wird noch benannt

j) Fernmeldetechnische Anlagen
wird noch benannt

k) Férderanlagen
wird noch benannt

1) Kiichenplanung
wird noch benannt

m) Brandschutz
wird noch benannt

n)

0)

Sonderfachleute fiir

p) Bodengutachten (Griindungsberatung)
wird noch benannt

q) -Gutachten

§5(2) Auftraggeber der anderen fachlich Beteiligten
Die vertragliche Bindung flr fachlich Beteiligte nach § 5 (1) erfolgt:

fur Buchstaben a-m durch den Auftraggeber und
flir Buchstaben durch den Auftragnehmer.

§5(3) Weitergabe von Leistungen

Die Weitergabe von Leistungen des Auftragnehmers an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustim-
mung des Auftraggebers (siehe auch § 2 (6) AVB).
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Freie Eintragungen zu § 5 Fachlich Beteiligte

keine

§6 Termine und Fristen

§6(1) Terminplan Grundleistungen und Besondere Leistungen

Fir das Bauvorhaben gelten folgende Eckdaten:

Planungsbeginn 06/ 2024
Baubeschluss 01/2026
Baugenehmigung 11/2025
Baubeginn 06/2027
Bauende 11/2029
Nutzungsbeginn 12/2029

Far die Grundleistungen und besonderen Leistungen nach § 3 (2.1) und (2.3) gelten folgende Termine

und/oder Fristen:

Leistungsphasen bis zum
Gebaude- |Gebdude- |Gebaude-
teil A teil B teil C

1 — Grundlagenermittlung Zwischentermin

Zwischentermin

Leseexemplar

Ubergabe 08/2024
2 — Vorplanung Zwischentermin

Prasentation

Leseexemplar

Ubergabe 12/2024
Planungsbesprechungen finden statt:
3 — Entwurfsplanung Zwischentermin

Prasentation

Leseexemplar

Endtermin 05/2025
Planungsbesprechungen finden statt:
4 — Genehmigungsplanung Zwischentermin

Zwischentermin

Bauantrag 08/2025
Baugenehmigung geplant: 3 Monate nach Bauantrag
5 — Ausfuhrungsplanung Zwischentermin

Prasentation

Leseexemplar

Ubergabe

Fortschreibung
Planungsbesprechungen finden statt:
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Leistungsphasen bis zum
Gebaude- |Gebdude- |Gebaude-
teil A teil B teil C

6 — Vorbereitung der Vergabe

7 — Mitwirkung bei der Vergabe

8 — Objekt-/Bautiberwachung

9 — Objektbetreuung und

Dokumentation

Abweichend bzw. zusatzlich zu vorbenannten Terminen gelten noch folgende Zwischentermine:

Leistung bis zum
Gebaude- |Gebaude- |Gebaude-
teil A teil B teil C

Freie Eintragungen:
keine
§6(2) Terminplan Beraterleistungen und weitere Leistungen

Fir die Leistungen nach § 3 (2.4) und (2.5) gelten folgende Termine und/oder Fristen:

Leistung bis zum
Gebaude- |Gebaude- |Gebaude-
teil A teil B teil C

Freie Eintragungen:
keine

§6(3) Vertragsstrafen
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Eine nach § 14 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB) mdgliche Vertragsstrafe wird

O nicht vereinbart.

t@ vereinbart.
§6(4)

Verzégerungen

Verzdgert sich die Bauzeit durch Umstande, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat wesentlich, so ist
fur die Mehraufwendungen eine zusatzliche Verglitung zu vereinbaren.

Eine Uberschreitung bis zu 20 v. H. der vereinbarten oder festgelegten Ausfiihrungszeit, maximal jedoch

6 Monate, ist durch das Honorar abgegolten.

Fir die dariber hinaus gehenden Zeitrdume steht dem Auftragnehmer ein zusatzliches Honorar zu. Dieses
ermittelt sich pro Monat aus dem Honorar fiir die Leistungsphase 8 geteilt durch den 1,2-fachen Betrag der
vereinbarten oder festgelegten Ausfiihrungszeit in Monaten oder geteilt durch die vereinbarte oder festgeleg-
te Ausfiihrungszeit zuztiglich 6 Monate, wenn sich die Bauzeit um mehr als 6 Monate verlangert hat.

Die zusatzliche Vergltung steht dem Auftragnehmer nicht zu, wenn und soweit sich die Bauzeit auf Grund
von Umstanden verlangert, die im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers liegen (z. B. Mangelbeseiti-
gung von Baumangeln in Folge von Planungsfehlern des Auftragnehmers, Mangelbeseitigung von Bauman-
geln, die sich bei ordnungsgemafer Baulberwachung hatten vermeiden lassen).

Freie Eintragungen zu § 6 Termine und Fristen

keine
§7 Honorarermittlung
§7 (1) Honorargrundlagen
Fir die Honorierung der Planungsleistungen wird festgelegt:
Ge- An- Honorarzone |Honorar- |Zuschlag Abschlag fur Instandset- Zu-und
baude- | lagen- |§5 +Anlage |satz§7 (1) | Umbau/Mo- mehrere Objek- | zung/ Abschlage
teil grup- |15, Pkt.15.2  |HOAI dernisierung | te § 11 HOAI Instandhaltung | Gesamt
pen |HOAI §§ 6 (2), 56 (5) § 12 HOAI, nur
LP 8
Faktor (0-50%) | Faktor Faktor (0-50%) | Faktor

A 1 Il 0,00 0,00 0,00 0,00
A 2 Il 0,00 0,00 0,00
A 3 Il 0,00 0,00 0,00
A 8 1 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Fir die Honorarermittlung sind maRRgebend:

[O] fur die Leistungsphasen 1 - 9 § 55 HOAI, die vom Auftraggeber gepriifte und genehmigte Kostenberech-
nung gem. DIN 276/08, solange diese nicht vorliegt, die Kostenschatzung gem. DIN 276/08. Dies gilt je-
doch nur bei Einhaltung des vom Auftraggeber vorgegebenen Kostenlimits (§ 3). Wird durch die Kostener-
mittlung nach DIN 276/08 das Kostenlimit GUberschritten, so stellt dieses die Obergrenze der anrechenba-

ren Kosten dar (§ 2 AVB).

[] vereinbartes Pauschalhonorar § 7 (1) HOAI.

Ubersteigen die anrechenbaren Kosten die Tabellenwerte der HOAI, wird das Honorar frei vereinbart. Die

Vereinbarung bedarf der Schriftform.
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§ 7 (1.1) Ermittlung der Honorarzone

Die Honorarzone ergibt sich gemaf

[0 Objektliste (Anlage 15.2 + § 56 (3) HOAI)

[

Anlagengruppe 1: Abwasser-, Wasser- oder Gasanlagen

AG1, HZ IIl: Abwasser-, Wasser-, Gas- oder sanitartechnische Anlagen mit verzweigten Netzen,

Trinkwasserzirkulationsanlagen, Hebeanlagen, Druckerhéhungsanlagen

%

%

%

Anlagengruppe 2: Warmeversorgungsanlagen

AG2, HZ II: Gebaudeheizungsanlagen, mono- oder bivalente Systeme (z.B. Solaranlage zur
Brauchwassererwarmung, Warmepumpenanlagen)

%

%

%

Anlagengruppe 3: Lufttechnische Anlagen

AG3, HZ lll: Liftungsanlagen mit mindestens zwei thermodynamischen Luftbehandlungsfunk-
tionen (z.B. Heizen oder Kihlen), Teilklimaanlagen, Klimaanlagen

%

%

%

Anlagengruppe 4: Starkstromanlagen

%

%

%

%

Anlagengruppe 5: Fernmelde- oder informationstechnische Anlagen

%

%

Anlagengruppe 6: Forderanlagen

%

%

Anlagengruppe 7: Nutzungsspezifische oder verfahrenstechnische Anlagen

%

%

%

Anlagengruppe 8: Gebaudeautomation (herstellerneutral anlagenibergreifend)

AG8.2, HZ Ill: Herstellerneutrale Gebaudeautomationssysteme oder Automationssysteme mit
anlagengruppentubergreifender Systemintegration

%

[] Bewertung nach Bewertungspunkten entsprechend § 56 (2) HOAI
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Schwierigkeitsgrad

| - gering

I - durchschnittlich

Il - hoch

Bewertungsmerkmal

bis 2 Punkte

2,1 — 4 Punkte

4,1 — 6 Punkte je Merk-
mal

Anzahl der Funktionsbereiche

wenige, einzelne

mehrere mit tblichen

mehrere mit umfassen-

Beziehungen den Beziehungen
Integrationsanspruche einfach normale, gewdhnliche |gehoben, aufwendig,
vielfaltig
Technische Ausgestaltung einfach objektbezogen Ublich  |umfassende, aullerge-
wdhnliche oder neue
Techniken
Anforderungen an die Technik | einfach normale, objektbezoge- | auRergewdhnliche, in-

ne

dividuelle

konstruktive Anforderungen

wenige, einfache

normale technisch ge-
brauchlich

vielfaltig, individuell,
technisch anspruchs-
voll

(<= 10 Punkte)

(11-20 Punkte)

(21-30 Punkte)

An- |Ge- |Anzahl |Integra- |Techni- |Anforde-|kon- Summe | Honor- | Bemerkung
lage |bau- |Funkti- |[tionsan- |sche rungen | struktive arzone
n- de/ |onsbe- |spriiche |Ausge- |an Anforde-
grup |-teil |reiche staltung | Technik |rungen
pe
(0-6) [(06) |(0-6) [(0-6) |(O-6)

1 A 0

B 0

C 0
2 A 0

B 0

C 0
3 A 0

B 0

C 0
8 A 0

B 0

C 0

[] Bewertung gemaR Anlage

[] andere Methode

§7(2)

Mitzuverarbeitende Bausubstanz

Gemal § 4 (3) HOAI ist der Umfang der mitzuverarbeitenden Bausubstanz bei den anrechenbaren Kosten
bei diesem Bauvorhaben angemessen zu bertcksichtigen.
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[0 Gebzudeteil A O Ja (® Nein
[] Gebaudeteil B O Ja | ® Nein
[] Gebaudeteil C QO Ja (® Nein

Ist mitzuverarbeitende Bausubstanz zu berticksichtigen, vereinbaren die Parteien (wenn noch keine Kosten-
schatzung oder -berechnung vorliegt, vorlaufig) den in § 7 (2.2) angegebenen Betrag. Auf Verlangen eines
Vertragspartners ist der Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz neu zu vereinbaren sobald die Kostenbe-
rechnung vorliegt. Wird vereinbarungsgemal keine Kostenberechnung erstellt, kann das Verlangen gestellt
werden, sobald die Kostenschatzung vorliegt. Wird bis zur Schlussrechnung kein Verlangen gestellt, gilt der
Wert in § 7 (2.2) als endgliltig vereinbart.

§7(21) Umfang der mitzuverarbeitenden Bausubstanz

Die mitzuverarbeitende Bausubstanz (mvB) fir Gebaudeteil A

‘D wird pauschal vereinbart mit <> EUR netto
[] wird abgemindert wie folgt vereinbart:

Der Abminderungsfaktor ist fachspezifisch und berticksichtigt den Zustand der mvB sowie den Grad der

Mitverarbeitung in den einzelnen Leistungsphasen im Mittel.
Anlagen- | Kostengruppen Theoretische Neubaukosten (mvB) Abmin- | Anrechenbare mvB
gruppe derungs- | Gesamt

EUR brutto EUR netto faktor | EUR netto

1)1 <> <> <>
12 <> <> <>
ajs < < =
a4 < < <
s < <= =
ae <= < =
a7 = = =
ImBE <= < =

Die mitzuverarbeitende Bausubstanz (mvB)fir Gebaudeteil B

‘E] wird pauschal vereinbart mit <> EUR brutto
[] wird abgemindert wie folgt vereinbart:

Der Abminderungsfaktor ist fachspezifisch und beriicksichtigt den Zustand der mvB sowie den Grad der

Mitverarbeitung in den einzelnen Leistungsphasen im Mittel.
Anlagen- | Kostengruppen Theoretische Neubaukosten (mvB) Abmin- | Anrechenbare mvB
gruppe derungs- | Gesamt

EUR brutto EUR netto faktor | EUR netto

a1 < < <
a2 = = <=
ImBE <= <= <=
a |4 < < <=
s < < <=
Il < < <
a7 < < <=
als < <= <
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§7(3) frei

§7(4) Vergiitung Besondere Leistungen

Besondere Leistungen gem. § 3 (2.3) werden nur bei schriftlicher Vereinbarung vergutet.
Der Auftragnehmer erhalt fiir seine Tatigkeit ein

[] einmaliges Honorar — Grundlage bildet das Angebot vom

Honorar <> EUR netto
MwSt. 19 Prozent 0,00 EUR
Honorar voraussichtlich 0,00 EUR brutto

[] voraussichtliches Zeithonorar — Nachweis mittels Stundenabrechnungsbogen (Der Nachweis ist monatlich
unter Angabe der erbrachten Leistung und des jeweiligen Leistungsbringers zu erbringen. Spater eingereichte Nachweise finden auf
Grund mangelnder Nachvollziehbarkeit keine Berticksichtigung.)

Honorar <> EUR netto
MwSt. 19 Prozent 0,00 EUR
Honorar voraussichtlich 0,00 EUR brutto

| stundensétze nach § 7 (9)

[] Stundensatze

Auftragnehmer <> EUR netto
Mitarbeiter/Dipl.-Ing. <> EUR netto
Technische Mitarbeiter <> EUR netto

|[] Nebenkosten siehe § 7 (7), (9)

‘ [] keine Nebenkosten (Die Nebenkosten sind mit vorgenanntem Honorar abgegolten.)

§7(5) Vergiitung Beraterleistungen
Die Vergltung Beraterleistungen gemaf § 3 (2.4) erfolgt als

[] einmaliges Honorar — Grundlage bildet das Angebot vom

Honorar <> EUR netto
MwSt. 19 Prozent 0,00 EUR
Honorar voraussichtlich 0,00 EUR brutto

[] voraussichtliches Zeithonorar — Nachweis mittels Stundenabrechnungsbogen (Der Nachweis ist monatlich
unter Angabe der erbrachten Leistung und des jeweiligen Leistungsbringers zu erbringen. Spater eingereichte Nachweise finden auf
Grund mangelnder Nachvollziehbarkeit keine Berticksichtigung.)

Honorar <> EUR netto
MwSt. 19 Prozent 0,00 EUR
Honorar voraussichtlich 0,00 EUR brutto
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| stundensétze nach § 7 (9)

[] stundensatze

Auftragnehmer <> EUR netto
Mitarbeiter/Dipl.-Ing. <> EUR netto
Technische Mitarbeiter <> EUR netto

|[] Nebenkosten siehe § 7 (7), (9)

‘ [] keine Nebenkosten (Die Nebenkosten sind mit vorgenanntem Honorar abgegolten.)

§7(6) Vergitung Weitere Leistungen
Die Vergltung weiterer Leistungen gemaR § 3 (2.5) erfolgt als

[] einmaliges Honorar — Grundlage bildet das Angebot vom

Honorar <> EUR netto
MwSt. 19 Prozent 0,00 EUR
Honorar voraussichtlich 0,00 EUR brutto

[] voraussichtliches Zeithonorar — Nachweis mittels Stundenabrechnungsbogen (Der Nachweis ist monatlich
unter Angabe der erbrachten Leistung und des jeweiligen Leistungsbringers zu erbringen. Spater eingereichte Nachweise finden auf
Grund mangelnder Nachvollziehbarkeit keine Berticksichtigung.)

Honorar <> EUR netto
MwSt. 19 Prozent 0,00 EUR
Honorar voraussichtlich 0,00 EUR brutto

‘ [] Stundensétze nach § 7 (9)

[] stundensatze

Auftragnehmer <> EUR netto
Mitarbeiter/Dipl.-Ing. <> EUR netto
Technische Mitarbeiter <> EUR netto

|[] Nebenkosten siehe § 7 (7), (9)

‘ [] keine Nebenkosten (Die Nebenkosten sind mit vorgenanntem Honorar abgegolten.)

§7(7) Nebenkosten

Nebenkosten nach § 14 HOAI werden erstattet

‘E] prozentual mit % des Honorars
‘ [] und zusatzlich zum Nachweis mit maximal <> EUR brutto
‘ L] generell zum Nachweis mit einer geschatzten Héhe von <> EUR netto

Hierzu zahlt auch die etwaige Heranziehung weiterer Fachingenieure. Zur Vergltung der Reisekosten insbe-
sondere in den Fallen der Erstattung auf Nachweis ist § 15 AVB (Anlage 3 des Vertrages) zu beachten.
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Nebenkosten

‘D sind im vereinbarten Pauschalhonorar enthalten.

‘ [] der Leistungen aus § 3 (2.3), (2.4) und (2.5) weichen von obigen Vereinbarungen individuell ab.

§7(8) Verrechnung von Honoraren fiir Einzelleistungen

Ein fur die Einzelleistungen (§ 9 HOAI) abgerechnetes Honorar wird verrechnet, wenn weitere Leistungspha-
sen Ubertragen werden.

§7(9) Zeithonorar

Fir Leistungen nach Zeitaufwand werden folgende Stundenséatze vereinbart

a fiir den Auftragnehmer <> EUR netto
b fur Mitarbeiter/Dipl.-Ing. =z EUR netto
¢ fiir Technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter <> EUR netto

Der voraussichtliche Stundenaufwand betragt fur unter Buchstabe

a fir den Auftragnehmer Stunden
b fur Mitarbeiter/Dipl.-Ing. Stunden
¢ fir Technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter Stunden

Die geleisteten Stunden sind mittels Stundenabrechnungsbogen zu belegen. Der Nachweis ist monatlich un-
ter Angabe der erbrachten Leistung und des jeweiligen Leistungsbringers zu erbringen. Spater eingereichte
Nachweise finden auf Grund mangelnder Nachvollziehbarkeit keine Berlcksichtigung.

§ 7 (10) Pauschalhonorar

Pauschalhonorar fir Leistungen gemaR § 3 dieses Vertrages:

Es wird ein Pauschalhonorar

‘E] ohne Nebenkosten in Hohe von <> EUR netto
‘E] inklusive Nebenkosten in Héhe von <> EUR netto
vereinbart.

§ 7 (11) Vorlaufig anrechenbare Kosten
Kostenermittlungsstufe: Kostenannahme
Die Ermittlung der anrechenbaren Kosten erfolgt nach §§ 4 und 54 HOAI.

Umfasst der Auftrag mehrere vergleichbare Objekte mit weitgehend gleichartigen Planungsleistungen, die
der gleichen Honorarzone zuzuordnen sind und im zeitlichen und értlichen Zusammenhang einer Gesamt-
mafnahme geplant und errichtet werden sollen, werden die anrechenbaren Kosten der Objekte addiert und
die Summe der Honorarberechnung zu Grunde gelegt.
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Anlagengruppe Ge- |vorlaufig anrechenbare Kosten
(tj)au- Baukosten Baukosten mitzuverarbeiten- | anrechenbare
te?l- de Bausubstanz | Kosten Gesamt
EUR brutto EUR netto EUR netto EUR netto
1 - Abwasser-, Was- A 776.550,00 652.563,03 <> 652.563,03
ser- oder Gasanlagen B < 0.00 < <
C < 0,00 <> <z
2 - Warmeversor- A 983.000,00 826.050,42 <> 826.050,42
gungsanlagen B - 0.00 <> <>
C < 0,00 <> <z
3 - lufttechnische An-  |A 278.300,00 233.865,55 <> 233.865,55
lagen B < 0,00 < <
C <> 0,00 <> <>
4 - Starkstromanlagen |A <> 0,00 <> <>
B < 0,00 <> <z
C <> 0,00 <> <>
5 - fernmelde- oder in- [A <> 0,00 <> <z
formationstechnische B - 000 - -
Anlagen o~ 00000000 oo L sl A
C <> 0,00 <> <z
6 - Forderanlagen A <> 0,00 <> <>
B <> 0,00 < <
C <> 0,00 <> <>
7 - nutzungsspezifi- A <> 0,00 <> <z
sche pder verfahrens- B - 000 - -
technische Anlagen | — | = - N sl A
C <z 0,00 <z <z
8 - Gebaudeautomati- |A 170.550,00 143.319,33 <> 143.319,33
on B < 0,00 < <>
C <z 0,00 <z <z
Summe A 2.208.400,00 1.855.798,32 0,00 1.855.798,33
B 0,00 0,00 0,00 0,00
C 0,00 0,00 0,00 0,00
§ 7 (12) Berechnung des vorlaufigen Honorars
Das vorlaufige Honorar ergibt sich gemaR §§ 3 und 7 des Vertrages.
Leis- | Honor- | anrechenbare | Honorarsatz Bewer-| Ab-/Zu- | Ne- vorlaufiges | vorlaufiges
tungs |arzone | Kosten gem. |§7 (1) HOAI tungs- |schlage |ben- |Honorar |Honorar
pha- |gem. |§7(11) satz | geméR §§ | kosten inkl. USt.
se §7(1) 6 (2), 56 § 16 HOAI
(5), 12 (2)
HOAI + §
7(1)
netto EUR netto EUR Faktor | Faktor Faktor |netto EUR |brutto EUR
1. Leistungen § 55 HOAI: Grundleistungen
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Leis- |Honor- | anrechenbare | Honorarsatz Bewer-| Ab-/Zu- | Ne- vorlaufiges | vorlaufiges
tungs | arzone | Kosten gem. |§7 (1) HOAI tungs- |schlage |ben- Honorar | Honorar
pha- |gem. |§7(11) satz  |gemaR §§ |kosten inkl. USt.
se §7(1) 6 (2), 56 § 16 HOAI
(5), 12 (2)
HOAI + §
7(1)
netto EUR netto EUR Faktor | Faktor Faktor |netto EUR |brutto EUR
fur Gebaude, Gebaudeteil A
Anlagengruppe 1
2 2 <z 0,00 0,00
2 2 <> 0,00 0,00
<z <z <z 0,00 0,00
Zwischensumme Anlagengruppe 1 0,00 0,00
Anlagengruppe 2
<2 2 <> 0,00 0,00
2 2 <> 0,00 0,00
<2 <z <z 0,00 0,00
Zwischensumme Anlagengruppe 2 0,00 0,00
Anlagengruppe 3
<z <z <z 0,00 0,00
2 2 <> 0,00 0,00
<2 <z <> 0,00 0,00
Zwischensumme Anlagengruppe 3 0,00 0,00
Anlagengruppe 4
<2 <z <> 0,00 0,00
2 2 <z 0,00 0,00
2 2 <> 0,00 0,00
Zwischensumme Anlagengruppe 4 0,00 0,00
Anlagengruppe 5
<2 <z <> 0,00 0,00
<2 2 <> 0,00 0,00
2 2 <> 0,00 0,00
Zwischensumme Anlagengruppe 5 0,00 0,00
Anlagengruppe 6
2 2 <> 0,00 0,00
<2 <z <z 0,00 0,00
2 2 <> 0,00 0,00
Zwischensumme Anlagengruppe 6 0,00 0,00
Anlagengruppe 7
2 2 <> 0,00 0,00
<2 <z <> 0,00 0,00
2 2 <z 0,00 0,00
Zwischensumme Anlagengruppe 7 0,00 0,00
Anlagengruppe 8
2 2 <> 0,00 0,00
<2 <z <> 0,00 0,00
<2 2 <> 0,00 0,00
Zwischensumme Anlagengruppe 8 0,00 0,00
Stadt Leipzig 24




Leis- |Honor- | anrechenbare | Honorarsatz Bewer-| Ab-/Zu- | Ne- vorlaufiges | vorlaufiges
tungs | arzone | Kosten gem. |§7 (1) HOAI tungs- |schlage |ben- Honorar | Honorar
pha- |gem. §7 (1) satz gemal §§ | kosten inkl. USt.
se 1§7(1) 6 (2), 56 § 16 HOAI
(5), 12 (2)
HOAI + §
7(1)
netto EUR netto EUR Faktor | Faktor Faktor |netto EUR |brutto EUR
Zwischensumme Grundleistungen Gebaude, Gebaudeteil A 0,00 0,00
fir Gebaude, Gebaudeteil B
Anlagengruppe 1
2 2 2 <2 0,00 0,00
<2 <2 <z <> 0,00 0,00
2 2 2 2 0,00 0,00
Zwischensumme Anlagengruppe 1 0,00 0,00
Anlagengruppe 2
<> <> <> <> 0,00 0,00
<2 <2 <z <2 0,00 0,00
2 <2 2 <2 0,00 0,00
Zwischensumme Anlagengruppe 2 0,00 0,00
Anlagengruppe 3
2 2 2 2 0,00 0,00
2 2 2 <2 0,00 0,00
<2 <z <z <> 0,00 0,00
Zwischensumme Anlagengruppe 3 0,00 0,00
Anlagengruppe 4
2 <2 2 <2 0,00 0,00
2 2 2 <2 0,00 0,00
<2 <2 <z <> 0,00 0,00
Zwischensumme Anlagengruppe 4 0,00 0,00
Anlagengruppe 5
<2 <z <z <> 0,00 0,00
<> <> <> <> 0,00 0,00
<2 <2 <z <2 0,00 0,00
Zwischensumme Anlagengruppe 5 0,00 0,00
Anlagengruppe 6
<2 <2 <z <> 0,00 0,00
2 2 2 2 0,00 0,00
2 2 2 <2 0,00 0,00
Zwischensumme Anlagengruppe 6 0,00 0,00
Anlagengruppe 7
<2 <2 <z <2 0,00 0,00
2 <2 2 <2 0,00 0,00
2 2 2 <2 0,00 0,00
Zwischensumme Anlagengruppe 7 0,00 0,00
Anlagengruppe 8
2 2 2 <2 0,00 0,00
<2 <z <z <> 0,00 0,00
<> <> <> <> 0,00 0,00
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Leis- |Honor- | anrechenbare | Honorarsatz Bewer-| Ab-/Zu- | Ne- vorlaufiges | vorlaufiges
tungs | arzone | Kosten gem. |§7 (1) HOAI tungs- |schlage |ben- Honorar | Honorar
pha- |gem. §7 (1) satz gemal §§ | kosten inkl. USt.
se §7(1) 6 (2), 56 § 16 HOAI
(5), 12 (2)
HOAI + §
7(1)
netto EUR netto EUR Faktor | Faktor Faktor |netto EUR |brutto EUR
Zwischensumme Anlagengruppe 8 0,00 0,00
Zwischensumme Grundleistungen Gebaude, Gebaudeteil B 0,00 0,00
fur Gebaude, Gebaudeteil C
Anlagengruppe 1
<2 <2 <z <> 0,00 0,00
2 2 2 2 0,00 0,00
2 2 2 <2 0,00 0,00
Zwischensumme Anlagengruppe 1 0,00 0,00
Anlagengruppe 2
<2 <2 <z <2 0,00 0,00
2 <2 2 <2 0,00 0,00
2 2 2 <2 0,00 0,00
Zwischensumme Anlagengruppe 2 0,00 0,00
Anlagengruppe 3
2 2 2 <2 0,00 0,00
<2 <z <z <> 0,00 0,00
<> <> <> <> 0,00 0,00
Zwischensumme Anlagengruppe 3 0,00 0,00
Anlagengruppe 4
2 2 2 <2 0,00 0,00
<2 <2 <z <> 0,00 0,00
2 2 2 2 0,00 0,00
Zwischensumme Anlagengruppe 4 0,00 0,00
Anlagengruppe 5
<> <> <> <> 0,00 0,00
<2 <2 <z <2 0,00 0,00
2 <2 2 <2 0,00 0,00
Zwischensumme Anlagengruppe 5 0,00 0,00
Anlagengruppe 6
2 2 2 2 0,00 0,00
2 2 2 <2 0,00 0,00
<2 <2 <z <> 0,00 0,00
Zwischensumme Anlagengruppe 6 0,00 0,00
Anlagengruppe 7
2 <2 2 <2 0,00 0,00
2 2 2 <2 0,00 0,00
<2 <2 <z <> 0,00 0,00
Zwischensumme Anlagengruppe 7 0,00 0,00
Anlagengruppe 8
<2 <z <z <> 0,00 0,00
<> <> <> <> 0,00 0,00
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Leis- |Honor- | anrechenbare | Honorarsatz Bewer-| Ab-/Zu- | Ne- vorlaufiges | vorlaufiges
tungs | arzone | Kosten gem. |§7 (1) HOAI tungs- |schlage |ben- Honorar | Honorar
pha- |gem. |§7(11) satz | gemaR §§ | kosten inkl. USt.
se 1§7(1) 6 (2), 56 § 16 HOAI
(5), 12 (2)
HOAI + §
7(1)
netto EUR netto EUR Faktor | Faktor Faktor |netto EUR |brutto EUR
2 2122 2 <2 0,00 0,00
Zwischensumme Anlagengruppe 8 0,00 0,00
Zwischensumme Grundleistungen Gebaude, Gebaudeteil C 0,00 0,00
Summe Grundleistungen § 55 HOAI 0,00 0,00
2. Besondere Leistungen Technische Anlagen gem. Anlage 15 HOAI
Leistungen § 3 (2.3), Honorariibertrag § 7 (4) ‘<> ‘ <>‘ 0,00
3. Beraterleistungen gem. Anlage 1 HOAI
Leistungen § 3 (2.4), Honorariibertrag § 7 (5) ‘<> <> 0,00
4. Weitere Leistungen
Leistungen § 3 (2.5), Honorariibertrag § 7 (6) ‘<> ‘ <>‘ 0,00
5. Abziige (z. B. Preisgeld Architektenhonorar)
<> 0,00
Vorlaufiges Gesamthonorar (1. - 5.) 0,00 0,00
Vorlaufiges Honorar der aktuellen Beauftragung gem. § 3 (1) <> <>

Freie Eintragungen zu § 7 Honorarermittlung

§8 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 11 AVB missen mindestens betragen:

Personenschaden

3.000.000,00 EUR

fur sonstige Schaden

5.000.000 EUR

§9 Zahlungsverkehr
§9 (1) Bankdaten

Zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs gilt bis auf Widerruf folgende Bankverbindung des Auftragnehmers als

vereinbart:

Bankinstitut

BIC

IBAN

§9(2) Abschlagszahlungen

Nach § 8 AVB mdgliche Abschlags- und Teilschlusszahlungen

Stadt Leipzig
65/005/20-09/01_TA-Vertrag_Fbl_005
Vertragsnummer: FOS-Andromedaweg25_M_TA_HLS-1-9

27




“:| erfolgen nicht.

“EAbschlagszahlungen erfolgen nach Prasentation, Freigabe und Ubergabe der Leistungen.

[Jmonatlich mit EUR brutto

[O]nach Erfiillung einer Leistungsphase

“E nach Erfiillungsstand der Leistung.

CJzum mit EUR brutto
<>,

Clzum mit EUR brutto
<>,

Jzum mit EUR brutto
<>.

[JTeilschlusszahlungen erfolgen nach der/den Leistungsphase/n

“:| nach Zahlungsplan gemafR Anlage.

[Jnach Zahlungsplan in Ergénzung von Zeile 2.
LP 4. 50 % nach vollstandiger Abgabe der Bauantragsunterlagen

50 % bei Baugenehmigung

LP 5: 35 % nach abschlieRender Erérterung durch den AN und Bestatigung der Ausfiihrungsplanung
durch den AG

35 % nach Bemusterung

10 % bei Baubeginn

10 % nach halftiger Bauzeit (Fortschreibung der Ausfilhrungsplanung)

10 % nach Beendigung der Fortschreibung der Ausfiihrungsplanung

LP 6/7: anteilig £Kostenumfang der Ausschreibung/Vergabeposition

LP 8: nach Baufortschritt bzw. quartalsweise (in EUR brutto)

[Jmit Leistungsnachweis (wird wie folgt festgelegt)

§9(3) Rechnungslegung
Rechnungsanschrift:

Zentraler Rechnungseingang
c/o Stadt Leipzig

65.36

Postfach 10 05 51

04005 Leipzig
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Anforderungen an die Rechnung:

adressiert an den Zentralen Rechnungseingang,

Angabe der Auftragsnummer und der Vertragsnummer,
Angabe des Bauvorhabens,

Angabe der Bearbeitung im Amt fliir Gebaudemanagement,
einfach und nicht geklammert.

§10 Urheberrecht

§10 (1) Ubergang auf den Auftraggeber

Mit der Ubergabe der vertraglichen Leistungen an den Auftraggeber gehen Urheber- und sonstige Rechte auf
den Auftraggeber Uber. Veroffentlichungen erfolgen unter der Namensangabe des Auftragnehmers. Etwa vor-
genommene Anderungen sind kenntlich zu machen.

§ 10 (2) Nutzung in Lehre und Forschung

Der Auftragnehmer hat das Recht, seine Arbeitsergebnisse fir Zwecke der Lehre und Forschung zu verwen-
den.

§11 Umfang des Vertrages

Nach diesem Vertrag bestimmen sich alle Rechtsverhaltnisse des Auftraggebers mit dem Auftragnehmer.
Werden dem Auftragnehmer nur einzelne Leistungen lbertragen, so treten die in den §§ 1 bis 13 des Vertra-
ges und in §§ 1 bis 18 der AVB genannten Bestimmungen insoweit in Kraft, als sie sich auf die Gbertragenen
Leistungen beziehen.

§12 Schriftform
Anderungen und Erganzungen des Vertrages bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
§13 Gerichtsstand

Erflllungsort und Gerichtsstand ist Leipzig.
Der Vertrag inklusive Deckblatt und Inhaltsverzeichnis, jedoch ohne Anlagen, umfasst 29 Seiten.
Ausgefertigt: Leipzig, am

Der Auftraggeber Der Auftragnehmer

im Auftrag

rechtsverbindliche Unterschrift mit Stempel
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