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Anlagenverzeichnis

Teil A

- Anlage(n) zu § 6 — spezifische Leistungspflichten — Objektplanung Geb&ude und Innenrdume

- Anlage Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)

[0 Anlagezug§1.1-
Auflistung liber die zu bearbeitenden [] Gebdude [] Innenrdume [] Beschreibung der Bauaufgabe []

[0 Anlage zu § 5— ,Building Information Modeling (BIM)”
— Leistungsbild Objektplanung Gebaude und Innenrdume -
in Verbindung mit den Austausch-Informations-Anforderungen (AlA) — Version
[] BIM-Abwicklungsplan (BAP) in der jeweils aktuellen Fassung — derzeitiger Stand: _____

O

Anlage zu § 5.1.2 -

O

Anlage zu § 6.4 -

[] Merkblatt Feststellungsbescheinigungen — Sachlich richtig —
[C] Merkblatt Feststellungsbescheinigungen — Fachtechnisch richtig —

Anlage — (auftraggeberseitige Vorgaben zu CAD-Daten) *)

Anlage - ,BFR GBestand” - projektspezif. Festlegungen geméafl Dokumentation der Abstimmung
(mit dem Bauherrn/Nutzer/Eigentiimer) vom *)

Zielvereinbarungstabellen zur Zertifizierung nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)
( far ) mit Auflistung der Zusténdigkeiten fiir das BNB — mit | vorlaufigem Stand vom *)

O 0O 0O 0O

Zusétzliche Vertragsbedingungen fir BaumaRRnahmen der Gaststreitkrafte nach L4 RBBau 16. AT ()
[J Zugangsbedingungen US-Liegenschaften
O

Ergénzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone — nach RiSBau 20/1

Ergénzende Bestimmungen flir Vertrdge mit Freiberuflich Tatigen — VS/Sperrzone — nach RiSBau 20/1

unterschriebene Erklarung zum Geheim- und/oder Sabotageschutz (EK-VS - Geheimschutz/Sabotageschutz)

O o0Oo0ood

VS-NfD-Merkblatt - ,,Merkblatt fiir die Behandlung von Verschlusssachen (VS) des Geheimhaltungsgrades
VS-Nur fiir den Dienstgebrauch”
(Anlage 4 GHB - Geheimschutzhandbuch des Bundesministeriums fiir Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK))

[ Anlage zu § 14.1 — Formblatt Verpflichtungserklarung
Il
Teil B

[0 Anlage(n) zu § 10 - vorldufige Honorarermittlung

Anlage zu 8§ 7 — Liste der fachlich Beteiligten

O
[0 Terminplan vom
O

Dem Auftragnehmer werden die vorgenannten Unterlagen in einfacher Ausfertigung mit Vertragsschluss Gibergeben bzw.

digital *) Gbermittelt.

(") betrifft nur Bauangelegenheiten der Gaststreitkréfte nach L4 RBBau 16. Austauschlieferung.
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§1
Gegenstand des Vertrages
1.1 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung gemald 8§34 HOAI,

mit denen in der Liegenschaft

(genaue Bezeichnung des Orts der Bauaufgabe)

fir
(Bezeichnung — Bauherr/Nutzer)
O Gebaude [ Innenrdume

[] neu errichtet, hergestellt, erweitert [Neubau]

[J umgebaut, modernisiert , instand gesetzt oder instand gehalten /Bestandsbauten] werden sollen.

Die Bauaufgabe wird als [] Bauprojekt nach Abschnitt E RBBau
[] Einfache BaumaBnahme nach Abschnitt D RBBau

| durchgefiihrt.
1.2 Die Leistungen umfassen auch Grundleistungen fiur Freianlagen mit weniger als 7.500 Euro anrechenbaren
Kosten (8 37 (1) HOAI).
13 Die Bauaufgabe ist Teil des Gesamtvorhabens:
14 Die Bauaufgabe wird im Auftrag des Bundes fiir die in Deutschland stationierten Gaststreitkrafte

durchgeflihrt und aus deren Heimatmitteln finanziert.’

§2

Bestandteile und Grundlagen des Vertrages

21 Die im Anlagenverzeichnis Teil A aufgefiihrten Anlagen sind Vertragsbestandteil. Gleiches gilt fiir folgende

technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke, Erlasse und Handlungsanweisungen bzw. Schreiben:

Richtlinien fiir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau) in aktueller Fassung

[0 Baufachliche Richtlinien Gebdudebestandsdokumentation (BFR GBestand)
[0 Vorgaben fiir CAD: ___
| Vorgaben zum Building Information Modeling (BIM): ____
[0 Raum-und Gebaudebuch: _____
[0 Leitfaden Nachhaltiges Bauen
[] Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen fiir Bundesgebdude - Modul _____ (BNB)
[ Steckbriefe des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen fiir Bundesgebaude - Modul _____
(BNB-Steckbriefe)
[ Brandschutzleitfaden des Bundes — Baulicher Brandschutz fiir die Planung, Ausfiihrung und Unterhal-

tung von Geb&duden des Bundes

[ Baufachliche Richtlinien Vermessung (BFR Verm)
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Richtlinie fiir die Uberwachung der Verkehrssicherheit von baulichen Anlagen des Bundes (RUV)

ABG 1975 sowie RiIABG
(Auftragsbautengrundsétze 1975 sowie Richtlinien zur Ausflihrung des Verwaltungsabkommens)'

Richtlinie fiir SicherheitsmaBnahmen bei der Durchfiihrung von Bauaufgaben (RiSBau)
Leitfaden fiir Energiebedarfsausweise im Nichtwohnungsbau

BFR Boden- und Grundwasserschutz (BFR BoGwsS), Arbeitshilfen zur Planung und Ausfiihrung der
Sanierung von schéadlichen Bodenverdnderungen und Grundwasserverunreinigungen

BFR Recycling, Arbeitshilfen zum Umgang mit Bau- und Abbruchabféllen sowie zum Einsatz von Re-
cycling-Baustoffen auf Liegenschaften des Bundes

BFR Kampfmittelrdumung (BFR KMR), Arbeitshilfen zur Erkundung, Planung und Rdumung von
Kampfmitteln auf Liegenschaften des Bundes

Leitfaden fur die Anwendung einheitlicher Vorlagen flir Printmedien und Bauschilder bei durch den
Bund finanzierten oder geférderten BaumaBnahmen

XK O 0O 0O OO0 OO0

EEFB — Energieeffizienzfestiegungen Bundesgebdude mit Anlage zu Technischen Mindestanforderun-
gen fur klimaneutrale Neu-/Erweiterungsbauten und Gebédudesanierungen des Bundes - , Vorbildfunk-
tion

Bundesgebaude fir Energieeffizienz"

X

AVV-Klima —Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung klimafreundlicher Leistungen

O

Regelwerke, Produkte und Vorgaben des Gemeinsamen Ausschuss fir Elektronik im Bauwesen
(GAEB) flir den Datenaustausch von Baudaten sowie Leistungsbeschreibungen (GAEB DA und STLB-
Bau/STLB-BauZ)

Geheimschutz in der Wirtschaft (GHB)

OO g0

Die in den o.g. Unterlagen enthaltenen Formulare, Muster und sonstigen Formblétter sind zu verwenden.
Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den Vorgaben des
Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

2.2 Fir das Erbringen der Leistungen —
[ bei Bauprojekten zur Aufstellung der FPU sind zu Grunde zu legen:

[ die vom Bauherrn zur Fortschreibung freigegebene— Initiale Projektunterlage —
(IPU nach E 2 RBBau) vom

O

[ die KYM-Bau' vom:

[ bei Einfachen BaumaBnahmen sind zu Grunde zu legen:

[] die qualitatsgesicherte und vom Bauherrn bestitigte EBU vom

O

[ die KVM-Bau' vom:

sowie

[0 das objektorientierte 3D-Bestandsmodell und/ oder die 3D-Fachmodelle im Ergebnis der Vorplanung,
einschl. der abgeleiteten 2D-Pléane
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23.

2.4

3.1

3.2

[l das Planungsraumbuch — mit Stand:

O

O

Fir die weitere Bearbeitung sind bei Bauprojekten zu Grunde zu legen:
[] Die vom Auftraggeber baufachlich genehmigte und vom Bauherren bestitigte FPU vom

[] Die gebilligte und mit der Einverstindniserklarung des Bedarfstrigers versehene HU-Bau'
[ mit dem Auftragsdokument (ABG 1975):

[] der Freigabe und den Priifbemerkungen zur vorlaufigen Ausfiihrungsplanung
[l dem Zustimmungsdokument (ABG 1975/ABG 4) der Streitkrafte zum Vergabevorschlag

O

Abweichungen davon bedtrfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

Die Planungsleistungen unterliegen

[0 dem Baugenehmigungsverfahren
[0 dem Zustimmungsverfahren

[0 der Kenntnisgabe

U

nach den o6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes:

§3

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat sémtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen unverziglich
zu sichten und ihn in Textform zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstdndig oder unzutreffend
sind oder ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausfiihrung mit den Planungs- und Uberwa-

chungszielen nicht vereinbar ist.

Der Auftragnehmer hat im Rahmen der geschuldeten Leistungen die im Geschéftsbereich des Auftraggebers

vorgegebenen Formulare zu verwenden und entsprechend auszufillen.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Unterlagen, wie Zeichnungen, Beschreibungen einschliel3lich der
Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sowie die diesbeziiglichen Unterlagen von Nachtragen sind
dem Auftraggeber zu Gbergeben:

__-fach in Papier in kopierfahiger Ausfiihrung
__-fach digital auf Datentréager (CD/DVD/. ) [soweit an anderer Stelle nicht anderes bestimmt]

[] Folgende Unterlagen sind abweichend in der angegebenen Anzahl zu iibergeben:
(weitere vom Auftraggeber geforderte Ausfertigungen werden zum Nachweis verglitet)

Endausfertigung [ der FPU: ___-fach Papier
kopierfahig __-fach digital

[] der Entwurfsplanung
Genehmigungsplanung: __-fach Papier kopierfahig __-fach digital
Zwischenstdnde/Vergabeunterlagen: ___-fach Papier kopierfahig ___-fach digital
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4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

— Seite 7/22 -
Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen (letzter Stand) und rechneri-
schen Ergebnisse des Objekts (Kosten, Flachen, Rauminhalte)
___-fach Papier kopierfahig ___-fach digital

Fir die weiteren Beteiligten (Firmen etc.) sind die Ausflihrungsunterlagen im erforderlichen Umfang

zur Verfligung zu stellen.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielféltigungen in Papierform sind vom Auftragnehmer im noti-
gen Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht anzulegen, DIN-gemaR zu falten und in Ordnern vorzule-
gen. Die Vorgaben des Auftraggebers: zur Erstellung von Zeichnungen [in Papierform und in digitaler

Form] sowie zum Datenformat/-austausch sind einzuhalten.

§4

Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung

Allgemeine und spezifische Leistungspflichten
Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische Leistungspflichten:

- Die allgemeinen Leistungspflichten (8 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu beachten und
zu erflllen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (§ 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu erbringen.

Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht nach Ziffer 4.2.1
mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber sie

gemalR Ziffer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder auf

einzelne Abschnitte der Bauaufgabe zu beschranken.

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss
[0 mitder Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaf § 6.1
[0  mit der Erbringung der Leistungsstufe(n) gemall § 6.

[ mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaR § 6 Nummer 6.1.1 gemaR den Zusétzlichen Ver-
trags-bestimmungen flur BaumalRnahmen der Gaststreitkrafte

[ Diese Beauftragung ist beschrankt auf:

O

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfiihrung der BaumalBnahme weitere

Leistungen abzurufen. Der Abruf erfolgt in Textform.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf rechtzeitig auf

die Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen.
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4.2.3 Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend Ziffer 4.2.2 weitere Leistungsstufen nach § 6 im Wege der
Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kiindigung des Auftragnehmers nach Ziffer 4.2.4, § 14.1 AVB
erfolgt ist. Soweit dies nach dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der Auftraggeber auch
befugt, die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder einzelne Abschnitte der
Bauaufgabe zu beschrénken, sofern es sich um abgrenzbare Teilleistungen handelt. Dabei soll eine unnétige

Teilung von Leistungsstufen vermieden werden.

4.2.4 Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftragnehmer ist ver-
pflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der Auftraggeber sie ihm tber-
tragt; auf das Kiindigungsrecht des Auftragnehmers nach § 14.1 AVB wird verwiesen. Aufgrund einer stu-
fenweisen Beauftragung gemall den Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erho-

hung seines Honorars ableiten.

§5

Allgemeine Leistungspflichten

5.1 Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage des § 2 seine Leistungen in allen Leistungsstufen so
zu erbringen, dass das Bauprojekt/die BaumaBnahme gemal den Vorgaben nach Ziffern 5.2 bis 5.4 (Pla-
nungs- und Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen Planungs- und Uberwa-
chungszielen handelt es sich um die fiir den Auftraggeber im Zeitpunkt des Vertragsschlusses wesentlichen
Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p (1) BGB und damit um die vereinbarte Beschaffen-

heit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

[J5.11 Projektdurchfiihrung im Building Information Modeling (BIM)

Das Projekt ist unter Anwendung des Building Information Modeling (der BIM-Methodik) —
in dem BIM-Anwendungsumfang:
[] BIM Bestandsaufnahme? [] BIM Planung? [] BIM Ausfithrung® [] BIM Dokumentation ®

nach den Vorgaben des Auftraggebers gem. AIA - umzusetzen.

Weitere mit der Verwendung des BIM zusammenhéngende projektbezogene Pflichten des Auftragnehmers

im Rahmen der Auftragsabwicklung ergeben sich aus:

[ derAnlage zu § 5 — ,Building Information Modeling (BIM)” —
Leistungsbild Objektplanung Gebadude und Innenrdume sowie aus dem , BIM-Abwicklungsplan

(BAP)".
O
Der Auftragnehmer tibernimmt folgende Rolle im BIM-Prozess:
gemal AlA - die Autorenschaft fiir das eigene Fachmodell (einschlieRlich der blirointernen BIM-Ko-
ordination)

[ sowie die Rolle der BIM-Gesamtkoordination® — mit der

2 Bearbeitungs-Hinweis: die besondere Leistung ist ggf. in der Anl. zu § 6 zu erganzen

3 inder LPH 2 bis 8

4 inder LPH &

® inder LPH 8

¢ siehe auch — besondere Leistung gem. Anl. zu § 6 spezif. Leistungspflichten
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[5.1.2

[5.1.3

— Seite 9/22 -
[ BIM-Koordination sdmtlicher Fachmodelle im Projekt
[0 BIM-Koordination — ausgenommen BIM-Fachkoordination, TA-Modelle —
(Koordination der Modelle der Fachbereiche der Technischen Ausriistung untereinan-

der)

O

Die vom Auftragnehmer zu erstellende Planung ist vorrangig als klassifiziertes, parametrisches 3D-Daten-
modell entsprechend den AlA / zu erstellen, innerhalb des eigenen Leistungsbereiches auf Konsistenz

und Kollisionen zu priifen sowie mit den weiteren fachlich Beteiligten zu koordinieren und auszutauschen.
Das modellorientierte Arbeiten mit dem Modell als fiihrendem Informationstrager erfolgt kontinuierlich.

Nach Erfordernis des Projektstandes, sowie auf Anforderung ist ein dem Planungsstand entsprechendes,
integriertes, qualitatsgesichertes 3D-Datenmodell, geeignet als Informations-/ Koordinationsmodell fiir an-
dere an der Planung fachlich Beteiligte, in der dem Informationstand der Leistungsphase entsprechenden

Modellierungs- und Attribuierungstiefe, zu libergeben.

Zur Dokumentation der Arbeitsergebnisse und zur Information Dritter [z.B. Nutzer, Bauausfiihrende Ge-
werke; Dokumentation zur FPU/LPH 3 etc.] sind weiterhin grafische 2D-Darstellungen und alphanumerische
Datensichten als Ableitungen aus dem Modell gemaR den Vorgaben des Auftraggebers zu erstellen

und im festgelegten Austauschformat zu tibergeben.

Der Modellbearbeitungs- und Modell-Koordinationsprozess, der Modellaustausch sowie die Ableitung al-
phanumerischer und grafischer Daten aus dem Modell sind in geregelt und entsprechend umzusetzen.

Projektspezifische Anpassungen erfolgen im BIM-Abwicklungsplan und sind einzuhalten.

Beim Anlegen und Fortschreiben der Eigenschaftsdatensatze sind folgende projektspezifische Klassifikati-
ons- und Attribuierungsvorgaben einzuhalten:

[0 Minimalattribuierung gemaR: AlA

[0 gem. dem BIM-Abwicklungsplan (BAP)

Der Auftragnehmer hat im Rahmen der modellorientierten Planungskoordination zwecks Qualitdtssicherung
von Planung und 3D-Datenmodell sowie bei der Erbringung der Objektiiberwachung zur Kommunikation
wie zum Daten- und Informationsaustausch [Austausch von Issues / bef-Dateien, Mangelprotokollen u.a.]
die vom Auftraggeber bereitgestellte/n Plattform/en zu verwenden:

[0 Projektkommunikationsplattform gem. 5.1.2

[0 cloudgestiitzter Issue-Manager: System ___

[0 cloudgestiitztes Mangelmanagement: System _____
Die projektspezifischen Lieferzyklen fiir den Daten- und Informationsaustausch zu den Modelltypen erge-
ben sich aus

O AA___

[] dem BIM-Abwicklungsplan (BAP)

Regelung der Projektkommunikation und zum Datenmanagement:

Gemal den Energieeffizienzfestlegungen fiir Bundesbauten (EEFB) —

[ ist das Gebaude / der Gebaudekomplex als Effizienzgebdude Bund 40 (EGB 40) zu errichten.
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[] Die technischen Mindestanforderungen fiir Neubauten nach der Tabelle 1 (Anlage EEFB) sollen
um v.H. unterschritten werden.

[ ist das Gebaude / der Gebdudekomplex als Effizienzgebdude Bund 55 (EGB 55) zu ertiichtigten.

[] Die technischen Mindestanforderungen fiir Sanierungsvorhaben von Bestandsgebéauden (komplette
Gebéaudesanierungen) nach der Tabelle 2 (Anlage EEFB) sollen um v.H. unterschritten werden.

[ sind die technischen Mindestanforderungen fiir BauunterhaltungsmaRnahmen nach der Tabelle 3 (An-
lage EEFB) bei Anderung/Erneuerung von energetisch wirksamen Bauteilen und gebdudetechnische An-
lagen
[ einzuhalten.

O far —um v.H. zu unterschreiten.

[Os5.1.4 Leitfaden — Nachhaltiges Bauen

Die Anforderungen des Leitfadens — Nachhaltiges Bauen sind — in Abstimmung mit dem Auftraggeber — bei

der Planung und Baudurchfiihrung zu berticksichtigen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die mit der Zielvereinbarung vorgegebenen Quantitats- und Qualitats-
ziele zur Nachhaltigkeit und der Energieeffizienz umzusetzen [Anlagenverzeichnis Teil A - Zielvereinba-
rungstabelle in Verbindung mit den dort benannten weiteren Unterlagen]und in Abstimmung mit dem vom
Auftraggeber sowie den/dem beauftragten Dritten/Projektsteuerer zu préazisieren, fortzuschreiben und an

deren Erreichen sowie an der Nachweisfiihrung der Einhaltung der vorgegebenen Kriterien mitzuwirken.

Die notwendigen fachspezifischen Nachweise, Bewertungen und Daten der Liegenschaften sind dem Auf-

traggeber bzw. dem von ihm beauftragten Dritten/Projektsteuerer zur Verfliigung zu stellen.

Die in diesem Zusammenhang vom Auftragnehmer ggf. dariiber hinaus zu erbringenden Besonderen Leis-

tungen ergeben sich aus der / den Anlage(n) zu § 6.

5.2 Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vom Auftraggeber [] in der Initialen Projektunterlage (IPU ) [] in
der Einfachen Bauunterlage (EBU)[]____ vorgegebenen Quantitits- und Qualititsziele umzusetzen. Diese
hat der Auftragnehmer fiir die Grundflachen und Bauteile nach Kostenkennwerten (Euro/Bezugseinheit) zu
belegen und bei Bedarf in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu préazisieren. Die vom Auftraggeber vorge-
gebenen Quantitaten (NUF, BGF, GF, NE) sind vom Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Be-

rechnung nachzuweisen.
Die Vorgaben dieser genehmigten Unterlagen sind verbindlich; Abweichungen bedirfen der vorherigen Zu-
stimmung des Auftraggebers in Textform.

5.3 Kosten

5.3.1 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass

[ die in der bestatigten FPU festzulegende
Kostenobergrenze — Baukosten geméaR C 8 a) RBBau -

fiir das Bauprojekt nicht liberschritten wird.

[ diein

[] der durch den Auftraggeber bestitigten FPU vom

[ der qualititsgesicherten und vom Bauherrn bestitigten EBU vom
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[] der HU-Bau ".vom
festgelegte Kostenobergrenze — Baukosten gemaR C 8 a) RBBau - fiir das Bauprojekt/die BaumaR-

nahme in Héhe von EUR [] brutto [] netto nicht tGiberschritten wird.

Die Kosten der Kostenobergrenze umfassen die Kostengruppen 200 bis 600 nach DIN 276 —
in der Fassung 2018-12 [] einschlieRlich Umsatzsteuer [_] ohne Umsatzsteuer, soweit diese Kostengruppen

in der jeweilige Bauunterlage erfasst sind.
Der Auftragnehmer tibernimmt damit keine Kostengarantie.

53.2 Unabhingig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen
Leistungen die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten,
sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des Geb&dudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des
Auftraggebers sind die kiinftigen Bau- und Nutzungskosten mdglichst gering zu halten; Baukosten diirfen
nicht mit der Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare hohere Nutzungskosten

(insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) unverhéaltnismafRig gemindert werden.

5.3.3 Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer verpflichtet, die
Kosten bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung gemafl DIN 276 : 2018-12 und ab der
Ausfliihrungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten/vergabeorientierten Kostenkontrolleinheiten
(KKE), zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben.

[0 Mmit Beginn der Vorbereitung der Vergabe ist die Kostensteuerung und -kontrolle dann ausschlie3lich

nach Vergabeeinheiten in vergabeorientierten Kostenkontrolleinheiten (KKE) fortzufiihren.

Der Auftragnehmer flihrt die laufende Kostenkontrolle elektronisch, nach den Vorgaben des Auftraggebers
zu Inhalt, Form und Austauschformat durch und meldet regelmaRig bzw. auf Verlangen des Auftraggebers
den aktuellen Kosten-, Leistungs- und Zahlungsstand der beauftragten Leistungen sowie die prognosti-

zierte Abrechnungshdhe

5.3.4 Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend zu Kostenrisiken zu beraten. Er hat geeignete Mal3-
nahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwélzung und Steuerung von Kostenrisiken aufzuzeigen. Kos-
tenrisiken sind in der Kostenermittlung gesondert beziffert auszuweisen [] und nach den Vorgaben des
Auftraggebers zu Inhalt, Form und Austauschformat darzustellen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine an-
rechenbaren Kosten dar. Realisiert sich ein Kostenrisiko nach Vertragsschluss und sind dadurch die Pla-
nungs- und Uberwachungsziele einschlieRlich der Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach Ziffer

5.5 vorzugehen.

5.4 Termine
5.4.1 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten werden kon-
nen:
[0 Baubeginn: _
[0 Fertigstellungstermin: .
[0 Beginn der Inbetriebnahmephase: -
[0 Ubergabetermin nach F1 RBBau: .
U S
5.4.2 Auf der Grundlage der Termine gemaR Ziffer 5.4.1 erarbeitet

[] der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte

[ der Auftragnehmer
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in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziiglich nach Vertragsschluss einen Zeit- und Ablaufplan
betreffend Planung, Vergabe und Ausfiihrung. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragneh-
mer diesen Terminplan in regelmaRigen Abstdnden Uberprifen und, soweit sich die Projektumstande ge-

andert haben, fortschreiben bzw. an dessen Fortschreibung mitwirken.

Fir die Anwendung von § 10.2 AVB ist als Zeitraum der Objektiiberwachung der Zeitraum zwischen Baube-

ginn und Ubergabe maRgeblich.

543 Fur die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw. -fristen vorgege-

ben:

Fir die komplette Erbringung der folgenden Leistungen gemafR der/den Anlage(n) zu § 6 gelten die folgen-

den Termine oder Leistungszeitrdume:

Leistungen Datum Leistungszeitraum
[ vorlage der FPU am Wochen
[J samtliche Leistungen der Leistungsstufe 1 — am Wochen, ab
Anlage zu § 6:
[ samtliche Leistungen der Leistungsstufe 2 — am Wochen, ab
Anlage zu § 6:
[ die Vorlage der Ausschreibungsunterlagen - am Wochen, ab
flr
[l am___ __ Wochen,ab_____
[l am ____ Wochen,ab_____
5.5 Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele
5.5.1 Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu tiberpriifen und

den Auftraggeber unverziiglich in Textform und begriindet darauf hinzuweisen, soweit fiir ihn eine Geféhr-
dung der Planungs- und Uberwachungsziele erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht mdglichen Hand-
lungsvarianten zur Gewahrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele und dabei insbe-

sondere der Kostenobergrenze darzulegen.

5.5.2 Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach Ziffer 5.5.1 obliegenden Hinweis nach, dass eine Beeintrachti-
gung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu vertretenden, insbesondere duBeren Um-
standen beruht, wie einem fiir ihn bei Vertragsschluss nicht erkennbaren Zielkonflikt, einer Anordnung des
Auftraggebers, Baupreissteigerungen, den Beitragen anderer an der Planung fachlich Beteiligter, gednder-
ten technischen Regeln, unvermeidbaren behordlichen Anordnungen, der Realisierung von unvermeidba-
ren Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt es dem Auftraggeber, die Planungs- und Uber-
wachungsziele nach Ziffer 5.7 anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder gednderte Leistun-
gen erforderlich, gilt § 10.10. Lasst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele unverandert und
hat der Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgemaRe Vertragserfiillung gerichteten Pflichten er-
fallt, haftet der Auftragnehmer insoweit nicht fiir die berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintrachti-

gung der Planungs- und Uberwachungsziele.

5.5.3 Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe fur die
weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfiihrenden Arbeiten auf den darin ent-

haltenen gestalterischen, wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von
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Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verant-
wortung flir die Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitdt seiner Planungen und die Man-

gelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar.

5.5.4 Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Planungs- und Uberwachungsziele bleibt

durch die Beauftragung eines Projektsteuerers unberihrt.

5.6 Besprechungen

5.6.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechungen
teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behorden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustim-
men. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer

zu unterstitzen.

[J Der Auftragnehmer fertigt iber die Besprechungen und Verhandlungen unverziiglich Niederschriften

an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

5.6.2 Der Auftragnehmer fertigt tiber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubesprechungen Niederschriften.

Diese legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

5.7 Leistungsdnderungen

5.7.1 Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs
oder eine Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, dem Auftraggeber unverzliglich ein Angebot Giber die Mehr- oder Minderverglitung vorzulegen,
bei einer Anderung des vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfiihrung der Anderung
zumutbar ist. Aus dem Angebot des Auftragnehmers missen sich Art und Umfang der gednderten oder
zusatzlichen Leistungen sowie die gednderte oder zusétzliche Vergiitung, die nach Mal3gabe der Regelungen

in 8 10.10 zu ermitteln ist, ergeben.

5.7.2 Die Parteien streben Einvernehmen iber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr-

oder Mindervergutung an.

5.7.3 Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen nach Zugang des An-
derungsbegehrens beim Auftragnehmer, keine Einigung nach Ziffer 5.7.2, kann der Auftraggeber die Ande-
rung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer

Anderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.

5.7.4 Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit
(a) der Auftragnehmer ein Angebot nach Ziffer 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder
(b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach Ziffer 5.7.3 endgltig gescheitert ist oder
(c) die Ausfiihrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwégung der beiderseitigen
Interessen dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfiihrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist
dem Auftragnehmer in der Regel zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendi-
gen Anderung zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektabldufe

nicht nur unwesentlich beeintrachtigt werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.

5.75 Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgénge fiir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der Ausfiih-

rung geltend, trifft ihn dafiir die Beweislast.
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5.8 Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu koordinie-
ren und ihre Beitrdage rechtzeitig und ordnungsgemalf zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und

Uberwachungsziele eingehalten werden.

§6
Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der/den Anlage(n) zu § 6 enthalte-
nen Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:
6.1 Leistungsstufe 1

Die Leistungsstufe 1 umfasst
[J fir die Erarbeitung der Finalen Projektunterlage (FPU) nach E 3 RBBau —
U

alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten Leistungen.

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Federfiihrung fiir —

[XI das Fiihren von Verhandlungen mit den Behdrden (iber die Genehmigungsfahigkeit
X das Einreichen dieser Unterlagen einschlieRlich der noch notwendigen Verhandlungen mit Behor-

den

6.2 Leistungsstufe 2 — Ausfiihrungsplanung

Die Leistungsstufe 2 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu 8 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten

Leistungen.

6.3 Leistungsstufe 3 - Leistungen fiir die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu 8 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten

Leistungen.

6.3.1 Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

- Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen fiir alle Leistungsbereiche,
einschlieBlich Fuhren der Bewerber- und Bieterliste,

- Auskunftserteilung gegentliber Bewerbern und Bietern,

- Einholen von Angeboten,

- Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschlieBlich Aufstellen des Preisspiegels,
- Fiuhrung von Aufkldrungsgesprdachen mit Bietern,

- Auftragserteilung,

6.3.2 Zu den Leistungen des Auftragnehmers gehoren:

- das Vorbereiten von Bietergespréachen,
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- das Einholen, Priifen und Werten von Nachtragsangeboten &,

- das Prifen und Werten von Nebenangeboten (ohne Auswirkungen auf die abgestimmte Planung)
mit Einbeziehung in den Vergabevorschlag.

Nachtragsangebote sind - sofern priifbar - unverziiglich nach Zugang spéatestens aber innerhalb von 7 Ka-

lendertagen zu prufen. Anderenfalls ist deren fehlende Priiffahigkeit mit schriftlicher Begriindung zu doku-
mentieren.
Bei samtlichen Nachtragsvereinbarungen ist jeweils der Nachtragsverursacher / Grund der Anderung bzw.

der zusétzlichen Leistungen vom Auftragnehmer im detaillierten Vergabevermerk anzugeben.

6.4 Leistungsstufe 4 — Objektiiberwachung und Dokumentation

Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten

Leistungen.

6.4.1 Der Auftragnehmer hat seine flir die Bauausfiihrung erforderlichen Leistungen so zu erbringen, dass der mit

den ausfliihrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte Bauablauf stérungsfrei verlauft.

6.4.2 Eingehende Rechnungen sind unverziiglich auf ihre Priffahigkeit zu prifen und wenn priffahig,
[0 sachlich und rechnerisch
[0 fachtechnisch und rechnerisch
zu prufen und mit den entsprechenden Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht priiffahige Rechnungen

sind unverziglich mit entsprechender Begriindung zuriick zu geben.

Bei der Behandlung der Rechnungen und der diese begriindenden Unterlagen sind einschlagigen Regelun-
gen des Vergabehandbuches (VHB) und die fiir den Bund geltenden haushaltsrechtlichen Vorschriften in
Verbindung mit dem Merkblatt — Feststellungsbescheinigungen sachlich / fachtechnisch richtig — zu beach-

ten.

6.4.3 Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfiihrenden Unternehmen beim Auftragge-

ber folgende Fristen einzuhalten:

- Abschlagsrechnungen: Kalendertage
- Teil-/Schlussrechnungen: Kalendertage
6.4.4 Der mit der Objektiiberwachung Beauftragte hat wahrend der Bauzeit zum Nachweis aller Leistungen — aus-

genommen solcher, die durch fachlich Beteiligte iberwacht werden — die Ausfiihrungszeichnungen entspre-
chend der tatsachlichen Ausfiihrung wahrend der Objektausfiihrung fortzuschreiben bzw. ihre Fortschrei-

bung durch die jeweiligen Ausfiihrungsplanenden zu veranlassen.

6.5 Leistungsstufe 5 - Objektbetreuung

Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der/den Anlage(n) zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten

Leistungen.

8 sofern § 10 HOAI einschlégig ist, ist diese Leistung gesondert zu vergiiten
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§7
Fachlich Beteiligte
71 Die fiir die Erbringung der (ibrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und Gutachterleis-

tungen vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der als Anlage zu § 7 beigefligten
Liste. Anderungen und Ergdnzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mit-

teilen.

7.2 Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefiihrt.
Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollméachtigt, die Rechte des
Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und Uberwachungsziele gegeniiber dem Auftragnehmer und

den Fachplanern wahrzunehmen.

§8

Personaleinsatz des Auftragnehmers

8.1 Als fachlich Verantwortliche fiir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt
(Name, Qualifikation):

[ fir Leistungsstufe 1 —
[0 fiir Leistungsstufe 2 —
[ fir Leistungsstufe 3 —
[0 fiir Leistungsstufe 4 —

[ fir Leistungsstufe 5 —

Der fir die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach § 6.4.2 und Anlage zu § 6, Leistungsstufe 4

auszustellenden Bescheinigungen fiir den Auftragnehmer zu vollziehen.

8.2 Durchgéangiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter liber die gesamte Vertragsdauer

bzw. wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

§9

Baustellenbiiro

9.1 [ Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu unterhalten. Er hat
ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit und nach dem

Fortgang der Arbeiten richtet, [ ] mindestens aber an Tag/en pro Woche.

[0 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung des Bauprojektes/der
BaumaBnahme ein Baustellenbiliro auf oder in unmittelbarer Ndhe der Liegenschaft ausreichend zu

besetzen.

[0 Der Auftragnehmer hat durch mindestens fachlich geeignete Mitarbeiter wahrend des Betriebs

der Baustelle im Baustellenbliiro présent zu sein.
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9.2 Kostentragung

[ Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber — ohne Einrichtung

- kostenfrei zur Verfligung gestellt.

[ Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden Einrichtungen kosten-

frei bereitgestellt:

[0 Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

[0 Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbiiro selbst, inklusive der erforderlichen Einrichtung

auf eigene Kosten.

§10

Honorar

Die Ermittlung der Vergltung richtet sich nach der Verordnung Uber die Honorare fiir Architekten- und In-
genieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276) zuletzt
geadndert durch die Erste Verordnung zur Anderung der HOAI vom 2. Dezember 2020 (BGBI. | S.2636), ins-
besondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (88 1-16 HOAI und nach Teil 3 Objektplanung, Abschnitt 1
Gebé&ude und Innenrdume (88 33-37 HOAI) sowie nach dem in diesem Vertrag vereinbarten Zu- oder Ab-
schlag (siehe Ziffer 10.7).

Der Auftragnehmer erhalt flir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:

10.1 Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 33 und ggf. § 37 (1) HOAI werden fiir die Leistungen
nach 8§ 6.1 bis 8 6.5 auf der Grundlage der mangelfreien Kostenberechnung
[ zur Finalen Projektunterlage (FPU) [] zur Entwurfsplanung

gemal DIN 276 — in der Fassung vom Dezember 2008 — ohne Umsatzsteuer ermittelt.®

Solange die Kostenberechnung nicht vorliegt, ist die —
[0 Kostenermittlung zur qualitdtsgesicherten und bestitigten [] IPU [[] EBU

O

ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.

[0  Fiir folgende vergleichbare Gebaude gemaR § 11 (2) HOAI wird das Honorar nach der Summe der

anrechenbaren Kosten berechnet:

[0 mitzuverarbeitende Bausubstanz (mvB)

Gebdaude / Innenrdume mvB - in EUR netto

EUR

EUR

8 unabhéngig von der Festlegung in § 5.3.1 ist bei der Honorarermittlung ausschlieSlich die DIN 276 in der Fassung

2008 zugrunde zulegen
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EUR
10.2 Honorarzonen
Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:
Gebaude / Innenrdume Honorarzone

10.3 Honorarsatz
[0 Grundlage fir die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 35 (1) HOAL.

[ Grundlage fiir die Honorarberechnung ist der Basishonorarsatz der Honorartafel nach § 35 (1) HOAI,

zuzliglich v. H. der Differenz zum oberen Honorarsatz fiir Gebdude/Innenrdume :

104 Vom-Hundert-Satze

Die Bewertung der Grundleistungen ergibt sich aus den in der/den Anlage(n) zu § 6 vereinbarten v.H.-Sé&tzen.

10.5 Honorarzuschldge
Folgende Honorarzuschldage werden vereinbart:

[0 Fir Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen gemaR § 36 HOAI wie

folgt erhoht:

Gebéaude / Innenrdume v.H.-Satz

[J Fir Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar fiir die Leistungsstufe 4 gemaR § 12 HOAI

wie folgt erhoht:

Gebdaude / Innenrdume v.H.-Satz

[J10.6 Mehrere Gebdude gemal § 11 (3) bis (4) HOAI (Wiederholungsbauten):
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[110.7 Auf das Gesamthonorar der Grundleistungen gem. Ziffer 10.1 bis 10.5 wird ein Zu- oder Abschlag verein-
bart':
Gebaude / Innenrdume zuzliglich / abziuglich

(+) v.H/ (=) v.H. (in %)

%

%

%

[110.8.1 Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 33 HOAI die Eingangstafelwerte des § 35 (1) HOAI, werden

die Leistungen wie folgt vergltet:

[0 nach Zeitaufwand zum Nachweis - gemaR § 10.10.2 des Vertrages und § 10.3 AVB
O

[110.8.2 Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 33 HOAI die Tafelwerte des § 35 (1) HOAI, werden die Leis-

tungen wie folgt verglitet:

10.9 Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen werden geméal der/den Anlage(n) zu § 6 des Vertrages verglitet.

10.10 Honorar bei Leistungsdnderungen

Begehrt der Auftraggeber gednderte Leistungen im Sinne von § 5.7 oder ordnet der Auftraggeber solche
Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Verglitung des Auftragnehmers gemaf den folgenden Fest-

legungen:

10.10.1 Die Anpassung der Vergutung fiir Grundleistungen richtet sich nach § 10 HOAI. Soweit gemaR Ziffer 10.7
dieses Vertrags ein Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu beriicksichtigen. Im Ubrigen gelten
§ 650c (1) und (2) BGB entsprechend.

10.10.2 Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern die
zu andernden oder gednderten Leistungen im Verhéltnis zu den beauftragten Leistungen einen erhéhten
Aufwand, erhélt der Auftragnehmer ein zusétzliches Honorar unter Zugrundelegung folgender Stundensétze
in Verbindung mit § 10.3 AVB.

- fur den Auftragnehmer / Projektleiter EUR netto / Stunde
- fir Mitarbeiter / stellv. Projektleiter (Dipl.-Ing. / MA / BA) EUR netto / Stunde

- fiir technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter
mit vergleichbarer Qualifikation, die technische oder
wirtschaftliche Aufgaben erfiillen EUR netto / Stunde

19 Die Honorartafeln der HOAI weisen Orientierungswerte aus (§ 2a (1) HOAI). Es kann auch ein von den Honorartafeln
abweichendes, héheres oder niedrigeres Honorar vereinbart werden (§ 7 (2) HOAI).
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Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausflihrung von Leistungen darauf hinzuwei-
sen, dass es sich seiner Meinung nach um zusétzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift
handelt, den voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers lber die
Anordnung entsprechender Leistungen abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschatzbar ist,

hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

[J10.11 Sonstige/Weitere Verglitungsvereinbarungen:

8§11
Nebenkosten
1.1 Erstattung von Nebenkosten

Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden —
[0 nicht erstattet.

[ pauschal mit v.H. vom Nettohonorar erstattet.

[0 auf Einzelnachweis erstattet:

der vorgenannte Ausgleich beinhaltet neben in den § 14 (2) HOAI aufgeflihrten Kosten die Kosten fiir:

Werden Leistungen nach § 5.7. beauftragt, gelten die vorgenannten Nebenkostenregelungen auch fiir diese
Leistungen.
11.2 Reisekosten

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz (BRKG) anzuwenden.

Reisen zu Lasten des Auftraggebers missen vorher mit diesem abgestimmt werden.
Der Antrag und die Einreichung der Unterlagen richtet sich § 3 BRKG

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

1.3 Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis - erstattet werden, sind sie abzliglich der nach

§ 15 (1) des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern anzusetzen.

8§12

Umsatzsteuer
Fur das Honorar des Auftragnehmers gemaf 8 10 und die Nebenkostenerstattung gemaR § 11 gilt:
[XI Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

[ Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.
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§13

Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat - wahlweise — eine durchlaufende oder eine objektbezogene Berufshaftpflichtversi-

cherung nachzuweisen. Die Deckungssummen nach § 16 AVB miissen mindestens betragen:

Flr Personenschédden Euro
Fir sonstige Schéaden Euro

In jedem Fall ist der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistungen fir die Jahresversi-
cherung pro Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der jeweiligen Deckungssumme oder
bei einer objektbezogenen Versicherung mindestens das Zweifache der jeweiligen Deckungssumme

fir die Dauer des Vertrages betragt.

Der Versicherungsschutz der Berufshaftpflichtversicherung ist fiir die gesamte Dauer des Vertrages auf-

rechtzuerhalten und regelmaflig unaufgefordert dem Auftraggeber nachzuweisen.

8§14

Erganzende Vereinbarungen

1141 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der Tatig-
keiten eine Verpflichtungserklarung (Anlage zu § 14.1 "Niederschrift und Erklarung tber die Verpflichtung")
nach MalRgabe des Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fas-
sung Uber die gewissenhafte Erflllung seiner Obliegenheiten vor der vom Auftraggeber dafiir anzugeben-

den zustéandigen Behorde/Stelle schriftlich abzugeben.

Er hat dafiir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschaftigten gegentiber
dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zustédndigen Be-

hoérde/Stelle abgeben (siehe Anlage zu § 14.1).

14.2 Beim Betreten und Befahren der die Bauaufgabe betreffenden Liegenschaften sind die jeweiligen Zugangs-
bestimmungen des Nutzers einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet die Sicherheits- und Ordnungsvor-

schriften, die innerhalb der Liegenschaft gelten.

Q143
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Auftraggeber Auftragnehmer

(Ort) (Datum) (Ort) (Datum)

Unterschrift / Textform mit Angabe des Namens, Unterschrift / Textform mit Angabe des Namens,
gem. 8 126b BGB gem. 8 126b BGB

Im Auftrag
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