\Q Lahn-Dill-Kreis

Verhandlungsverfahren, 8 17 VgV - Fachplanung HLS-Technik
fur die Erweiterung der Otfried-Preul3ler-Schule
in Dillenburg

EU-Bekanntmachung xxxxx-2025

Aufgabenbeschreibung (Q
X

Teil A: Bes der Bauaufgabe
Teil B: Anfor gen an die einzureichenden Unterlagen

Teil C: Angebotswertung

Anlagen: Formblatt: Bewertung Honorar
Vertragsmuster fur die Fachplanung HLS-Technik
Ausschreibungsbeilagen
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Teil A Beschreibung der Bauaufgabe

l. Das Vorhaben
Der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises vertreten durch die Bauabteilung - Schulen ist nach dem
Hessischen Schulgesetz Trager von Schulen. In dieser Funktion plant er die Erweiterung der Otfried-

Preuf3ler-Schule in Dillenburg.

Die Otfried-PreuB3ler-Schule wurde im Jahr 1974 erbaut und ist seither eine Forder mit dem
Forderschwerpunkt geistige Entwicklung und einer Abteilung fur kérperliche un orische Ent-

wicklung im mittelhessischen Dillenburg. In der Schule Werdenenwért% 31 Schdiler und

O

Aufgrund stetig steigender Schilerzahlen und man n LegSe \ wurden seit dem Schuljahr

2021/2022 zwei Grundschulklassen in der chule

2022/2023 wurden weitere Klassen ausgewas geg I|che Projekt soll das Angebot des
un

Lehrraums ergénzen ungle Wiederej der @elagerten Schulklassen erméglichen.
Um den Platzbe %&

chule bbl% koénnen, wurde im Mai 2022 eine Machbarkeits-
rbeltet S

Schilerinnen der Jahrgangsstufen 1 bis 10 in 19 Klassen6r|

ach unterrichtet; im Schuljahr

studie zur E g/Ne b tandsgrundrisse der Otfried-Preuf3ler-Schule und
die Vane@ der chbarkelt es Architekturblro Freischlad + Partner, Haiger, Stand
Mai 2 diese age z tnlsnahme beigeflgt.

Il ende l? gen
Es ist beabsieltigt ein Fachplaner mit folgenden Leistungsbildern zu beauftragen:
- Fachplan Technlk gem. Teil 4, Abschnitt 2, HOAI; Anlagengruppen (1), (2) und (3)
gem. § 53 As. 2 HOAI

Il. Leistungsumfang
Es erfolgt fur den in Ziffer 1. genannten Planungsbereich die Beauftragung einer Fachplanung nach

den funktionalen Anforderungen gemalf vertraglicher Vereinbarung.
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V. Gesamtleistungsumfang
Die zu beauftragenden Leistungen werden fiir die vor genannten Leistungsbilder und der Leistungs-
phasen 1 bis 9 nach 8§ 55 HOAI in nachfolgenden Stufen aufgeteilt:

Stufe 1 (Leistungsphase 1 bis 4) fur die Gesamtmal3nahme
1. Grundlagenermittiung

2. Vorplanung
3. Entwurfsplanung @
4

Genehmigungsplanung @

Stufe 2 (Leistungsphasen 5 bis 9) fur die GesamtmaBnahmeQQ

5. Ausfiuihrungsplanung 0 Q
Vorbereitung der Vergabe Q ‘\6
OO

Mitwirkung bei der Vergabe ,& Q

Objektuberwachung
Objektbetreuung @Q
ks
Zur Regelung von sschnin im Ralmen der Leistungserbringung ist vorgesehen, fol-
gende Teilleisw% Lei ts.@ ase 7 ab enzen, da diese Leistungen durch die Vergabe-
stelle des AL@ ers Q&h werden./\/

e
achplar@HLS—T hhikigemar Anlage 15.1 HOAI
S

© ©® N o

Leistu il
tungs 7@ 7 - Mit@cung bei der Vergabe
ru @en de ra)
Hierdurch \%er Aps die Leistungsphase 7 um einen Prozentpunkt auf 4,0 % reduziert.

V. Festbea@gung

Die Festbeauftragung erfolgt zunachst fir die Stufe 1 gemaf Ziffer IV. der Gesamtmalinahme mit
dem Ziel der Erteilung einer Baugenehmigung. Die Projektweiterfihrung der Stufe 2 zur Vorberei-
tung und baulichen Umsetzung der MalRnahme ist in direkt zeitlichem Anschluss vorgesehen. Die

Beauftragung Uber die Leistungen der Stufe 1 hinaus unterliegen der Abrufoption gemaf Vertrag.
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VI. Zeitliche Vorgaben
Mit der Erbringung der gegenstandlichen Fachplanung der HLS-Technik ist unverziglich nach Auf-
tragserteilung zu beginnen. Der Abschluss der Lph. 4 (Genehmigungsplanung) mit Einreichung der

Bauantragsunterlagen soll bis zu Ende 2025 erfolgen. Die bauliche Umsetzung soll ab dem 2. Quar-
tal 2026 erfolgen.
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Teil B Anforderungen an die einzureichenden Unterlagen

Ihr Angebot muss die in den vor genannten Vergabeunterlagen genannten Angaben und Erklarun-
gen enthalten.

Angebotsbestandteile sind insoweit:
1. Angebotsprasentation
2. Honorarangebot

3. Ingenieurvertrag

Uber das Beschafferprofil der Vergabestelle sind die Unterl@ n der Z|f Q 2. bis zur
Angebotsfrist digital hochzuladen.

Um eine vergleichbare Bewertung aller Beteiligten zu rlelsteﬁl@ww Sie folgende Aufgabe

zu bearbeiten. ’\’\'\
Aufgabenstellung Angebotsprasentatio @Q @Q

’
Geplant werden so%&eiteru glde

Otfr@ ler-Schule in Dillenburg. Die einzelnen Berei-

che sind baulic betri ach den Bestimmungen des aktuellen GEG und
des baulic ndschu mzusetzen. |Hauptaugenmerk der Aufgabenstellung liegt in der Ko-
ordinatioq z msetz der Baun%hme im laufenden Schulbetrieb unter Beachtung der be-

o] r ucksmh@ne aufd.ee ible Schiilerschaft.

| lung de&botsprasentatlon

Wir bitten Sie, an ‘\ beigefugten Vorplanungsunterlagen ein durch lhr Buro durchgefuhrtes
und baulich abge senes Referenzprojekt, das mit der gegenstandlichen Malinahme vergleich-
bar ist, auszuwahlen und im Verhandlungsgesprach vorzustellen.

Das Wertungsgremium soll eine Vorstellung von Ihrer Arbeitsweise vermittelt bekommen und soll im
Ergebnis einen Eindruck der spateren Projektbearbeitung zur gestellten Bauaufgabe in Form einer

Angebotsprasentation erwarten kdnnen.
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Diese kann zum Beispiel enthalten:
- Auszlge aus Planunterlagen der Referenzmafinahme
- einfache Darstellung der gewahlten Systeme
- Angabe von 6kologischen Aspekten; z. B. Einsatzmdglichkeit regenerativer Energien,
BHKW, nachhaltiges Bauen.
- Losungen von auftretenden Komplikationen (im Planungs- und Bauablauf, ...)
- Ergebnis der Mal3nahme in Wort und Bild

Il. Auftragsbezogenes Organisations- und Ablaufkonzept des Bieter @
Das auftragsbezogene Organisations- und Ablaufkonzept hat i form teIIen welche or-

setzungdengegenstandlich ausge-
nzept&\%lung hat auf folgende As-

ganisatorischen Dispositionen vom Bieter im Auftragsfall zu

schriebenen Leistung getroffen werden. Die vorzuleg

pekte einzugehen:
- Darstellung der Projektorganisation anha %s Org

- Erlauterung der Projektorganisati elsun Zustandlgkeiten Kompetenzen und
fachlicher Verant ng fur d|e % V% einzelnen Organisationseinheiten (Leis-
tungsphasen ierarchl ren besondere bei Konstitution von Bietergemein-
schaften E j ng e Ilchen {rsonellen Leistungsfahigkeit

- Darste der org sato |schen a chen Einbindung ggf. vorgesehener sonstiger Sub-
R

Q alelns@ it D g der Einsatzintensitat und Einsatzdauer der nach der Pro-

orga in de Inen Organisationseinheiten (Leistungsphasen) vorgesehenen
Proj elter

- Organisation e\@nen Ablaufplanung zur Sicherstellung einer qualitatsvollen und termin-
gerechten L gserbringung mit Angaben zu:
e Darstellung der internen auftragsbezogenen Kontrollmal3nahmen, insbesondere bei der
Konstitution von Bietergemeinschaften zur Erflllung der sachlichen und personellen Leis-
tungsfahigkeit

e Angaben bei zusatzlichen Personaleinsatz bei objektiver Notwendigkeit nach Anforderung
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Il. Ingenieurvertrag
Den Vergabeunterlagen ist der Entwurf des mafigeblichen Vertrages beigefiigt. Mit der Angebots-
abgabe erklart der Bieter sein grundséatzliches Einverstéandnis in den Vertragsentwurf.

V. Honorarangebot
Das Honorarangebot ist unter Verwendung des als Anlage beigefiigten Formblattes ,Bewertung Ho-
norar” zu erstellen. Bei elektronischer Einreichung tber das Beschafferprofil der Vergabestelle ver-

wird erst nach Abschluss der Wertung der Angebotsprasentationen dem vorlaufi hlieRenden

Wertungsergebnis zugefuhrt. Q ZQ

Der Bieter hat fur die Nebenkosten gem. § 14 Abs. 2, Ziff nd 4- eine Pauschale bezo-

bleibt der Angebots-Bestandteil des Honorarangebots in der Verwahrung der Submis::’@telle und

gen auf das Gesamthonorar anzubieten. Die Neben npausch iit"auch bei besonderen Leis-
>

tungen oder im Stundensatz abzurechnenden en Lej en. Honorarangebote mit einer

hiervon abweichenden Honorierungssystechg nicht assen.

- Die vorIiegend a schrleben n fallen in den Anwendungsbereich der
HOAI. Der Bi fllchtet i sein onorarangebot die preisrechtlichen Vorgaben
der HOAI 2 uhalt ein Hoéfur einzelne Leistungsphasen anzubieten.

- st der r der A ung, das Reduzierung im Verhaltnis zur HOAI-Bewertung in
B ac mmt at er den

|aSSI ige R
ebo ezu I

raggeber vor Abgabe des Angebots zu informieren. Es ist

ungen ohne vorherige Zustimmung des Auftraggebers dem
leiches gilt fir den Fall, dass der Bieter meint, andere Vorgaben

des % ebers i | |ck auf das nach der HOAI zwingende Honorar seien inhaltlich un-
richti h mg |gen Fallen hat der Bieter vor Angebotsabgabe die Entscheidung des
Auftragge uholen.

- Das Honorarangebot muss auf die tatséchliche Dauer der kiinftigen Leistungszeit abgestellt
sein; eine Beschrankung des angebotenen Honorars auf eine Regelbauzeit wird nicht akzep-
tiert. Dies gilt insbesondere fiir die Nachlauffristen nach Fertigstellung und Abnahme der Bau-
leistungen zur Abrechnung der Bauleistungen. Der Bieter bestéatigt dies mit Einreichung seines
Angebotes.

- Das Honorarangebot muss zugrunde legen, dass das angebotene Honorar auch bei tiberlap-
penden Leistungsphasen parallel durchgefuhrter Bauabschnitte bei Sanierung gilt. Der Bieter
bestatigt dies mit Einreichung seines Angebotes.
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- Das Honorarangebot muss zugrunde legen, dass der Planer Abschlagszahlungen gemaR tat-
séchlichem Leistungsfortschritt erhalten wird. Der Bieter bestétigt dies mit Einreichung seines
Angebotes.

- Das Honorarangebot muss Stundensatze fir etwaige vergutungspflichtige Zusatzarbeiten
oder Anderungsleistungen enthalten, abgestuft ausschlieRlich nach folgender Qualifikation der
eingesetzten Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen:

e Buroinhaber / Partner
e Ingenieur &
e Techniker / Zeichner sowie Mitarbeiter mit verglemhbar@ahﬂkaﬂoﬁ@ echnische

oder wirtschaftliche Aufgaben erfillen.

V. Mitteilung von Unklarheiten in den Verg t rlage \6

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffas Biete arhelten so hat der Bieter un-
verzuglich den Auftraggeber vor Angebotsa ber d chafferprofil der Vergabestelle da-
rauf hinzuweisen. Eingegangene Fra eren B rtung zum laufenden Verfahren, wer-
den stets allen Bieter msicht gung

Der Bieter hat in eise z v hren&n sich fur ihn aus der Leistungsbeschreibung und
den sonstigen,i erfi ehend
reichender: é erin s Ikulatlon darauf abstellen will.

rlagen die Ausfuhrung der Leistung nicht mit hin-
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Teil C Angebotswertung
Der Auftrag wird dem Bieter erteilt, der das wirtschaftlichste Angebot eingereicht hat (8 127 Abs. 1
Satz 1 GWB). Dabei werden folgende Kriterien beriicksichtigt:

l. Auftragskriterien und Gewichtung im Uberblick

HONOIaraNGe 0 h

A\
Il. Wertungsmethodik QQ (b'
Fur jedes der unter I. genannten Kriterien werden maxi Basis vergeben. Die fir das
jeweilige Kriterium erzielte Basispunktzahl wird mit d ozentsafz Gewichtung des Kriteriums
sowie zusatzlich mit dem Faktor 10 zur Wertun Wtzahl ipliziert. Die Summe der Wertungs-
punkte aller Kriterien erglbt die Gesamtwert unktza imal 100). Den Zuschlag erhalt der

Bieter, dessen Angeb hochs x@krtun p@zahl erreicht.
BewertungsmaBst rlterl bildet otensystem von sehr gut bis ungentigend.

Den Noten &Igen% unkt @eordnet
________________________ S\lo Punkte

sehr
- @ ________ ~Q O MR, O A 8 Punkte
-@Iedl e Q ______________________________________________________________________________________ 6 Punkte
- ausr %@Q&\' _____________________________________________________________________________ 4 Punkte
- man%t 0\6 2 Punkte

- ungenUge ______________________________________________________________________________________________ 0 Punkte
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Die Notenvergabe richtet sich nach folgender Vorgabe:

sehr gut: Die Darlegungen des Bieters Uberzeugen in herausragendem Mal3e, die Pro-
jektinhalte sind uneingeschréankt erkannt.

gut: Die Darlegungen des Bieters Uberzeugen uneingeschrénkt, ohne in besonde-
rem Mal3e herauszuragen, die Projektinhalte sind uneingeschrénkt erkannt.

befriedigend: Die Darlegungen tiberzeugen im Wesentlichen, die Projektinhalte sind grund-
satzlich erkannt. Es kann davon ausgegangen werden, dass im Zuge Pro-

jektbearbeitung eine noch erforderliche vertiefende Auseinander mit
den Inhalten stattfindet
ausreichend: Die Darlegungen lUberzeugen das Bewertun jum n Qngt bzw. ein-
geschrankt, die Projektinhalte sind nur in ereichemerkannt.
mangelhaft: Die Darlegungen Uberzeugen in ent [ nden n deutlich nicht, we-

sentliche Projektinhalte sind n
ungentgend: Die Darlegungen Uberzeuge Ien Punkte eutllch nicht, eine Einarbei-

tung in die PrOJektlnha te r ennb ich stattgefunden

Ii. Hinwei 2 en einz rlterl
Bei der Wertung& éﬂten We@kriterien legt der Auftraggeber besonderen Wert
|eter

auf Darstellu% n nachfol dargestellten Aspekten. Die Bieter sind ausdricklich
aufgefor. ager&z

uzu me@
@ ebot entati n

Unter dles%' um w? ie Punkte Herangehens- und Arbeitsweise der Planung und Aus-
fuhrung de nzrr@

Punkte beurteilt. Q

Fur die Prasentation steht ein Beamer mit HDMI-Anschlussmaoglichkeit zur Verfligung. Die

me, insbesondere in Bezug auf die unter Teil B, Ziffer I. genannten

Bieter werden aufgefordert das Prasentationsmedium (Notebook, Tablet 0. dgl.) selbst mit-

zubringen.
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2. Organisations- und Ablaufkonzept des Bieters
Unter diesem Kriterium werden die bereitgestellte Projektorganisation des Bieters und deren Schlis-
sigkeit beurteilt.

3. Gesamteindruck im Prasentationsgespréach
Unter diesem Kriterium werden das Auftreten des Projektteams im Présentationsgesprach, die Kom-
munikationskultur des Bieters, die inhaltliche und formale Qualitat der Prasentation, die Durchdrin-
gung des Projektinhaltes sowie insgesamt die Nachvollziehbarkeit und Uberzeugungs der Aus-
sagen des Bieters im Gesprach beurteilt. Es wird erwartet, dass neben der Projekt@, die Team-

mitglieder am Présentationsgespréach mitwirken und hierzu vortr :
Erscheinen im Prasentationsgesprach weder der Prolektlelte&s %A/ertreter erhalt der
Bieter unter diesem Kriterium O Punkte. 6

4. Honorarangebot \0 \'Q

Unter diesem Kriterium wird die H6he des vo r angebotenen Honorars in die Auftragsent-
scheidung einbezogen. Maf3geblich sind di nora@otsformular gemachten Angaben.

Das preisglnstigste wi re Honor% |rj mitsder vollen Punktzahl angesetzt und ent-
spricht einer Bewe
Ein fiktives An Ké% hoh(@lonorarsumme erhalt 50 % der Punkte, dies ent-

spricht 5 Pu

Dazmst@ tem eare Pur@abe mit einer Nachkommastelle.
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Honorar: Fachplanung TGA (1) - Sanitéranlagen, HOAI 2021

Formblatt: Bewertung Honorar

Auftraggeber

Ingenieure

zum Bauvorhaben

Grundlage der Ermittlung

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises
Bauabteilung - Schulen, Dillenburg

TGA-Planung fir Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen

Erweiterung der Otfried-PreuBler-Schule, Dillenburg

Grobkostenermittlung Freischlad + Partner, Haiger
zu Variante 5 (2-geschossig) des Variantenvergleichs

Lph. 1-9

STAND DER BERECHNUNGEN

Kostengruppe 400

16.12.2024

768.000,00 €

Bauwerk - Technische Ausriistung

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 400

768.000,00 €

410
420
430
440
450
460
470
480
490

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (Sanitér)
Waérmeversorgungsanlagen (Heizung)
Lufttechnische Anlagen (Liftung)
Starkstromanlagen

Fernmelde- und IT-Anlagen (Schwachstrom)
Férderanlagen

Nutzungsspezifische Anlagen
Gebdudeautomation

Sonstige MafBnahmen fir Technische Anlagen

anrechenbare Baukosten in brutto €
anrechenbare Baukosten in netto €

Vollhonorar HOAI §56 - Zone I, ......... -Satz

92.160,00 €
138.240,00 €
230.400,00 €
192.000,00 €

61.440,00 €
53.760,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

92.160,0
77 445,

Leistungsphasen Ansatz
1. Grundlagenermittlung @ %
Stufe | 2. Vorplanung \& 9%, %
3. Entwurfsplanung 17%
4. Genehmigungsplan 0%
5. Ausfihrungspla @ 22%
6. Vorbereifun%gobe A $ 7% 7%
Stufe I 7. Mitwirkungder. abe K 5% 4%
8. Obj erwgdchung 6 0 35% 35%
treuung Q 1% 1%
ar for Gru@gn \ 100% 97%
Umbauzus Q %
Zwischensum ¢ @
Nebenkosten \ %
Zwischensumme I
Angebotssumme netto
19 % MwSt €
Honorar einschl. MwSt.
Stundensétze fir ggf. anfallende Besondere Leistungen
for den Inhaber/Partner persénlich €/h
fur den technischen Mitarbeiter (Ingenieure) €/h
fur sonstige Mitarbeiter (techn. Zeichner) €/h
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Honorar: Fachplanung TGA (2) - Heizungsanlagen, HOAI 2021

Formblatt: Bewertung Honorar

Auftraggeber

Ingenieure

zum Bauvorhaben

Grundlage der Ermittlung

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises
Bauabteilung - Schulen, Dillenburg

TGA-Planung fir Warmeversorgungsanlagen
Erweiterung der Otfried-PreuBler-Schule, Dillenburg

Grobkostenermittlung Freischlad + Partner, Haiger
zu Variante 5 (2-geschossig) des Variantenvergleichs

Lph. 1-9

STAND DER BERECHNUNGEN

Kostengruppe 400

16.12.2024

768.000,00 €

Bauwerk - Technische Ausriistung

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 400

768.000,00 €

410  Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (Sanitér)
420  Warmeversorgungsanlagen (Heizung)

430  Lufttechnische Anlagen (Loftung)

440  Starkstromanlagen

450  Fernmelde- und IT-Anlagen (Schwachstrom)
460  Férderanlagen

470  Nutzungsspezifische Anlagen

480  Gebdaudeautomation

490  Sonstige MaBBnahmen fir Technische Anlagen

anrechenbare Baukosten in brutto €
anrechenbare Baukosten in netto €

Vollhonorar HOAI §56 - Zone I, ......... -Satz

92.160,00 €
138.240,00 €
230.400,00 €
192.000,00 €
61.440,00 €
53.760,00 €

0,00¢€
0,00 € Q
000€ J
138.240,0

116.168,

Leistungsphasen Ansatz
1. Grundlagenermittlung @ %
Stufe | 2. Vorplanung \& 9%, %
3. Entwurfsplanung 17%
4. Genehmigungsplan 0%
5. Ausfihrungspla @ 22%
6. Vorbereifun%gcbe A $ 7% 7%
Stufe I 7. Mitwirkungder. abe 5% 4%
8. Obj erwgdchung 6 35% 35%
treuung Q Q 1% 1%
ar for Gru@gn \ 100% 97%
Umbauzus Q %
Zwischensum ¢ @
Nebenkosten \ %
Zwischensumme |l
Angebotssumme netto
19 % MwSt €
Honorar einschl. MwSt.
05_Honorar-Formblatt_ HLS_OPSD_241216 Anl-Gr.2_Heizung 17.12.2024 Seite 2 von 3



Honorar: Fachplanung TGA (3) - Liftungsanlagen, HOAI 2021

Formblatt: Bewertung Honorar

Auftraggeber

Ingenieure

zum Bauvorhaben

Grundlage der Ermittlung

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises
Bauabteilung - Schulen, Dillenburg

TGA-Planung fir Lufttechnische Anlagen
Erweiterung der Otfried-PreuBler-Schule, Dillenburg

Grobkostenermittlung Freischlad + Partner, Haiger
zu Variante 5 (2-geschossig) des Variantenvergleichs

Lph. 1-9

STAND DER BERECHNUNGEN

Kostengruppe 400

16.12.2024

768.000,00 €

Bauwerk - Technische Ausriistung

ERMITTLUNG DER ANRECHENBAREN HERSTELLUNGSKOSTEN

Kostengruppe 400

768.000,00 €

410
420
430
440
450
460
470
480
490

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen (Sanitér)
Waérmeversorgungsanlagen (Heizung)
Lufttechnische Anlagen (Liftung)
Starkstromanlagen

Fernmelde- und IT-Anlagen (Schwachstrom)
Férderanlagen

Nutzungsspezifische Anlagen
Gebdudeautomation

Sonstige MafBnahmen fir Technische Anlagen

anrechenbare Baukosten in brutto €
anrechenbare Baukosten in netto €

Vollhonorar HOAI §56 - Zone I, ......... -Satz

92.160,00 €
138.240,00 €
230.400,00 €
192.000,00 €
61.440,00 €
53.760,00 €

230.400,0

¥ &

0,00€
0,00€ Q 0
000€ J

Stufe |

Stufe Il

Leistungsphasen Ansatz
1. Grundlagenermittlung @ %
2. Vorplanung \& 9%, %
3. Entwurfsplanung 17%
4. Genehmigungsplan 2%
5. Ausfihrungspla @ 22%
6. Vorbereifun%gcbe A $ 7% 7%
7. Mitwirkunghder. abe K 5% 4%
8. Obj erwgdchung 6 0 35% 35%
treuung Q 1% 1%

ar for Gru@gn \ 100% 99%
Umbauzus Q %
Zwischensum ¢ @
Nebenkosten \ %
Zwischensumme |l
Angebotssumme netto
19 % MwSt €
Honorar einschl. MwSt.

05_Honorar-Formblatt_HLS_OPSD_241216 Anl-Gr.3_Luftung 17.12.2024 Seite 3von 3



2780 Offried-PreuBler-Schule, Dillenburg - Erweiterung
Fachplanungsleistungen fir HLS-Technik gemé&8 Teil 4, Abschnitt 2, HOAI Bieter:

Ermittlung Gesamtpunkizahl

Punktevergabe durch Bewertungsgremium @
&ere
Name Name Name Nam Basis- Wertungs-
Kriterium Wichtung punkizahl Faktor punkizahl
1. Honorar (Teil B - IV) 55% (Y ) 0,0 10 0,0
2. Angebotsprdsentation (Teil B - 1) 25% \e AR O) 0,0 10 0,0
3. Organisations-/Ablaufkonzept (Teil B - 1) 10% KR (I. 9% \c'\ 0,0 10 0,0
3
4. Gesamteindruck im Présentationsgespréich 10% \\\’ Q 0,0 10 0,0
\ 4
100% Q)
o (o
Das Angebot wird bewertet mit Punkten von: (max. 100 Pun 0,0

O
Erléuterungen: % z&& Q&
Die Punktevergabe fir Honorar (maximal 55 Pkt.) Igt @emaB Blat§B ung Hop@rafarigebot'.
Die Mittlere Punktezahl ergibt sich aus dem Mitigl r Punkte glieder des Bewgftungsgremiums. Die fir das jeweilige Kriterium erzielte Basispunktzahl wird mit dem
Prozentsatz der Gewichtung sowie zusdfz|ich® oktor&r Wertungs &Zdhl multipliziert.
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2780_Ofiried-PreuBler-Schule, Dillenburg - Erweiterung
Fachplanungsleistungen for HLS-Technik geméB Teil 4, Abschnitt 2, HOAI

Bewertung Honorarangebot des Biros:

1. Honorarangebot

1.1 Honorarangebot des Bieters

Gesamthonorarsumme (inkl. NK, geprif)

1.2 Maf3gebliche Honorarabstufung

Honorarsumme preisginstigstes Angebot

Fiktives Angebot mit um 50 % héherer Honorarsumme 0,00 € ’{'\@

1.3 Lineare Punktevergabe des Honorarangebotes maximale Punkte erzielte Pun
Das preisginstigste wertbare Honorar-Angebot erhdlt die volle
Punktzahl (10,0 Punkte).

Ein fiktives Angebot mit einer um 50 % héheren Honorarsumme erhélt
50 % der Punkte (5 Punkte).

Dazwischen erfolgt eine lineare Punktevergabe mit einer

Nachkommastelle.

Wertungssumme

Alle Angaben in brutto Euro Q
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2780_Ofiried-PreuBler-Schule, Dillenburg - Erweiterung

Fachplanungsleistungen for HLS-Technik geméB Teil 4, Abschnitt 2, HOAI

Notiz zum Vergabeverhandlungsgespréch mit

Termin: ------ Uhrzeit:

Bieter:

Punkt auf den Folgeseiten. &@
K

e folgenden

gen zu den

. . ’.6 u}
folgenden Kriterien zu bewerten. Notieren Sie lhre Einsch@tzdng und Ihr® rtung zum jeweiligen

Kriterium - Zusammenfass

Wichtung

1. Honorar (Teil B - IVK 55%
2. Angebotsprdser‘ofhhl B-| 25%
> Y 4
3. Organisations- blaufk pt (Teil B - II)\( 10%
\) 10%
g
100%
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2780_Ofiried-PreuBler-Schule, Dillenburg - Erweiterung
Fachplanungsleistungen for HLS-Technik geméB Teil 4, Abschnitt 2, HOAI

Notiz zum Vergabeverhandlungsgespréch mit

1. Bewertung Honorarangebot

Fir das Honorarangebot wurden folgende Punkte ermittelt:
(Die Ermittlung der Punkte zum Honorarangebot ist im Extrablatt "Bewertung
Honorar" dargestellt)

2. Beurteilung Angebotsprésentation:

Aufgabe des Bieters ist es, auf der Grundlage der Aufgabenstellung ein eigenes durchgefihrtes und @

vergleichbares Projekt vorzustellen. Im Ergebnis soll ein Eindruck der Arbeitsweise, der in der spéteren

Projektbearbeitung zu erwarten ist, vermittelt werden.

Beispielhaft sind hierzu vorgeschlagen: Auszige aus Planunterlagen der Referenz nahme,

Prinzipskizzen verschiedener Lésungswege, einfache Darstellungen des gewdihlten s,

Entscheidungsvorlagen fir fachliche, baubetriebliche, wirtschaftliche und gestdltefisc Aspb ie
.

Lésungen von auftretenden Komplikationen im Planungs- und Bauablauf

Zutreffendes ankreuzen: (Benotung analog Schulnotensystem) . » Q\
Auseinandersetzung ist sehr gut \\\Punkfe Qx\'
A4

3
Auseinandersetzung ist gut 8 Punko
9% e £ ~

Auseinandersetzung ist befriedi . \ PLK!

Auseinandersetzung 'stlg) ( ‘( 4 Punkte

Auseinandersefzungas! mdagelhof \@‘ A\)‘ 2 Punkie

Q ngenidend S \\ VI 0 Punkte
\)

Auseinandersetz
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2780_Ofiried-PreuBler-Schule, Dillenburg - Erweiterung
Fachplanungsleistungen for HLS-Technik geméB Teil 4, Abschnitt 2, HOAI

Notiz zum Vergabeverhandlungsgespréch mit

3. Organisations- und Ablaufkonzept:

Gefordert ist eine Darstellung, welche organisatorischen Dispositionen im Auftragsfall zur Umsetzung
der Vertragsleistungen getroffen werden. Dabei ist auf folgende Aspekte einzugehen: Darstellung
Projektorganisation mit Hierarchiestrukturen und der vorgesehenen Zusammenarbeit mit dem
Auftraggeber, Darstellung der Einbindung ggf. vorgesehener Subunternehmer und Darstellung der
auftragsbezogenen Kontroll- und ggf. BeschleunigungsmafBBnahmen. Zu werten ist hier die Frage: Lasst
das geplante Konzept fir die Planungs- und Ausfihrungsphase die geforderte Qualitat der
Vertragsleistung erwarten?

Zutreffendes ankreuzen: (Benotung analog Schulnotensystem) Q
Das geplo.nte Konzept lésst eine sehr gute Qualitét der 10 Punkte
Vertragsleistung erwarten

N ol

Das geplante Konzept l@sst eine gute Qualitat der

Vertragsleistung erwarten 8 Punkfie Q \
Das geplante Konzept l@sst eine befriedigende Qualitét 6 o .

der Veriragsleistung erwarten zﬂ ! | \

Das geplante Konzept l@sst eine ausreichende Qualitat . ke \ -

der Vertragsleistung erwarten

Das geplante Konzept l@sst eine mangelhafte Qualitét der >
Vertragsleistung erwarten
Das geplante Konzept ldsst eine ungenigende Qu

der Vertragsleistung erwarten
A\ d
.
kurzgehaltene Begrindung: O
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2780_Ofiried-PreuBler-Schule, Dillenburg - Erweiterung
Fachplanungsleistungen for HLS-Technik geméB Teil 4, Abschnitt 2, HOAI

Notiz zum Vergabeverhandlungsgespréch mit

4. Gesamteindruck Présentation

Es wird davon ausgegangen, dass ein Bieter, der sich in der Présentation gut strukturiert und interessant
darstellt, sich auch in seiner Planungsarbeit so verhalt. Es steht jedoch nicht die Présentationstechnik im
Vordergrund sondern die Inhalte und die Struktur. Sie bewerten das Auftreten des Projektteams, die
inhaltliche und formale Qualitdt des Vortrags, die Durchdringung des Projektinhalts, sowie die
Nachvollziehbarkeit und Uberzeugungskraft der Aussagen der Projektleitung und der Teammitglieder
(Kommunikationskultur).

Zutreffendes ankreuzen: (Benotung analog Schulnotensystem)

Présentation in sehr guter Qualitét 10 Punkte &Q
Présentation in guter Qualitét 8 Punkte @

g
Présentation in befriedigender Qualitat 6 Punk N
S A\ *
Présentation in ausreichender Qualitét ) ’A@e \(\
o7
Prasentation in mangelhafter Qualitat unkte h
Présentation in ungenigender Qualitéit 0 Pu

kurzgehaltene Bequndugz@Q‘ {O&
S N\
@) O O

®0 <

5. Name Bewe@n’rersghri@‘

Q\
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Ingenieurvertrag fur Leistungen der Technischen Ausristung der HLS-Technik

zwischen dem

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises
Bauabteilung — Schulen
Wilhelmstrafle 16

35683 Dillenburg

Ansprechpartner
Frau Anke Kozina

Tel.-Nr. 027 71 / 407 - 3104

Auftraggeber, nachfolgend kurz "AG" genannt @
und QQ Q

Ingenieurbiro
.............................. . (\)Q \Q\

wircATer Ve B losgN
> X
1 Vertr%:eng\@Q

Gegens’ron@ Vertrages sind die in Ziffer 4. ndher bezeichneten Ingenieurleistungen
for das Bauvorhaben;

Erweiterung der
Offried-Preuf3ler-Schule
Am Forstdenkmal

35683 Dillenburg



2. Gegenstand des Vertrages
2.1 Diesem Vertrag liegen zugrunde:

die Bestimmungen ber den Werkvertrag (§§ 631 ff BGB),

die HOAI, Honorarordnung fir Architekten und Ingenieure, in der ab 2021 gultigen
Fassung,

die DIN 276 (Dezember 2018) fir die Honorarermittlungen,

die Allgemeinen Vertragsbedingungen fur Ingenieure (Anlage 1),

die Honorarermittlung (Anlage 2),

die Inhalte der Aufgaben- und Projektbeschreibung des Vergabeverfahrens gem. EU-
Bekanntmachung xxxxx-2025 vom xx.xx.2025.

2.2 Der AN hat sich bei der Durchfihrung der von ihm geschuldeten Leistungen an folgende
Vorschriften, Regelwerke etc. zu halten:

- die baurechtlichen und sonstigen éffentlich-rechtlichen Vorschriften,

- die einschléagigen technischen Normen, Richtlinien und Bes’rimmungen,@ﬁ. Regeln

der Technik, Q
- die Vorschriften der VOB Teile A-C, Fassung 201 2 @
Soweit der AN gegeniber sonstigen am Bau Be’re@ﬂ bels eise gegeniber vom
AG beauftragten Bauunternehmen, Plonern erwoc onderfachleuten oder

dergleichen Mafinahmen ergreift, hat er s n onderen am Bau Betei-
ligten vereinbarten vertraglichen Regelu g\u be gen und seine MaBnahmen
hiernach auszurichten.

2.3 Bei Widersprichen_zwischen e| r g ogen gll’r die gemdB der Reihen-
folge in Ziffer 2. Qﬂgng@@ %ﬁ adet dessen hat der AN den AG auf
derartige Wi he, so |e fur ibn etkennbar sind, hinzuweisen. Gleiches gilt,
wenn innegia zelne ogsgrun n Widerspriche vorhanden sein sollten.

2.4 Die Po sihd a%u er e|n|g die wesentlichen Planungs- und Uberwachungs-
ziele ichen finigrt smol, o d ss eine Zielfindungsphase im Sinne von § 650 p
GB enH

3. ufen- ittswei auftragung
u@« 3‘&9(\

AN mit den in § 4 genannten Umfang mit den Leistungsphasen
5 HOAI fur die GesamtmaBBnahme. Grundlage ist die MaBnahmen-

410 + 420 430 in Summe 461 T€ brutto.

3.2 Der AG beabsichtigt den AN mit den weiteren Leistungsphasen zu beauftragen. Fir die
FortfGhrung weiterer Leistungsstufen ist die Bestétigung des Kreisausschusses zur Fortfih-
rung der Planung und baulichen Umsetzung erforderlich.

3.3 Es besteht jedoch kein Anspruch des AN auf eine derartige weitergehende Beauftragung.
Im Ubrigen kann der AN im Falle der weitergehenden Beauftragung aus der stufen-/ab-
schnittsweiflen Beauftragung keine weitergehenden Rechte herleiten, insbesondere keine
Erhdhung des Honorars.
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3.4

3.5

4.2

4.3

4.4

Bei abschnittsweiser Ausfihrung werden die fir die Ma3nahme betreffenden, zusammen-
héngend durchgefihrten Leistungen mit dem anteiligen Honorar berechnet, das sich
nach den jeweiligen anrechenbaren Kosten ergibt.

Die Beauftragung hat schriftlich zu erfolgen. Der AN ist nach Beendigung der Tatigkeiten
berechtigt, den AG zu einer Erklarung Gber die weitergehende Beauftragung aufzufor-
dern. Er erklart bereits jetzt seine Bereitschatft, fir den Fall der Beauftragung durch den
AG, die weiteren beauftragten Leistungen auf der Grundlage der Bestimmungen dieses
Vertrages auszufihren. Werden die weitergehenden Leistungen nicht innerhalb eines Zeit-
raumes von 6 Monaten nach Ablauf der zuletzt erbrachten Leistungen ausgesprochen, ist
der AN berechtigt, dem AG gegeniber zu erkléren, dass er weitergehende Leistungen
nicht zu Gbernehmen bereit ist.

Umfang der Leistungen des AN

Der AN hat, wenn nach Ziffer 3 in Auftrag gegeben, folgende Leistungen der @ungs—
phasen gemdfBl § 3, § 55i. V. m. Anlage 15 HOAI zu erbringen:

In % der Grundleistungen fir: Anl- Gr (1) Anl-Gr. (2) Gr. (3)
Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung 2
Leistungsphase 2: Vorplanung g 9
Leistungsphase 3: Entwurfsplanung 1 7 Q 17
Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung Q é 2
Leistungsphase 5: Ausfihrungsplanung & ® 22
Leistungsphase 6: Vorbereitung bei der Ver &\ \' 7
Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Verg& 4
Leistungsphase 8: Ob|elduberwochung 35

Leisfungsphose 9: Ob|ekfbe’rreuu l 1

Summe 1 - @ 97 % 99 %

Die Techni @wsrus’run fos em § 53 HOAI die Anlagegruppen; (1) Ab-
wasser- \&er un logen}i/ meversorgungsanlagen und (3) lufttechnische
Anl

vo istungen n insgesamt, zu den vor genannten Von-Hundert-Sat-
, bea

er &@s nid;&'ﬁer 4.1 etwas anderes vereinbart wurde, verpflichtet, samtliche
Gru%ungen ihm Gbertragenen Leistungsphasen auszufihren. Soweit ihm beson-
dere L une@rogen wurden, hat er diese insgesamt so zu erbringen, dass sie dem
Leis’rungsb. § 3 Abs. 3i. V. m. Anlage 15.1 HOAI entsprechen.

Die Parteien vereinbaren einen Kostenrahmen fir die Durchfohrung der GesamtmaB-
nahme von 461 T€ brutto fur die Kostengruppen 410 + 420 + 430. Eine Uberschreitung

des Kostenrahmens kann nur bei begrindeten Planungsénderungen, die nicht im Verant-
wortungsbereich des AN liegen, genehmigt werden.

Die Parteien vereinbaren keine anrechenbaren Baukosten der vorhandenen und mitzu-
verarbeitenden Bausubstanz.
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5.
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.

8.
8.1

Allgemeine Pflichten des AN

Der AN ist verpflichtet, den Bauherrn und ggf. einzubeziehende Dritte mindlich und durch
Vorlage von Baubeschreibungen, Leistungsverzeichnissen, Zeichnungen und dgl. Gber
alle Einzelheiten seiner Planung zu informieren.

Der AN hat den Bauherrn unverziglich Gber Umsténde zu unterrichten, aus denen sich
Anspriche gegen den mit der Ausfihrung Beauftragten ergeben kénnen. Es obliegt dem
AG, derartige Anspriche geltend zu machen.

Der AN darf die genehmigten Kosten nicht Gberschreiten. Wird fir den AN eine Kosten-
Uberschreitung erkennbar, hat er dies dem AG unverziglich mitzuteilen, zu begrinden
und um die Genehmigung fur die weitere DurchfUhrung zu ersuchen. Vor Erteilung oder
Ablehnung dieser Genehmigung dirfen die Arbeiten nicht fortgesetzt werden.

Der AN hat die Planung der BaumafBnahme so zu gestalten, dass die Folgekosten fir die
kinftige Bauunterhaltung des Bauwerks minimiert werden.

Der AN hat die ihm Ubertragene Leistung grundsétzlich mit seinem Biuro (An e und
freie Mitarbeiter) zu erbringen. Er darf die Leistung nur mit vorheriger Z ung des

Auftraggebers weiter vergeben. Q
Der AN hat seine Leistungen mit den Leistungen der @am Ba@ eiligten zeitlich
b

und fachlich zu koordinieren, die hierzu erforderlic% larungentwnd Abstimmungen
vorzunehmen und hierbei auf gréfitmagliche T‘ aBigkei Wirtschaftlichkeit zu

achten. ’\0
Fachlich Beteiligte Q’\\o Q
Obijektplanung Gebéude s\Q e Q

Trogwerksplonu

Fochplonun ’rechmk O K ...................................
Termme n rls en 0
DerA rpfllch ine Lew’rur@so ordnungsgemdf und rechtzeitig zu erbringen,

haltugg, der Zieltergitge gewdhrleistet wird.

Vorfe estim terminplan wird in seinen zeitlichen Abfolgen als Grob-

mplon@ e Planung'Wor-, Entwurfs- u. Genehmigungsplanung), Ausfihrungsvor-
berei fohru Knung, Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung der Vergabe),
AusfiHfung (Ob rwachung) und Projektabschluss (Objektbetreuung, Dokumenta-
tion) verembé@ro]ek’rsfoﬁ wird mit Vertragsabschluss durch den AG festgelegt.

Vergitung des AN

Das Honorar fir die Grundleistungen richtet sich nach den anrechenbaren Kosten des
Obijekts, nach dem Leistungsbild, nach der Honorarzone und nach der zugehérigen Ho-
norartafel entsprechend den einschlégigen Vorschriften der HOAL.
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8.1.1Dem AN werden die Grundleistungen fur die Fachplanung HLS-Technik Gbertragen.

Die anrechenbaren Kosten ergeben sich aus der genehmigten Kostenberechnung (§ 6 (1)
Nr. 2 HOAI 2021), oder soweit diese noch nicht vorliegt, aus der Kostenangabe der
Angebotsanfrage vom xx.xx.2025 entsprechend den einschldgigen Empfehlungen der

HOAI.

Die Vertragsobjekte werden nach Maflgabe von § 5 Abs. 2, § 56, Abs. 2 i. V. m. Anlage
15.2 in folgende Honorarzonen eingestuft:

— Anlagen der Technischen Ausristung: Honorarzone |I.

Die Parteien vereinbaren hiermit die Geltung der;

= e -sGtze gem. § 7 Abs. T HOAI.

8.2 Sollte sich wahrend der Vertragsdauer herausstellen, dass fir die Erstellung des Qbjektes
weitere besondere oder zusétzliche Leistungen des AN erforderlich sind, hat dfr diese

zu erbringen, falls zuvor eine schriftliche Vereinbarung Gber die zusétzli rgitung

dieser Leistungen getroffen wurde. : Q

8.3 Eine Honorarermittlung ist als Anlage 2 beigefigt. Q

0

9.  Zeithonorar . 0: Q
9.1 Eine Bemessung des Honorars nach Ze@ond er@ur, wenn dies zwischen den

Parteien gesondert vor Ausfihrung s c@ vere(‘ wird. In diesem Fall gelten fol-

gende Stundensétze: @
for dQﬁgber/Pa &x rs onl% ...... ,- €
A@ geniey N fatig wird: . - €
i

ge |’rer e he Zeichner): . - €
U

9.2 DerA den Toh* en Zel’r nd nachzuweisen und zu diesem Zwecke Zeitauf-
a

stellu u foh dene ch die tatig gewordene Person, exakte Dauer und Art

atigkeit er . Er ho’r Zeitaufstellungen in Fotokopie seinen Abrechnungen
Ugen. é Q
9.3

en der RlGge vor Abschluss der AustGhrungsplanung werden nicht vergitet,
wen rch beg
fehlun der g

erforderlic

10. Nebenkosten
Die Nebenkosten werden geméf3 § 14 HOAI mit ......... % des Honorars abgerechnet.

11. Zuschlage

Ein Umbau- und Modernisierungszuschlag wird mit ......... % vereinbart:

Ingenieurvertrag Technische Anlagen — Offried-PreuBler-Schule, Dillenburg — MUSTER 5von 12



12. Zahlungen

12.1 Das Honorar fir die Gbertragenen Leistungen bis einschlieBlich Leistungsphase 8 wird
fallig, wenn die Leistungen vertragsgemdf erbracht sind. Dazu gehért, dass das Bauvor-
haben bauaufsichtlich abgenommen wurde, die Gewdhrleistungsfristen aufgelistet sind,
die Baumafinahme abgerechnet und eine priffahige Honorarschlussrechnung einge-
reicht worden ist. Das Honorar fir die Objektbetreuung wird erst nach Abschluss der
Leistungsphase 9 fallig.

12.2 Abschlagszahlungen werden in angemessenen zeitlichen Abstanden gewdéhrt. Ein Nach-
weis Uber die erfolgten Leistungen ist zu fihren und den Abschlagsrechnungen beizufi-
gen.

13. Umsatzstever

Samtliche in diesem Vertrag enthaltenen Geldbetrage stellen Nettobetrage dar. Sie bein-
halten die gesetzliche Umsatzsteuer nicht. Der AN hat Anspruch auf zusétzliche %O’rung
der jeweils anfallenden gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit er entsprechende ungen
mit Umsatzsteuerausweis stellt. &

14. Haftpflichtversicherung Q@ @Q

14.1 Der AN hat eine Haftpflichtversicherung mit fol @Deckun men fir Einzelscha-
densfalle abzuschlieBen und bis zur Beendlgu&er Leis aufrechtzuerhalten:

— {Ur Personenschéaden 1.500.000,- €

- fur sonstige Schaden (Sach- und/o@ mog&!@d 500.000,- €

14.2 Der AN hat dem eine Besf es Vers rungsunfernehmens vorzulegen, aus
der sich Art de icHerung & ohe der rsicherungssummen ergeben.

14.3 Der AN haftét niber , we rch nachweisliches Verschulden des AN vom
AG Foérdermittel ZUQ len sm
15 hme und hrlelstqu
15. ewdhr g des A? tet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Gewdhrleis-
e

nah eistung

ngsong des A en den AN verjéhren nach Ablauf von finf Jahren nach Ab-

15.2 Sind d |s’rungen der Leistungsphase 9 beauftragt, ist er nach ordnungsge-
mé&fBem Ab@ er Leistungen der Leistungsphasen 1 - 8 berechtigt, eine Teilabnahme

der bis dahinVefbrachten Leistungen zu verlangen.

16. Schlussvorschriften

16.1 Anderungen und Ergénzungen dieses Vertrages einschlieBlich seiner Anlagen bedirfen
der Schriffform. Dies gilt auch fir eine Abbedingung dieses Schriftformerfordernisses.
Mundliche Nebenabreden haben die Parteien nicht getroffen.

Ingenieurvertrag Technische Anlagen — Offried-PreuBler-Schule, Dillenburg — MUSTER 6 von 12



16.2 Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages oder seiner Anlagen unwirksam sein oder
werden sollten, wird davon die Gultigkeit der Gbrigen Bestimmungen nicht berGhrt. Die
Parteien verpflichten sich, die unwirksamen Vereinbarungen durch solche Regelungen zu
ersetzen, die dem Sinn der unwirksamen Bestimmungen jeweils am néchsten kommen.
Gleiches gilt bei Vertragslicken.

Wetzlar,den . , den

(Landrat) Qq

N
(].Kreisbeigeorane’rei ‘&&Qoﬁhmer)
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Allgemeine Vertragsbestimmungen
zum Ingenieurvertrag (AVB), Anlage 1

1.  Pflichten des Auftraggebers (AG)

1.1 Der AG ist verpflichtet, die Planung und Durchfihrung der Bauaufgabe zu férdern. Er
hat alle anstehenden Fragen unverziglich zu entscheiden und erforderliche Genehmi-
gungen, soweit dies nicht Aufgabe des AN ist, unverziglich herbeizufihren.

1.2 Der AG darf die vom AN gefertigten Unterlagen ausschliefllich fir den vereinbarten
Zweck verwenden.

1.3 Der AG hat an Abnahmen der Leistungen von bauausfihrenden Unternehmen mitzuwir-
ken und die gerechtfertigten Abnahmeerklarungen abzugeben. Er ist jedoch berechtigt,
den AN, soweit die abzunehmenden Leistungen dessen Fachgebiet betreffen, mit der
Durchfihrung und Erklérung der Abnahmen oder eines Teils der Abnahmen zu uftra-
gen. Der AN hat darauf zu achten, dass bei den Abnahmeerklarungen Ve afen-
anspriche und Gewdhrleistungsanspriche wegen bekannter Mangel |m A meproto-

koll vorbehalten werden. g

Pflichten des Auftragnehmers (AN)

2.1 Der AN hat seine Leistungen nach den Bestim n des %s dessen Grundlagen
und insbesondere nach den allgemein a \ en Re Technik zu erbringen. Er
hat die einschlégigen gesetzlichen \/ors und s %n verbindlichen Bestimmun-
gen zugrunde zu legen. DIN- Norme ols M orschrlf’ren zu beachten, wenn

nicht im Einzelfall wefrergehende un e inbart werden.
2.2 [ J zu erw%und insbesondere bei seiner Planung zu
: e

n AG a r technische Méglichkeiten aufzuklaren,
gen ve ch’r werden kénnen.

|hm~“%r genen T ngen hat der AN die Verpflichtung, den AG - so-
Uber

lle be| urchfuhrung seiner Aufgabe wesentlichen Angele-
’ren Wi ennbor dass die erwarteten Baukosten nicht unerheb-

@ @erden r den AG unverziglich hierGber zu unterrichten. Der AN
jede r die Qq; denen und noch zu erwartenden Kosten auf Verlangen des

zu erteifen, Die Kostenkontrollen nach den Leistungsbildern der HOAI sind

der;e chenden Leistungsphasen zu erstellen und dem AG zu Gbergeben.

2.4 Der AN ni IIen das Bauvorhaben betreffenden Besprechungen, zu denen er vom
AG oder dessgf Beauftragten eingeladen wird, teil. Er ist berechtigt, hierzu einen mit der
Abgabe samtlicher Willenserklédrungen und der Vornahme sémtlicher Rechtshandlungen
im Zusammenhang mit dem AG bestehenden Vertragsverhdalinis bevollméchtigten Ver-
treter zu entsenden. Der AN hat dem AG auf Verlangen die Bevollméchtigung des Ver-
treters nachzuweisen.

2.3

Der AN hat den AG im Rahmen seiner Aufgaben zu beraten, zu unterstitzen und laufend
rechtzeitig und vollstdndig zu unterrichten.
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

%N

Der AN ist im Rahmen der ihm Gbertragenen Aufgaben zur Wahrung der Interessen des
AG berechtigt und verpflichtet. Er hat ihn unverziglich zu unterrichten, wenn sich Um-
sténde ergeben, aus denen sich Anspriche des AG gegen sich oder sonstige am Bau
Beteiligte ergeben kénnten.

Bei Unstimmigkeiten hat der AN den AG unverziglich einzuschalten. Meinungsverschie-
denheiten zwischen dem AN und anderen am Bau Beteiligten hat der AN dem AG mit-
zuteilen und eine Entscheidung herbeizufGhren.

Der AN hat dem AG jederzeit und unverziglich auf Verlangen die das Bauvorhaben be-
treffenden Auskinfte zu erteilen und hierbei insbesondere Einblick in seine Unterlagen zu
gewdhren und die erforderlichen Planungsunterlagen als digitale CAD-Datei zur Verfi-
gung zu stellen.

Der mit der Objektiberwachung beauftragte AN ist verpflichtet, Abschlagsrechnungen
der bauausfihrenden Unternehmen daraufhin zu Gberprifen, ob sie der vertraglichen

Vereinbarung entsprechen, ob sie fachtechnisch und rechnerisch richtig sind u b die
zugrunde gelegten Leistungen erbracht sind. Macht der AG gegen den spriche
wegen der Verletzung von Bautberwachungspflichten geltend, hat der ehauptete

PHlichtverletzung des AN darzulegen und zu beweisen. S der ty eschehens-
ablauf dafir, dass die Bauiberwachung des AN ma %ﬂer AG nicht im
Einzelnen darlegen und beweisen, inwieweit es d cm de orderlichen Uberwa-
chung hat fehlen lassen. In diesem Fall ist es @ers’ren Anschein einer
PHlichtverletzung dadurch auszurdumen, dass €r |eg’r\ Uberwochungsmanoh

men er oder seine Erffillungshilfen durch% aben

Der AN ist verpflichtet, som’rhche im menha@dem Bauvorhaben stehenden
Unterlagen, msbesondere Plane re ngc hluss samtlicher Leistungen aufzu-
bewahren. Vor e Vermchfun rSelbe r{; rpflichtet, diese Unterlagen dem AG

zur Abholung ieten.

Lm%
die i rfroge Le sTungen persdnlich mit seinem Biro zu erbringen.
|Tergob Leistun e n andere Personen, Biros efc. ist nur mit vorheriger

icher Z@mung CQQ zuléissig.

Vertr s\es AG den AN

Der A Inferessen des AG gegenUber samtlichen am Bau Beteiligten, Be-
hérden und ’r| en Dritten wahrzunehmen. Zu diesem Zweck ist er bevollmdachtigt, for
den AG folge de Erklarungen abzugeben und folgende Rechtshandlungen vorzunehmen,
soweit diese im Zusammenhang mit den Aufgaben des AN stehen:

- Entgegennahme von Bedenkenanmeldungen sémtlicher am Bau Beteiligter, insbe-
sondere gem. § 4 Nr. 3 VOB/B, § 3 Nr. 3 VOB/B, § 4 Nr. 1 Abs. 4 VOB/B, wobei
der AN verpflichtet ist, derartige Bedenken unverziglich dem AG schriftlich mitzutei-
len

- Genehmigung der Ausfihrungsunterlagen von am Bau beteiligten Unternehmen

- Erteilung kleinerer Zusatzauftrége bis zu einer Vergitung in Héhe von 0,1 % der
voraussichtlichen Gesamtkosten des Bauvorhabens, soweit die entsprechenden Leis-
tungen fir die Durchfihrung des Bauvorhabens erforderlich sind

- Die Aufnahme eines gemeinsamen Aufmafes mit am Bau beteiligten Unternehmen
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- Die Entgegennahme von Stundenlohnzetteln

- Die technische Abnahme

- Die Ruge von Méngeln und/oder von fehlenden Leistungen einschlieBlich der Erkla-
rung entsprechender Mahnungen und Inverzugsetzungen, ausgenommen Kindi-
gungsandrohungen

- Die Entgegennahme von Angeboten jedweder Art und Schlussrechnungen von am
Bau Beteiligten, wobei der AN verpflichtet ist, diese Unterlagen unverziglich an den
AG weiterzuleiten

Sonstige Erklarungen und/oder Rechtshandlungen darf der AN nur nach vorheriger, aus-
dricklicher, fur den Einzelfall erfolgter Bevollméchtigung durch den AG mit Wirkung fur
diesen tédtigen. Falls es fur den reibungslosen Ablauf des Bauvorhabens erforderlich sein
sollte, dass derartige Vollmachten erteilt werden, hat der AN den AG hierauf hinzuweisen.

Die durch diesen Vertrag erteilte Vollmacht umfasst insbesondere nicht:
- die rechtsgeschéftliche Abnahme der Werkleistungen von am Bau Betej .S, d.

88 640 BGB und/oder 12 VOB/B,

- die Annahme einer Abtretungsanzeige von am Bau iligten,

- die Erteilung von Anderungs- und/oder Zuso’rzou@aus men Zusatzauf-
trige gem. Ziffer 4.1 dritter Spiegelstrich, §

- jegliche Anderung vertraglicher Vereinba@zwwch @ AG und sonstigen
am Bau Beteiligten, . K

- die Abgabe von Anerkenntnissen u %7 bschl Vergleichen jeglicher Art,

insbesondere im Zusammenhang nungeR, von am Bau Beteiligten,
- die Vergabe von Auftriagen on@ ochleu er Bauunternehmen, ausgenom-
sf un

men die Erteilung von An d/ so’rzouﬂrt’jgen innerhalb des vorste-
hend gere rgUty ens,
- den Abs@ﬁ der di rung vgn Stdndenlohnvereinbarungen,

- die K ng.v pruche&om Bau Beteiligten auf Vergitung von Stun-

hn belfen
% gegepna von r htsgéstaltenden Erklarungen jeglicher Art von am Bau
iligten, esondere n Mahnungen, Kindigungsandrohungen, Behinde-

gson 7 Mehr onmeldungen
die A ng u% r Erklérung von Kindigungen gegeniber am Bau Beteilig-

- ‘ orun@emch’ren ieglicher Art auf Anspriiche des AG.
4.2 Wenn der \ n weiteren am Bau Beteiligten, insbesondere von Sonderfachleuten

und/oder waitegen Bauunternehmen, erforderlich sein oder werden sollte, hat der AN den
AG hierGber unverziglich zu unterrichten.

Zusétzliche Leistungen, Umplanungen

Der AN hat zuséatzliche Leistungen, die im Vertrag noch nicht vereinbart waren, auszufih-
ren, falls diese fir die ordnungsgemdifie Durchfihrung des Bauvorhabens notwendig sind
und in seinen Tatigkeitsbereich fallen. Voraussetzung fir die Verpflichtung des AN, der-
artige zusdtzliche Leistungen durchzufihren, ist das Zustandekommen einer schriftlichen
Vereinbarung Uber die Vergitung dieser Arbeiten vor Leistungsbeginn.
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5.2

6.2

6.3

7.
7.1

7.2

Soweit Umplanungen aus sachlichen Grinden erforderlich werden, hat der AN diese
durchzufihren. Soweit hierdurch erhebliche Mehraufwendungen beim AN entstehen, hat
er einen Anspruch auf angemessene zusdtzliche Vergitung. HierGber ist vor Leistungsaus-
fohrung eine schriftliche VergiGtungsvereinbarung zu treffen.

Abrechnungen, Zahlungen

Der AN ist berechtigt, in angemessenen zeitlichen Abstanden, jedenfalls kalendermonat-
lich, for nachgewiesene Leistungen Abschlagszahlungen zu fordern. Macht er von diesem
Recht Gebrauch, hat er prifbare Abschlagsrechnungen einzureichen. Diesen sind Nach-
weise beizufigen, denen der AG entnehmen kann, dass der AN den behaupteten Leis-
tungsstand erreicht hat.

Die ordnungsgemdf} erstellten Abschlagsrechnungen werden binnen 14 Kalendertagen
nach Eingang beim AG fallig.

ufbare
, dass
Lage ver-
nén Ansdtze zu

Nach vertragsgemdéfer Erbringung der Leistungen hat der AN unverziglich ein
Honorarschlussrechnung zu erstellen. Hierbei ist es erforderlich und ausrei
der AG unter Zugrundelegung seiner Kenntnisse von dem Bauvorhaben_i
setzt wird, die jeweilige Rechnung zu prifen und die Rich
beurteilen. Die hierzu erforderlichen Nachweise, Bele
rarschlussrechnung beizufigen. In die Schlussrec

sind der Hono-

auch die Betrége
bereits verjahrter Abschlagsforderungen als R post %ellen auch diese Be-
trége sind vom AG im Zusammenhang mit,d

lussr c zu vergUten.
Der AG hat etwaige Einwendungen geg \\ PrUfbo&on Abschlags- oder Schluss-

rechnungen des AN innerhalb einer Fy zwei @ ten nach Zugang der jeweiligen
Rechnung vorzubringen. Unterlasst Q kon h nicht mehr auf eine etwaige feh-
nu

lende Prufbarka’rreffen

Gleiches gilt, der AG‘ eine Schi¥gsa rechnung des Vertrags vornimmt und

einen Ansp @ uckzo ezoh Honorors geltend macht.

Ist die Sc Te||e ig, kann der AN die Bezahlung eines etwai-

gen G@ens verh%n das sic er Berucksmhhgung der Voraus- und Abschlags-
us de

zo% ereit m p&&@en Teil ergibt.

ng d

Der unew@konkf for Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Kérpers
oderder esu‘nd@, ie auf einer vorsatzlichen oder fahrléssigen Pflichtverletzung des
AN oder ei lichen Vertreters oder Erfullungsgehilfen des AN beruhen.

Der AN ha iter fUr sonstige Schaden, die auf einer vorsatzlichen oder grob fahrlas-

sigen Pflichtverletzung des AN, eines gesetzlichen Vertreters oder ErfGllungsgehilfen des
AN beruhen.

Fir sonstige schuldhafte Vertragsverletzungen des AN, gesetzlichen Vertreters oder Erfil-
lungsgehilfen haftet der AN nur bis zur Héhe der im Vertrag vereinbarten Haftpflichtver-
sicherungssummen.

Bei Mangeln der vom AN zu erbringenden Vertragsleistungen ist dieser berechtigt, diese
selbst oder durch Erfillungsgehilfen nachzubessern, falls er dies ausdricklich von dem
AG verlangt und dies fir den AG zumutbar ist.
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7.3

8.2

8.3

8.4

9.2

9.3

Der AG legt einen Mangel des Werks des AN, der sich im Bauwerk realisiert hat, im
Rechtsstreit hinreichend substantiiert dar, wenn er die Mangelerscheinungen bezeichnet
und einer Leistung des AN zuordnet.

Urheberrecht

Die Parteien sind sich darUber einig, dass das gegensténdliche Schulbauprojekt als
Zweckbau in der Gesamtschau der Gestaltungselemente nicht urheberrechtlich schutzfé-
hig ist.

Sofern derartige Rechte dennoch begrindet werden sollen, wird dem AG die Befugnis
eingerdumt, derartige Rechte gegen eine angemessene Abstandszahlung abzulésen.

Diese Abstandszahlung orientiert sich an dem vom AN in diesem Falle verdienten Hono-
rar und betrégt héchstens 10 % dieses Honorars.

Die urheberrechtlichen Nutzungsbefugnisse stehen dessen ungeachtet dem AGgwch

ohne zusétzliche Vergitung uneingeschrénkt zu. &
Kindigung % Q
Kindigt der AG den Vertrag aus wichtigem Grund, ?% z&;n ist, hat dieser

d
nur Anspruch auf Vergitung der von ihm tatsdchlj ébroch’r@ tungen.

In allen Gbrigen Féllen einer Kindigung deg Vertr, durc G hat der AN Anspruch
auf Bezahlung der vereinbarten Vergityig’ doch dasjenige anrechnen
lassen, was er infolge der Authebung rogs erspa oder durch anderweitige Ver-
wendung seiner Arbei’rskroﬂ erwirbt z¥ erwerb SWI”Ig unterlésst. Hierbei hat der
AN zunéchst d| achten Lei s\é orzufra und diese von dem nicht ausgefihr-
Habe arteien Teilleistungen bei Vertragsab-

ten Teil der L bzugge
schluss bewe n diese rfung bﬁe Abrechnung zugrunde gelegt werden. Der
Anfeil der Aufw, gen wi schal auf 40 % festgelegt.

Der A% ehmer: t‘auch naf%ner Kiundigung des Vertragsverhdltnisses grund-
satzli echh un verpf angel seiner bis zur Kindigung erbrachten Pla-

| sfun e zubess n
g \‘b

%\@

O

Ingenieurvertrag Technische Anlagen — Offried-PreuBler-Schule, Dillenburg — MUSTER 12 von 12



	04_Aufgabenbeschreibung_HLS_OPSD_241216
	05_Honorar-Formblatt_HLS_OPSD_241216
	06_Wertungsmatrix_HLS_OPSD_241216
	08_MUSTER-Ingenieurvertrag_HLS_OPSD_241216



