

OP-Sanierung und -Erweiterung des Israelitischen Krankenhauses
 Orchideenstieg 14, 22297 Hamburg

Erweiterter Rohbau, Inhaltsverzeichnis - weitere Anlagen

EVM-Blätter	03_Erklärung zu fehlendem Russlandbezug 03_Formblatt 124 - Eigenerklärung Eignung_erw. Rohbau 03_Formblatt 216 - Vorzulegende Unterlagen 03_Formblatt 223 - Preisermittlungsblätter 03_Formblatt 227 - Zuschlagskriterien 03_Formblatt 234 - Erklärung Bergewerkgemeinschaft 03_Formblätter 211-213, 235, 236 03_Formblätter 221, 222 - Preisermittlungsblätter
Formblatt Bürgschaften	04_Formblatt Mängelgewährleistungsbürgschaft 04_Formblatt Vertragserfüllungsbürgschaft
Lageplan	05_2103 G 001.EN.01 Lageplan 1zu250 13.12.2022 0
Containeranlage vertikal	07_2103 G BE 502 Baucontainer - Abbruch_Nebau 26.01.2023 0 07_230126 Angaben Containeranlage.
Baugenehmigung	09_Genehmigung nach HBauO-14807814
Gutachten Schallschutz	10_230401 Schallschutztechnisches Gutachten.
Gutachten Brandschutz	11_222212 BS01 gr LP-Stand 2022-12-08 11_222212 BS02 gr UG-Stand 2022-12-08 11_222212 BS03 gr EG-Stand 2022-12-08 11_222212 BS04 gr OG1-Stand 2022-12-08 11_222212 BS05 gr OG2-Stand 2022-12-08 11_222212 BS06 gr OG3-Stand 2022-12-08 11_222212 BS07 gr OG4-Stand 2022-12-08 11_222212 BS08 DA-Stand 2022-12-08

	11_222212 BS09 sc 2-2-Stand 2023-03-17
	11_Brandschutzgutachten
Gutachten Schadstoffe	12_G B237411-1 (Gutachten Technikgeschoss, DG) 12_G B237411-2 (Gutachten Schadtsoffe Hochbau)
Gutachten Baugrund	13_1.Bericht 13_2.Bericht 13_025214 Stellungnahme 1 13_Bohrplan 13_Ersatzflächenlasten und Setzungen 13_Kornverteilung 1 13_Kornverteilung 2
Bauzeitenplan	14_231129 Terminplan
Tragwerksplanung, GE-Statik	15_21072_TWP_4_PP_00_001_01 - Decke über Erdgeschoss 15_21072_TWP_4_PP_01_001_01 - Decke über 1- Obergeschoss 15_21072_TWP_4_PP_-1_001_01 - Decke über Untergeschoss 15_21072_TWP_4_PP_-1_002_01 - Schnitte S 03 - S 04 15_21072_TWP_4_PP_02_001_01 - Decke über 2- Obergeschoss 15_21072_TWP_4_PP_03_001_01 - Decke über 3- Obergeschoss 15_21072_TWP_4_PP_04_001_01 - Decke über 4- Obergeschoss 15_21072_TWP_4_PP_XX_001_01 - Schnitte S 01 - S 02 15_21072_TWP_4_PP_XX_003_01 - Leitdetails Anschluss an Bestand 15_21072_TWP_4_PP_XX_004_00 - Leitdetails Stahlbauanschlüsse Teil 1 15_21072_TWP_4_PP_XX_005_00 - Leitdetails Stahlbauanschlüsse Teil 2 15_IK-H - OP Sanierung_Statische Berechnung_Heft 0 - Allgemeine Vorbemerkungen_01 15_IK-H - OP Sanierung_Statische Berechnung_Heft 1 - Stahlbau 15_IK-H - OP Sanierung_Statische Berechnung_Heft 1 - Stahlbau_Fortsetzung 1 15_IK-H - OP Sanierung_Statische Berechnung_Heft 1 - Stahlbau_Fortsetzung 2 15_IK-H - OP Sanierung_Statische Berechnung_Heft 2 - Bestand Treppenhaus und Gründung 15_IK-H - OP Sanierung_Statische Berechnung_Heft 3 - Stahlbetonbauteile und Mauerwerk
Bauleistungsversicherung	16_231212_Angebot_Bauleistungsversicherung_OP1_OP2_unterzeichnet

Baustelleneinrichtungsplan Vorabzug 08_IK-H Baustelleneinrichtungsplan VA