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Projekt-Nr.  
(Bitte stets angeben) 

 

L-2112-BG 

Vorhaben Badegärten Eibenstock 
Betreff A-240 Fliesen- und Natursteinarbeiten- Erläuterung Nachreichung 01 

 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
in der Mitteilung 01 vom 04.03.2024 zur Ausschreibung wird: 
 

☐ nachgereicht 

☒ geändert 

☒ mitgeteilt 

 
Gemäß Bieterrückfrage teilen wir Ihnen mit, dass 
 

1. Die Einheit m² in der Pos.01.02.0057 wird bestätigt. 
2. Die Einheit d der Pos. 01.02. 3 ist falsch. Die korrekte Einheit ist m².  

 
Das LV bleibt unverändert und wird nicht ausgetauscht.  
 
Wir bitten um Beachtung bei der Angebotserstellung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
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