

Besondere Vertragsbedingungen Los 1 – Los 4

1. Vertragsdauer

Die Laufzeit des Vertrages beträgt ein Jahr.

Der Vertrag verlängert sich um ein weiteres Jahr, sofern dieser 3 Monate vor Vertragsende nicht schriftlich gekündigt wird.

Der Vertrag kann sich um max. 3 Jahre verlängern.

2. Leistungsort

Die Verwendungsstellen sind Aufstellorte in den Studierendenwohnhäusern des Studierendenwerk Thüringen incl. Neumöblierung nach Sanierung Haus D Max- Planck- Ring 18 (mit sofortigem Abruf bei Zuschlagserteilung), Haus B Max- Planck- Ring 9 voraussichtlicher Möblierungszeitpunkt 2025, Haus A Max- Blanck- Ring 7 voraussichtlicher Möblierungszeitpunkt 2026 und Haus C Max- Planck- Ring 16 voraussichtlicher Möblierungszeitpunkt 2027/28 in Ilmenau. Die Häuser B, C und A befinden sich in der Sanierungsplanung.

Das Objekt Haus D kann nach vorheriger Terminabstimmung und unter Berücksichtigung des Bauablauf bei Frau Lindner unter Tel. 03641-9400557 / 0151-54425190 besichtigt werden.

Es wird 1 Vertrag mit einem Wirtschaftsteilnehmer für je Los 1, 2, und 3 geschlossen. Für Los 4 wird ein Vertrag mit einem Wirtschaftsteilnehmer des Herstellers Stengel geschlossen. Für den Hersteller in Punkt 2 des Preisblatt Los 4 werden max. 4 Verträge geschlossen. Ist die Teilnahme höher als 4, erfolgt die Auswahl durch Losverfahren.

Dem Auftragnehmer wird empfohlen bei allen Einzelaufträgen unter Abruf aus dem Rahmenvertrag vor Beginn der Herstellung der Möbel die Gebäude zu besichtigen.

Ein Haus pro Jahr mit ähnlicher Ausstattungsbedingungen wie Haus D wird als Orientierung angenommen.

Angegebene Mengen dienen als Orientierungsgrundlage. Der Auftraggeber verpflichtet sich nicht, die angegebenen Mengen tatsächlich abzunehmen. Minder- und Mehrmengenzuschläge werden nicht akzeptiert. Die Festlegung der Mengenauswahl und Leistungsausführungen erfolgen mit dem Einzelauftrag und den darin gemäß der Preisblätter Los 1-Los4 aufgeführten Einzelartikel.

Der Einzelauftrag für Haus D erfolgt mit Zuschlagserteilung des Rahmenvertrag.

Alle geforderten Angaben für das jeweilige angebotene Los müssen vollständig angegeben sein (nicht berücksichtigt Los 4 Punkt 1 und 2).

Das Gebäude Haus D besteht aus 1 Haus mit 1 Eingang vom EG- zum DG mit 96 Apartments. Es befinden sich 95 Küchen, 1 Behinderten gerechte Küche,

1 Mehrzweckküche und 1 Küchenzeile Hauswart im Gebäude. Der gesamte Möbeleinbau (Küchen und Zimmermöbel) ist in der Zeit von 17.-20 KW 2024 geplant (unter Berücksichtigung des Bauablaufs). Das genaue Datum ist mit der Projektleitung (Frau Lindner) abzustimmen. Bei Bauverzug im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen kann es erforderlich werden, dass die Möbellieferungen auf den Bauablauf angepasst werden müssen. Der Transport kann über das Treppenhaus vom EG bis DG erfolgen. Es ist ein Personenaufzug 1 x 1,40m vorhanden.

3. Bestellung und Lieferung

Im Anschluss der frei Haus Lieferungen erfolgt das sofortige Aufstellen mit allen Montageleistungen der Möbel, unter Absprache mit dem Auftraggeber und unter Berücksichtigung des aktuellen Bauablaufplanes. Die hierfür benötigte Ausführungszeit entspricht der Angabe gemäß Leistungsbeschreibung / Preisblatt.

4. Preis

Die Einlagerung der gesamten Möbellieferung bis zum abgestimmten Liefertermin ist sicherzustellen und mit einzukalkulieren. Festtermine zur Möblierung aller Häuser sind unter Vorbehalt und können sich gemäß Bauablauf verschieben. Die Müllentsorgung auf Grund von Bau- und Verpackungsmaterial ist sicherzustellen und dementsprechend mit einzukalkulieren.

In die Einheitspreise sind die Kosten für Lager- und Mannschaftscontainer, wenn erforderlich, mit einzurechnen und werden somit nicht gesondert vergütet. Der Materialtransport ist eigenständig zu planen und die notwendige Logistik in die Einheitspreise einzukalkulieren. Nachforderungen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten werden nicht anerkannt.

Die Preise umfassen:

- Beratung und Bemusterung innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Auftragserteilung bei Bedarf
- Abstimmung der Dekore und Farben vor Ort mit dem jeweiligen Verantwortlichen der Einrichtungen anhand von Katalogen und Mustern
- die Erstellung eines Feinaufmaßes in einer Zeichnungsausführung und die schriftliche Information des Auftraggebers über eventuelle festgestellte Schwierigkeiten beim Aufbau der Möbel, ist spätestens 10 Arbeitstage nach der Auftragserteilung dem Auftraggeber zu übergeben
- Prüfung der Montagevoraussetzung (Türbreiten, Treppenmaße, Bauaufzug)
- Ortsbegehung und Protokollierung bereits vorhandener Schäden an Wänden usw. vor Beginn der Ausführung der Leistung
- Es sind keine Lagerkapazitäten vorhanden
- den Rücktransport der Verpackung
- Erstellen eines Abnahmeprotokolls inkl. einer Übersicht der Räume und der dort eingebauten Artikel, in elektronischer Form
- das Anschließen aller Geräte, Spülen incl. Armaturen an die bauseitig vorhandenen Versorgungsleitungen inkl. Erstellen eines Nachweises der fachgerechten Geräteanschlüsse
- das Vorführen der Geräte bei Küchenübergabe

- das vollflächige und allseitige Entfernen von Staub, Montageresten und sonstigen Verunreinigungen von den aufgestellten Möbeln und Geräten
- Liefern von Betriebsanleitungen und benennen der Servicefirmen
- die Beseitigung von montagebedingten Verunreinigungen an Fliesen, auf Böden usw.

Der Auftragnehmer kann auf verschiedene Leistungen im Einzelfall verzichten.

5. Garantieabwicklung

- bei eintretenden Garantie- und Gewährleistungsansprüchen erfolgt die Garantieabwicklung grundsätzlich durch den Auftragnehmer beim Hersteller, nicht durch den Auftraggeber.

Ende Besondere Vertragsbedingungen.