

OP-Sanierung und -Erweiterung des Israelitischen Krankenhauses Orchideenstieg 14, 22297 Hamburg

Stahlbauarbeiten, Inhaltsverzeichnis - weitere Anlagen

Vertrag	01_Vertrag Stahlbauarbeiten		
LV	02_2103 LV 17 Stahlbauarbeiten.pdf 02_2103 LV 17 Stahlbauarbeiten. D83		
EVM-Blätter	03_Erklärung zu fehlendem Russlandbezug 03_Formblatt 124 - Eigenerklärung Eignung_erw. Rohbau 03_Formblatt 216 - Vorzulegende Unterlagen 03_Formblatt 223 - Preisermittlungsblätter 03_Formblatt 227 - Zuschlagskriterien 03_Formblatt 234 - Erklärung Bergewerkgemeinschaft 03_Formblätter 211-213, 235, 236 03_Formblätter 221, 222 - Preisermittlungsblätter		
Formblatt Bürgschaften	04_Formblatt Mängelgewährleistungsbürgschaft 04_Formblatt Vertragserfüllungsbürgschaft		
Lageplan	05_2103 G 001.EN.01 Lageplan 1zu250 13.12.2022 0		
Pläne AP	UG	06_2103 A 099.AN.00 GR UG 08.09.2023 0 06_2103 A 099.NB.00 GR UG 08.09.2023 0	
	EG	06_2103 A 100.AN.00 GR EG 08.09.2023 0 06_2103 A 100.NB.00 GR EG 08.09.2023 0	
	OG1	06_2103 A 101.AN.00 GR 1. OG 08.09.2023 0 06_2103 A 101.NB.00 GR 1. OG 08.09.2023 0	
	OG2	06_2103 A 102.AN.00 GR 2. OG 08.09.2023 0 06_2103 A 102.NB.00 GR 2. OG 08.09.2023 0	
	OG3	06_2103 A 103.AN.00 GR 3. OG 14.12.2023 a 06_2103 A 103.NB.00 GR 3. OG 14.12.2023 a	
	OG4	06_2103 A 104.AN.00 GR DG 08.09.2023 0 06_2103 A 104.NB.00 GR DG 08.09.2023 0	
	DG	06_2103 A 105.AN.00 GR DA 08.09.2023 0 06_2103 A 105.NB.00 GR DA 08.09.2023 0 06_2103 A 105.1 GR DA 16.01.2024 c	
	Schnitt 1	06_2103 A 201.AN Schnitt 1 08.09.2023 0 06_2103 A 201.NB Schnitt 1 08.09.2023 0	
	Schnitt 2	06_2103 A 202.AN Schnitt 2 08.09.2023 0 06_2103 A 202.NB Schnitt 2 08.09.2023 0	
	Schnitt 3	06_2103 A 203.AN Schnitt 3 08.09.2023 0 06_2103 A 203.NB Schnitt 3 08.09.2023 0	
	Schnitt 4	06_2103 A 204.AN Schnitt 4 08.09.2023 0 06_2103 A 204.NB Schnitt 4 08.09.2023 0	
	Schnitt 5	06_2103 A 205.AN Schnitt 5 08.09.2023 0 06_2103 A 205.NB Schnitt 5 08.09.2023 0	
	Ansicht Nord-West	06_2103 A 301.AN Ansicht Nord-West 08.09.2023 0 06_2103 A 301.NB Ansicht Nord-West 08.09.2023 0	
	Ansicht Nord Ost und Süd Ost	06_2103 A 302.AN Ansicht Nord-Ost + Süd-Ost 08.09.2023 0 06_2103 A 302.NB Ansicht Nord-Ost + Süd-Ost 08.09.2023 0	
	Ansicht Süd West	06_2103 A 303.AN Ansicht Süd-West 08.09.2023 0 06_2103 A 303.NB Ansicht Süd-West 08.09.2023 0	
	Schnitt TGA Dachzentrale	06_2103 A 512 TGA Schnitt 06.06.2023 0	
	Baustelleneinrichtungsplan Vorabzug	07_IK-H Baustelleneinrichtungsplan VA	
	Baugenehmigung	08_Genehmigung nach HBauO-14807814	
	Gutachten Schallschutz	09_230401 Schallschutztechnisches Gutachten.	



Gutachten Brandschutz	10_222212 BS01 gr LP-Stand 2022-12-08 10_222212 BS02 gr UG-Stand 2022-12-08 10_222212 BS03 gr EG-Stand 2022-12-08 10_222212 BS04 gr OG1-Stand 2022-12-08 10_222212 BS05 gr OG2-Stand 2022-12-08 10_222212 BS06 gr OG3-Stand 2022-12-08 10_222212 BS07 gr OG4-Stand 2022-12-08 10_222212 BS08 DA-Stand 2022-12-08 10_222212 BS09 sc 2-2-Stand 2023-03-17 10_Brandschutzgutachten
Bauzeitenplan	11_231129 Terminplan
Tragwerksplanung, GE-Statik	LPH4 Positionspläne 12_21072_TWP_4_PP_-1_002_01 - Schnitte S 03 - S 04 12_21072_TWP_4_PP_02_001_02 - Decke über 2- Obergeschoss 12_21072_TWP_4_PP_03_001_02 - Decke über 3- Obergeschoss 12_21072_TWP_4_PP_04_001_01 - Decke über Dachgeschoss 12_21072_TWP_4_PP_XX_001_02 - Schnitte S 01 - S 02 12_21072_TWP_4_PP_XX_003_01 - Leitdetails Anschluss an Bestand 12_21072_TWP_4_PP_XX_004_01 - Leitdetails Stahlbauanschlüsse Teil 1 12_21072_TWP_4_PP_XX_005_01 - Leitdetails Stahlbauanschlüsse Teil 2 LPH 5 Ausführungspläne 12_21072_TWP_5_AP_00_001_02 - Decke über EG und 1-OG_Teil 1 12_21072_TWP_5_AP_-1_001_02 - Decke über UG_Teil 1 12_21072_TWP_5_AP_02_001_02 - Decke über 2-OG_Teil 1 12_21072_TWP_5_AP_03_001_02 - Decke über 3-OG_Teil 1 12_1072_TWP_5_AP_DG_001_02 - Decke über DG_Teil 1 12_21072_TWP_5_AP_XX_003_01 - Leitdetails Anschlüsse an Bestand 12_21072_TWP_5_AP_XX_004_01 - Leitdetails Anschlüsse Stahlträger Teil 1 12_21072_TWP_5_AP_XX_005_01 - Leitdetails Anschlüsse Stahlträger Teil 2 Stahlischt 12_Leitdetails - Stahlbautisch TGA 12_Positionsübersicht - Stahlischt TGA 4.OG GE-Statik 12_IK-H - OP Sanierung_Statische Berechnung_Heft 0 - Allgemeine Vorbemerkungen 12_IK-H - OP Sanierung_Statische Berechnung_Heft 1 - Stahlbau 12_IK-H - OP Sanierung_Statische Berechnung_Heft 1 - Stahlbau_1_Nachtrag 12_IK-H - OP Sanierung_Statische Berechnung_Heft 1 - Stahlbau_Fortsetzung 1 12_IK-H - OP Sanierung_Statische Berechnung_Heft 1 - Stahlbau_Fortsetzung 2 12_IK-H - OP Sanierung_Statische Berechnung_Heft 2 - Bestand Treppenhaus und Gründung 12_IK-H - OP Sanierung_Statische Berechnung_Heft 3 - Stahlbetonbauteile und Mauerwerk
Bauleistungsversicherung	13_231212_Angebot_Bauleistungsversicherung_OP1_OP2_unterzeichnet