

OP-Sanierung und -Erweiterung des Israelitischen Krankenhauses Orchideenstieg 14, 22297 Hamburg

LV 39 Trockenbauarbeiten, Inhaltsverzeichnis

Vertrag	01_Vertrag Trockenbauarbeiten
LV	02_2103 LV 17 Stahlbauarbeiten.pdf 02_2103 LV 17 Stahlbauarbeiten. D83
EVM-Blätter	03_Erklärung zu fehlendem Russlandbezug 03_Formblatt 124 - Eigenerklärung Eignung_erw. Rohbau 03_Formblatt 216 - Vorzulegende Unterlagen 03_Formblatt 223 - Preisermittlungsblätter 03_Formblatt 227 - Zuschlagskriterien 03_Formblatt 234 - Erklärung Bergewerkgemeinschaft 03_Formblätter 211-213, 235, 236 03_Formblätter 221, 222 - Preisermittlungsblätter
Lageplan	04_2103 G 001.EN.01 Lageplan 1zu250 13.12.2022 0
Pläne AP	UG 05_2103 A 099.AN.00 GR UG 08.09.2023 0 05_2103 A 099.NB.00 GR UG 08.09.2023 0 EG 05_2103 A 100.AN.00 GR EG 08.09.2023 0 05_2103 A 100.NB.00 GR EG 08.09.2023 0 OG1 05_2103 A 101.AN.00 GR 1. OG 08.09.2023 0 05_2103 A 101.NB.00 GR 1. OG 08.09.2023 0 OG2 05_2103 A 102.AN.00 GR 2. OG 08.09.2023 0 05_2103 A 102.NB.00 GR 2. OG 08.09.2023 0 OG3 05_2103 A 103.AN.00 GR 3. OG 14.12.2023 a 05_2103 A 103.NB.00 GR 3. OG 14.12.2023 a OG4 (DG) 05_2103 A 104.AN.00 GR DG 08.09.2023 0 05_2103 A 104.NB.00 GR DG 08.09.2023 0 DA 05_2103 A 105.AN.00 GR DA 08.09.2023 0 05_2103 A 105.NB.00 GR DA 08.09.2023 0 05_2103 A 105.1 GR DA 16.01.2024 c Schnitt 1 05_2103 A 201.AN Schnitt 1 08.09.2023 0 05_2103 A 201.NB Schnitt 1 08.09.2023 0 Schnitt 2 05_2103 A 202.AN Schnitt 2 08.09.2023 0 05_2103 A 202.NB Schnitt 2 08.09.2023 0 Schnitt 3 05_2103 A 203.AN Schnitt 3 08.09.2023 0 05_2103 A 203.NB Schnitt 3 08.09.2023 0 Schnitt 4 05_2103 A 204.AN Schnitt 4 08.09.2023 0 05_2103 A 204.NB Schnitt 4 08.09.2023 0 Schnitt 5 05_2103 A 205.AN Schnitt 5 08.09.2023 0 05_2103 A 205.NB Schnitt 5 08.09.2023 0 Ansicht Nord-West 05_2103 A 301.AN Ansicht Nord-West 08.09.2023 0 05_2103 A 301.NB Ansicht Nord-West 08.09.2023 0 Ansicht Nord Ost und Süd Ost 05_2103 A 302.AN Ansicht Nord-Ost + Süd-Ost 08.09.2023 0 05_2103 A 302.NB Ansicht Nord-Ost + Süd-Ost 08.09.2023 0 Ansicht Süd West 05_2103 A 303.AN Ansicht Süd-West 08.09.2023 0 05_2103 A 303.NB Ansicht Süd-West 08.09.2023 0 Schnitt TGA Dachzentrale 05_2103 A 512 TGA Schnitt 06.06.2023 0
Baustelleneinrichtungsplan Vorabzug	06_IK-H Baustelleneinrichtungsplan VA
Baugenehmigung	07_Genehmigung nach HBauO-14807814
Gutachten Brandschutz	08_222212 BS01 gr LP-Stand 2022-12-08 08_222212 BS02 gr UG-Stand 2022-12-08 08_222212 BS03 gr EG-Stand 2022-12-08 08_222212 BS04 gr OG1-Stand 2022-12-08 08_222212 BS05 gr OG2-Stand 2022-12-08

08_222212 BS06 gr OG3-Stand 2022-12-08
08_222212 BS07 gr OG4-Stand 2022-12-08
08_222212 BS08 DA-Stand 2022-12-08
08_222212 BS09 sc 2-2-Stand 2023-03-17
08_Brandschutzgutachten

Bauzeitenplan

09_231129 Terminplan

Bauleistungsversicherung

10_231212_Angebot_Bauleistungsversicherung_OP1_OP2_unterzeichnet