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VOB-Bauvertrag

Zwischen
Stadtverwaltung Oschatz
Neumarkt 1

04758 Oschatz

— Auftraggeber (AG) —
vertreten durch
Oberbirgermeister
Herrn David Schmidt

und

— Auftragnehmer (AN) —

wird folgender Bauvertrag abgeschlossen:
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Gegenstand des Vertrags

Der Auftraggeber Ubertragt dem AN die Ausfihrung folgender Leistungen:
Ersatzneubau Sporthalle fur Schul- und Sportbetrieb (Dreifeldhalle), Bahnhofstral3e 1,
04758 Oschatz, Los 28 — Metallbauarbeiten Fenster / Tlren
Weitere Vertragsbestandteile sind in der genannten Reihenfolge
a) die Leistungsbeschreibung / das Angebot vom . .2024 gemal3 Ausschreibung,
b) die Besonderen Vertragsbedingungen zum Bauvertrag (BVB),
C) Zusatzliche Vertragsbedingungen gemafi Anlage Nr. 1,
d) Zusatzliche Technische Vorschriften gemafl Anlage Nr. — entféllt — ,
e) die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen (VOB/C in der jeweils
gultigen Fassung),
f) die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bauleistungen (VOB/B) in der
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellsten gliltigen Fassung,
g) erganzend das Werkvertragsrecht gemaf 88§ 631 ff. BGB.
Leistungsart und Leistungsumfang bestimmen sich auch nach folgenden Planen:?
X Dieim LV selbst oder dort als Anlage beigefiigten Planunterlagen.
X Folgende Pléne (nach Plandaten exakt bezeichnet): Planliste Seite 3 LV Stand 28.09.2023
Bei Widerspriichen beansprucht die Regelung Gliltigkeit, die in der 1.2 genannten Reihenfolge vor-
geht. Bei Widerspriichen zwischen LV und Planen 1.3 kommt der detaillierteren Leistungsanforde-
rung Vorrang zu.

Vergutung
XI Einheitspreisvertrag:? Die Vergiitung richtet sich nach den vertraglichen Einheitspreisen aus
der Leistungsbeschreibung / dem Angebot vom . .2024 (Anlage Nr. 01) und den tatséch-
lich ausgefihrten Leistungen, die durch Aufmaf3nahme ermittelt werden.
Vorlaufiger Auftragswert: . € brutto
[] Pauschalvertrag:Y Als Vergiitung wird ein Pauschalpreis in Héhe von €,
in Worten: , vereinbart.

[] Stundenlohnvertrag:Y Als Stundenlohnvergiitung wird ein Satz in Hohe von

€ pro Stunde fir die Leistungen , ein Satz in H6he von
€ pro Stunde fir die Leistungen , ein Satz in H6he von
€ pro Stunde fir die Leistungen vereinbart.

Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln®
X1 Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln (Material- und Transportgleitklauseln) werden nicht verein-
bart. Die vereinbarten Preise sind — von § 2 Abs. 3 VOB/B und sonst in der VOB/B vorgese-
henen wie auch sich sonst nach allgemeinen Rechtsgrundsétzen ergebenden Preisénde-
rungsmaglichkeiten abgesehen — Festpreise.
[] Preisgleitklauseln sind der Anlage Nr. zu entnehmen. Nur danach werden die nachge-
wiesenen Lohn- und Stoffpreiserhéhungen zusétzlich zu der vereinbarten Vergiitung gezahlt.
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Umsatzsteuer
Die Umsatzsteuer ist in der Vergltung nicht enthalten. Sie wird gesondert in Rechnung gestellt.
MaRgeblich ist der Steuersatz am Tag der Entstehung der Umsatzsteuerschuld.

Ausfuhrungsfristen?
X Fir die Ausfiihrung werden verbindlich folgende Fristen vereinbart:
Die verbindlichen Vertragsfristen i.S.v. § 5 Abs. 1 VOB/B sind:
Fur den Beginn der Ausfiihrung: 13.05.2024
Es werden folgende Zwischenfristen fir Teile der Leistung vereinbart:
Spatester Fertigstellungszeitpunkt ist der 31.03.2025.

[] Die Ausfiihrungsfristen bestimmen sich nach dem als Anlage Nr. beigefiigten Bau-
zeitenplan.
Vertragsstrafe

Fir jeden Kalendertag der schuldhaften Uberschreitung des vereinbarten Fertigstellungstermins wird
eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,1 % der Netto-Abrechnungssumme vereinbart. Maximal betragt
die Vertragsstrafe 5 % der Netto-Abrechnungssumme.

Bei Uberschreitung der vereinbarten verbindlichen Zwischentermine wird pro Kalendertag eine Ver-
tragsstrafe féallig in Hohe von 0,1 % der Netto-Auftragssumme.

Bei der Vertragsstrafenberechnung werden Tage, die bei der Uberschreitung von Zwischenterminen
in Ansatz gebracht worden sind, bei Uberschreitung weiterer Zwischentermine bzw. des Gesamtfer-
tigstellungstermins nicht nochmals berticksichtigt.

Eine verwirkte Vertragsstrafe kann bis zur Schlusszahlung geltend gemacht werden.

Zahlungen
Abschlagszahlung
Der AN erhéalt Abschlagszahlungen gemaf? § 16 Abs. 1 VOB/B. Der Anspruch auf Abschlagszahlung
wird spatestens innerhalb von 21 Tagen nach Zugang der durch eine prifbare Aufstellung nachge-
wiesenen Leistungen fallig.
Schlusszahlung
a) Der Anspruch auf Schlusszahlung setzt die Abnahme sowie die Vorlage einer vom Auftragge-
ber prifbaren Schlussrechnung in dreifacher Ausfertigung voraus.
b) Der Anspruch auf Schlusszahlung wird innerhalb von 30 Tagen nach Vorlage der Rechnung
gemal a) fallig.
Der AN gewahrt dem AG einen Skonto von - % auf Abschlags- und Schlussrechnung unter folgen-
den Voraussetzungen:
a) Bei Zahlung jeder Rechnung innerhalb von acht Werktagen nach Rechnungseingang, wobei
die Gutschrift auf dem Konto des AN oder der Scheckeingang entscheidet.
b) Die Skontierungsberechtigung jeder einzelnen Rechnung ist je fur sich und unabhéngig von
der Abwicklung anderer Rechnungen (einschlieR3lich Schlussrechnung) zu beurteilen.

Abnahme
Die Abnahme erfolgt nach den Regeln der VOB/B unter Beriicksichtigung der Ziffer 5 der Besonde-
ren Vertragsbedingungen zum Bauvertrag.

Sicherheitsleistung
IXI Als Sicherheit fiir Mangelanspriiche des Auftraggebers wird ein Einbehalt in Héhe von 5 % der
Netto-Schlussrechnungssumme vereinbart.
Im Ubrigen gilt § 17 VOB/B.

Méangelanspriche
Soweit die Parteien in § 14 dieses Vertrags keine abweichende Vereinbarung getroffen haben, gel-
ten folgende Verjahrungsfristen:
- 4 Jahre fur Arbeiten an Bauwerken
- 2 Jahre fur andere Werke, deren Erfolg in der Herstellung, Wartung oder Veranderung einer
Sache besteht
- 1 Jahr fur feuerberihrte und abgasdammende Teile von industriellen Feuerungsanlagen
- 2 Jahre fur maschinelle und elektronische/elektrotechnische Anlagen ohne Wartungsvertrag
mit dem ausfuhrenden AN




§11 Abzlge
11.1 Folgende Kosten werden dem AN von der Brutto-Schlussrechnungssumme in Abzug gebracht:
Bauschild 100,00 €
Stromverbrauch 0,5 %
Wasserverbrauch 0,5 %
Heizung wéhrend der Bauzeit
Schuttcontainergestellung
Aufzugsbenutzung
Baukran
Alarmsicherung der Baustelle (Videoliberwachung) 0,3 %
Als Gesamtpauschale fiir die oben angekreuzte bzw. eingetragene Position wird ein Anteil von
der Brutto-Rechnungssumme vereinbart, der dem AN in Abzug gebracht wird.
Die Baustromanschliisse werden vom
X Auftraggeber (AG)
[] Auftragnehmer (AN)
eingerichtet und fur die Dauer der Bauzeit vorgehalten.
11.2  Versicherungen
Bauwesenversicherung: Fir das Objekt wurde vom AG eine Bauwesenversicherung abgeschlossen.
Hierfir werden 0,3 % der Brutto-Abrechnungssumme von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

MOOOOOXX

Der Selbstbehalt pro Schaden betragt €.

Der AN ist haftpflichtversichert bei

— gegen Personenschaden in H6he von €,
— gegen Sachschaden in H6he von €,
— gegen Vermogensschaden in Hohe von €.

Der AN bringt eine entsprechende Versicherungsbestétigung bei.

8§12 Verantwortlicher Bauleiter
Der AN Ubernimmt die Aufgabe des verantwortlichen Bauleiters, falls nach der einschlagigen Lan-
desbauordnung die Bestellung eines verantwortlichen Bauleiters vorgesehen und erforderlich ist.
Eine gesonderte Vergitung fallt hierflr nicht an. — entfallt —

8§13 Gerichtsstand/Schiedsgerichtsvereinbarung
XI Als Gerichtsstand wird der Sitz des AG vereinbart.
[] Samtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder Uber seine Gultigkeit
werden unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs nach der Schiedsgerichtsordnung
durch Schiedsgericht Bau e.V. entschieden.?

8§14 Zusatzliche Vereinbarungen

Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen, gegenseitig anerkanntem Aufmal der Leistung, sofern nicht ande-
res vereinbart ist.
Einzureichen sind pruffahige Rechnungenn in 2-facher Ausfertigung, aus denen die Leistungen seit Baubeginn
nachvollziehbar und ersichtlich sein missen. Alle Rechnungen sind mit Anschrift des Bauherrn iber die Baulei-
tung einzureichen.

Bauleitung:

Als Beginn der Zahlungsfrist gilt der Eingang im Planungsbdiro.
Zusatzlich sind die Rechnungen per Mail an die Bauherrenvertreter Herrn Heinrich m260@oschatz.org sowie
Herrn Pfohl m262@oschatz.org zu senden.

Oschatz, __._ .2024 , . .2024
Ort, Datum Ort, Datum
Auftraggeber (AG) Auftragnehmer (AN)

D Auf korrektes Ausfiillen und/oder Ankreuzen nach Festlegung des Gewollten ist zu achten.
2 Schiedsgerichtsvereinbarung anbeiliegend.
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Besondere Vertragsbedingungen zum Bauvertrag (BVB)
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Pflichten des Auftragnehmers (AN)

Der AN hat die geltenden rechtlichen Bestimmungen, z.B. &ffentlich-rechtliche Vorschriften, Gesetze, Erlasse, Verordnungen
oder verbindliche Richtlinien u.a., zu beachten.

Der AN ist verpflichtet, die ihm Ubertragenen Leistungen nach den im LV enthaltenen technischen Spezifikationen zu erbringen.
Sollten solche fehlen, sind die sich aus 8§ 7 (3) — (8) (VOB/A) ergebenden technischen Spezifikationen, sonst einschlagige Re-
gelwerke und Vorschriften mafRgeblich, sofern diese den — vorrangigen — allgemein anerkannten Regeln der Technik entspre-
chen. Hierdurch werden bei Fehlen entgegenstehender Vereinbarungen die Anforderungen an die Glte der geforderten Leis-
tung und die Grenzen fir die Gewahrleistungsverpflichtung bestimmt.

Der AN ist verpflichtet, eigenverantwortlich alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um Schéden von Personen
und Sachen innerhalb des Baugeldndes und des Baubereichs abzuwenden (Verkehrssicherungspflicht).

Der AN stellt den AG im Innenverhéltnis von samtlichen Schadensersatzanspriichen aus Verkehrssicherungspflichtverletzung
frei, insbesondere bei etwaigen von ihm verursachten Schaden an Nachbargebauden oder -grundstiicken.

Pflichten des Auftraggebers (AG)

Der AG ist verpflichtet, den AN bei der Durchfiihrung der vertraglichen Leistung zu unterstiitzen. Der AG hat dem AN die fur die
Ausfiihrung notwendigen Unterlagen unentgeltlich und rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten zu ibergehen. Im Ubrigen treffen den
AG die sich aus der VOB/B ergebenden Pflichten.

Angebot

Die Angebotspreise (beim Einheitspreisvertrag nur der jeweilige Einheitspreis) sind Festpreise und bleiben bis zur Fertigstellung
des Werks unverandert. Das gilt sowohl fir Materialpreise als auch fir Lohne. Preisénderungsmaoglichkeiten nach § 2 Abs. 3
VOB/B und den sonstigen VOB/B-Bestimmungen wie auch nach allgemeinen Rechtsgrundsétzen bleiben erhalten.

Fir zuséatzliche, im Vertrag nicht vorgesehene, aber vom AG geforderte Leistungen sind dem AG Uber die Anforderungen aus §
2 Abs. 6 VOB/B hinaus schriftlich Nachtragsangebote zu unterbreiten. Die Leistungen sollen aus Beweisgriinden erst nach
schriftlicher Auftragserteilung ausgefuhrt werden, aul3er die Leistung war fir die Erfillung des Vertrags notwendig und eine
Entscheidung des AG konnte nicht mehr herbeigefiihrt werden. Die Vergitung erfolgt im Fall schriftlicher Auftragserteilung nach
den vereinbarten Preisen; ansonsten sind die Ansétze des dem Vertrag zugrunde liegenden Leistungsverzeichnisses maf3geb-
lich. Sind sie dort nicht enthalten, gelten die ortsiiblichen Preise.

Beauftragung Dritter
Zur Weitervergabe von Leistungen an Dritte ist der AN nur mit Zustimmung des AG berechtigt.
Abnahme

Die Abnahme erfolgt férmlich unter Erstellung eines von beiden Vertragspartnern zu unterzeichnenden Protokolls. Die Abnahme
ist innerhalb einer Frist von zwolf Werktagen nach Fertigstellungsmeldung durch den AN durchzufuhren, wenn einer der Ver-
tragspartner die Vornahme der Abnahme verlangt.

Wenn sich die Vertragspartner tiber den Abnahmetermin nicht einigen, wird dieser vom AG unter Beachtung einer ausreichen-
den und § 12 Abs. 1 VOB/B beachtenden Frist festgesetzt und der AN wird hierzu geladen.

Die Abnahme kann auch in Abwesenheit des AN durchgefuhrt werden, wenn der Abnahmetermin vereinbart war oder der AG
mit genligender Frist hierzu geladen hatte. Das Ergebnis der Abnahme ist dem AN dann alsbald mitzuteilen.

Im Fall der Abnahmeverweigerung (§ 12 Abs. 3 VOB/B) hat der AN dem AG nach vollstandiger und méangelfreier Leistungser-
bringung wiederum schriftlich die Fertigstellung mitzuteilen. Sodann erfolgt eine Abnahme gemaf Ziffer 5.1 ff.

Gemeinsames Aufmaf

Das Aufmald wird von den Vertragspartnern gemeinsam genommen und ist bei Einvernehmen anerkannte Berechnungsgrund-
lage fiir die Abrechnung.

Fir Leistungen, die bei Weiterfiihrung der Arbeiten nur schwer feststellbar sind, hat der AN rechtzeitig eine gemeinsame Fest-
stellung zu beantragen.

Der AG wird im Rahmen der Aufmafinahme von seinem bauleitenden Architekten vertreten, weswegen das Aufmal3verlangen
an den Architekten zu richten und mit ihm der Termin zu vereinbaren ist.

Vertragsergénzungen und -&nderungen
Vertragserganzungen, Nebenabreden und Vertragsanderungen bedirfen aus Beweisgriinden der Schriftform.
Sonstige Bestimmungen

Falls Bestimmungen des Bauvertrags oder der BVB unwirksam oder nichtig sind, wird davon die Gliltigkeit der anderen Best-
immungen nicht beruhrt. Anstelle der nichtigen oder unwirksamen Bestimmungen soll gelten, was dem gewollten Zweck in
gesetzlich erlaubtem Sinn am néchsten kommt.

BVB anerkannt,

.. .2024

Ort, Datum

Auftragnehmer (AN)




