

planwerk13 GmbH * Hauptstraße 13 * 09474 Crottendorf OT Walthersdorf

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

unser Zeichen
rk

Datum
2024-03-25

**Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung
VE216-2 Tischlerarbeiten Gastronomie Bad Schlema Nachlieferung/Austausch LV**

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der aktuellen Nachlieferung erhalten Sie das LV mit der Zusatzposition 20.080.

Änderungen:
Zusatz Pos. 20.080.10 Kassenschrank

Mit freundlichen Grüßen

planwerk13 GmbH

Rico Krause
Bauleitung

Anlage(n)