
Waldbühne Jonsdorf - Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau
VgV-Verhandlungsverfahren Objektplanung Freianlagen
evergabe: 1. Nachlieferung, siehe Punkt 1.2, 4 und Erläuterung Bewertung (ganz unten) Zuschlagsmatrix - Übersicht Bewertungen

Verhandlungsgespräche

Nr. Zuschlagskriterium mögliche Punkte vergeben (%) erreichte Punkte

1. Personal: Qualitäten / Erfahrungen der für das Projekt  vorgesehenen Mitarbeiter 15 15,000

1.1 Organisation Projektteam 7 100% 7,000

1.2 Vorstellung Projektleiter Objektplanung Gebäude und Innenräume 8 100% 8,000

2. 80 80,000

2.1 Analyse der Projektaufgabe 40 100% 40,000

2.2 Abwicklung der Projektaufgabe 40 100% 40,000

3. 40 40,000

3.1 15 100% 15,000

3.2 10 100% 10,000

3.3 15 100% 15,000

4. 60,000 100% 60,000

5. Qualität der Präsentation 5 100% 5,000

Kriterien max. Punkte erreichte Punkte

1. Personal: Qualitäten / Erfahrungen der für das Projekt  vorgesehenen Mitarbeiter 15 15,000

2. 80 80,000

3. 40 40,000

4. 60 60,000

5. Gesamteindruck 5 5,000

Gesamtpunktzahl 200 200,000

Erläuterung der Bewertung für die Kriterien 1, 2, 3 und 5

5%

30%

60%

80%

100%

- Kapazitätsplanung

- örtliche Präsenz in Planungs- und Realisierungsphase

- Darstellung Berufsqualifikation, Berufserfahrung in Jahren, Erfahrungen in der Objektplanung Gebäude und
  Innenräume, in der Projektleitung, Bauen für öff. Auftraggeber

- Darstellung der Befassung mit dem konkreten Projekt der Waldbühne Jonsdorf

- Darstellung einer persönlichen Referenz mit vergleichbarem Projekt in Bezug auf Planung und 
  Realisierung (LP 3-8 gem. § 39 HOAI 2021), Umfang der Baumaßnahme, Schnittstellenkoordination

Problemstellungen und Risiken 

- Darstellung von Problemstellungen / Risiken, die sich aus Sicht des Bieters ergeben können

- Darstellung und Erläuterung zum Umgang und zu den Lösungsmöglichkeiten der identifizierten 
  Problemstellungen / Risiken

Alle Aspekte wurden deutlich und nachvollziehbar und in guter Qualität dargestellt. Fragestellungen wurden in den Ausführungen vollständig berücksichtigt.

Alle Aspekte wurden in besonderen Maß, klar strukturiert dargestellt und in hoher Qualität dargestellt. Fragestellungen wurden in den Ausführungen vollständig berücksichtigt.

Die Aspekte wurden zufriedenstellend und nachvollziehbar dargestellt. Fragestellungen wurden in den Ausführungen größtenteils berücksichtigt.

Auf die Aspekte wird nicht ausreichend eingegangen. Rahmenbedingungen werden nicht berücksichtigt.

Die Aspekte wurden ausreichend und nachvollziehbar dargestellt. Fragestellungen wurden in den Ausführungen nur teilweise berücksichtigt.

Projektmanagement

Honorarangebot

- Umgang mit Störungen im Bauablauf, z.B. durch Behinderungen, Mängel, zeitlicher Verzug der Firmen

Honorarangebot

Das Honorarangebot wird bewertet, indem das angebotene Gesamthonorar (Honorar, Besondere Leistungen, 
Ansatz Stundenleistungen, Nebenkosten) aller Bieter miteinander verglichen wird.

- Einhaltung des zeitlichen Rahmens

- Erläuterung des Umgangs mit Änderungsvorschlägen/-forderungen des Auftraggebers zum Entwurf 
   während der Planungs- und Ausführungsphase

Die Punkte werden nach der folgenden Formel berechnet:
60 x [(niedrigste Angebotssumme x 2) – Angebotssumme des jeweiligen Bieters]
                                              niedrigste Angebotssumme

Das Angebot mit der niedrigsten Wertungssumme erhält 60 Punkte (= volle Punktzahl). 
Das Angebot mit dem 2-fachen der niedrigsten Wertungssumme erhält 1 Punkt. Zwischenwerte werden 
interpoliert (mit bis zu 3 Stellen nach dem Komma).

Darstellung der Mitwirkung bei der Verwendung von Fördermitteln

Herangehensweise an das Projekt

Projektmanagement

- Erläuterung der Schritte zum Projekteinstieg 

- Vorstellung Projektteam und des Personaleinsatzplans, Organigramm, Vertretungsregelung

- Projektkommunikation, bürointerne Qualitätssicherung, CAD und Datenmanagement

- Darstellung anhand eines realisierten Projektes

- fachliche Qualität der Präsentation

- Darstellung der Herausforderungen beim konkreten Bauvorhaben 

Herangehensweise an das Projekt

 Darstellung der Qualitätssicherung bei der Objektüberwachung 

- Sicherstellung der Qualität der Bauausführung, Nachtragsmanagement

- strukturierter Vortrag mit guter Veranschaulichung


