



ANSCHLUSBAUTEIL BESTAND

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Achsen/Bodenaussparung	30	5,50	20	20	5,50	30			5,40	5,40	30	30
Bodenaussparung (Arbeitsstände)	238	5,10	40	40	5,10	40			5,00	5,00	38	38
	5,74						41,76					
	5,62	5,04 <sup>5</sup>	1,50	5,05 <sup>5</sup>	40	5,58		5,61		5,76	24	3,38 <sup>5</sup>
	4,51	4,50	24	4,50	1,02	4,51	4,48 <sup>5</sup>	4,51	5,06	5,61	40	3,22 <sup>5</sup>
	4,22	4,50	24	4,22	1,51	4,22	4,22	4,22	4,22	4,50 <sup>5</sup>	1,49	2,13 <sup>5</sup>
										4,22		1,49
	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	3,62 <sup>5</sup>

32,00  
2. Bauabschnitt

26,00  
1. Bauabschnitt

**Legende**

- Abbruch
- Bestandswand (Beton/Mauerwerk)
- Stahlstütze HEA/HEB (neu) (in Ebene Dacherrichtung)
- Stahlträger HEA/HEB/IP/PIPE (neu)
- Stahlträger/ÜZ Bestand
- Aussparung 40/40 im FB-Aufbau für Stützen-3. Arbeitsstände
- Bereich außerhalb der Maßnahme

**Bauherr:**  
Stadterkeme Remscheid GmbH  
Neuenkamper Str. 81 - 87  
42855 Remscheid  
02191-164 850

**Architekt:**  
brochheuser herbertz  
ARCHITEKT UND  
BERATENDER INGENIEUR  
FAKTA/MBB

Bismarckstraße 31  
42855 Remscheid  
+49 2191 49949 0  
info@brochheuser-herbertz.de

**Bauvorhaben:**  
Dacherrichtung Werkstatthalle  
Neuenkamper Str. 81 - 87  
42855 Remscheid

**Ausführungsplanung**  
Erdgeschoss - Rohbau  
(ohne Arbeitsstände)

Gezeichnet: 23013  
Datum: 05.03.2024  
Maststab: 1:50

Projekt Nr.: 23013  
Revise: 500  
Insk: VA

Vorabzug