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Allgemein
1. Grundlage: 
1.1 Grundlage für die Lieferung der Stoffe und Bauteile sowie die Ausführung der 
Arbeiten und die Abrechnung werden:
Das Leistungsverzeichnis samt Anlageplänen, das auf dieser Basis erstellte 
Angebot, sowie die zur Ausführung freigegebenen Pläne des Architekten und der 
Fachplaner.

1.2 Der Wortlaut des dem Angebot zugrundeliegenden Leistungsverzeichnisses 
ist verbindlich. Dies gilt auch dann, wenn der Auftragnehmer selbst nichtbestätigte 
Nebenangebote abgibt oder Kurzfassungen verwendet sowie für Eventual- oder 
Alternativpositionen.

1.3 Einwände oder Bedenken gegen das vorliegende Leistungsverzeichnis oder 
einzelne Positionen in technischer Hinsicht sind vom Bieter bei Abgabe seines 
Angebotes in schriftlicher Form vorzubringen und zu begründen.

1.4 Die im Leistungsverzeichnis aufgestellten Forderungen sind als 
Mindestforderungen zu erfüllen. Treten Widersprüche zu den o. g. Vorschriften 
und Normen auf, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, zur Angebotsabgabe den 
Auftraggeber, bzw. das von Ihm beauftragte Planungsbüro darauf hinzuweisen.

1.5 Die angebotene Leistung umfaßt die gesamte vom Auftragnehmer benötigte 
Baustelleneinrichtung, die Lieferung und betriebsfertige Montage aller im LV 
angegebenen Bauteile und Stoffe einschließlich dem im LV nicht erwähnten 
Zubehör, das für die angebotenen Konstruktionen zur Erfüllung der im LV 
gestellten Forderungen notwendig wird sowie alle Arbeiten, die zur fertigen 
Montage notwendig sind, einschließlich Abladen und Lagern auf der Baustelle, 
Lade- und Transportleistungen, Vorhalten und Unterhalt von Gerät und 
Maschinen, sämtliche Anpassarbeiten an bestehende Bauteile, der Schutz der 
Konstruktion und Einbauteile während der Montage gegen Witterungseinflüsse, 
alle zur Bauleistung gehörenden Nebenarbeiten und Befestigungsmaterialien 
sowie die geforderten Nachweise, das Erstellen der Werkstattzeichnungen und 
statischen Berechnungen, falls diese erforderlich werden. Die Vergütung dieser 
Leistung ist vollständig in die jeweiligen Positionen einzukalkulieren. 

2 Ausführung: 
2.1 Sämtliche einzubauenden Materialien und deren Verarbeitung haben den 
anwendbaren Normen (DIN / DIN-EN), Richtlinien und Vorschriften (VDI, VDE), 
Zulassungsbstimmungen und technischen Standards zu entsprechen und der 
VOB (C) zu folgen. Es gelten die zum Angebotszeitpunkt gültigen Fassungen. 

2.2 Neben den Unfallverhütungsvorschriften sind die Bauordnung des zuständigen 
Bundeslandes und eventuelle Ergänzungen durch die örtliche 
Genehmigungsbehörde zu beachten.

2.3 Normen und Verarbeitungsvorschriften gelten als Mindestanforderungen, 
soweit an anderer Stelle in den Verdingungsunterlagen nichts anderes bestimmt 
ist. Der Ausführung zu Grunde zu legen ist immer die jeweils im Ergebnis 
höherwertige Forderung. Soweit für die zu liefernden Baustoffe und Bauteile keine 
Normen oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen vorhanden sind hat der 
Auftragnehmer vor Ausführung der Arbeiten die Verwendbarkeit zu seinen Lasten 
nachzuweisen.

2.4 Die Sanitären Anlagen (DIXI-Toilette/ WC-/S-W-Container) müssen vom AN 
mitgeliefert werden. Leistung in Baustelleneinrichtung beschrieben. 

2.5 Gerüste/Innengerüste müssen für die eigene Leistung mitgeliefert werden, 
siehe Leistungsverzeichnis. Müssen vorhandene Schutzvorrichtungen zur 
Ausführung der Arbeiten entfernt werden, so sind diese nach Beendigung der 
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Arbeiten vorschriftsgemäß wiederherzustellen.
Werden Gerüste nach Benutzung nicht sofort wieder in einen verkehrssicheren 
Zustand versetzt bzw. nach Beendigung der Arbeiten nicht wieder gereinigt und in 
den Zustand vor den Arbeiten gebracht, kann der Auftragnehmer nach einmaliger 
Aufforderung und angemessener Fristsetzung die notwendigen Arbeiten durch 
einen Dritten ausführen lassen und die Kosten hierfür dem Auftragnehmer von 
seiner Vergütung abziehen.

2.6 Für den Verschluß von Lager und Arbeitsplätzen sowie evtl. bereitgestellter 
Räume hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen.

2.7 Gegen Verschmutzung und Beschädigung anderer Bauteile sowie zur 
Verhinderung von Personengefährdungen sind vom Auftragnehmer 
entsprechende Vorkehrungen zu treffen. (Abdeckungen, Hinweisschilder, 
Absperrungen, Sicherheitsposten etc.)

2.8 Die Entsorgung von Abfällen, Abbruchmassen und Bauschutt umfasst die 
Verwertung entsprechend den Vorschriften bzw. die erforderlichen Maßnahmen 
des Einsammelns, Beförderns, Behandelns und Lagerns entsprechend den 
Vorschriften und behördlichen Auflagen. Der Nachweis über die ordnungsgemäße 
Entsorgung kann verlangt werden.

2.9 Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind alle Kosten 
für die nicht vom Auftraggeber gestellte Baustelleneinrichtung und auch 
Baustellengemeinkosten in die Einheitspreise einzukalkulieren.

2.10 Die Beleuchtung der Arbeitsplätze ist Bestandteil der Baustelleneinrichtung 
des jeweiligen Auftragnehmers und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

2.11 Durch die Benutzung von Räumen als Unterkunft muss vorab durch den 
Bauherrn ausdrücklich genehmigt werden.
Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Räume innerhalb von 
drei Werktagen besenrein zu räumen.

2.12 Die Standorte für folgende Baumaschinen und Geräte sind mit dem 
Auftraggeber abzustimmen:
- Krane und Krananlagen (auch Mobilkräne)
- Fördereinrichtungen und Aufzüge
Es ist zu beachten, dass die notwendigen Hebe-/Krananlagen in die 
Einzelpositionen mit einzukalkulieren sind und nicht gesondert vergütet werden.
Im Leistungsverzeichnis werden enstprechende Hinweise gemacht, zu Lage , Ort 
und Bauhöhen.

2.13 Durch Verbrennungsmotoren angetriebene Maschinen sind so aufzustellen, 
dass die Fassade nicht verschmutzt wird und dürfen in Gebäuden nur mit 
zusätzlicher Belüftung betrieben werden. 

2.14 Die Kosten für die Ausstattung der Tagesunterkünfte für den eigenen Bedarf 
sind in die Preise einzurechnen. Für den Verschluss von Lager- und 
Arbeitsplätzen sowie evtl. bereitgestellter Räume hat der Auftragnehmer selbst zu 
sorgen.

2.15 Das Heranführen der Ver- und Entsorgungsleitungen für die 
Baudurchführung d. eigenen Leistung zu und von den, durch den Auftraggeber 
kostenlos bereit gestellten Anschlüssen, zählt zur Baustelleneinrichtung. 
Gleichfalls gehört dazu - sofern vom Auftragnehmer zur Abrechnung als 
notwendig angesehen - das Bereitstellen von Messsätzen und deren Anmeldung 
und Abmeldung beim Versorgungsunternehmen.
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2.16 Der Auftraggeber stellt für den Auftragnehmer kostenlos im Rahmen der 
baustellenbedingten und aus den Vergabeunterlagen ersichtlichen technischen 
Möglichkeiten den für die Baustelleneinrichtung erforderlichen Platz 
rechtsmängelfrei zur Verfügung.

2.17 Sind bei der Ausführung der Arbeiten Verschmutzungen zu erwarten sein, so 
gehören - unbeachtlich der jeweiligen Vergütungsregelung (Nebenleistung, 
Besondere Leistung) - die gewerksüblichen Maßnahmen zur Vermeidung zu den 
Pflichten des Auftragnehmers, auch wenn diese nicht ausgeschrieben sind. Die 
Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.

2.18 Zur Baudurchführung werden vom Auftraggeber u.a. kostenlos bereitgestellt:
- eine Anschlussstelle für Baustrom und Bauwasser,
- die erforderlichen Genehmigungen, sofern sie nicht vom Auftragnehmer zu 
erbringen sind (z.B wasserrechtl. Gen. für abführen v. Grundwasser in Baugrube)

2.19 Ist im Leistungsverzeichnis bzw. im "Besonderen Teil" vorgegeben auf 
welche Weise die Leistung zu erbringen ist, so ist der Auftragnehmer daran 
gebunden. Grundsätzlich hat der Auftragnehmer die technologische Ausführung 
seiner Arbeiten selbst zu wählen. Dabei ist Rücksicht auf die anderen gleichzeitig 
oder anschließend tätigen Gewerke zu nehmen.

2.20 Der Auftragnehmer hat auch bei unvollständiger Leistungsbeschreibung die 
zur Gewährleistung eines mängelfreien Werkes erforderlichen Leistungen zu 
erbringen.

3. Einbau
3.1 Schmutz, Schutt, Materialreste, Verpackungen und anderer, durch den 
Auftraggeber und dessen Lieferanten auf die Baustelle gelangter Müll sind nach 
jedem Arbeitstag zu sammeln und unverzüglich von der Baustelle zu entfernen 
oder in vom Auftragnehmer aufgestellten, geeigneten Behältnissen (z.B. 
Müllcontainer) zu verbringen. Das Einfüllen in Arbeitsräume ist untersagt.

3.2 Die Grundreinigung der Leistungsteile nach Fertigstellung ist in die Positionen 
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.
Bauseits bereitgestellte Gerüste sind sauberzuhalten. Schmutz, Staub, Bauschutt 
und andere Verunreinigungen sind nach jedem Arbeitsgang unverzüglich zu 
entfernen. 

3.3 Sämtliche zur Ausführung der Arbeiten notwendigen Hebezeuge, 
Arbeitsbühnen, Teil-/Einzelgerüste und Absturzsicherungen, entsprechend den 
einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften, sind vom Auftragnehmer mitzubringen 
und in die Positionen einzukalkulieren, sofern nicht gesondert beschrieben. 

5. Muster und Gleichwertigkeit
5.1 Wird im Leistungsverzeichnis vom Bieter die Eintragung des "angebotenen 
Fabrikats" verlangt, ist der Bieter grundsätzlich zur Angabe verpflichtet. Die 
Verpflichtung entfällt, wenn nur ein einziges Fabrikat die Bedingungen der 
Leistungsbeschreibung erfüllt oder wenn das angebotene Fabrikat bereits in einer 
anderen Position des Leistungsverzeichnisses angegeben wurde.

5.2 Ist ein Fabrikat nach dem Zusatz "oder gleichwertig" in den vorgesehenen 
Freiraum für "Angebotenes Fabrikat:" vom Bieter nicht eingetragen, so gilt im Falle 
der Auftragserteilung das vom Auftraggeber eingetragene Fabrikat als vereinbart.

6. Bauablauf
6.1 In Absprache mit der Bauleitung sind die technischen Bedingungen und 
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Zeitabläufe anderer Gewerke zu beachten, damit ein reibungsloser Ablauf der 
Arbeiten gewährleistet ist.

6.2 Entsprechend des Bauverlaufs ist mit einer mehrstufigen Ausführungszeit zu 
rechnen.

7. Planunterlagen:
7.1 Der Auftragnehmer erhält auf Verlangen die Grundrisspläne, Schnitte und für 
die Ausführung seiner Leistungen relevanten Detailpläne in bis zu 2-facher 
Ausfertigung. Weitere Fertigungen gegen Übernahme der Kosten.

7.2 Die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Planunterlagen gelten 
verbindlich hinsichtlich der formalen Ausbildung/Gestaltung. Die konstruktive 
Detailierung entsprechend aller Anforderungen ist allerdings Aufgabe des 
Auftragnehmers.

8. Beauftragung:
8.1 Nach Vergabe hat der Auftragnehmer unverzüglich die Namen des 
verantworlichen Fachbauleitenden und eines Stellvertretenden zu benennen.

8.2 Der Auftragnehmer hat vor der Auftragserteilung bzw. mit Angebotsabgabe die 
erforderlichen Nachweise über die notwendige Fachkunde zur Ausführung seiner 
Leistung zu erbringen Nachweise nach TRG519/521 i.V.m. der DGUV-Regel 
101-004

9. Abrechnung:
9.1 Die Abrechnung erfolgt durch Einzelpositionen nach den tatsächlich 
ausgeführten Leistungen.

9.2 Sämtliche Einzelpreise sind Nettopreise, die Mehrwertsteuer ist gesondert 
auszuweisen.

9.3 Mit den Preisen werden alle Leistungen abgegolten, die nach der 
Leistungsbeschreibung, den besonderen Vertragsbedingungen, den zusätzlichen 
Vertragsbedingungen, den zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen, den 
allgemeinen technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen und der 
gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung gehören.

9.4 Nebenleistungen werden nicht gesondert vergütet und gehören ohne 
Erwähnung zur vertraglichen Leistung. Im Zweifel gelten zur Abgrenzung von 
Neben- und besonderen Leistungen die ATV DIN 18299 ff. (VOB/C), sofern 
nachfolgend, bzw. im Leistungsverzeichnis nichts anderes angegeben ist.

9.5 Zwischenlagerungskosten werden nicht gesondert vergütet, es sei denn, sie 
werden durch unvorhergesehene Entscheidungen oder Maßnahmen des 
Auftraggebers oder seiner Erfüllungsgehilfen verursacht.

9.6 Leistungen im Stundenlohn werden grundsätzlich nur dann vergütet, wenn sie 
vor ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart und schriftlich beauftragt wurden.
Bei Stundenlohnarbeiten müssen die Nachweise enthalten:
- Art der ausgeführten Leistung
- Ort und Datum sowie die Dauer der Arbeiten (mit Uhrzeitangabe)
- Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte und deren Qualifikation sowie Namen
- Materialverbrauch
- bei Maschinen- und Kfz-Einsatz Angaben zum Typ

9.7 Die Stundenlohnbescheinigungen sind täglich, jedoch spätestens am Ende der 
Woche zur Bestätigung dem Auftraggeber vorzulegen. Später eingereichte 
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Bescheinigungen können auf Grund der fehlenden Nachvollziehbarkeit nicht 
anerkannt werden.

9.8 Für Aufmaß und Abrechnung gelten - falls in den Abrechnungshinweisen für 
die einzelnen Gewerke (Besonderer Teil) oder im Leistungsverzeichnis nicht 
anders geregelt - die Bestimmungen der DIN 18299 ff.(VOB/C).

9.9 Im Zuge der Bauarbeiten verdeckte Leistungen sind vorher aufzumessen. Mit 
dieser Handlung kann eine technische Abnahme verbunden werden; sie gilt 
jedoch nicht als rechtsgeschäftliche Abnahme. Ist auf Grund des Versäumnisses 
des Auftragnehmers die Menge einer verdeckten Leistung nicht mehr 
nachzuweisen, erfolgt eine verbindliche Schätzung der Menge durch den 
Auftraggeber.

9.10 Aufmaße sind, falls zum Nachweis erforderlich, ggf. durch Skizzen, Angabe 
des Gebäudeteils, der Raumnummer o.ä. zu belegen. Sie sind baubegleitend 
vorzunehmen.

9.11 Bei der Abrechnung der Leistungen sind die gleichen Positionsnummern wie 
im Leistungsverzeichnis zu verwenden. Erfolgt die Abrechnung durch Austausch 
von elektronischen Datenträgern, muss die Vergleichbarkeit der 
Positionsnummern auf einfache Weise gegeben sein. Bei Abweichung hiervon 
kann sich der Auftraggeber auf die Nichtprüfbarkeit der Rechnung berufen und die 
Rechnung zurückweisen.

9.12 Sofern Positionen mit dem Zusatz "Zulage zu" ausgeschrieben sind, ist der 
Grundpreis bereits in einer anderen Position enthalten. In diesen Positionen ist 
lediglich die Preisdifferenz zu kalkulieren, der Grundpreis der anderen Position 
bleibt Vorraussetzung für die Beauftragung.
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Objektbeschreibung/Vorhabensbeschreibung

Das Gelände, bzw. Baufeld ist von der August-Bebel- und der Albert-Kuntz-Straße 
aus anfahrbar. 
Das Gelände ist im südlichen Grundstücksbereich (Freiläche) im Wesentlichen 
Eben, nur die Zufahrtsmöglichkeit auf die Freifläche selbst weißt eine Neigung von 
ca. 40cm auf 30m auf. Im westlichen Grundstücksbereich, von Nord nach Süd 
(von der August-Bebel-Str. anfahrbar), weist das Gelände ein Gefälle von 90cm 
auf 70m Länge auf. Der Innenhof zw. Altbau und zuk. Neubau ist eben. Der 
Zufahrtsbereich zum Innenhof ist über ein Gefälle/leichte Zufahrtssenke vom 
öffentlichen Gehwegbereich aus befahrbar.

Neben der Komplettsanierung des ehemligen hist. Kulturhauses, Aufarbeitung der 
Treppen-, Terrassen und Nebeneingänge und Aufbau einer neuen "Wettergaube" 
auf der Gebäudeostseite wird ein dreigeschossiges Werkstatt- und Bürogebäude 
in Holzmassiv- und Stahlbetonbauweise an Stelle der süd- und westlich 
stehenden Nebengebäude errichtet.
Der Altbau hat ein bestehendes Mansarddach mit unterschiedlichen 
Dachneigungen. Zu DDR-Zeiten wurde an den hist. Altbau (ehem. 
Feldschlösschen) ein zweigschössiger Kantinen-,Saal- und Sanitärtrakt mit 
Flachdach angebaut, welcher auch die neue Haupterschließung mit 
durchgestecker Treppe (EG bis OG) beinhaltet.

Für die Durchführung der oben geplanten Maßnahmen sind im Wesentlichen 
folgende Abbruch- und Rückbauarbeiten im Vorgang geplant: 
Außen:
- Abbruch der bestehenden Nebengebäude östlich des ehemaligen Kulturhauses
inkl. Gründungsplatten, Versorgungs- und Medienleitungen 
- Abbruch von an den Altbau angebauten Gebäudeteilen/Anbauten
- Abbruch der südwestlichen Garagenkomplexe einschl. Gründungsbauteile, 
Versorgungs- und Medienleitungen 
- Abbruch von befestigten Flächen (Zufahrten, Innenhöfe etc.) wie 
Betonplattenwege, Asphaltflächen, Rasengittersteine und kl. Flächen von div. 
Plattenbelägen
Innen (Altbau)
- Abbruch von div. Bodenbelägen wie Fliesen und Betonplattenbelägen, PVC-
beläge inkl. schadhafter Unterkonstruktionen aus Holz
- Rückbau/Ausbau von Schüttungen auf Kappendecken 
- Abbruch von Unterböden wie Estriche auf HWL-Plattenwerkstoffen einschl. 
Trennlagen
- Abbruch von div. Wandbelägen wie Fliesen, Holzvertäfelungen, Tapeten (inkl. 
Beschichtungen aus alten Zeitungslagen) 
- Abbruch und Rückbau von größeren, zusammenhängeten Flächen von 
Unterhangdecken aus Gipsbaustoffen einschl. oberen Dämmlagen 
- Rückbau von Versorgungs- und Medienleitungen (Rohre, Metallkanäle einschl. 
Dämmstoffummantelungen, Isolierungen, Schottungen etc.) von Elektro-, 
Schmutzwasser-, und lüftungstechnische Anlagen sowie Kühlanlagen und deren 
Auftstellgeräte z.B Lüftungsgerät im DG, Etagen-Unterverteilungen, 
Kleinhebeanlagen, Schwerkraftheizanlage im UG aus Rotgussstahl, 
- Rückbau von technischen Einzelbauteilen z.B Sandwichpaneeltürelement einer 
alten Kühlzelle, Lüftungskanäle und Formstücke in Küche und OG im Saal, 
Sanitärgegenstände aus Keramik und deren Leitungen, Rippenheizkörper
- Rückbau küchentechnischer Anlagen aus Stahl, alten Herdplatten, Öfen, Spülen, 
Arbeitstische und Schränke
- Rückbau/Entsorgung von Möbeleinbauten aus Holz- und Metallwerkstoffen

--> Siehe Leistungsverzeichnis 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
Los 01 11.13.05.37-1 / Los 01 AbbrucharbeitenLV:

29.04.2024
Seite 8

1904 Stadt-/Landlabor & Gründerzentrum Beucha

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

***Fortsetzung***  Objektbeschreibung/Vorhabensbeschreibung

Geschosshöhen des Altbaus und der Nebengebäude
Altbau: Lichte Raumhöhen (gemessene Fertighöhen ohne Unterhangdecken) im 
UG 2,28m bis 3,90m im Breich der alten Schwerkraftheizanlage/Pumpensumpf 
und im Bereich des Kriechkellers mit Kappengewölbedecken bis 2,10m im 
Scheitel, im EG 2,85m bis 3,65m, im OG 3,13m bis 4,85m (kleine Säle und gr. 
Saal), im DG 2,40m bis 4,00m bis UK Dachhaut/Dachsparren im 
Flachdachbereich, im Dachraum - überwiegender Flächenanteil ü. gr. Saal - 
1,50m bis 2,22m bis Dachsparren und div. horizontaler Zugbalken, im Bereich des 
Treppenfoyers/Treppenauge EG bis 1.OG ca. 8,20m.
Nebengebäude: Lichte Höhen im EG 2,40m bis 3,00m im OG/DG 2,20m bis 
4,40m (UK First)
Garagenkomplex: bis ca. 2,95m

Zugangsmöglichkeiten in den/im Altbau
UG: Über Haupteingang im EG / Außentreppe Ostseite (2-flüglige Tür - soll mit 
Bautür versehen werden), weiter über Kellertreppe im EG und Nebeneingangstür 
(Li.-Öffn ca. 90 x190cm) auf der Gebäudesüdseite, über 
Außentreppe/Treppenabgang im Innenhof (Ostseite) 
EG: Über Haupteingang im EG / Außentreppenanlage Ostseite, ü. Nebentreppe & 
Nebeneingangstüren im Innenhof Gebäudewestseite (Li.-Öffn ca. 90 x200cm)
OG: Innerhalb der großen Hauptteppe im Foyer EG-OG - Treppenbreite ca. 
1,50m, seitliches Treppenhaus über einen abzureißenden Gebäudeanbau auf der 
Gebäudewestseite Breite ca. 1,30m
DG: Innerhalb einer Treppe vom OG zum DG, Breite ca. 80cm
Dachraum: Vom DG über eine angestellte Steiltreppe aus Holz, Breite ca.75cm

Gebäudehöhen, ab OK Gelände und Gründung: 
Altbau: Im Süden beträgt die Traufhöhe zum Mansarddach ab OK Gelände ca. 
10,90m, im Norden, Osten und Westen ca. 9,66m. Die Traufhöhe des 
Flachdachanbau aus DDR-Zeiten, mit ca. 5° Gefälle, ab OK Gelände beträgt ca. 
8,60m und zu 10,17m in den Ortgangbereichen.
Nebengebäude: Traufhöhen von ca. 3,80 bis 4,20m, Firsthöhen (Satteldach) bis 
7,60
Garagenkomplex Zehnerzeile: Höhe bis OK Flachdach ca. 2,40/3,05m
Garagenkomplex Viererzeile: Höhe bis OK Flachdach ca. 2,25/2,60m

Material der Nebengebäude (Komplettabbruch), siehe Abbruchposition 
"Komplettabbruch Nebengebäude, Anbauten".

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Vorherige Besichtigung möglich, Anmeldung
Das Gebäude und die Nebenanlagen können jeder Zeit von außen besichtigt 
werden, das Gelände ist frei begehbar bis auf den Innenhof zwischen Altbau und 
Nebengebäude.

Nach vorheriger Anmeldung können die Gebäude auch von innen besichtigt 
werden.

Anmeldung: 
Stadtverwaltung Brandis
Markt 1 – 3
04821 Brandis 
Bei bei Frau Quandt und Frau Kunz
Telefonnummer: 034292 655-55 oder 034292 655-52

Für die Angebotsermittlung wird eine Besichtigung empfohlen!

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Allgemeine Angaben zum Abbruch

1. Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage
Diese Vorbemerkungen gelten für Abbrucharbeiten im Zusammenhang mit 
Teilabbrüchen oder mit Bauarbeiten zur Wiederinstandsetzung der Gebäude oder 
baulichen Anlagen.

Sie gelten sinngemäß auch für Totalabbrüche.
Die für das jeweilige Gewerk bestehenden DIN-Bestimmungen und Richtlinien 
sind sinngemäß anzuwenden.
Sofern in den Leistungspositionen die Vorgänge "Abbrechen, Demontage, 
Entfernen, Transport, Aufladen und Abfuhr" nicht gesondert beschrieben sind, 
gelten diese Vorgänge unter Zugrundelegung der allgemeinen anerkannten 
Regeln der Technik, der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und 
Ausführungsbestimmungen nach den DIN-Normen der ATV-VOB Teil C als 
beschrieben.

Bei allen Abbrucharbeiten sind die entsprechenden Vorschriften der 
Berufsgenossenschaft und Baubehörden einzuhalten.

2. Schuttbeseitigung

Der anfallende Bauschutt ist vom Auftragnehmer zu entsorgen, sofern im 
Leistungsverzeichnis nichts anderes angegeben ist. Der Nachweis über den 
Verbleib aller zu entsorgenden Stoffe kann gefordert werden. Ebenso kann ein 
Nachweis über spezielle Zulassungen beauftragter Dritter (z. B. 
Transportunternehmen, Deponiebetreiber) verlangt werden. 

Die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll und 
Sonderabfall sowie Reststoffverwertung und örtlich festgelegte Maßnahmen für 
Recycling sind streng einzuhalten. Das Eingraben oder Verbrennen auf der 
Baustelle ist grundsätzlich untersagt. 

Das direkte Abwerfen von Bauschutt ist nicht gestattet. 

Schutt-Container sind zur Vermeidung von Staub mit Planen dicht abzudecken; 
bei Bedarf ist ein Netzmittel zu verwenden.

3. Ausführung 

Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsausführung über die genaue Lage von 
Hindernissen, wie Leitungen, Kabel, Kanäle, Vermarkungen u. dgl. zu informieren 
und ggf. eine Aufgrabungserlaubnis der Rechtsträger einzuholen. 

Der Auftraggeber sorgt für die Freischaltung der abzubrechenden Bauteile 
bezüglich vorhandener Leitungen für Strom, Wasser, Gas und anderer Medien. 

Der Auftragnehmer hat vor Baubeginn die Einhaltung dieser Maßnahmen zu 
kontrollieren und Mängel oder Behinderungen unverzüglich anzuzeigen. 

Die Abbrucharbeiten sind mit größter Sorgfalt durchzuführen. Das statische 
Gefüge darf hierbei zu keiner Zeit beeinträchtigt werden. 
Insbesondere bei den Abbruch- und Rückbauarbeiten von angrenzenden 
Nebengebäuden an den Altbau bzw. tragenden Außenwänden des Altbau ist 
besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit geboten.
Zeigen sich trotz sorgfältigem Abbruch Risse, Setzungen etc., so ist unverzüglich 
der Auftraggeber zu benachrichtigen. Für den weiteren Verlauf der Arbeiten sind 
mit dem Auftraggeber umgehend gesondert Vereinbarungen zu treffen. 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  Allgemeine Angaben zum Abbruch

Gut erhaltene oder erhaltungswürdige Bauteile sind vor Beginn der 
Abbrucharbeiten mit dem Auftraggeber bei einer Baubegehung festzulegen. Diese 
Bauteile sind sorgfältig vor Beschädigung zu schützen, im Falle einer im Zuge der 
Arbeiten notwendigen Entfernung sind solche Bauteile vorsichtig zu demontieren, 
abzubrechen oder anderweitig zu entfernen. Diese Bauteile sind zu sichern und 
fachgerecht zur späteren Wiederverwendung nach Angabe des Auftraggebers 
zwischenzulagern. 

Grundsätzlich gilt für alle Abbrucharbeiten "Erhalten geht vor Zerstören". 

Bei Abbrucharbeiten, bei denen auch Putzflächen oder Teile von diesen entfernt 
werden, sind die Putzanschlüsse zu den entsprechenden Bauteilen, 
Durchbrüchen etc. durch sauberes Beschneiden der Ränder herzustellen. 

Werden bei den Arbeiten kontaminierte oder asbesthaltige Materialien 
angetroffen, so ist der Auftraggeber unverzüglich zu verständigen. Diese 
Verpflichtung gilt auch im Zweifelsfall. 

In bewohnten Gebieten dürfen nur schallarme Kompressoren (Schrauben- oder 
Rotationskompressoren) eingesetzt werden. 

Die Wahl technologischer Vorgänge bleibt, wenn nicht anders beschrieben, dem 
Auftragnehmer überlassen. Dabei sind die Arbeiten so auszuführen, dass 
Beeinträchtigungen anderer Arbeiten, Belästigungen durch Lärm und Staub auf 
das vermeidbare Maß reduziert werden. 

Erforderliche Schutzmaßnahmen für Altbausubstanz, Nachbargrundstücke, 
Umwelt und Verkehr sind vom Bieter in Abhängigkeit von der von ihm 
vorgesehenen technologischen Lösung bei Angebotsabgabe darzulegen, sofern 
sie nicht mit den angebotenen Preisen abgegolten sind. 

Beim Abbruch von Mineralfaserdämmstoffen insb. bei künstlichen 
Mineralfaserstoffen (KMF vor dem Jahr 2000 eingebaut) sind Stäube zu 
vermeiden. Das Kehren ist untersagt. Für eine ausreichende Bindung durch 
Feuchtigkeit ist zu sorgen. 

Wird bei abzubrechenden Bauteilen festgestellt oder vermutet, dass es sich um 
tragende Konstruktionen handelt, ist der Bauleiter des Auftraggebers vor 
Ausführung der Abbrucharbeiten zu verständigen, der die Beiziehung eines 
Statikers veranlassen kann. Auch im Zweifelsfall ist der Bauleiter zu verständigen. 

Bei allen Abbrucharbeiten sind die entsprechenden Vorschriften der 
Berufsgenossenschaften und Baubehörden einzuhalten. 

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, Treppenhäusern, 
Durchgängen und Durchfahrten ist untersagt. Ein Feuerlöscher, tragbar, der 
Klasse C nach DIN EN 2 - oder vergleichbar einsetzbar - muß bei Arbeiten mit 
brennbaren Gasen vorhanden sein. 

Dem Auftragnehmer obliegt die Verkehrssicherungspflicht insoweit, dass durch 
Abbrucharbeiten geschaffene Gefahrenquellen Dritte nicht gefährden können. 

Arbeitsstätten sind dem Nachfolgegewerk besenrein zur Verfügung zu stellen.

Werden Abbruchmaßnahmen für Decken oder Wände sowie das Herstellen von 
Schlitzen, Durchbrüchen usw. ausgeschrieben, so ist grundsätzlich das 
Abbrechen und Beseitigen der Wandbekleidungen (Putz, Fliesen, Tapete,

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  Allgemeine Angaben zum Abbruch

Schalungen u. ä.) mit dem Preis abgegolten. Ebenso ist das Abbrechen und 
Entsorgen der unter oder auf Putz liegenden Leitungs- und Elektroinstallationen, 
soweit diese auf den abzubrechenden Flächen liegen, im Preis enthalten. Der 
Abbruch von Geräten wird dagegen gesondert gerechnet. 

Verunreinigungen und Schuttreste, die von den Abbruch- und begleitenden 
Arbeiten herrühren, sind rückstandsfrei zu entfernen. 

Der Abriss von fest eingebauten Bauteilen (Wänden, Decken etc.) versteht sich 
einschließlich der Begradigung der Abbruchstellen. 

Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der Baustelle beauftragt, so 
gehört dazu auch die laufende Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die 
zeitlichen Abstände der Kontrollen richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten. 

In die Preise sind einzurechnen: - witterungsbedingte Erschwernisse, mit denen 
bei Abgabe des Angebots während der Ausführungszeit normalerweise gerechnet 
werden muß - Verbrauch von Energie und Gasen - Staubschutz für Füllen und 
Transport von Containern u. dgl. - Sicherungsmaßnahmen für arbeitszeitlich oder 
technologisch bedingte Unterbrechung der eigenen Arbeiten - 
Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugtes Betreten des Arbeitsbereiches - 
brandschutztechnische Maßnahmen beim Brennschneiden.

5. Abrechnungshinweise 

Bei Abbrucharbeiten ist das Beschädigen der angrenzenden Flächen auf das 
geringstmögliche Maß zu begrenzen. Durch Abbrechen entstandene vermeidbare 
größere Anschlußflächen werden nicht besonders aufgemessen und nicht 
vergütet. 

Allgemein übliche statische Sicherungsmaßnahmen, wie Absteifungen usw. 
einschl. Vorhaltungen bis der bauliche Zustand erreicht ist, sind in die 
Einheitspreise einzukalkulieren.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Vorgefundene Schadstoffe, Nachweise
Im Wesentlichen kann zusammengefasst werden: 
- Im Altbau wurden in fast allen Dämmauflagen und Dämmummantelungen 
(Mineralwolle/KMF) lungengängige, krebserregende Fasern vorgefunden
- Nachgewiesene Asbestfasern in den Wellasbestzementplatten der 
Garagendächer, der Zementplatten der Fassadenverleidung der südlichen 
Garagen 
- Ebenso Asbestfasern in einer Sperrlage im Fußbodenaufbau des 
Sanitärbereichs im EG (Im Zuge der Sanierung ist diese zwingend vom 
umliegenden Estrich bzw. Beton zu separieren)
- Zum Teil mit Blei belastetes Holz im Dachstuhl, jedoch wird dies nicht 
zurückgebaut/abgebrochen
- Erhöhte PAK-Gehalte der Dachpappen bzw. Sperrlagen, jedoch nicht im 
gefährlichen Bereich "normale" Entsorgung möglich

Die Ergebnisse der Schadstoffanalyse sowie das Schadstoffgutachten liegen den 
Ausschreibungsunterlagen bei.

"Ergänzend zum Sachkundenachweis (siehe auch 8.2 in Vorbm. Allgemein!) nach 
TRGS 521 sind vom VOB-AN mit Angebotsabgabe folgende 
arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen entsprechend des 
Schadstoffvorkommens vorzulegen:

• Krebserzeugende Gefahrstoffe – allgemein (ehem. G40)
• Vorsorge „Atemschutz Kl. 2“ (ehem. G26.2)

Vor Baubeginn ist außerdem durch die bauausführende Firma eine 
Gefährdungsbeurteilung aufzustellen."

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Anlagen zum Leistungsverzeichnis
Anlagen 

Grundlagen:
- 240422 1904 Schadstoffgutachten
- 240412 1904 Prüfberichte_Schadstoffanalyse komplett
- 1904 SLG Beucha Fotodokumentation 

Lagepläne:
- 1904.04.00.01 Lageplan-2023-10-18_Index B

Plananlagen Bestandspläne Altbau 1:50/1:100 :
- BV_Kulturhaus_Beucha_00_GR_UG ergänzt 
- BV_Kulturhaus_Beucha_00_GR_UG 
- BV_Kulturhaus_Beucha_01_GR_EG1
- BV_Kulturhaus_Beucha_02_GR_EG2
- BV_Kulturhaus_Beucha_03_GR_ZG
- BV_Kulturhaus_Beucha_04_GR_OG
- BV_Kulturhaus_Beucha_05_GR_DG ergänzt
- BV_Kulturhaus_Beucha_05_GR_DG
- BV_Kulturhaus_Beucha_06_Ansicht Süd_Ansicht West
- BV_Kulturhaus_Beucha_07_Schnitt AA_Ansicht Nord
- BV_Kulturhaus_Beucha_08_Schnitt BB_Ansicht Ost

ergänzende Plananlagen:
- 1904 26 1904.04.00.02-Uebersicht Abbruchplan-2023-05-08
- 240424 1904 Abbruchplanung UG bis DG VORABZUG
- 240424 1904 Übersichtplan Abbruchplanung VORABZUG
- 240425 1904 Übersichtplan Abbruchplanung und Baustelleneinrichtung 
VORABZUG
- 1904 Schnitt-Grundrissauszug OG - Raumgerüst 
- 1904 Auszug Ansicht Ost - Bautür

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 1. Baustelleneinrichtung

Beweissicherung/Doku, öffentliche Wege, Grenze1.1.
Erstellung einer fotografischen Beweissicherung vor den 
Abbruchmaßnahmen öffentlicher Straßen-/Gehwegbereiche 
sowie für Abbruchmaßnahmen an Grundstücksgrenzen und 
Dokumentation/Zusammenstellung der Fotos, zweimal in 
Papierform (max. A4 Format - 2 Fotos auf Seite, Doku in 
Papier-Heftstreifen/Aktendulli) und einmal digital als PDF auf 
CD oder USB-Stick zur Übergabe an die Bauleitung und die 
Auftraggeberin.
Anzahl Fotos: bis ca. 40 Stück, mit Angabe/Überschrift 
Ort/Fotostandort ohne einzelne Bildbeschriftung
Anzahl A4-Seiten: bis ca. 20 A4 Seiten

€ €1,0 St

Baustelleneinrichtung / Erschließung / Arbeitsschutz1.2.
Baustelleneinrichtung bis 100qm:
- Liefern und verlegen von Unterlagen aus Paletten,
Platten und aus Holzwerkstoffen etc. für z.B 
Zwischenlagerungen von Abbruchmaterial, Container, 
Baumaschinen etc., inkl. Containerstellung (siehe Pos. 
Entsorgung) sowie
- Einrichten von Schuttrutschen (Anzahl obliegt dem AN) mit 
Befestigung an der Gebäudefassade des Altbau 
- Die Baustelleinrichtung ist nach den auszuführenden
Abbrucharbeiten rückstandslos zu beseitigen, inkl.
groben Verschmutzungen/Materialresten
- Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur 
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich 
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der 
Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig 
aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. 
- Eine Anschlussstelle für Bauwasser und Baustrom ist auf 
dem Grundstück vorhanden bzw. werden von der 
Auftraggeberin zur Verfügung gestellt. Die erforderlichen 
Genehmigungen wurden bereits eingeholt.
Die für den Auftraggnehmer notwendigen Bedarfe an Wasser 
und Strom müssen durch ihn im Zuge der Bau-
/Abbruchmaßnahmen selbstständig erbracht werden, zum 
Beispiel der Anschluss von Frischwasser und Strom bis zum 
Sanitär-Schwarz-Weiß-Container.
--> Notwendige Leitungsnetze und Längen (z.B für 
Bauwasser) sind vom AN mit herzustellen, nach Erfordernis, 
vorzuhalten und rückzubauen.
Die Art und Weise zum Herstellen und Vorhalten von 
Bauwasser und Baustrom obliegt nach geltenden Vorschriften 
dem Auftragnehmer.

Arbeitsschutz - siehe auch beiliegenden Gutachten: 
- Einrichtung, vorhalten und rückbauen von staubdichten 
Abschottungen der SW-Bereiche im Altbau (aus Bauholz und 
geeigneten Folien oder Fertigsystemen
- Installation mobiler, zerlegbarer 2-Kammer-Personen- & 
Materialschleusen Größe ca. (mind.) 120x240x200cm, 
vorhalten und rückbauen (Größe nach Ermessen des AN)
- Installieren, vorhalten und rückbauen Unterdruckhalteanlage
ca. +5000m³/h 
- Gebäude bzw. Fenster- und Türöffnungen Luftdicht 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.2. Baustelleneinrichtung / Erschließung / Arbeitsschutz

verschließen mit geeigneten Folien und/oder luftdichtem 
Klebeband - nach Erfordernis

€ €1,0 Psch

Bauzaun, versetzbar, 2 Toren, H 2,00 m1.3.
Schutzzaun auf Beton- oder Kunststoffunterfüßen aus 
einzelnen Zaunfeldern mit Verbindungsschellen/-Ösen der 
Einzelfelder, versetzbar, zur Sicherung der Baustelle gegen 
unbefugtes Betreten, zur Abschirmung des Bereiches der 
Baustelleneinrichtung. 
Höhe 2m, inkl. zweier Einfahrtstore verschließbar, einschl. 
Schloss mit je 5 Schlüsseln oder Zahlenkombination.
Grundvorhaltung: 4 Wochen inkl.

€ €98,0 m

Vorhalten Bauzaun1.4.
Bauzaun wie zuvor beschrieben vorhalten über die 
Grundvorhaltedauer von 4 Wochen hinaus.

€ €784,0 m/Wo

OSB-Verschluss, Bautür einbauen1.5.
Im Haupteingang sollen die vorhandenen Türflügel (Geh- und 
Standflügel) ausgebaut werden. Die entstandene Öffnung mit 
OSB-3-Platten, mind. 15mm Stark, verschließen und eine 
Bautür einbauen.
-> Behelfsmäßige Bautür aus Blech/Blechpaneel, 
abschließbar (inkl. 5 Schlüssel) oder mit Zahlencodeschlosss 
in den OSB Verschluss einbauen und vorhalten. 
Für den OSB-Verschluss muss neben der umlaufenden 
Rahmenkonstruktion auch eine innere/hintere 
Holzkonstruktion aus Querriegeln und Pfosten montiert 
werden zur Aufnahme von OSB-Platten mind. 15mm, Holz-
UK bestehend z.B aus bis 8x8cm Bauholzlatten aus 
Nadelholz.
Der komplette Verschluss, samt Bautür, verbleibt beim AG/im 
Bau für die spätere Nutzung in der Sanierungsphase.
Komplette Öffnungsgröße (nach Ausbau Türflügel): 
ca. 200x226 cm B/H
Lichte Durchgangsbreite Bautür: 85x195cm B/H
Einbruchschutz Bautür: RC (Widerstandsklasse) 2

Einbau Siehe Planunterlagen - Auszug Ansicht Ost Bautür

Die Bautür wird Eigentum des AG und verbleibt im Bau.

€ €1,0 St

Behelfsmäßige Bautür, 11 Mt1.6.
Behelfsmäßige Metallbautür Bautür abschließbar im
Bauwerk einbauen, vorhalten und beseitigen, im Bereich
von Rohbauöffnungen befestigen an Mauerwerk oder an
Holzzargen (Aufarb. später durch Tischler), lichte
Rohbauöffnung: bis 130/250cm,
Türöffnung soll 100/200cm nicht unterschreiten.
Inkl. Vorhaltedauer: 11 Mt

€ €3,0 St
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Behelfsmässiges Schließen von Tür-/Fensteröffnungen, a=6qm1.7.
Behelfsmässiges Schließen von Tür- und Fensteröffnungen 
mittels Holzrahmen (NH z.B bis 8x8cm) und OSB-
Panneelverschluss (mit OSB 3 mind. 15mm Stark) und 
Zwischenpfosten ggf auch mit Querriegeln, in abgebrochenen 
Fensteröffnungen, Fest- in Laibung verschrauben. 
Einzelgrößen bis zu ca. 6qm Einzelgröße (3x) zum Beispiel 
der Erd- und Obergeschossfenster auf der Ostseite der DDR-
Anbauten (kl. Saal und Kantine).

€ €19,0 m2

Behelfsmässiges Schließen von Tür-/Fensteröffnungen, <2,5qm1.8.
Behelfsmässiges Schließen von Tür- und Fensteröffnungen 
wie zuvor, jedoch ohne Zwischenpfosten und Querriegel, nur 
mit umlaufenden Rahmen. 
Bis 2,5qm Einzelgröße

€ €17,0 m2

WC-/Dusch-Container Schwarz-Weiß1.9.
WC-/Dusch-Container Schwarz-Weiß Sanitärcontainer
Maße: ca. 6,00x2,50x2,50m, Ausstattung: 
- mit Abwassertank bis 10cbm,
- Elektroinstallation, Beleuchtung
- E-Heizung
- je ein Waschbecken in den Umkleiden (Schwarz/weiß) mit 
Ablage und Spiegel, Papier-,Seifen- und Hygienespender
- 1 Dusche/Duschbereich & mit WC und Waschbecken 
an- und abtransportieren, tägliche Reinigung (nach BG-
Bau/TRG521/TRG519) und Endreinigung, inkl. 
Anschlussleistung bis zum Abwasser- und 
Trinkwasseranschluss, einschl aller frostfreien Medien und 
Verlegung. Einbindung in Abwasserschacht in ca. 15m 
Entfernung. Anschluss TW/Frischwasser im Altbau UG.
Grundvorhaltung: 4 Wochen inkl. (inkl.Reinigung/Service)

€ €1,0 St

Sanitärcontainer, Schwarz-Weiß vorhalten1.10.
WC-/Dusch-Container Schwarz-Weiß wie vor beschrieben 
vorhalten über die Grundvorhaltedauer von 4 Wochen hinaus.

€ €8,0 StWo

Grundaussttaung: Masken, Anzüge, Handschuhe, a'150 ST1.11.
Liefern und hinterlegen von Schutzkleidung nach 
TRG521/TRG519, einmalige
Grundaustattung mit Halbmasken mit P2-Filter oder 
gebläseunterstützte Halbmasken mit Partikelfilter TM2P; 
Einwegschutzanzüge der Kategorie III, Typ 5; Handschuhe 
aus Nitril- bzw. Butylkautschuk.
je 150 Stück: Anzüge, Masken und Handschuhe

€ €1,0 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Wöchentliche Aufrischung Schutzkleidung1.12.
Auffrischung und Lieferung der zuvor beschriebenen 
Schutzkleidung aus Anzug, Maske und Handschuhe,
je Stück = 1 Anzug, 1 Maske, 1 Handschuhe
Abrechnung auf Liefernachweis/Lieferschein.

€ €100,0 St

Chemie-Toilette1.13.
Chemie-Toilette, anschlussfrei, antransportieren,
aufstellen und nach Beendigung der Bauarbeiten beseitigen.
Mit Handwaschbecken, Seifen- und Handtuchspender.
Einschließlich bis zu dreimaliger Reinigung/Nachfüllung der
Chemietoilette in der Woche nach Angaben der BG-Bau und 
der aktuellen Pandemievorschriften.
Nutzung für die Zeit der Abbrucharbeiten.
Nutzungsdauer: inkl. 4 Wochen Grundstandzeit.

€ €1,0 StWo

Chemietoilette vorhalten1.14.
Sanitärcontainer wie zuvor beschrieben vorhalten über
die Grundvorhaltedauer von 4 Wochen hinaus.

€ €8,0 StWo

€Summe Titel 1. Baustelleneinrichtung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 2. Abbruchbegleitende Maßnahmen

Bauplatten aus Holzwerkstoff, Abschalung, Überlegplatten2.1.
Bauplatten aus Holzwerkstoff als Abschalungs-, Überleg-
und Auflagerplatten etc., einschl. vorhalten und in
Abst. mit der Bauleitung wieder beseitigen und
entsorgen.
Einzelgröße bis 1qm
Stärke: 10-15mm

€ €10,0 m2

Deckenöffnung / Schächte / Treppen behelfsmäßig umwehren2.2.
Decken- und Bodenöffnung behelfsmäßig umwehren, durch 
Herstellen, Vorhalten, Unterhalten und Beseitigen von Trag- 
und Unterkonstruktion sowie der erforderlichen 
Aussteifungen, Absturzsicherungen und Befestigung an 
massiven Bauteilen und an Rohbauöffnungen / Leibungen 
tiefliegender Flurfenster, Treppenläufe (Geländer) und 
Schachtöffnungen, einschl. aller Verbidungsmittel der 
genannten Konstruktionen (Kleineisenteile etc..)
Höhe: 1,10 m
Vorhaltedauer: 3 Monate

Bereiche: Deckendurchbrüche, Treppenläufe etc.

Die provisorischen Treppengeländer/ Absturzsicherungen 
sind mit Unter-,Mittel-, und Oberholm auf Zwischenpfosten 
vorzusehen 
--> Abrechnung nach m, Geländer/ Treppenlänge

€ €6,0 m

Montage-Drehlaststützen, einbauen, vorhalten2.3.
Montage-Drehlaststützen liefern, einbauen,
vorhalten für Abstützmaßnahmen von Decken, Trägern
Türstürzen oder Ähnlichem,
inkl. unteren und oberen Ausgleichshölzern und nach
Abstimmung mit der Bauleitung wieder rückbauen.

€ €8,0 St

Holzträgerabstützungen B/H 8-12/8-142.4.
Zusätzliche Kantholz-/ Holzträgerabstützungen aus
Vollholz in Verbindung mit vorbeschriebenen Montage-
Drehlaststützen liefern, einbauen, vorhalten für o.g
Abstützmaßnahmen und nach Abstimmung mit der
Bauleitung wieder rückbauen.
Querschnitte: 8 bis12/ 8 bis 14cm --> B/H

€ €9,0 m

Bodenbeläge abdecken, Vlies und Holzwerkstoff2.5.
Bodenbeläge aus Fliesen und Holzoberflächen, abdecken, 
inkl. verkleben der Stöße und Fugen, mittels saugfähigem , 
rutschhemmenden und mit PE-Folie unterseitig versehenem 
Vlies, Oberlage der Abdeckung aus einfachem mind. 13mm 
Starken Holzwerkstoffplatten (für das Aufstellen von Leitern 
und Innengerüsten etc. geeignet), vorhalten und entsorgen 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  2.5. Bodenbeläge abdecken, Vlies und Holzwerkstoff

Zu schützende Flächen:
- Fliesenbelag in Fluren und Eingangbereich EG/OG für 
spätere Aufarbeitung
- Treppenstufen der Haupttreppe im Foyer EG zu OG 
Laufwege sind großzügig abzudecken und Randbereiche

Alle Zuschnitt- und Anpassungsarbeiten der Abdeckplatten 
sind einzukalkulieren.

€ €224,5 m2

Treppenbeläge abdecken, Vlies und Holzwerkstoff2.6.
Position wie zuvor, jedoch:

Zu schützende Flächen:
- Treppenstufen (Blockstufen aus Betonwerkstein-
Terrazzooptik) der Haupttreppe im Foyer EG zu OG. Die 
Laufwege sind großzügig bzw. vollflächig abzudecken und 
ebenso die Randbereiche

Alle Zuschnitt- und Anpassungsarbeiten der Abdeckplatten 
sind einzukalkulieren.

€ €34,7 m2

Geländertreppen abdecken, Vlies2.7.
Geländer bzw. Treppengeländer, Handläufe und 
Geländerfüllung abdecken mit Vlies, unterseitig mit PE-Folie, 
Abdeckungen mit geeignetem Klebeband (stark haftend auf 
Stoff und Metallen) fest fixieren, Stöße abkleben bzw. 
überdecken.

Alle Zuschnitt- und Anpassungsarbeiten sind einzukalkulieren.

€ €12,8 m2

Türflügel, GL-Ausschnitt, ausbauen, lagern2.8.
Ausbau sowie sichere Lagerung von Türblättern, Türflügeln 
(Gang- und Stehflügel) mit Glasausschnitt vor 
Beschädigungen und Witterung, nach Angaben der 
Bauleitung. 
Größen bis ca.: 1,00/2,10m
Beim Ausbau darf keinesfalls die bestehende Verglasung  
beschädigt werden. Die Scheibe/Verglasung muss mittels 
geeigneten Pappen, Vlies etc. abgeklebt werden. Vorhandene 
Beschläge, Griffstangen, Türdrücker etc. aus Alu eloxiertem 
Material dürfen nicht beschädigt oder verformt werden. 
Lagerung innerhalb des Gebäudes im EG nach Angabe der 
Bauleitung.

€ €10,0 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Fensterbänke, Ausbau und Lagern, L bis 140cm2.9.
Ausbau von Betonwerksteinfensterbänken, vorsichtig aus der 
verputzten Laibung, vom Fenster und Untergrund (Brüstung) 
trennen, und nach Angabe der Bauleitung, einschl. 
Kantholzunterlage und Vliesabdeckung, im Gebäude lagern 
im EG und OG/jeweiliger Etage.
Einzellängen: bis ca. 140cm
Dicke: 50-55mm

€ €28,0 St

Ausbau Betonwerksteinfliesen, 40x40cm, lagern2.10.
Ausbau von Betonwerksteinfliesen im ehemaligen 
Kantinenbereich im EG. Fugen sauber einschneiden, 
auftrennen und Fliesen vom Untergrund lösen. Abbruch 
Estrich/Bodenunterbau in ges. Position. 
Nach Angabe der Bauleitung, einschl. Kantholzunterlagen im 
Gebäude lagern.
Betrifft 135 Einzelfliesen / Fläche ca. 20,5qm
Fliesengröße: ca. 40x40m 
Dicke: ca. 15mm

€ €135,0 St

€Summe Titel 2. Abbruchbegleitende Maßnahmen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 3. Gerüste

Arbeitsgerüst, flexibel3.1.
Aufbauen, abbauen flexibles Arbeitsgerüst bzw. Arbeitsbühne 
nach DIN EN 1004-1 unter dem Bereich von abzubrechenden 
Unterhangdecken im Saal im OG, ehemalige Kantine im EG 
etc., inkl. Gerüst- bzw. Plattenunterlagen für flächige 
Lastverteilung, Gerüst mit feststellbaren Rollen, die ein 
verschieben des Gerüstes im Zuge des Bauablaufes 
ermöglichen. 
Gerüstlänge-/Breite: 2m, Breite 1,20m 
Untergrund: Parkett auf Holzbalkendecke, Fliesenbeläge auf 
Massivdecken 
Höhen/UK Abbruchmaterial: ca. 3,50 bis 4,90m
Grundeinsatzzeit: 4 Wochen

€ €2,0 St

Arbeitsgerüst, flexibel, Gebrauchsüberlassung3.2.
Gebrauchsüberlassung für flexibles Arbeitsgerüst, wie vor 
beschrieben, über die Grundeinsatzzeit von 4 Wochen 
hinaus.

€ €8,0 StWo

Arbeits-/Raumgerüst und aller notw. Konstruktionteile liefern3.3.
Arbeitsgerüst als Raumgerüst liefern und aufbauen nach DIN 
EN 12811-1 als flächenorientiertes freistehendes Stand-
/Stahlrahmengerüst, umlaufend Bordbleche/ Seitenschutz 
nicht brennbar, ca. 10m Geländer auf der Plattform als 
Absturzsicherung sind mit einzuplanen,
Aufbau als Unterkonstruktionsebene für vollflächige Gerüst-
/Plattenauflagen inkl. Unterkonstruktion zur Ausbildung einer 
Arbeitsplattform.

Stahlrahmengerüst inkl. erforderl. Standfußverlängerung, 
Verstrebungen, auch notwendige Konsolen oder Gitterträger 
für Anpassungen an die Grundrissgeometrie sind 
einzukalkulieren.
Über dem Stahlrahmen soll eine flächige, rutschsichere 
Arbeitsplattform erstellt werden für die Abbrucharbeiten an 
der Saalunterhangdecke und Entsorgung der Dämmauflagen 
im Dachraum. 
Es sind 2 Etagenleitern einzuplanen bis auf die Arbeitsebene 
hinauf einschl. aller notw. Geländerbauteile.
Die komplette Arbeitsfläche/Arbeitsplattform wird genutzt. Die 
Plattform bzw. die Stahlrahmenunterkonstruktion soll mit 
einem Abstand von <30cm an die Innen-/Außenwände 
gestellt werden, einschl. Anpassung an die 
Grundrissgeometrie. 

Befestigungsuntergrund über Lastverteiler (Unterlagsbohlen ,
gem. TRBS 2121-1 und Aufbau- und Verwendungsanleitung /
statischem Einzelnachweis)
Stahlrahmen-/Gerüstkonstruktion mit Belägen, die Um- bzw. 
Ausbau jederzeit ohne technischen Mehraufwand 
ermöglichen.
Höhe Arbeitsplattform der: ca. 2,70m, im Bereich der Bühne 
2,05m ab OK FF
Lastklasse: 3

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  3.3. Arbeits-/Raumgerüst und aller notw. Konstruktionteile liefern

Grundeinsatzzeit: 4 Wochen
Verankerungen sind im Bestandsziegelmauerwerk möglich 
mit abgestimmten Verankerungsmitteln, wenn statisch 
notwendig, diese sind ebenfalls einzukalkulieren.

Einrüstung für Abbrucharbeiten von Unterhangdecken und 
beseitigen von Dämmauflagen im Dachraum. 
Standfläche waagerecht auf Parkett auf Holzbalkendecke, 

Die Arbeitshöhe ohne Raumgerüst würde bis 4,90m von UK 
Deckenbalken im Saal im OG betragen. Diese soll auf 
weniger von 2,30m reduziert werden. 

Auf- und Abbauort: Saal im Obergeschoss

Bei der Angebotserstellung sind die beiliegenden 
Planunterlagen zu beachten (Schnitt mit Darstellung 
Raumgerüst + Grundriss)

€ €570,5 m3

Arbeitsgerüst, (Raumgerüst) Gebrauchüberlassung3.4.
Verlängerung der Gebrauchüberlassung des zuvor 
beschriebenen flächenorientierten Arbeitsgerüstes über die 4-
wöchige Grundeinsatzzeit hinaus. 
Überlassungszeit m³/Wo

€ €2.282,0 m3/W

€Summe Titel 3. Gerüste

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 4. Sandstrahlarbeiten UG/Kriechkeller

Ziegelmauerwerk Sandstrahlen Gewölbekeller4.1.
Haftungsstörende Oberflächenschichten wie Altanstriche, 
Pinselputze und Ausblühungen und sonstigen losen 
Bestandteilen durch Strahlen mit festen Strahlmitteln 
(Sandstrahlen) entfernen, inkl. Aufnahme des Strahlgutes und 
Transport bis zum Container. Entsorgung in ges. Position. 
Untergrund: Ziegelmauerwerk 
Deckenhöhe: ca. 1,18 Wandübergang zur Deckenkappe und 
bis ca. 2,05m im Deckenscheitel der Kappendecke
Ort: UG und Kriechkeller mit Ziegelkappendecken, Zugänge 
über Treppenabgang im Innenhof und Hintertür auf der 
Südseite/Südfassade.

€ €299,7 m2

€Summe Titel 4. Sandstrahlarbeiten UG/Kriechkeller

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 5. Rückbau Gebäudetechnik: Altbau, Nebengebäude, Garagen

Untertitel 5.1. Küchentechnik, Speiseaufzug, Möbeleinbauten

Demontage/Ausbau von Bühnenvorhängen, 4 Stück5.1.1.
Demontage/Ausbau von Bühnenvorhängen, einschl. 
Schienen (Befestigt an Saaldecke), Befestigungsmaterial und 
Kleinteilen. 
Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: OG Saal Bühnenbereich
Befestigungshöhe Vorhänge 4,70m, jedoch Arbeitshöhe ab 
Raumgerüst im Saal ca. 2m.
4 Stück Vorhänge: ca. 250-300q/qm
Einzelgröße: ca. 4,00x5,00m

€ €1,0 Psch

Abbruch div. Einbauten, Holzwerkstoffe5.1.2.
Demontage/Ausbau diverser Möbeleinbauten aus Holzspan-
/Holzplattenwerkstoffen, wie An- und Einbauregale, WC-
Trennwände etc.
Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: Alle Etagen 

Abrechnung nach qm (Höhe*Länge/Breite), auch 
Einbauregale bis 30cm Tiefe

€ €63,4 m2

Abbruch Küchenherd, Spüle, Warmhalteschrank u.a5.1.3.
Demontage/Ausbau von Kücheneinbauten-/geräten 
bestehend aus mehren Modulen wie Küchenherd mit 
Warmhaltebecken, Küchenofen mit Gasherdplatte, 
Küchenkühltresen, Warm- und Kochbehältermodule, 
Spülbecken etc.,
einschl. aller Edelstahlarbeitsflächen, Aufstellfüße und allen 
System-Anbaukomponenten wie Ofentüren (z.T verglast), 
Dreh- und Anzeigearmaturen, Metall-/Edelstahlbehälter, 
Einleg-/backofenbleche etc.,
Abbruch Betonaufstellsockel in ges. Position.

- 1 Küchenmodul wie oben beschrieben, bestehend aus 4 
Einzelmodulen Herd-, Ofen-, Brat-/Warmhaltebecken, Größe 
je Modul: 100x100x90cm (B/L/H)
- 1 Modul Koch-/Warmhaltebecken, Größe: 100x100x90cm 
(B/L/H)
- 1 Modul Kühltresen 90x170x90cm (B/L/H)
- 2 Einzelkochplatten in Form von kleineren Beistellherden 
Größe: bis 60x60x60cm

Material: Stahl-/Edelstahl, Stahlbelche, z.T. Glas, 
Kunststoffeinbauteile, Metallkleinteile u.a.

Ort: EG Küche

Demontierte Einbauten aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  5.1.3. Abbruch Küchenherd, Spüle, Warmhalteschrank u.a

--> Insg. 8 Stück Kücheneinbauten

€ €1,0 Psch

Demontage Speiseaufzug UG bis DG5.1.4.
Demontage/Abbruch eines Speiseaufzuges, kompletter 
Aufzugsschacht, inkl. aller Etagentüren, Schachteinbauten, 
Motoren-/Seil-/Aufzugtechnik, Aufzugsmechanik-/elektronik 
(Aufzugskopf im Dachgeschoss), Schalterflächen je Etage.
Material: Überwiegend Stahl-/Stahlblechbauteile 
(Schachtkorb), Kunststoff der Schaltfläche der Aufzugstaster, 
Kabel etc.
Ort: UG bis DG
Höhe: ca. 10,50 (UG bis DG)
Breite/Tiefe innen, ohne Schachtwände: 75/125cm
Demontierte Einbauten aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.

Abbruch massive Aufzugswände (ZM) in ges. Pos.

€ €1,0 Psch

Demontage Kühlaggregate deckenhängend, D=1m5.1.5.
Demontage/Abbruch von deckenhängenden Kühlaggregaten 
im Kühlhaus neben der Küche, inkl. Kühl-Zu- und 
Ablaufleitungen, Kühlmechanik und allen Kleinteilen
Material: Überwiegend Stahl-/Stahlblechbauteile 
Es gibt keinen Hinweis auf noch vorhandener 
Kühlmittelflüssigkeiten.
Ort: Erdgeschoss
deckenhängend Höhe: 2,10m
Runde Aggregate, Durchmesser ca. 1,05m
Demontierte Einbauten aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.

€ €2,0 St

€Summe Untertitel 5.1. Küchentechnik, Speiseaufzug, Möbeleinbauten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 5.2. Sanitäre Anlagen/Schmutzwasser/Heizleitung

Abbruch Altleitungen KG bis DG aus Stahl, Guss, DN 20-1005.2.1.
Rückbau bzw. Abbruch von Aufputz-Altrohren aus Stahl/
Stahlguss inkl. Kleinteile, wie Schellen, Schrauben und Bögen 
usw.
Rohrleitungen: Heizleitungen, Wasser, Abwasser etc.
Leitungsgröße: bis DN 20 bis DN 100
Abbruch aus Altleitungen aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: UG bis DG

€ €500,0 m

Abbruch Altleitungen KG bis DG aus Stahl, Guss, DN 110-2005.2.2.
Position wie zuvor, jedoch:
Leitungsgröße: DN 110-200

€ €100,0 m

--> Zulage KMF/Dämmwolle um Rohre, DN 20-1005.2.3.
Zulage zur Vorposition, 
für den Abbruch von Dämmummantelungen mit 
lungengängigen, krebserregenden künstlichen Mineralfasern 
(KMF) vorbeschriebener Schmutzwasserrohre mit Umsetzung 
aller Atem- und Körperschutzmaßnahmen nach TRG521
(mind. Halbmasken mit P2-Filter oder gebläseunterstützte 
Halbmasken mit Partikelfilter TM2P; Einwegschutzanzüge der 
Kategorie III, Typ 5; Handschuhe aus
Nitril- bzw. Butylkautschuk ) und einschl. fachgerechter 
Abtransport und Zwischenlagerung in dafür geeigneten 
Mineralwollsäcken/Bigbags (emissionsarme Verpackung).
Durchmesser/Dämmung: DN 20-200 / alle Durchmesser

Entsorgung mit Angabe der Entsorgungsnummer nach AVV in 
ges. Position.

€ €600,0 m

Abbruch Altleitungen aus Kunststoff, DN 25-755.2.4.
Rückbau bzw. Abbruch von Aufputz-Altrohren aus
Kunststoff inkl. Kleinteile, wie Schellen, Schrauben
und Bögen usw. 
Rohrleitungen: Wasser, Abwasser etc.
Leitungsgröße: DN 25 bis DN 75
Abbruch aus Altleitungen aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: UG bis DG

€ €30,0 m

Abbruch Altleitungen aus Kunststoff, bis DN 1255.2.5.
Position wie zuvor, jedoch:
Leitungsgröße: bis DN 125

€ €20,0 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Abbruch Sanitärobjekt, Waschbecken5.2.6.
Abbruch von Sanitärgegenständen aus Stahlemaille und/
oder Sanitärkeramik, wandbefestigt, mit Siphon und
Abflussrohren aus Stahlguss und/ oder Kunststoff und
allen Befestigungsteilen.
Art: Waschbecken
Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: UG bis OG

€ €18,0 St

Abbruch Sanitärobjekt, Stand-Toilette, Spülkasten5.2.7.
Abbruch von Sanitärgegenständen aus Keramik,
wandbefestigt, Abflussrohren aus Stahlguss und/ oder
PVC, Deckel und allen Befestigungsteilen, inkl. 
wandbefestigten Spülbecken hinter/ über d. Toilette (H bis 
2m)
Art: Stand-Toilettenbecken
Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: UG bis OG

€ €12,0 St

Abbruch Sanitärobjekt, Urinal5.2.8.
Abbruch von Sanitärgegenständen aus Keramik,
wandbefestigt, Abflussrohren aus Stahlguss und/ oder
PVC und allen Befestigungsteilen.
Art: Urinal 
Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: UG bis OG

€ €6,0 St

Abbruch Sanitärobjekt, Duschwanne5.2.9.
Abbruch von Sanitärgegenständen aus Sanitäracryl und
Emaille, bodenstehend mit ggf. unterem, zusätzl. 
Duschwannenträger, allen Abflussrohren inkl.
Trägerplatten und allen Befestigungsteilen.
Art: Duschwanne/-tasse inkl. ggf. Unterbau/Träger 
Abbruch Fliesen und Ziegelwände (seitl. Wannenträger) in 
ges. Pos. 
Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: UG

€ €2,0 St

Demontage Bodenabläufe5.2.10.
Demontage und fachgerechte Entsorgung von Bodenabläufen
DN 75 bis DN125, aus Stahl/ Guss, einschl. Siphoneinsätze 
und Abdeckgittern, Anschlussrohren (Komplettabbruch aus 
Decke = OK-UK Decke)
Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: UG bis OG

€ €8,0 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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€Summe Untertitel 5.2. Sanitäre Anlagen/Schmutzwasser/Heizleitung

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 5.3. Lüftungstechnik

Demontage Lüftungsgerät, ca. 0,8x1,00x1,6m L/B/H5.3.1.
Demontage Lüftungsgerät der Saalzu- und abluft im 
Dachgeschoss inkl. aller Klein- und Verbindungsbauteile bzw. 
systemzugehörigen Komponenten. 
Material: Metall-/Metallblechgehäuse sowie 
Motoren/Lüftungstechnik, Demontage und Abtransport auch 
in Einzelteilen, einschl. Transport zum Container. Entsorgung 
in ges. Position. 
Abmessungen ca. 0,8x1,00x1,6m L/B/H
Ort: DG und Dachraum

€ €1,0 St

Demontage Rechteckkanal, Stahl/Blech, bis ca. 500x500mm5.3.2.
Demontage Rechteck-Lüftungskanal aus Stahl/Stahlblech, 
z.T. lackiert, einschl. Befestigung bzw. 
Aufständerung/Abhängungen und inkl. aller 
Lüftungsgitterauslässe im Kanal
Kanalabmessungen bis ca. H= 500mm/ B= 500mm
Abbruchhöhe: bis 3,70m
Abbruch-/Demontagematerial aufnehmen und Transport bis 
zum Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: EG, OG und DG und Dachraum
--> Im Dachraum im Bereich mit Lüftungsteilen Arbeits-
/Überkopfhöhe bis UK Dach/Sparren ca. 1,40m!
Zugänge siehe Vorbemerkung - ca. 5-7m Kanallängen im 
Dachraum

€ €92,5 m

Demontage Formstücke, bis 700x700mm5.3.3.
Demontage Luftkanal Formstücke der zuvor 
beschriebenen/demontierten Rechteckkanäle, Größe 
Formstücke bis 700/700mm, Breite/Höhe
Arbeits-/Demontagehöhe bis 3,70 m
Ort: Alle Etagen und Dachraum 
--> Im Dachraum im Bereich mit Lüftungsteilen Arbeits-
/Überkopfhöhe bis UK Dach/Sparren ca. 1,40m!
Zugänge siehe Vorbemerkung - 1 Formstück im Dachraum

€ €14,0 St

Demontage Lüftungsrohr D=150mm bis D=225mm5.3.4.
Demontage von Abluft- und Lüftungsrohren, aus 
Stahl/Stahlblech, lackiert, einschl. Dämmung und 
Befestigungen.
Lüftungsrohrdimension: D=150mm bis D=225mm
Abbruch-/Demontagematerial aufnehmen und Transport bis 
zum Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: EG Küche
Abbruchhöhe: bis 3,65m

€ €20,0 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Demontage Formstücke, D=100 bis 2255.3.5.
Demontage Luftkanal Formstücke der zuvor 
beschriebenen/demontierten Lüftungsrohre in Durchmesser 
von 100 bis 225mm.
Demontagehöhe bis 3,65 m

€ €4,0 St

Außenluftansaugung/ Fortluftausblasung5.3.6.
Demontage Außenluftansaugung bzw. Fortluftausblasung, im
Außenbereich bzw. Fassade,  einschl. Befestigung und 
Rahmen. Ansaug- bzw. Ausblasbogen mit integriertem
Wetterschutzgitter
Abmessungen:
Höhe: ca. 500mm
Länge: ca. 800mm
Tiefe: ca. 600mm
Demontagematerial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Einbauhöhe bis 3,50m
Ort: Fassade Westseite Innenhof

€ €1,0 St

Wandgitterluftauslass bis 900/350mm5.3.7.
Demontage Wandgitterauslässe, einschl. Befestigung und
Anschlusskasten, Abmessungen:
Länge: ca. 900mm / Höhe: ca. 350mm
Demontagematerial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Einbauhöhe bis 3,70m, jedoch Arbeitshöhe bis 1,50 ab 
Raumgerüst!
Ort: EG und OG Saal

€ €12,0 St

€Summe Untertitel 5.3. Lüftungstechnik

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 5.4. Elektrizität

Vor Beginn der Demontagearbeiten sind alle
spannungsführenden Leitungen und Anlagenteile
freizuschalten. Hierbei sind die Unfallverhütungsvorschriften 
zu beachten.

Für Abbruch-/Demontagehöhen bis 4,70m Raumhöhe, z.B im 
Saal im OG, ist ein Raumgerüst zu erstellen, siehe 
Leistungsverzeichnis. --> Arbeits-/Demontagehöhe <2,20m

Demontage Verteilungen bis 1,0 m²5.4.1.
Demontage von Verteilungen a.P. und u.P., Größe bis 1,0 m², 
einschl. Gehäuse, Einbaugeräte wie Sicherungen, 
Schutzschalter, Relais, Klemmen, Verdrahtungsmaterial usw. 
sowie Klein- und Befestigungsmaterial.
Die Demontage und Entsorgung erfolgt nach den
gesetzlichen Vorgaben und dem Stand der Technik.
Nachweise über die ordnungsgemäße Entsorgung sind der
Bauleitung zwingend vorzulegen. Zur Demontage gehören
das Freischalten der Elektroanlage sowie die Sicherung
gegen Wiedereinschalten.
Leistung komplett erbringen.
Abbruch-/Demontagematerial aufnehmen und Transport bis 
zum Container, Entsorgung in ges. Position. 
Ort: Alle Etagen

€ €8,0 St

Demontage Kabel und Leitungen bis D=15 mm5.4.2.
Demontage von Kabel und Leitungen mit einem Durchmesser
von bis zu D= 15 mm in Zwischendecken, in Kabelbühnen,
in Leitungsführungskanälen, Rohren, in Aufputzinstallationen 
als Kabelbündel in Wand- und Deckentrassen sowie aller 
Schellen, Schrauben etc. inkl. abklemmen an entspr. 
Klemmstelle.
Abbruch-/Demontagematerial aufnehmen und Transport bis 
zum Container/Entsorgungsstelle, Entsorgung in ges. 
Position. 
Demontierte Kabellängen sind zwecks Aufmaß zu
definierten Kabelringen / -rollen und in Stapeln
zusammen zu legen. Nur der Bauleitung vorgelegte
Kabelrollen bzw. Kabelmassen können abgerechnet werden.
Arbeitshöhe: bis 3,65m
Ort: Alle Etagen

€ €700,0 m

Demontage Kabel und Leitungen bis D=20 mm5.4.3.
Demontage von Kabel und Leitungen wie zuvor jedoch: mit 
einem Durchmesser
von bis zu D= 20 mm

€ €400,0 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Demontage, Kabel und Leitungen bis D=40 mm5.4.4.
Demontage von Kabel und Leitungen wie zuvor jedoch: mit 
einem Durchmesser
von bis zu D= 40 mm

€ €200,0 m

Nachvollziehen von Kabel und Leitungen5.4.5.
Nachvollziehen von Kabel und Leitungen die nicht
eindeutig zuzuordnen sind, erhöhter Aufwand für das
Durchmessen und Prüfen ist zu berücksichtigen und zu
kalkulieren. Die Leitungen sind entsprechend zu sichern
und zu markieren.
DDDDiiiieeee    AAAAnnnnzzzzaaaahhhhllll    ddddeeeerrrr    nnnniiiicccchhhhtttt    nnnnaaaacccchhhhvvvvoooollllllllzzzziiiieeeehhhhbbbbaaaarrrreeeennnn    KKKKaaaabbbbeeeellll    uuuunnnndddd
LLLLeeeeiiiittttuuuunnnnggggeeeennnn    iiiisssstttt    zzzzwwwwiiiinnnnggggeeeennnndddd    vvvvoooorrrr    AAAAuuuussssffffüüüühhhhrrrruuuunnnngggg    mmmmiiiitttt    ddddeeeerrrr
BBBBaaaauuuulllleeeeiiiittttuuuunnnngggg    aaaabbbbzzzzuuuussssttttiiiimmmmmmmmeeeennnn....
Leistung komplett erbringen.

€ €30,0 St

Demontage Einbau-/Anbau-/Wandleuchten5.4.6.
Demontage von Einbau-/Anbau-/Wandleuchten einschl. 
zugehörigen systemgebundenem Zubehör.
Art: Schirmleuchten, Flachleuchten etc. alle Durchmesser bis 
300mm
Bauteilhöhen (Schirm) bis ca. 250mm
Abbruch-/Demontagematerial aufnehmen und Transport bis 
zum Container. Entsorgung in ges. Position.
Einbauhöhe bis 3,70m und 4,65m im Saal, jedoch 
Arbeitshöhe ab Raumgerüst im Saal
Ort: Alle Etagen

€ €50,0 St

Demontage, Raster-, Lang-, Anbauleuchte, Alle Typen5.4.7.
Demontage von Einbau-/Anbau-/Hängeleuchten einschl. 
zugehörigen systemgebundenem Zubehör.
Art: Rasterleuchten, Langfeldrasterleuchten in/an 
Unterhangdecken bis 60x60cm bzw. 30x120cm
Abbruch-/Demontagematerial aufnehmen und Transport bis 
zum Container. Entsorgung in ges. Position. 
Einbauhöhe bis 3,70m und 4,65m im Saal, jedoch 
Arbeitshöhe ab Raumgerüst im Saal
Ort: Alle Etagen 

Vorsichtiger Abbruch bei Langfeldleuchten mit 
quecksilberhaltigem Material - siehe Schadstoffgutachten!

€ €214,0 St

Demontage Schalter und Steckdosen5.4.8.
Demontage von Schalter / Taster / Steckdose, Telefon-, 
Daten und Antennendose etc. in Aufputz und 
Unterputztechnik, einschl. zugehörigen systemgebundenem 
Zubehör. Abbruch-/Demontagematerial aufnehmen und 
Transport bis zum Container. Entsorgung in ges. Position. 
Ort: Alle Etagen

€ €100,0 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Demontage Leerrohre M16-M635.4.9.
Demontage der vorh. starren und flexiblen Aufputzrohre aus 
Kunststoff / Stahl von
Durchmesser M16 bis M63 etc. einschl. allen Klein- und
Befestigungsmaterial.
Abbruch-/Demontagematerial aufnehmen und Transport bis 
zum Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: Alle Etagen

€ €50,0 m

Demontage Verbindungsdose Aufputz/Unterputz5.4.10.
Demontage von Verteiler und Verbindungsdose aus 
Isolierstoff, als Abzweigkasten, Grundfläche bis ca. 120 mm x 
120 mm.
Abbruch-/Demontagematerial aufnehmen und Transport bis 
zum Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: Alle Etagen

€ €80,0 St

Demontage Bühnentechnik5.4.11.
Demontage von Bühnentechnik einschl. Gehäuse, 
Einbaugeräte wie Sicherungen, Relais, Anbaumotoren, 
Klemmen, Verdrahtungsmaterial usw. sowie Klein- und
Befestigungsmaterial. 
Größe Gehäuse: 50x50x50cm
Motor: 30x30cm
Die Demontage und Entsorgung erfolgt nach den
gesetzlichen Vorgaben und dem Stand der Technik.
Nachweise über die ordnungsgemäße Entsorgung sind der
Bauleitung zwingend vorzulegen.
Abbruch-/Demontagematerial aufnehmen und Transport bis 
zum Container. Entsorgung in ges. Position. 
Ort. Dachraum über Saal/Bühne

--> Im Dachraum Arbeits-/Überkopfhöhe bis UK Kehlbalken 
ca. 1,50m bis UK Dachschalung 2,10m ab OK Balkenlage
Zugänge siehe Vorbemerkung

€ €1,0 Psch

€Summe Untertitel 5.4. Elektrizität

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 5.5. Heizungsanlagen

Abbruch Schwerkraftofen aus Stahl, 350/200/160cm5.5.1.
Abbruch eines bestehenden Stahlofens einer 
eheml.Schwerkraftheizanlage, Anlage vermutlich aus 
Rotguss, inkl. aller Kleineisenteile wie Türen, Klappen, 
Überdruckbehälter, etc. und Altrohranschlüsse, Ventile, 
Hähne mit Metallunterlegplatten, Hartgummidichtungen etc.,
Maße: ca. 350/200/160cm L/B/H
Kubatur d. Anlage: ca. 11cbm 
Material: Stahl - stark korrodiert
Abbruch-/Demontagematerial aufnehmen und Transport bis 
zum Container. Entsorgung in ges. Position. 
Ort: UG im Bereich Pumpensumpf - Ab-/Aufgang in den 
tiefergelegenen Bereich über schmale Betontreppe Breite ca. 
70cm. Ausgang über Kellertür im gleichen Raum 
(Südfassade)

€ €1,0 St

Abbruch Gefäße Überdruck/Speicher, Stahl/Guss bis 1cbm5.5.2.
Rückbau bzw. Abbruch von Überdruckgefäßen, 
Pufferspeichern etc. aus Stahl/Stahlguss inkl. Kleinteile, wie 
Schellen, Schrauben, Dichtungen und Tragkonsolen, 
Abhängern etc.
Größe: bis 1cbm
Abbruch-/Demontagematerial aufnehmen und Transport bis 
zum Container. Entsorgung in ges. Position. 
Ort: UG bis EG

€ €3,0 St

Abbruch Rippenheizkörper5.5.3.
Rückbau/Abbruch, wandbefestigter
Rippenheizkörper (2 bis 4 Rippen), inkl. der Vor- und
Rücklaufleitungen sowie allen Befestigungsteilen.
Einzelgrößen: 50x70x20cm, 100x70x20cm, 60x100x20cm 
(B/H/T) und ähnlich 
Material: Stahl
Heizkörper aufnehmen und Transport bis zum Container. 
Entsorgung in ges. Position. 
Ort: UG bis DG

€ €34,0 St

Demontage Warmwasserspeicher5.5.4.
Demontage von Durchlauferhitzern aus Stahl und ggf. 
Kunststoffgehäusen, inkl. aller Anschlussteile, Kleinteile und 
Befestigungsmittel
Abmessungen: 50x50x12cm
Demontagematerial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position. 
Ort: EG Küche

€ €1,0 St

€Summe Untertitel 5.5. Heizungsanlagen

€Summe Titel 5. Rückbau Gebäudetechnik: Altbau, Nebengebäude, Garagen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 6. Abbruch Baukonstruktion Altbau

Untertitel 6.1. Böden

Estrichböden/Betonplatten abbrechen, d=10cm6.1.1.
Abbruch von Beton-Estrichböden sowie aufgegossenen 
Betonplatten z.B. auf Betondielenböden als Fundament für 
Heizungs- und Lüftungsgeräte und Estrichböden z.B im altem 
Kühllager etc.
Aufnahme des gesamten Abbruchmaterials einschl. 
eventueller Trennlagen.
Der Betonestrich / die Platten sind sauber zu angrenzenden 
Bauteilen auf-/einzuschneiden, abzubrechen.
Komplettes Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis 
zum Container. Entsorgung in ges. Position.
Platten-/Estrichdicke: ca. 10cm
Ort: Untergeschoss, Erdgeschoss und Dachgeschoss
--> Im UG/Gewölbekeller Zu-/Ausgänge: Treppenabgang im 
Innenhof, Außentür Südseite/Fassade

€ €42,0 m2

Zulage Estrichböden/Betonplatten abbrechen, d=15cm6.1.2.
Zulage zur Vorposition für Estrich-/Plattendicken bis 15cm.

€ €15,3 m2

Ziegelpflaster aufnehmen, abtransportieren6.1.3.
Keller-Ziegelboden einschl. Sand-/ Kiesunterbau aufnehmen, 
abbrechen. 
Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Ziegel mit Unterbauschicht, Höhe bis ca. 15cm.
Ort: UG/ Keller-/Kriechkeller 
--> Im UG/Gewölbekeller Zu-/Ausgänge: Treppenabgang im 
Innenhof, Außentür Südseite/Fassade

€ €62,7 m2

Abbruch Estrich, Ziegelunterbau6.1.4.
Abbruch von Beton-Estrichböden, voraussichtlich auf
Ziegel mit Unterbau. Aufnahme des gesamten 
Abbruchmaterials, einschl. Ziegel
und Unterbau und Transport bis zum Container. Entsorgung 
in ges. Position.
Der Betonestrich ist sauber zu angrenzenden Bauteilen
auf-/einzuschneiden.
Estrichdicke: ca. 10cm
Ziegel mit Unterbauschicht, Höhe bis ca. 15cm.
Ort: UG/ Keller-/Kriechkeller --> Zu-/Ausgänge: 
Treppenabgang im Innenhof, Außentür Südseite/Fassade

€ €15,0 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zulage Abbruch Estrich je cm Mehrstärke6.1.5.
Zulage für zuvor beschriebene Abbruchposition von
Betonestrichböden im Kellergeschoss,
für Mehrstärken der Betonestrichplatte.
Zulage/ Abrechnung je 1cm Mehrstärke/ qm.

€ €15,0 m2

Abbruch Bodenbeläge aus PVC6.1.6.
Bodenbeläge aus PVC geklebt, rückstandslos 
entfernen/abbrechen, inkl. aller Sockelleisten.
Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: EG

€ €132,4 m2

Dielung, Holzverlegpl., UK auf Kappendecke, abbrechen6.1.7.
Dielenboden und Holzverlegeplatten im Bereich von 
Ziegelkappendecken einschließlich Holz-Unterkonstruktion 
abbrechen, aufnehmen und Transport bis zum Container. 
Entsorgung in ges. Position.
Dielenboden/Verlegeplatten bis ca. 18 - 24mm
Holzunterkonstruktion: div. Querschnitte z.T. stark 
verfault/vermodert (Fäule) auf Grund von Feuchtigkeit
Ort: EG

€ €132,4 m2

Schüttung, Ziegel auf Kappendecke6.1.8.
Aufnehmen/Ausbauen vorhandener Schüttungen (Sand, 
Schlacke etc.) auf Ziegelkappendecken, einschl. 
Ziegelresten/Ziegelsteinen (UK für Böden). 
Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Schüttung i.M.15cm Stärke.  
Ort: EG

€ €205,7 m2

Dielung entfernen, abtransportieren6.1.9.
Dielenboden in größeren, zusammenhängenden Flächen 
sowie Teilflächen unter 2,5qm, zum Beispiel für partielle 
Deckenbalkenwechsel, einschl. Bodenleisten, entfernen, 
komplett abbrechen.
Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: OG

€ €354,5 m2

Abbruch Unterböden, Span-/Holzwerkstoffe6.1.10.
Abbruch von Unterböden aus Spanplatten und oder 
Holzverlegeplatten, Dicke 19-25mm und einschl. Trennlagen.
Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: EG und OG

€ €354,5 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Abbruch Bodenbelag Fliesen und Estrich6.1.11.
Bodenbeläge aus Keramik/Fliesen, inkl.
Sockelleisten aus gleichem Material abbrechen, einschl. 
vorhandenen Estrichunterbau und bituminösen Sperrlagen
Fliesenstärke: bis 20mm
Dicke Estrichunterbau: bis ca. 7cm
Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: UG, EG und OG

€ €159,4 m2

Abbruch Bodenbelag Fliesen6.1.12.
Position wie zuvor, jedoch Abbruch ohne Estrichunterbau und 
Trennlagen.
Fliesenstärke: bis 20mm

€ €10,5 m2

Abbruch Bodenbelag PVC und Estrich6.1.13.
Bodenbeläge aus Linoleum/PVC, inkl.
Sockelleisten aus Holz und/oder Kunststoff abbrechen, 
einschl. vorhandenen Estrichunterbau und bituminösen 
Trennlagen. 
Dicke Estrichunterbau: bis ca. 7cm
Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: EG

€ €51,1 m2

Zulage Abbr./Trennung Estrich von Asbesttrennlagen6.1.14.
Zulage für den Abbruch von Estrich mit Oberbelägen wie 
Fliesen, PVC/Linoleum, für die Trennung von Sperrlagen mit 
Asbestfasern vom Estrich, im Bereich der sanitären Anlagen 
im EG,
unter Einhaltung der TRG519; Umsetzung aller Atem- und 
Körperschutzmaßnahmen nach TRG519
(mind. Halbmasken mit P2-Filter oder gebläseunterstützte 
Halbmasken mit Partikelfilter TM2P; Einwegschutzanzuge der 
Kategorie III, Typ 5; Handschuhe aus
Nitril- bzw. Butylkautschuk ) und einschl. fachgerechter 
Abtransport und Zwischenlagerung in dafür geeigneten 
Bigbags.

Die asbesthaltigen Sperrlagen sind zwingend vom 
umliegenden Estrich bzw. Beton zu separieren. Die 
Abbrucharbeiten sind entsprechend durchzuführen.

€ €24,0 m2

Zulage, Abbruch HWL-Dämmlagen unter Böden6.1.15.
Zulage zu den Vorpositionen Abbruch Fliesen/Keramik und 
PVC-Beläge und Estrich für den Ausbau/Abbruch von 
zusätzlichen HWL-Dämmplattenlagen unter dem Estrich (inkl. 
Aufn./Abtransp. z. Container, Ents. in ges. Pos.)
Dicke: ca. 50mm

€ €172,7 m2

€Summe Untertitel 6.1. Böden

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 6.2. Wände

Abbruch nichttr. MW Wände bis 17,5cm, inkl. Beläge6.2.1.
Abbruch nichttragender, verputzter Mauerwerkswände in 
größeren, zusammenhängenden Flächen,
verschiedenen Stärken, inkl. möglichen Oberbelägen wie
z.B. Fliesen, Tapeten etc.
Beim Abbruch ist zu angrenzenden Bauteilen eine saubere
Abbruchfuge/ ein sauberer Abbruchschnitt auszubilden
bzw. herzustellen.
Dicke MW: bis 7,5 - 17,5cm
Material: Vollziegel, Hohllochziegel sowie Oberbeläge
Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: UG bis OG

€ €113,7 m2

Abbruch nichttr. MW Wände bis 17,5cm,<2,5qm, inkl. Beläge6.2.2.
Position wie zuvor, 
jedoch Abbruch in Kleinflächen unter 2,5qm, z.B. 
Wannenträger für Duschwannen, gemauerter Aufzugskopf 
(DG), Mauervorsprüngen etc.
Ort: UG bis DG

€ €3,0 m2

Abbruch Bestandswand (teilweise oder komplett), bis WD=35cm6.2.3.
Abbruch Bestandswand (teilweise oder komplett), inkl. Putz 
und Wandoberflächen wie Fliesen und Anstriche, einschl. 
stat. Sicherungsmaßnahmen z.B. Stahlstützenabfangungen 
und Kantholzauflager in. ges. Position. 
Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Material: Ziegel (alle Festigkeitsklassen), Putz
Wandstärke: bis 35cm
Ort: EG

€ €22,4 m3

Abbruch von Gips-Ständerwänden6.2.4.
Abbruch von Ständerwänden mit Gipskartonbeplankung.
Restloser Rückbau von bis zu zwei Lagen Gipskarton, 
einschl. hinterlegter Mineralwolldämmung, 
Metallständerprofile mit Decken-, Wand- und Bodenprofilen 
und einschl. aller Oberbeläge aus Tapeten und Anstrich etc.
Das Abbruchmaterial ist zu trennen und zur getrennten
fachgerechten Entsorgung zum Container zu
transportieren. Entsorgung in ges. Position.
Wandbreiten: 7 -15 cm
Wandhöhen: bis 4,85m
Ort: OG Saal

€ €34,4 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Abbruch Einbauteile, Nägel, Haken, Ösen6.2.5.
Abbruch von Einbauteilen, wie Nägel, Haken, Klammern,
Ösen u.a. in Wänden und Decken. Abbruchmaterial 
aufnehmen und Transport bis zum Container. Entsorgung in 
ges. Position.
Ort: EG bis DG

€ €1,0 Psch

Rückbau Furniertapeten/Tapeten, Zeitungslagen6.2.6.
Abbruch bzw. Rückbau von Furniertapeten/ Tapeten z.T. 
bestehend aus alten Zeitungslagen. Tapeten sind ggf. vorher 
einzuweichen (flächig feucht besprühen). Abbruchmaterial 
aufnehmen und Transport bis zum Container. Entsorgung in 
ges. Position.
Ort: EG bis OG

€ €259,9 m2

Rückbau Furnierholzoberflächen6.2.7.
Abbruch bzw. Rückbau von Furnierholzoberflächen als 
Wandbekleidung, einschl. aller Befestigungsmittel.
Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: EG bis DG

€ €21,0 m2

Rückbau Holzvertäfelungen Wände/Gewölbe6.2.8.
Abbruch bzw. Rückbau von Holzvertäfelungen (Holz lackiert) 
als Wand- und Deckenbekleidung (Rundgewölbe), einschl. 
aller Befestigungsmittel und Unterkonstruktionen. 
Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: Erdgeschoss Bereich ehem. Kantine "Weinfass"
Raumhöhe/Abrisshöhe: bis 3,50m

€ €56,1 m2

Abbruch Putz Wände, großflächig6.2.9.
Nicht tragfähige, hohlstehende Putzflächen großflächig 
abschlagen, Fugen grob auskratzen, sauberes ein-
/beschneiden benachbarter intakter Putzflächen. 
Untergrund: Putz auf Vollziegelmauerwerk
Putzdicke: i.M. ca. 20 mm
Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: UG bis DG

€ €50,0 m2

Abbruch Putz Wände, Teilflächen <2,5qm6.2.10.
Nicht tragfähige, hohlstehende Putzflächen in
Einzelflächen bis 2,5 qm abschlagen, Fugen grob auskratzen,
sauberes ein-/beschneiden benachbarter intakter Putzflächen. 
Untergrund: Putz auf Vollziegelmauerwerk
Putzdicke: i.M. ca. 20 mm
Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: UG bis DG

€ €17,0 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Abbruch Fliesen an Wänden6.2.11.
Fliesen, inkl. Kleber /Mörtelbett an Wänden im Innenbereich 
in größeren zusammenhängenden Flächen abschlagen.
Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: UG bis OG

€ €178,4 m2

Abbruch div. minerl./keram. Plattenbeläge an Wänden6.2.12.
Diverse mineralische/keramische Plattenbeläge wie 
Natursteinverblender, Riemchen etc. an Wänden im 
Innenbereich in größeren zusammenhängenden Flächen 
abschlagen. Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis 
zum Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: UG bis OG

€ €34,2 m2

€Summe Untertitel 6.2. Wände

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 6.3. Decken

Staubentwicklung mindern!
Dämmauflagen sind nach Möglichkeit separat aus dem Unterhangdecken 
herauszunehmen. Eine zusätzliche Staubentwicklungen durch gleichzeitigen 
Abbruch von Gipsdecken mit Dämmauflage muss vermieden werden, um die 
Räume/Raumluft nicht zusätzlich mit krebseregenden Fasern zu belasten.

Abbruchbetondielendecke, d=8cm, Deckenaufbau6.3.1.
Abbruch von Betondielendecken inkl. Unterzugträger 
(eingebunden in Außen- und Innenwände) und 
Deckenaufbauten bestehend aus ca. 40mm HWL-
Dämmplatten und ca. 70mm Estrichaufbau inkl. Bodenbeläge 
aus PVC, Abbruchmaterial aufnehmen und Abtransport zum 
Container und dort Trennen. Entsorgung in gesonderter 
Position. 
Ort: Betondielendecke über EG, Bereich der Kühlzelle
Höhe Unterkante Decke: ca. 3,70m

€ €21,0 m2

Abbruch Gipsunterhangdecken, H=3,70m6.3.2.
Abbruch von gerasterten Gipsunterhangdecken in diversen 
gelochten Ausführungen, teils mit umlaufenden Platten 
Kragen, einschließlich Abhang-/Tragkonstruktion aus Stahl-
/Metallabhängern (ähnl. Jonius) und Tragprofilen.
Plattenmaße: 40x40cm bis 60x60cm 
Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: EG und OG
Raumhöhe: bis 3,70m = UK Putzmörtel auf 
Schilfrohrputzträger

€ €444,8 m2

Abbruch Gipsunterhangdecken, H=4,70m6.3.3.
Position wie zuvor jedoch: 
Befestigung der Metallabhänger an Deckenbalken
Ort: Obergeschoss, Saal
Unterkante Decke bis 4,70m (Raumhöhe), jedoch 
Arbeitshöhe <2,50m von Raumgerüst im Saal

€ €241,8 m2

Abbruch Deckenabkofferung aus Gipswerkstoffen, H=bis 4,306.3.4.
Abbruch von Deckenabkofferungen aus Gipswerkstoffen im 
Bühnenbereich, dreiseitige Verkofferung auf Länge der 
Bühne, Gipsplatten geklammert,
Abmessung dreiseitige Verkofferung 
bis ca. 700mm/400mm B/H
Unterkante Decke bis 4,30m (Raumhöhe ab OK Bühne), 
jedoch Arbeitshöhe <2,50m von Raumgerüst im Saal
Abbruch-/Demontagematerial aufnehmen und Transport bis 
zum Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: OG Saal

€ €31,0 m²

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Abbruch UHD-Dämmauflage 5cm6.3.5.
Abbruch/Aufnahme von Glas- bzw. Mineralwollauflagen auf 
zuvor beschriebenen Gipsunterhangdecken 
Dämmdicke: bis 5cm
Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: EG und OG/Saal im OG 
Raumhöhen: bis 3,50m = UK Decke (Raumhöhe) 
Höhenunterkante Saaldecke bis 4,70m (Raumhöhe), jedoch 
Arbeitshöhe <2,50m von Raumgerüst im Saal

€ €419,6 m2

Abbruch UHD-Dämmauflage 10cm6.3.6.
Position wie zuvor jedoch: 
Dämmdicke: bis 10cm 

Abrechnung: sollten Dämmauflagen bis 15cm vorh. sein - 
DANN zusätzl. Abrechnung über vorherige Pos. Dämmdicke 
5cm.

€ €64,9 m2

-->Zulage Dämmauflagen aus KMF-Wolle, UHD6.3.7.
Zulage zur Vorposition, 
für den Abbruch von Mineral-/Dämmauflagen mit 
lungengängigen, krebserregenden künstlichen Mineralfasern 
(KMF) vorbeschriebener Dammauflagen mit Umsetzung aller 
Atem- und Körperschutzmaßnahmen nach TRG521
(mind. Halbmasken mit P2-Filter oder gebläseunterstützte 
Halbmasken mit Partikelfilter TM2P; Einwegschutzanzüge der 
Kategorie III, Typ 5; Handschuhe aus
Nitril- bzw. Butylkautschuk ) und einschl. fachgerechter 
Abtransport und Zwischenlagerung in dafür geeigneten 
Mineralwollsäcken/Bigbags (emissionsarme Verpackung).

Entsorgung mit Angabe der Entsorgungsnummer nach AVV in 
ges. Position. 

.

€ €484,3 m2

Abbruch Putz Decken mit Schilfrohrträger6.3.8.
Nicht tragfähige, hohlstehende Putzflächen an der
Deckenunterseite einschl. Schilfrohrträgermatte und
Befestigungsnägel/ Klammern des Putzträgers abbrechen/
abschlagen.
Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Arbeitshöhe bis 3,70m
Ort: EG, OG und DG

€ €25,0 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Abbruch Dachschräge Putz mit HWL, Dämmung6.3.9.
Abbruch unterseitig geputzter Decken-/Dachschrägenbeläge 
auf einfach beplankten Putzträgern aus ca. 25mm HWL-
Plattenträger, inkl. darüber befindlichen Dämmschichten
aus Holzfaser-/Zellulosematerial.
Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: DG
Drempelhöhe 1,90m, Höhe Dachschräge bis 3,25m

€ €40,3 m2

Abbruch Deckenbelag Putz mit HWL, Dämmung6.3.10.
Position wie zuvor, jedoch als Deckenputz bzw. 
Deckenbeplankung unterhalb von Deckenbalken.

€ €29,1 m2

Zulage Deckenbelag Putz mit HWL, Dämmung, RH 3,95m6.3.11.
Zulage zur Vorposition für Raum- und Arbeitshöhe, 
RH=3,95m.

€ €4,6 m2

Rückbau/Abbruch Dämmauflage auf Deckenbalken6.3.12.
Rückbau von zwei- bis dreischichtigen Dämmwollauflagen im 
Dachraum über dem Saal des OG. Die Dämmwolle liegt 
direkt auf der Balkenlage im Kaltdachraum auf.
Dämmdicke: bis ca. 20cm, mehrlagig
Dämmung stark verdreckt mit Staub und Restmaterial aus 
Holz etc., Dämmung z.T. durch Nässeeintrag gestaucht, 
Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: Dachraum ü. Saal im OG / offene Deckenbalkenlage 
über Saal -> jedoch auch Raumgerüst unterhalb stehend! 
Zugang in den Dachraum über kleine Steiltreppe im DG

€ €242,8 m2

-->Zulage Dämmauflagen aus KMF-Wolle, Dachraum6.3.13.
Zulage zur Vorposition, 
für den Abbruch von Mineral-/Dämmauflagen mit 
lungengängigen, krebserregenden künstlichen Mineralfasern 
(KMF) vorbeschriebener Dammauflagen im Dachraum mit 
Umsetzung aller Atem- und Körperschutzmaßnahmen nach 
TRG521 (mind. Halbmasken mit P2-Filter oder 
gebläseunterstützte Halbmasken mit Partikelfilter TM2P; 
Einwegschutzanzuge der Kategorie III, Typ 5; Handschuhe 
aus Nitril- bzw. Butylkautschuk ) und einschl. fachgerechter 
Abtransport und Zwischenlagerung in dafür geeigneten 
Mineralwollsäcken/Bigbags (emissionsarme Verpackung).

Entsorgung mit Angabe der Entsorgungsnummer nach AVV in 
ges. Position.

€ €242,8 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Hinweis/Grund für die Bedarfsposition
Da die einwandfreie Rückbaumethode der Dämmauflagen im 
Dachraum dem AN nicht vorgeschrieben/beschrieben werden 
kann ist vom AN selbst zu entscheiden (in vorh. Abstimmung 
mit der Bauleitung), auf welche Art die vorbeschriebenen 
Arbeiten im Dachraum erfolgen sollen.

Aus diesem Grund wird eine Bedarfsposition benötigt, sollten, 
wie nachfolgend beschrieben, Sicherungsmaßnahmen 
im/vom Dachraum notwendig werden. 

Ein Raumgerüst für die Arbeiten unterhalb der Balkendecke 
ist vom AN mitzuliefern. Siehe Leistungsverzeichnis.

Sicherungsmaßnahmen im Dachraum6.3.14.
Einrichten von Sicherungsmaßnahmen während der 
Abbrucharbeiten für die vorgenannte Position.
Da die Dämmwolle direkt auf der Balkenlage aufliegt, ohne 
weitere Absturzsicherung zum Saal im OG (Abstände Balken 
ca. 50-70cm, Absturzhöhe ca. 2,50m bis OK Raumgerüst) 
sind geeignete Platten z.B. aus OSB mit zu liefern und 
während der Abbrucharbeiten vorzuhalten, für die Auslegung 
von "Arbeits-/Gehwegen", zusätzlich sind Sicherungsgurte 
und Anschlagpunkte/Halteösen zum Personenschutz 
einzukalkulieren. Die Befestigung der Gurte (Ösen) kann am 
Dachholztragwerk (Stützen, Riegel, Kehlbalken, Bänder, 
Sparren etc.) erfolgen. 

Sicherungsmaßnahmen einmal pauschal für Rückbauarbeiten 
im Dachraum.

€ €1,0 Psch

€Summe Untertitel 6.3. Decken

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 6.4. Demontage Türen, Außen-/Innenfenster etc.

Abbruch von Innentüren, Holz/Holzwerkstoff6.4.1.
Abbruch von Innentüren in unterschiedlichen Ausführungen, 
als Vollholz- oder Sandwichtür aus Holz-/Pressspanmaterial, 
mit Holzfurnier- und/oder verklebten, laminierten Oberflächen 
(Sprelacartoberflächen), teils mit Glasauschnitten, einschl. 
Abbruch und Demontage aller Beschläge, 
Befestigungsmaterial und Zargen.
Glas vom Rahmen trennen.
Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Größen: 80-110cm/190-213cm = B/H
Ort: UG bis OG

€ €29,0 St

Abbruch Schiebeholzfenster bis 1,5qm6.4.2.
Abbruch von alten Holzfenstern mit Einfachrahmen und 
Schieberahmenhölzer (2 Stück 10x10x150cm ) bis 1,5qm  
Einzelgröße, Holzfenster als Festverglasungen ohne weitere 
Teilungen bzw. Sprossen / Simple Fensterteilung, inkl. 
Demontage aller Beschläge (sofern vorh.) und 
Befestigungsmittel.  Glas vom Rahmen trennen.
Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: EG Küche

€ €2,0 St

Abbruch Innenholzfenster, Festverglast, bis 1qm6.4.3.
Abbruch von alten Holzfenstern mit Einfachrahmen bis 1qm 
Einzelgröße, Holzfenster ohne mittleren Fensterpfosten, 
Simple Fensterteilung bzw. Festverglasung, inkl. Demontage 
aller Befestigungsmittel  Glas vom Rahmen trennen. 
Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: EG Küche

€ €5,0 St

Abbruch Außenholzfenster, mehrteilig, über 2,5qm6.4.4.
Abbruch von alten Holzfenstern in der Außenfassade 
komplett mit Einfachrahmen, mehrteilige Fensterteilung - zwei 
Fensterpfosten und mit durchl. Fensterkämpfer, einschl. aller 
Deckleisten, Wetterschenkel, Öffnungsmechanik und 
Beschlägen. Glas vom Rahmen trennen. 
Größe: ca. 2,65x2,15 cm B/H
Abbruchmaterial aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: EG Kantine und OG kl. Saal (neben gr. Saal) - 
zweigeschossiger DDR-Anbau

€ €2,0 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
Los 01 11.13.05.37-1 / Los 01 AbbrucharbeitenLV:

29.04.2024
Seite 47

1904 Stadt-/Landlabor & Gründerzentrum Beucha

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

Abbruch Außenholzfenster, bis 2,5qm6.4.5.
Abbruch von alten Holzfenstern wie zuvor beschrieben, 
jedoch nur zweiteilig mit Fensterkämpfer.
Größe: ca. 1,15x2,20 cm B/H

€ €2,0 St

€Summe Untertitel 6.4. Demontage Türen, Außen-/Innenfenster etc.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 6.5. Bauteilöffnung

Bauteilöffnung, Balkenköpfe-MW OG6.5.1.
Herstellen von Bauteilöffnungen im Randbereich der 
Erdgeschossdecke zur Außenwand, zur Sondierung und 
holzschutztechnischen Untersuchung von Holzbalkenköpfen 
in der Außenwand. 
Öffnung im Obergeschoss/im Saal herstellen, Parkett und 
Unterbau sauber einschneiden, Unterbau aus Schüttung und 
Fehlboden herausnehmen, Putz im Außenwandbereich im 
Auflagerbereich des Deckenbalkens abstemmen, umlaufend 
ca. 20cm bzw. bis zum nächsten Balken. 
Material aufnehmen und Abtransport bis zum Container.
Entsorgung in ges. Position. 
Ort: OG / Saal 
Öffnungsgröße: 1,2x0,6m (60cm Breite ab AW)

€ €10,0 St

€Summe Untertitel 6.5. Bauteilöffnung

€Summe Titel 6. Abbruch Baukonstruktion Altbau

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 7. Komplettabbruch Flachdachgaragen

Abbruch Garagen komplett cbm, +Bauteilangabe7.1.
Garagenkomplexe komplett abbrechen,
inkl. Gründung und Dächer, Dachverblechungen, RW-
Fallleitungen und aller Fassadenbauteile, inkl. Innenwände, 
Oberbelägen, mögl. Verkofferungen etc.

Abzubrechender Garagenkomplex bestehend aus 4 
Einzelgaragen:
ca. 318,90 cbm (Kubatur gesamt)

Abzubrechender Garagenkomplex bestehend aus 10 
Einzelgaragen:
ca. 609,80 cbm (Kubatur gesamt)

Aufschlüsselung der abzubrechenden Bauteile: 
- Abbruch und Entsorgung der vorhandenen 
Dachentwässerung, bestehend aus vorgehängten Rinnen 
Z333, Fallrohren DN 100 und Einlaufkesseln, Rinnestutzen, 
aller Befestigungsschellen und aller Verbindungsmittel 
Rinnen: ca. 55 m
Fallrohre: ca.15m
- Abbruch der bestehenden Dachhaut auf 
Garagenflachdächern aus zementgebundener Faserplatte  
(Wellplatte)
Ort: südlicher Grundstücksbereich 
Höhe Garagen: 2,40/3,05m
Menge: ca. 152,20qm
- Abbruch der bestehenden Dachhaut auf 
Garagenflachdächern aus bituminöser Dachabdichtung, z:T 
teer- und kohlehaltig, Dachabdichtung zweilagig, s. Gutachten
Ort: südlicher Grundstücksbereich 
Menge: ca. 196,90qm
- Abbruch Sparren, Pfetten, Riegel, etc. der 
Garagenflachdachkonstruktion, inkl. Verbindungsteile.
Abmaße: von 10/14 - 14/ 18cm 
Ort: Dachkonstruktion unter Dach-Wellasbestplatten 
Menge: ca. 212m
Abbruch von Garagendachkonstruktionen aus Beton, 
Spannbeton- und Betonhohldielen in verschiedenen 
Plattenstärken, ca. 8 bis 15cm - i.M. 11,5cm
Ort: südlicher Grundstücksbereich 
Höhe Garagen: 2,40/3,05m
Menge: ca. 39,50 cbm
- Abbruch von Bestandswänden der Garagenkomplexe, inkl. 
Putz (auch beidseitig) und Wandoberflächen wie Fliesen, 
Tapeten und Anstriche, wenn vorhanden.
Material: Vollziegel, Hohllochziegel (alle Festigkeitsklassen), 
Außen- und Innenputz
Wandstärke: bis 24cm
Menge: ca. 253,80 cbm
Ort: südlicher Grundstücksbereich 
- Abbruch von zementgebundenen Fassadenplatten
Ort: südlicher Grundstücksbereich 
Höhe Garagen: 2,40/3,05m
Menge: ca. 50.qm 
- Abbruch von Glasbausteinen als "Fensteröffnung" in den 
abzureißenden Außenwänden der Garagen. 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  7.1. Abbruch Garagen komplett cbm, +Bauteilangabe

Einzelgrößen: bis 70x70cm 
Dicke: ca. 8cm
Menge: ca. 5qm / 1cbm
- Abbruch aller Gründungsbauteile, wie Bodenplatten, 
umlaufende Streifenfundamte (bewehrt/unbewehrt) einschl. 
Bettungschichten (d=ca. 5cm) und Trennlagen, wenn 
vorhanden. Bodenplatte z.T. beschichtet oder gefliest.
Bodenplatte, Dicke: i.M. 10cm
Menge: ca. 83,5 cbm
- Abbruch aller elektrischen Aufputz- und 
Unterputzinstallationen (Rohre, Kabel, Klemmen, Schellen, 
Steckdosen, Schalter und Leuchtkörper wie Wand- und 
Deckenleuchten). Vor Beginn der Demontagearbeiten sind 
alle spannungsführenden Leitungen und Anlagenteile
freizuschalten. Hierbei sind die Unfallverhütungsvorschriften 
zu beachten.

Komplettes Abbruchmaterial aufnehmen, zerkleinern, 
sortieren und Transport (falls erf.) zum verladen bis zum 
Container/LKW-Container. Entsorgung in ges. Position.

€ €1.012,3 m3

Zulage Garagenabbruch händisch & Kleinmaschinen7.2.
An die Hauptgaragenzeilen (ursprünglich 9 Einzelgaragen) 
wurde vermutl. in den 90er Jahren eine schmale 
"Einzelgarage"/Schuppen (Nr. 10) zum Nachbargebäude 
(Gartenhaus) zwischengebaut.
Das Nachbargebäude befindet sich grenzständig auf dem 
Flurstück 276/4, siehe Lageplan und muss auch bestehen 
bleiben und darf auf keinen Fall während der 
Abbruchmaßnahmen beschädigt werden (das Gartenhaus 
besitzt eine eigene Außenwand zur Grundstücksgrenze).

Aus diesem Grund kann die zwischengebaute Einzelgarage 
nur mit Kleingerät/Kleinmaschinen und wenn notwendig 
händisch abgerissen werden.

Zulage für den behutsamen Rückbau der 
Zwischengarage/Schuppen mit Nummer 10.

€ €1,0 Psch

-->Mehraufwand Well-/Zementplatten mit Asbestfasern7.3.
Mehraufwand zur Vorposition, 
für den Abbruch von Dach- und Fassadenplatten mit 
krebserregenden Asbestfasern vorbeschriebener 
Garagenbauteile mit Umsetzung aller Atem- und 
Körperschutzmaßnahmen nach TRG521
(mind. Halbmasken mit P2-Filter oder gebläseunterstützte 
Halbmasken mit Partikelfilter TM2P; Einwegschutzanzüge der 
Kategorie III, Typ 5; Handschuhe aus
Nitril- bzw. Butylkautschuk ) und einschl. fachgerechter 
Abtransport und Zwischenlagerung in dafür geeigneten 
Bigbags (emissionsarme Verpackung).

Entsorgung mit Angabe der Entsorgungsnummer nach AVV in 
ges. Position.

€ €202,5 m2

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Abbruch Garagentore Metall, Schwingtore7.4.
Abbruch/Demontage von Garagentoren in verschiedenen 
Ausführungen aus Metall wie Stahlblech, Aluminium etc., 
einschl. aller Öffnungsmechanik und Laufschienen etc. 
(Schwingtore).
Größe: ca. 220x230xm B/H
Garagentore aufnehmen und Transport bis zum Container. 
Entsorgung in ges. Position.

€ €2,0 St

Abbruch Garagentore Holz, zweiflüglig7.5.
Abbruch/Demontage von Garagentoren bestehend aus 
zweiflügligen Öffnungstoren, einschl. aller Öffnungsmechanik 
und Beschlägen.
Größe: ca. 220x230xm B/H

€ €11,0 St

€Summe Titel 7. Komplettabbruch Flachdachgaragen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 8. Komplettabbruch Nebengebäude, Anbauten

!
Beim Abbruch ist zu angrenzenden Bauteilen bzw. 
Bestandswänden des Altbau eine saubere
Abbruchfuge/ ein sauberer Abbruchschnitt auszubilden
bzw. herzustellen.

Abbruch Anbauten komplett cbm, +Bauteilangabe8.1.
Einzelanbauten in Form von Erkern, vorgebauten 
Treppenhäusern komplett abbrechen,
inkl. Gründung und Dächer, Dachverblechungen, RW-
Fallleitungen und aller Fassadenbauteile, inkl. Innenwände, 
Oberbelägen, Verkofferungen, Treppenbauteilen 
Unterhangdecken etc.
Beim Abbruch ist zu angrenzenden Bauteilen (Außenwände 
des Altbau) eine saubere Abbruchfuge/ ein sauberer 
Abbruchschnitt auszubilden bzw. herzustellen.

Aufschlüsselung der abzubrechenden Bauteile: 

- Abbruch von Gründungsbauteilen z.T. aus Ziegel, 
Bruchstein und Beton-/Stahlbetonbauteilen unter 
Bestandswänden und Bodenplatten von Fassadenanbauten 
komplett.
Material: Ziegel, Bruch-/Naturstein, Beton
Menge: 16,5cbm
- Abbruch von massiven Treppenanlagen (Auf- und Abgänge) 
aus Beton, Betonwerkstein, MW etc.
Menge: 19 cbm
- Abbruch Bestandswand von Fassadenanbauten komplett, 
inkl. Putz und Wandoberflächen wie Fliesen, Tapeten und 
Anstriche.
Material: Ziegel (alle Festigkeitsklassen), Putz
Wandstärke: bis 45cm
Menge: 143,50 cbm
- Abbruch von Deckenbauteilen komplett, inkl. Oberbeläge 
wie Fliesen, PVC Böden etc.
Material: Beton, Betondielendecken, Estrich, HWL-Dämmung 
unter Estrich, Oberbeläge
Wandstärke: bis 30cm
Menge: 19 cbm
- Abbruch von Dachaufbauten komplett, bestehend aus 
Betonhohldielen, d= bis 10cm, bituminöser Dachabdichtung, 
mehrlagig einschl. Dämmauflagen, vermutlich aus 
zweilagigen Styropor d= bis 8cm,
Menge: 50,5qm
- Demontage und fachgerechte Entsorgung der gesamten 
elektrischen Anlagen, bestehend aus:
 - Verteilungen a.P. und u.P., Größe bis 1,0 m², 
einschl. Gehäuse, Einbaugeräte wie Sicherungen, 
Schutzschalter, Relais, Klemmen, Verdrahtungsmaterial usw. 
sowie Klein- und Befestigungsmaterial.

- Abbruch aller elektrischen Aufputz- und 
Unterputzinstallationen (Rohre, Kabel, Klemmen, Schellen, 
Steckdosen, Schalter und Leuchtkörper wie Wand- und 
Deckenleuchten). Vor Beginn der Demontagearbeiten sind 
alle spannungsführenden Leitungen und Anlagenteile
freizuschalten. Hierbei sind die Unfallverhütungsvorschriften 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  8.1. Abbruch Anbauten komplett cbm, +Bauteilangabe

zu beachten.

Die Demontage und Entsorgung erfolgt nach den
gesetzlichen Vorgaben und dem Stand der Technik.
Nachweise über die ordnungsgemäße Entsorgung sind der
Bauleitung zwingend vorzulegen.

Komplettes Abbruchmaterial aufnehmen, zerkleinern, 
sortieren und Transport (falls erf.) zum verladen bis zum 
Container/LKW-Container. Entsorgung in ges. Position. 
Ort: Gebäude-/Fassadenanbauten Westseite

€ €452,3 m3

Abbruch Nebengebäude komplett cbm, +Bauteilangabe8.2.
Nebengebäude komplett abbrechen,
inkl. Gründung und Dächer, Dachverblechungen, RW-
Fallleitungen und aller Fassadenbauteile, inkl. Innenwände, 
Oberbelägen, Verkofferungen, Treppenbauteilen 
Unterhangdecken, Elekrto-, Sanitär- und Heizungstechnik etc.
Beim Abbruch ist zu angrenzenden Bauteilen (Außenwände 
des Altbau) eine saubere Abbruchfuge/ ein sauberer 
Abbruchschnitt auszubilden bzw. herzustellen.

Abzubrechender Gebäudeanbau südlich mit Verbindung zum 
Altbau (Querriegel):
ca. 611,30 cbm

Abzubrechendes, westliches Nebengebäude parallel zum 
Altbau, 
ca. 1256,0 cbm

Aufschlüsselung der abzubrechenden Bauteile: 
- Demontage von Dachanbauteilen,
sämtliche Dachhaken, Schneefanggitter, Sanitärabluftrohre 
etc.
Abluftrohre: 2 Stück
Schneefanggitter:  40 m
Dachhaken:  40 Stück
- Abbruch der vorhandenen Dachentwässerungen, bestehend 
aus vorgehängten Rinnen Z333, Fallrohren DN 100 und 
Einlaufkesseln (3.Stk), Rinnestutzen, aller 
Befestigungsschellen und aller Verbindungsmittel, sowie 
dachklempnermäßige Verblechungen an Traufen, Ortgängen  
etc.
Material: überwiegend Titanzink
Rinnen: ca. 70 m
Fallrohre: ca. 15 m
Traufverblechungen: ca. 70m
Ortgangverblechungen:ca. 25 m
Abmessungen Abdeckungen, Abwicklung ca. 20-40cm
- Abbruch von Dacheindeckungen aus rotem 
Dachpfannen/Dachziegel, einschl. Unterspannbahnen aus 
Kunststoff und/oder einfachen bitum. Dachbahnen etc.
Ort: Steil-/Satteldächer südl./westliche Nebengebäude: 
Firsthöhe: ca. 7,60m
Dachneigung: 35 bis 40 °
Menge: ca. 439 qm
- Abbruch von Dachsparren, Deckenbalken, Pfetten, Riegel, 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  8.2. Abbruch Nebengebäude komplett cbm, +Bauteilangabe

Stützen, Kopfbändern des Satteldachtragwerkes (Steildach 
ca. 35-40°) und Etagendecken, komplett, inkl. aller 
Verbindungsteile.
Abmaße: von 10/14 - 14/ 12cm 
Ort: Dach- und Deckenkonstruktion der südl./westliche 
Nebengebäude 
Menge: ca. 1.155,40m
- Abbruch aus Rauspund Dicke ca. 2,5cm als 
Deckenbalkenauflage (austeif. Scheibe) und Fußbodenbelag 
im Kaltdachraum.
Ort: Steil-/Satteldächer südl./westliche Nebengebäude: 
Menge: ca. 300qm
- Abbruch von Bestandswänden der Nebengebäude, 
komplett, inkl. beidseitigem Putz und innenseitigen 
Wandbelägen wie Fliesen, Tapeten und Anstriche, auch 
Teilflächen von Natursteinwänden
Material: Vollziegel, Hohllochziegel (alle Festigkeitsklassen), 
Natursteinwände
Wandstärke: bis 36,5cm
Ort: südl./westliche Nebengebäude
Wandhöhen: i.M. 3,80, im Firstbereich/Wandgiebel bis zu 
7,50m
Menge: ca. 247,50 cbm
- Abbruch tragender/nichttragender, verputzter 
Mauerwerkswände in größeren, komplett,
verschiedenen Stärken, inkl. Oberbelägen wie
z.B. Fliesen, Tapeten etc.
Dicke MW: bis 7,5 - 17,5cm
Material: Vollziegel, Hohllochziegel sowie Oberbeläge
Ort: südl./westliche Nebengebäude, Erdgeschoss, Ober-
/Dachgeschoss
Menge: ca. 99,00 qm
- Abbruch von massiven Treppenanlagen (Auf- und Abgänge) 
aus Beton, Betonwerkstein, MW etc.
Menge: 2 cbm
- Komplettabbruch von Schornsteinschloten aus Mauerwerk, 
beidseitig verputzt und mit möglichen Oberbelägen wie 
Fliesen, Tapeten etc.,
vollständiges Abschlagen versotteter Wand- und
Deckenbereiche des Schornsteins.
Querschnitten - Außenmaße: 45x55cm / Höhe Schornsteine: 
ca. 9 m
Ort: südl./westliche Nebengebäude, Erdgeschoss, Ober-
/Dachgeschoss
Menge: ca. 3,0cbm
Abbruch von Leichtbauwänden aus Gasbetonsteinen d=7cm, 
inkl. Putzbeschichtung und Tapeten - insg. ca. 11cm 
Wandaufbau.
Menge: ca. 100qm
- Abbruch Deckenputz bzw. Wand-/Deckenbeplankung 
unterhalb von Deckenbalken und HWL-/Dämmlagen 
Menge: ca. 30qm
- Abbruch aller Gründungsbauteile, wie Bodenplatten, 
umlaufende Streifenfundamte (bewehrt/unbewehrt) einschl. 
Bettungsschichten (d=ca. 5cm) und Trennlagen, wenn 
vorhanden. Bodenplatte z.T. beschichtet oder gefliest.
Bodenplatte, Dicke: i.M. 15cm
Fundament-/Wandstärke: unbek., Tiefe ca.1m UK Gelände

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
Los 01 11.13.05.37-1 / Los 01 AbbrucharbeitenLV:

29.04.2024
Seite 55

1904 Stadt-/Landlabor & Gründerzentrum Beucha

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

***Fortsetzung***  8.2. Abbruch Nebengebäude komplett cbm, +Bauteilangabe

Ort: südliche/westliche Nebengebäude
Menge: ca. 99,90 cbm
- Abbruch von alten Holz- oder Kunststofffenstern in der 
Außenwand komplett mit Rahmen, einfache Fensterteilungen, 
ohne Pfosten, z.T. mit Fensterkämpfer, einschl. aller 
Deckleisten, Wetterschenkel, Öffnungsmechanik und 
Beschlägen und inkl. aller inneren und äußeren Fensterbänke 
(Verblechung, Holzwerkstoffe, Kunststoff etc.) Glas vom 
Rahmen trennen und in gesonderten Container einwerfen. 
Größe: bis 2,5qm
Ort: südliche/westliche Nebengebäude
Menge: 15 Stück
- Abbruch/Demontage von Fenstervergitterungen aus 
Stahlrundstäben d= 1 bis1,5cm, inkl. umlaufenden Rahmen 
aus Flachstahl, einschl. aller Verbindungsmittel.
Ort: südliche/westliche Nebengebäude, Fensterlaibungen
Abbruchmaterial aus Stahl aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position.
Ort: Fenster der Nebengebäude
- Abbruch Dachluken aus Blech mit Abdeck- und 
Eindeckrahmen und Kleinteilen (Beschläge) und einschl. 
Verglasung, Größe bis 60x60cm 
Menge: 1 Stück 
- Demontage einer Stahlstütze (tragend), inkl. aller 
Befestigungsbauteile:
Profil: Rundprofil mit einfachem ober- Unterkapitell 
Durchmesser i.M.: 15cm, Höhe 3,50m
Abbruchmaterial aus Stahl aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position. 
Ort: Nebengebäude EG
Menge: ca. 210 kg
- Abbruch aller elektrischen Aufputz- und 
Unterputzinstallationen (Rohre, Kabel, Klemmen, Schellen, 
Steckdosen, Schalter und Leuchtkörper wie Wand- und 
Deckenleuchten). Vor Beginn der Demontagearbeiten sind 
alle spannungsführenden Leitungen und Anlagenteile
freizuschalten. Hierbei sind die Unfallverhütungsvorschriften 
zu beachten.
- Abbruch aller Sanitär- und Heizungstechnik bestehend aus 
Altrohren aus Kunststoff und Stahlleitungen (aller 
Durchmesser und inkl. mit Bögen) in Unterputz- und 
Aufputztechnik, einschl. aller Sanitärgegenstände und 
Heizkörper mit Zu- und Ablaufleitungen, Bodeneinläufen, 
Befestigungsmaterial etc.

Komplettes Abbruchmaterial aufnehmen, zerkleinern, 
sortieren und Transport (falls erf.) zum verladen bis zum 
Container/LKW-Container. Entsorgung in ges. Position.

€ €1.867,3 m3

Abbruch von Schornsteinschloten aus Mauerwerk8.3.
Abbruch von Schornsteinschloten aus Ziegelmauerwerk, in 
versottet, außen verputzt., inkl. außenbefestiget 
Steig/Stahlleiter,
Schornsteinzug im Querschnitt - Außenmaße:
1,22m x1,25m
Das Abbruchmaterial ist aufzunehmen und zum Container
zu transportieren. Entsorgung in ges. Position.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  8.3. Abbruch von Schornsteinschloten aus Mauerwerk

Beim Abbruch ist zu angrenzenden Massivbauteilen bzw. der 
Außenwand des Altbau eine saubere Abbruchfuge/ ein 
sauberer Abbruchschnitt auszubilden bzw. herzustellen.
Höhe Schornstein: ca. 16m - Hubsteiger, Gerüste sind in den 
EP-einzukalkulieren 
Ort: Südfassade am Altbau

€ €16,0 m3

Abbruch/Demontage Sektionaltore inkl. Beschläge & Kleinteile8.4.
Abbruch/Demontage von Garagensektionaltoren, mit 
Schlupftür und Fensterpaneelen, aus Aluminium, einschl. aller 
Öffnungsmechanik und seitlichen und oberen Laufschienen, 
Befestigungsmaterial etc.
Größe: ca. 220x300xm B/H
Tore aufnehmen und Transport bis zum Container. 
Entsorgung in ges. Position. 
Ort: südliche/westliche Nebengebäude

€ €2,0 St

Demontage von Stahlbauprofilen, I-/U-Profile8.5.
Demontage von Stahlbauprofilen in/unter Decken- und 
Dachkonstruktionen sowie an Fassadenwänden aus 
Stahlprofilen verschiedener Längen (Einzellängen bis 
5000mm) wie folgt, inkl. aller Befestigungsbauteile:
Profile: z.B. I-160,180, 200, U-Profilen 
Die Profile sind z.T. durch Schraub- und 
Schweißverbindungen verbunden und an diesen Stellen auch 
wieder zu trennen und/oder im MW-Auflager eingebunden.
Abbruchmaterial aus Stahl aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position. 
Ort: Fassaden, Innenräume Altbau und Nebengebäude

€ €2.160,0 kg

€Summe Titel 8. Komplettabbruch Nebengebäude, Anbauten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 9. Abbrucharbeiten Außenanlagen inkl. Abtransport

Abbruch Stahlgeländer, Stahltore9.1.
Abbruch von Stahltoren und 
Stahlgeländern/Stahlumwehrungen etc. im Außenbereich.
Geländer bestehend aus Handlauf auf Obergurt, Untergurt, 
sowie vertikalen Verstrebungen und Kleinteilen bzw. 
Beschlägen z.B. in Stahltoren. 
Ort: Außenanlagen - Grundstückseinfriedungen
Querschnitte: 10 - 40mm
Abbruchmaterial aus Stahl aufnehmen und Transport bis zum 
Container. Entsorgung in ges. Position. 
Die angegebenen Quadratmeter beziehen sich auf die 
Abmaße der Stahlbauteile.

€ €9,7 m2

Asphaltdecke abbrechen, Abtransport9.2.
Asphaltdecke und Asphaltbinderschicht mit geeignetem Gerät 
abbrechen, zerkleinern, aufladen und zur zugelassenen 
Deponie/Entsorgungsstelle transportieren. inkl. 
Deponiegebühr.
Asphaltdicke: i.M 4cm 
Binderschicht: ca. 6-8cm
Abfallschlüssel: 17 03 02 gemäß Abfallverzeichnisverordnung
Abrechnung auf Nachweis (Wiegeschein).
Ort: Außenanlagen - Grundstückszufahrten, Wege etc.

Mineraltragschichten unter dem Asphaltaufbau verbleiben auf 
dem Gelände - kein Rückbau!

€ €638,6 m2

Betonplatten abbrechen, 2x3m, Abtransport9.3.
Betonplattenbeläge von Wegen und Zufahrtsstraßen mit 
geeignetem Gerät abbrechen, zerkleinern, aufladen und zur 
zugelassenen Deponie/Entsorgungsstelle transportieren. inkl. 
Deponiegebühr.
Plattengröße: ca. 2x3m
Betondicke: i.M. 8 cm 
Abfallschlüssel: 17 01 07 gemäß Abfallverzeichnisverordnung
Abrechnung auf Nachweis (Wiegeschein).
Ort: Außenanlagen - Grundstückszufahrten, Wege etc.

Mineraltragschichten unter dem Plattenbelag verbleiben auf 
dem Gelände - kein Rückbau!

€ €87,6 m2

Plattenbeläge, bis ca. 40x40cm, abbrechen, Abtransport9.4.
Betonplattenbeläge von Wegen, Terrassen etc. abbrechen, 
ggf. zerkleinern, aufladen und zur zugelassenen 
Deponie/Entsorgungsstelle transportieren. inkl. 
Deponiegebühr.
Einzelplatten: bis ca. 40x40cm Größe
Dicke: i.M. 4 cm 
Abfallschlüssel: 17 01 07 gemäß Abfallverzeichnisverordnung
Abrechnung auf Nachweis (Wiegeschein).
Ort: Außenanlagen - Terrassen, Wege etc.

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  9.4. Plattenbeläge, bis ca. 40x40cm, abbrechen, Abtransport

Mineraltragschichten unter dem Plattenbelag verbleiben auf 
dem Gelände - kein Rückbau!

€ €188,1 m2

Rasengittersteine, ca. 40x40cm, abbrechen, Abtransport9.5.
Position wie zuvor beschrieben, jedoch Rasengittersteine.
Dicke: i.M. 8 cm 
Abfallschlüssel: 17 01 07 gemäß Abfallverzeichnisverordnung
Abrechnung auf Nachweis (Wiegeschein).
Ort: Außenanlagen - Terrassen, Wege etc.

€ €30,0 m2

€Summe Titel 9. Abbrucharbeiten Außenanlagen inkl. Abtransport

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 10. Entsorgung Container
Abbruchmaterial ist fachgerecht zu entsorgen, Nachweise 
hierüber sind dem Auftraggeber vorzulegen.
Abrechnung nach Wiegekarte.

Deponiestandort:__________________________________
Vom Bieter einzutragen

Entsorgung gemischter Bau- und Abbruchabfälle10.1.
Stellung und Vorhaltung von Container und fachgerechte
Entsorgung des abgebrochenen Materials, bestehend aus:

Gemischte Bau- und Abbruchabfälle 
Abfallschlüssel: 17 09 04 gemäß Abfallverzeichnisverordnung

Abbruchmaterial u.a.: PVC-Beläge, Furnierholzvertäfelungen, 
Strohputz

Abrechnung auf Nachweis (Wiegeschein).

€ €4,5 t

Entsorgung Bauschutt10.2.
Stellung und Vorhaltung von Container und fachgerechte
Entsorgung des abgebrochenen Materials, bestehend aus:

- Gemischen aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik 
Abfallschlüssel: 17 01 07 gemäß Abfallverzeichnisverordnung

Abrechnung auf Nachweis (Wiegeschein).

€ €1.512,7 to

Entsorgung Asphalt10.3.
Stellung und Vorhaltung von Container und fachgerechte
Entsorgung des abgebrochenen Materials, bestehend aus:

- Gemischen aus Bitumen
Abfallschlüssel: 17 03 02 gemäß Abfallverzeichnisverordnung

Abrechnung auf Nachweis (Wiegeschein).

€ €1,0 to

Entsorgung Glas10.4.
Stellung und Vorhaltung von Container und fachgerechte
Entsorgung des abgebrochenen Materials, bestehend aus:

- Glas
Abfallschlüssel: 17 02 02 gemäß Abfallverzeichnisverordnung

Abrechnung auf Nachweis (Wiegeschein).

€ €1,9 to

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Entsorgung Altholz A410.5.
Stellung und Vorhaltung von Container und fachgerechte
Entsorgung des abgebrochenen Materials, bestehend aus:

- Altholz aus Abbruch in Kategorien A4
Abfallschlüssel: 17 02 04 gemäß Abfallverzeichnisverordnung

Abrechnung auf Nachweis (Wiegeschein).

€ €0,5 to

Entsorgung Altholz A2-A310.6.
Stellung, Vorhaltung von Container und fachgerechte
Entsorgung gem. Vorbemerkungen einschl. Abtransport des 
abgebrochenen Materials, bestehend aus:

- Altholz aus Abbruch in Kategorien A2-A3, z.B 
Dachschalungen, Span- und Verlegeplatten, 
Dachkonstruktionen (Sparren, Pfetten u.a.) der 
Nebengebäude etc. 
Abfallschlüssel: 17 02 01 gemäß Abfallverzeichnisverordnung

Abrechnung auf Nachweis (Wiegeschein).

€ €38,6 t

Entsorgung teerhaltige Dachpappenabfälle10.7.
Stellung und Vorhaltung von Container und fachgerechte
Entsorgung des abgebrochenen Materials, bestehend aus:

- teerhaltige Dachpappenabfälle; Kohlenteer und teerhaltige 
Produkte
Abfallschlüssel: 17 03 03 gemäß
Abfallverzeichnisverordnung

Abrechnung auf Nachweis (Wiegeschein).

€ €0,9 to

Entsorgung Eisen und Stahl10.8.
Stellung und Vorhaltung von Container und fachgerechte
Entsorgung des abgebrochenen Materials, bestehend aus:

- Eisen und Stahl
Abfallschlüssel: 17 04 05 gemäß Abfallverzeichnisverordnung

Abrechnung auf Nachweis (Wiegeschein).

€ €36,2 to

Entsorgung gemischte Metalle10.9.
Stellung und Vorhaltung von Container und fachgerechte
Entsorgung des abgebrochenen Materials, bestehend aus:

- gemischte Metalle
Abfallschlüssel: 17 04 07 gemäß Abfallverzeichnisverordnung

Abrechnung auf Nachweis (Wiegeschein).

€ €9,8 to

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Entsorgung Dämmstoffe10.10.
Stellung und Vorhaltung von Container und fachgerechte
Entsorgung des abgebrochenen Materials, bestehend aus:

- Dämmstoffe
Abfallschlüssel: 17 06 04 gemäß
Abfallverzeichnisverordnung

Abrechnung auf Nachweis (Wiegeschein).

€ €1,0 to

Entsorgung Gipsbaustoffe10.11.
Stellung und Vorhaltung von Container und fachgerechte
Entsorgung des abgebrochenen Materials, bestehend aus:

- Baustoffe auf Gipsbasis
Abfallschlüssel: 17 08 02 gemäß Abfallverzeichnisverordnung

Abrechnung auf Nachweis (Wiegeschein).

€ €8,2 to

Entsorgung Sperrmüll10.12.
Stellung und Vorhaltung von Container und fachgerechte
Entsorgung des abgebrochenen Materials, bestehend aus:

- Sperrmüll
Abfallschlüssel: 20 03 07 gemäß Abfallverzeichnisverordnung

Abrechnung auf Nachweis (Wiegeschein).

€ €2,0 to

Entsorgung Elektroschrott, elektr. Geräte10.13.
Stellung und Vorhaltung von Container und fachgerechte
Entsorgung des abgebrochenen Materials, bestehend aus:

- Elektroschrott ohne Gefährliche Stoffe 
Abfallschlüssel: 16 02 14 gemäß Abfallverzeichnisverordnung

Abrechnung auf Nachweis (Wiegeschein).

€ €0,6 t

Entsorgung Elektroleitungen/Kabel10.14.
Stellung und Vorhaltung von Container und fachgerechte
Entsorgung des abgebrochenen Materials, bestehend aus:

- Elektrokabel/Leitungen ohne Gefährliche Stoffe 
Abfallschlüssel: 17 04 11 gemäß Abfallverzeichnisverordnung

Abrechnung auf Nachweis (Wiegeschein).

€ €5,7 t

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Entsorgung gemischte quecksilberhaltige Leuchtstoffe10.15.
Fachgerechte Entsorgung des abgebrochenen Materials, 
bestehend aus:

- z.B quecksilberhaltige Leuchtstoffröhren/Leuchtstoffmittel 
Abfallschlüssel: 20 01 21 gemäß
Abfallverzeichnisverordnung

Abrechnung auf Nachweis (Wiegeschein).

€ €60,0 St

€Summe Titel 10. Entsorgung Container

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 11. Entsorgung Big-Bags/Mineralwollsäcke, Asbest/KMF

Entsorgung KMF-Wolle, Big-Bags11.1.
Stellung und Vorhaltung von Big-Bags/Mineralwollsäcken und 
fachgerechte Entsorgung des aufgenommenen, 
abgebrochenen Materials, bestehend aus:

- KMF/Dämmstoffen, siehe beiliegenden Gutachten, ca. 
160cbm
Abfallschlüssel: 170603 gemäß
Abfallverzeichnisverordnung

Abrechnung auf Nachweis (Wiegeschein).

€ €19,0 t

Entsorgung Asbestplattenwerkstoffe, Big-Bags11.2.
Stellung und Vorhaltung von Big-Bags/Säcken und 
fachgerechte Entsorgung des aufgenommenen, 
abgebrochenen Materials, bestehend aus:

- Wellplatten/Wellasbest und zementgeb. Platten 
(Fassadenteile) mit Asbestfasern,
siehe beiliegenden Gutachten 
Abfallschlüssel: 170605 gemäß
Abfallverzeichnisverordnung

Abrechnung auf Nachweis (Wiegeschein).

€ €9,5 to

€Summe Titel 11. Entsorgung Big-Bags/Mineralwollsäcke, Asbest/KMF

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Titel 12. Stundenlohnarbeiten

Facharbeitende12.1.
Stundenlohnarbeiten, welche nur zur Anwendung kommen,
wenn zusätzliche unvorhergesehene Leistungen auf
Anordnung des AG auszuführen sind.
Ausführung nur auf Anweisung des AG.

€ €20,0 h

Auszubildende/Bauhelfer12.2.
Stundenlohnarbeiten, welche nur zur Anwendung kommen,
wenn zusätzliche unvorhergesehene Leistungen auf
Anordnung des AG auszuführen sind.
Ausführung nur auf Anweisung des AG.

€ €20,0 h

€Summe Titel 12. Stundenlohnarbeiten

€Summe LV Los 01 11.13.05.37-1 / Los 01 Abbrucharbeiten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
Los 01 11.13.05.37-1 / Los 01 AbbrucharbeitenLV:

29.04.2024
Seite 65

1904 Stadt-/Landlabor & Gründerzentrum Beucha

Zusammenfassung

€Titel 1. Baustelleneinrichtung

€Titel 2. Abbruchbegleitende Maßnahmen

€Titel 3. Gerüste

€Titel 4. Sandstrahlarbeiten UG/Kriechkeller

€  Untertitel 5.1. Küchentechnik, Speiseaufzug, Möbeleinbauten

€  Untertitel 5.2. Sanitäre Anlagen/Schmutzwasser/Heizleitung

€  Untertitel 5.3. Lüftungstechnik

€  Untertitel 5.4. Elektrizität

€  Untertitel 5.5. Heizungsanlagen

€Titel 5. Rückbau Gebäudetechnik: Altbau, Nebengebäude, Garagen

€  Untertitel 6.1. Böden

€  Untertitel 6.2. Wände

€  Untertitel 6.3. Decken

€  Untertitel 6.4. Demontage Türen, Außen-/Innenfenster etc.

€  Untertitel 6.5. Bauteilöffnung

€Titel 6. Abbruch Baukonstruktion Altbau

€Titel 7. Komplettabbruch Flachdachgaragen

€Titel 8. Komplettabbruch Nebengebäude, Anbauten

€Titel 9. Abbrucharbeiten Außenanlagen inkl. Abtransport

€Titel 10. Entsorgung Container

€Titel 11. Entsorgung Big-Bags/Mineralwollsäcke, Asbest/KMF

€Titel 12. Stundenlohnarbeiten

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

Gesamt netto

zzgl. 19,0 % MwSt

Gesamt brutto

€

€

€

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


