

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 1 -

---

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: **Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung,  
Attraktivierung und Erweiterung**

LV: **Außenanlagen**

Angebotssumme (Netto): \_\_\_\_\_ €

Datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Stempel / rechtsverbindliche Unterschrift

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 2 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

## Leistungsverzeichnis Außenanlagen

### 10 Gewerk Außenanlagen

#### Allgemeine Vertragsbedingungen

##### I. Angebotsumfang

- a) Gegenstand des Angebotes sind die im Leistungsverzeichnis näher bezeichneten und in den Bau- und Installationsplänen, in Schaltplänen und Schemata dargestellten Leistungen, sowie alle Nebenleistungen gemäß VOB Teil C.
- b) Sämtliche Leistungen sind nach VOB in der jeweils am Tage der Angebotsabgabe gültigen Fassung zu kalkulieren, soweit im LV nichts Anderes beschrieben ist.
- c) Für sämtliche Materialien, Baustoffe, Bauteile und Leistungen sind die entsprechenden gültigen DIN-, DIN-EN und VDE Vorschriften, Zulassungsbescheide, Bauverordnungen, Verarbeitungs-, Richtlinien und Empfehlungen der Fach-Verbände sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.
- d) Der Bieter erkennt mit der Abgabe seines Angebotes durch seine Unterschrift folgende Punkte an:
1. Dass er sich über die Einzelheiten der Leistungen und Lieferungen, soweit diese nach seiner Auffassung im LV nicht eindeutig beschrieben sind, durch Rückfragen Klarheit verschafft, bzw. den AG auf fehlende und zur Ausführung erforderliche Arbeiten, Materialien, bzw. Leistungen aufmerksam gemacht hat.
  2. Dass spätere Einwendungen, die sich auf Unkenntnis und Unklarheiten im LV stützen sollten, keine Berücksichtigung finden und auch keine Preisnachforderungen rechtfertigen.
  3. Dass er sich über die örtlichen Gegebenheiten Klarheit verschafft hat, ggf auch durch einen

Übertrag:

\_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 3 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

**Übertrag:**

€

Vorortbergehung. Insbesondere in Bezug auf die Anforderungen der Baustelleneinrichtung.

4. Dass spätere Einwendungen, die sich auf Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten stützen sollen, keine Berücksichtigung finden und auch keine Preisnachforderungen rechtfertigen.
5. Vorgenommene Änderungen / Zusätze in den Ausschreibungsunterlagen des AG durch den Bieter sind unzulässig. Ergänzungen / Zusätze sind im Begleitschreiben niederzulegen.

**e)** Die Einheitspreise sind lesbar einzusetzen, sie sind so zu kalkulieren, dass diese in jedem Fall bindende Festpreise für den Gültigkeitszeitraum der Vereinbarung sind auch wenn sich die Mengen ändern.

**f)** Weitervergabe von Teilleistungen bedarf der schriftlichen Zustimmung des AG.

**g)** Der AG behält sich die Auswahl der Unternehmer nach Preiswürdigkeit und zu erwartender Arbeitsgüte vor. Mit dem Zuschlag ist in der Regel innerhalb von 12 Wochen nach Abgabetermin zu rechnen. Während dieser Frist bleibt der Bieter an sein Angebot gebunden.

## **II. Auftragserteilung**

**a)** Der Auftrag wird schriftlich durch den AG erteilt. Alle mündlich erteilten Aufträge sind nur bindend, wenn diese in schriftlicher Form bestätigt sind.

**b)** Im Falle der Auftragserteilung und bei Widersprüchen gilt für die Vertragsunterlagen die nachstehende Reihenfolge:

### Vertragsbestandteile:

1. Auftragsschreiben / Vertrag mit Anlagen
2. Leistungsverzeichnis
3. Zeichnungen
4. Allgemeine Vertragsbedingungen
5. Einschlägigen technischen Vorschriften (ATV und anerkannte Regeln der Technik)
6. VOB Teil B und C mit Ergänzung durch das BGB, in der am Tag der Angebotsabgabe gültigen Fassung, mit

**Übertrag:**

€

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 4 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

Ausnahme der nachfolgend beschriebenen Abschnitte.

c) Allgemeine und besondere Geschäftsbedingungen der bietenden Firmen sind ausgeschlossen.

d) Die Leitung der Ausführung seiner Arbeiten erfolgt durch den Auftragnehmer. Der Auftragnehmer (AN) hat, sofern er die Ausführung der Vertragsleistungen nicht persönlich leitet, einen fachkundigen und verantwortlichen Stellvertreter zu benennen. Bei Abwesenheit von der Baustelle hat der AN dafür zu sorgen, dass ihn / seinen Vertreter Anweisungen des Bauherrn jederzeit erreichen. Ihm obliegt die verantwortliche Kontrolle / Überwachung der Ausführung, des sicheren Betriebs der Baustelle, insbesondere die Tauglichkeit und Betriebssicherheit der Gerüste, Geräte u. sonstige Baustelleneinrichtungen die er zu Erbringung benötigt, sowie die Einhaltung der Arbeitsschutz - Bestimmungen und der UVV. Der verantwortliche Bauleiter muss neben der erforderlichen Fachkunde die Befähigung besitzen, in dem zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Umfang mündlich und schriftlich mit dem Auftraggeber und seinen Vertretern kommunizieren zu können. Kommunikation auf der Baustelle erfolgt in deutscher Sprache.

e) Die Teilnahme an den wöchentlichen Bauberatungen durch einen fachkundigen und verantwortlichen Vertreter des AN ist verpflichtend solange der AN Leistungen auf der Baustelle erbringt und für zwei Wochen vor Baubeginn. Weitere Besprechungstermine sofern notwendig nach Abstimmung.

**Nimmt der AN nicht an den verpflichtenden Bauberatungen teil, entsteht für den AG und die Bauleitung ein erhöhter Koodinierungsaufwand. Nimmt der AN nicht an den verpflichtenden Bauberatungen teil, ohne dies mit der Bauleitung abgestimmt zu haben, dann wird ihm für jeden versäumten Termin ein Betrag von 100,-€ zum Abzug gebracht – maximal jedoch 2% der Auftragssumme.**

f) Werden durch Änderungen unvorhergesehene Leistungen notwendig, für die kein Einheitspreis

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 5 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

vereinbart ist, so haben die Vertragspartner den Einheitspreis hierfür vor Beginn der Arbeiten in Anlehnung an die LV- Einheitspreise zu vereinbaren. Unterlässt der Auftragnehmer die Abgabe eines Angebots, so wird der Einheitspreis bei Abrechnung vom AG auf der Basis von LV-Preisen festgesetzt werden.

**g)** Für Stundenlohnarbeiten gelten die im Angebot auszufüllenden Preise (Löhne, Stoff- und Gerätekosten). Sie dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung des AG ausgeführt werden. Für vereinbarte Stundenlohnarbeiten sind dem AG **täglich** Regiescheine zur Anerkennung vorzulegen oder per Fax zu übersenden. Kommt der Unternehmer dieser Anordnung nicht nach, so hat er nur Anspruch auf Vergütung der Arbeiten, nach ausgeführten und nachgewiesenen Mengen und üblichen Preisen.

**h)** Bei Angebotsabgabe sind die Positionsnummern des Leistungsverzeichnis zu verwenden. Neue, bzw. zusätzliche Positionen sind zu kennzeichnen ("Z").

### III. Ausführungsfristen

**a)** Für die Durchführung der Arbeiten werden nach gemeinsamer Festlegung Fertigstellungstermine vereinbart.

### IV. Allgemeines

**a)** Das Anordnungsrecht des AG auf der Baustelle bei der Bauausführung wird ausschließlich durch den AG oder dessen Vertreter ausgeübt.

**b)** Während der Dauer der Arbeiten sind alle notwendigen Schutzmaßnahmen so zu treffen, dass Schäden an Mitarbeitern des AG und der am Bau tätigen Personen, sowie an allen materiellen Objekten ausgeschlossen bleiben.

**c)** Bauschutt ist **täglich** aus dem Bauwerk und von Verkehrswegen zu entfernen, und getrennt zu entsorgen. Die Beseitigung des eigenen Bauschutts ist gemäß VOB Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet.

**d)** Der Auftragnehmer hat sich gegen Haftpflicht- und

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 6 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

**Übertrag:**

\_\_\_\_\_ €

Obhut- Schäden ausreichend, in Höhe des Neuwertes zu versichern.

e) Auf dem zentralen BE-Feld werden durch den AG Sanitärcontainer zur Verfügung gestellt. Es ist nicht möglich, das der AN eigene Unterkunfts- und Materialcontainer auf dem Baufeld aufstellt. Es können vom zuständigen Baustellenlogistiker angemietet werden. Die Kosten hierfür sind der beiliegenden Preisliste zu entnehmen.

#### **V. Baustellentagesberichte**

a) Über den Fortgang der Arbeiten hat der AN Baustellentagesberichte zu führen (Angabe der Arbeitskräfte, Art der Arbeiten, Wetter, etc.) und dem AG wöchentlich eine Durchschrift zu übergeben. Eine Vergütung hierfür erfolgt nicht.

#### **VI. Aufmaß, Abrechnung, Abnahme und Gewährleistung**

a) Abschlagszahlungen werden entsprechend dem Stand der Leistungen auf Vorlage einer prüffähigen Teilrechnung (mit Aufmaß-Massenaufstellung der Pos.) geleistet.

b) Die Schlussrechnung ist innerhalb 4 Wochen nach Fertigstellung und Abnahme in 1-facher Ausfertigung einzureichen, VOB Teil B § 14 gilt ergänzend. Aufmaße und Abrechnungspläne sind beizufügen.

c) Die Abnahme hat ausschließlich förmlich stattzufinden, eine fiktive Abnahme ist somit ausgeschlossen. Voraussetzung für die Beantragung einer Abnahme von technischen Anlagen ist ein 4-wöchiger störungsfreier Probetrieb.

d) Dokumentation  
Vorraussetzung für die Abnahme ist die Übergabe der Dokumentation.

Die Dokumentation ist zweifach in Papier und elektronisch zu übergeben.

Inhalt der Dokumentation:

- Fachunternehmererklärung

**Übertrag:**

\_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 7 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

- Revisionspläne
- Bauaufsichtliche Zulassungen und Prüfzeugnisse
- Nachweise (Lieferscheine+Datenblätter) der verbauten Softe und Materialien
- Pflege und Wartungshinweise
- Angebote für Wartungsverträge

**e)** Die Gewährleistungsfrist für die Gesamtleistung beträgt

- allgemein 5 Jahre
- bei beweglichen Teilen 2 Jahre
- bei Dacharbeiten 10 Jahre

**f)** Während der Gewährleistungsfrist behält sich der AG vor, eine Sicherheit in Höhe von 3% der gesamten Auftragssumme, ablösbar durch Bankbürgschaft, zu verlangen.

**g)** Als Sicherheit für die Vertragserfüllung nach hat der AN eine Bürgschaft in Höhe von 5% der Auftragssumme zu stellen. Anderfalls werden von den Abschlagsrechnungen Abzüge in Höhe von 5% der jeweiligen Rechnungssumme vorgenommen. Die Vertragserfüllungsbürgschaft dient auch zur Absicherung evtl. Überzahlungen.

**h)** Es werden folgende Abzüge für Baunebenkosten erhoben:

Anteil

Baureinigung	: 0,3% d.
Schlußrechnungssumme	
Bauwesenversicherung	: 0,25% d.
Schlußrechnungssumme	

Übertrag:

€

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 8 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

#### Beschreibung Actinon

Das Gesundheitsbad Actinon umfasst eine großzügige Badelandschaft mit radon- und solehaltigem Wasser, die Saunalandschaft mit neun verschiedenen Saunen unterschiedlichster Temperatur, einen Wellnessbereich mit Anwendungen aus verschiedenen Kulturkreisen sowie die Kurmittelabteilung mit Physio- und Ergotherapie sowie den Radonanwendungen.

Das Gesundheitsbad Actinon wurde im Oktober 1998 eröffnet.  
Nach nunmehr fast 25 Betriebsjahren sind durch die hohe Frequentierung Verschleißerscheinungen sowohl im Bereich des Ausbaus als auch bei der Technischen Ausstattung zu verzeichnen.

Die nun durchzuführende Maßnahme der Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung umfasst nahezu alle Bereiche des Actinon. Durch Optimierung sowie durch An- und Neubauten werden die Angebote erweitert.  
Die Maßnahme wird in 4 Bauabschnitten durchgeführt. Dadurch wird ein fortwährender Betrieb des Actinon, wenn auch mit Einschränkungen, ermöglicht.

Der Standort befindet sich in einem Altbergbauggebiet im Westerzgebirge. Daher waren bei der Planung in den 90ern Schrägstellungen und lokale Einsenkungen gemäß bergbaulich-markscheiderischer Stellungnahme des Sanierungsträgers Wismut GmbH zu berücksichtigen.

Das Bestandsgebäude wurde im Rohbau ohne Dehnfugen, mit Stahlbetonaußenwänden, mit Stahlbetondecken in 50 cm Stärke und mit 80-100 cm starken Stahlbetonbodenplatten als absolut „steifes“ Bauwerk errichtet. Die Bodenplatten sind auf einer Sauberkeitsschicht aus Kies-Sand aufgebracht, die eine horizontal verschiebliche Zwischenschicht bildet. Die gewählte Konstruktion hat sich über die Jahre als absolut richtig, weil schadensfrei, erwiesen. Das System wird für die Neu- und Anbauten weiterverfolgt.

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €



Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 9 -

<b>Pos.Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Menge</b>	<b>EP</b>	<b>GB</b>
----------------	---------------------	--------------	-----------	-----------

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

---

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 10 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

### Beschreibung Actinon

Das Gesundheitsbad Actinon umfasst eine großzügige Badelandschaft mit radon- und solehaltigem Wasser, die Saunalandschaft mit neun verschiedenen Saunen unterschiedlichster Temperatur, einen Wellnessbereich mit Anwendungen aus verschiedenen Kulturkreisen sowie die Kurmittelabteilung mit Physio- und Ergotherapie sowie den Radonanwendungen.

Das Gesundheitsbad Actinon wurde im Oktober 1998 eröffnet. Nach nunmehr fast 25 Betriebsjahren sind durch die hohe Frequentierung Verschleißerscheinungen sowohl im Bereich des Ausbaus als auch bei der Technischen Ausstattung zu verzeichnen.

Die nun durchzuführende Maßnahme der Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung umfasst nahezu alle Bereiche des Actinon. Durch Optimierung sowie durch An- und Neubauten werden die Angebote erweitert. Die Maßnahme wird in 4 Bauabschnitten durchgeführt. Dadurch wird ein fortwährender Betrieb des Actinon, wenn auch mit Einschränkungen, ermöglicht.

Der Standort befindet sich in einem Altbergbaugebiet im Westerzgebirge. Daher waren bei der Planung in den 90ern Schrägstellungen und lokale Einsenkungen gemäß bergbaulich-markscheiderischer Stellungnahme des Sanierungsträgers Wismut GmbH zu berücksichtigen. Das Bestandsgebäude wurde im Rohbau ohne Dehnfugen, mit Stahlbetonaußenwänden, mit Stahlbetondecken in 50 cm Stärke und mit 80-100 cm starken Stahlbetonbodenplatten als absolut „steifes“ Bauwerk errichtet. Die Bodenplatten sind auf einer Sauberkeitsschicht aus Kies-Sand aufgebracht, die eine horizontal verschiebliche Zwischenschicht bildet. Die gewählte Konstruktion hat sich über die Jahre als absolut richtig, weil schadensfrei, erwiesen. Das System wird für die Neu- und Anbauten weiterverfolgt.

### Baubeschreibung

Die hier beschriebenen Leistungen betreffen die nachfolgend aufgezählten Bauteile. Die anderen Bereiche bleiben während der Baumaßnahme vollumfänglich in Betrieb.

---

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 11 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

Badehalle1 mit Ruheraum

- im 1 UG
- Neuer Fußbodenaufbau im Beckenumgang
- Neue Unterdecken
- Erneuerung Wandbeläge

Badehalle2

- im 1 UG
- Neuer Fußbodenaufbau im Beckenumgang
- Neue Unterdecken
- Erneuerung Wandbeläge

Umkleide

- im 1 UG
- Neuaufteilung des Bereiches der Behindertenumkleiden
- Neue Unterdecken
- Erneuerung Boden- und Wandbeläge
- komplett neue Einrichtung

Gastrobereich

- im EG
- Neuaufteilung des Küchenbereiches
- Neue Unterdecken
- Erneuerung Boden- und Wandbeläge
- komplett neue Einrichtung

Der Gastrobereich ist nur über Gerüsttreppe und Terrasse an der Nordwestseite erreichbar.

Für Material - An- und Abtransport steht ein Bauaufzug zur Verfügung. Die Zufahrt zum Bauaufzug ist nur für Fahrzeuge mit einem maximalen Gewicht bis 5t möglich.

An- und Abtransport mittels Kranhub auf die Terrasse sind generell nur außerhalb der Öffnungszeiten des AG möglich – für den Fall, dass der AN plant mit eigenen mobilen Kran anzuliefern.

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
 LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 12 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €



Arbeitszeiten / Nachtarbeit

Das Gesundheitsbad bleibt in Teilen während der Baumaßnahme in Betrieb.  
 In der Zeit von 9:00 – 21:00 dürfen keine lärmintensiven Arbeiten durchgeführt werden. Dies gilt im Besonderen und auf jeden Fall für jegliche Stemm-, Bohr, und Schneidarbeiten am Baukörper.  
 Demzufolge sind Nachtarbeiten für die nachfolgenden Leistungen von vornherein einzukalkulieren.  
 Eine zusätzliche Vergütung von Nachtzuschlägen durch den AG erfolgt nicht.

**10.010 Titel Baustelleneinrichtung**

Grundlagen  
 Hier erfasst ist die Baustelleneinrichtung zur Erfüllung der eigenen Leistungen des AN. Die Kosten für

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 13 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

die Baustelleneinrichtung werden nur einmal vergütet, auch wenn die Leistungen in Abschnitten zu erbringen sind. In die Einheitspreise einzukalkulieren sind alle für die Erbringung der eigenen Leistung notwendigen Maßnahmen

- Arbeits - und Schutzgerüste.
- Baustraßen und Geländebefestigungen
- Sicherheitseinrichtungen

Die Baustelleneinrichtung ist nach Beendigung der Leistungen unverzüglich zu räumen. Dabei sind Lagerplätze, Zufahrtswege und Arbeitsflächen in den Zustand wie vor Übergabe zu versetzen.

Der AN ist für die Erfüllung der behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Verpflichtungen gegenüber seinen Arbeitnehmern allein verantwortlich.

Auf dem zentralen BE-Feld werden durch den AG Sanitärcontainer zur Verfügung gestellt.

Arbeitszeiten außerhalb der üblichen Tageszeiten (z.B. Nacharbeit, Sonn- und Feiertagsarbeit usw.) sind erst nach Zustimmung durch die Bauleitung des AG erlaubt. Das Einholen der behördlichen Erlaubnis ist Sache des AN.

Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle:  
Die Baustelleneinrichtung umfasst für die Dauer der gesamten Bauzeit bis zur vollständigen Inbetriebnahme einschließlich der Beseitigung aller festgestellten Mängel, den Antransport und Aufbau, das Vorhalten und Betreiben, den Abbau und Abtransport aller für die angebotenen Arbeiten erforderlichen Anlagen, Einrichtungen, Groß- und Kleingeräte, Gerüste, usw., auch wenn sie nicht extra aufgeführt und beschrieben sind.

Zwei Wochen nach Auftragserteilung ist ein vollständiger Baustelleneinrichtungsplan mit allen Angaben einschließlich Baustellenein- und -ausfahrten, Lagerplätzen etc. in Abstimmung mit den entsprechenden Behörden der Stadt vorzulegen.

Vorhandene Grenzsteine, Festpunkte, Höhenmarken u. dgl. sind vor Arbeitsbeginn durch den AN zu sichern. Bei Verschiebung oder Verlust dieser Punkte, hat der AN diese auf seine Kosten wieder herzustellen. Vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen auf dem Baugrundstück werden, soweit zur späteren Verwendung notwendig, gesichert und gegebenenfalls verlegt. Absperrschieber und Schachtabdeckungen sind freizuhalten und zuzusichern.

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 14 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

Der AN hat sich vor Arbeitsbeginn über die Lage der vorhandenen Leitungen, Kabel, Drainagen, Kanäle, Schächte, Vermarkungen und dergleichen bei den zuständigen Stellen zu informieren sowie die bestehenden Vorschriften und Auflagen einzuholen, die bei der Sicherung zu berücksichtigen sind.

Der AN hat den Eigentümer von Anlagen (Leitungen usw.), die bei Baustelleneinrichtungsarbeiten beschädigt werden könnten, unverzüglich zu benachrichtigen. Eventuell erforderliche Verlegungen von Leitungen sind Leistung des AN.

Der AN ist verantwortlich für alle Leitungen, Kanäle etc., die während der Baumaßnahme beschädigt werden und hat diese auf seine Kosten wieder in Stand zu setzen. Das Herrichten und Befestigen der erforderlichen Wege, Zufahrten und Plätze zum Einrichten und Unterhalten der Baustelle ist vom AN durchzuführen. Dazu gehören gegebenenfalls auch Parkplätze für alle am Bau beschäftigten Arbeitskräfte und die Bauleitung des Auftraggebers.

Der AN hat für eine ausreichende Sicherung und Bewachung der Baustelle während und außerhalb seiner Arbeitszeiten selbst zu sorgen. Die Baustelle muss ständig einbruchssicher im Sinne der Sachversicherer abgeschlossen sein. Der AN ist allein für den Schutz der gesamten Baustelle gegen unbefugtes Betreten verantwortlich.

Die Baustelle ist ständig in einem ordentlichen und sauberen Zustand zu halten. Sämtlicher während der Bauzeit anfallender Abfall (Bauschutt, Papier, Verpackungsmaterial usw.) ist laufend zu sammeln, fachgerecht zu trennen und zu entsorgen. Die beim Bau als Arbeits- und Lagerflächen für die Baustelleneinrichtung in Anspruch genommene Geländeflächen sind nach Fertigstellung der Arbeiten ohne besondere Vergütung wieder in einwandfreien früheren Zustand zu versetzen.

Für die folgenden Positionen ist der Bauablauf entsprechend einzukalkulieren. Dazu gehört, dass die beiden Außenbecken (Edelstahlbecken und Warmaußenbecken) abwechselnd geöffnet

---

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
 LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 15 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

haben werden, um den Besucherverkehr des Gesundheitsbades ACTINON zu gewährleisten.

Mit Fertigstellung und Eröffnung der gesamten Badehalle und Gastronomie öffnet das Warmaußenbecken und das Edelstahlbecken wird für die restlichen Bauarbeiten geschlossen. Dazu zählen auch der Abbau des provisorischen Weges vom Saunagarten zum Solebad und die anschließende Fertigstellung des Erdwalls sowie dem Zugang von der Gastronomieterrasse zum Sauna-Ruhehaus.

Folgende Endtermine sind einzuhalten:

Fertigstellung Umgang Warmaußenbecken: 30.08.2024

Fertigstellung Umgang Edelstahlbecken und Zugangsbereich Saunagarten: 20.03.2025

**10.010.10**

**Baustelleneinrichtung**

Einrichten, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen:

- Herrichten, Vorhalten und Beseitigen der erf. Arbeitsplätze
- notwendige Geräte, Maschinen, Werkzeuge und Hilfsmittel
- Material-Vorhaltekosten und Personalkosten für die Baustelleneinrichtung
- alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat;
- während der gesamten Bauzeit aufgetretene Beschädigungen an Nachbar oder öffentlichen Grundstücken, Straßen, Gehwegen etc. sind nach Fertigstellung der Arbeiten unverzüglich zu beseitigen;.
- Maßgeblich sind ebenso die Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, der Bauberufsgenossenschaft und sonst mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften. Leistungen, die der Auftraggeber über die oben definierten Bereiche hinaus fordert, sind in den nachfolgenden Positionen beschrieben und werden gesondert vergütet.

**1,000 psch** \_\_\_\_\_ €

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 16 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

10.010.20	<b>Baustelle räumen</b> Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen räumen. Entstandene Schäden, die durch den Betrieb der Baustelle entstanden sind, werden durch den AN zu seinen Lasten beseitigt.	1,000 Psch		_____ €
-----------	--	------------	--	---------

---

10.010	<b>Summe Titel Baustelleneinrichtung</b>			_____ €
--------	--	--	--	---------

---

Übertrag: \_\_\_\_\_ €



Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
 LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 17 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**10.020 Titel Freimachung**

<b>10.020.10</b>	<p><b>STLB-Bau 04/2020 003</b>  <b>Baugelände abräumen Aufwuchs Stämme Wurzelwerk Durchm. bis 10cm H 100-200cm</b>                      Baugelände abräumen, von Aufwuchs, einschl. Wurzelwerk, mit Stämmen Stammdurchmesser bis 10 cm, Bewuchshöhe über 100 bis 200 cm, Schlagabraum häckseln und laden.</p>	<b>60,000 m2</b>	_____ €	_____ €
------------------	---	------------------	---------	---------

<b>10.020.20</b>	<p><b>Betonbauteile abbrechen Geräteeinsatz mgl. laden LKW AN nicht schadstoffbelastet</b>                      Abbruch von Betonbauteilen, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Ausführung im Freien, Geräteeinsatz ist möglich, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, mit Zerkleinerung, Kantenlänge bis 30cm, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Mengenermittlung nach Aufmaß, die Entsorgung wird gesondert vergütet.</p>	<b>8,000 m3</b>	_____ €	_____ €
------------------	---	-----------------	---------	---------

<b>10.020.30</b>	<p><b>STLB-Bau 04/2020 084</b>  <b>Bordstein Beton abbrechen EF6/25 26kN/m3 Geräteeinsatz mgl. laden LKW AN nicht schadstoffbelastet</b>                      Abbruch des Bordsteins aus Beton, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Form EF 6/25, einschl. Fundament aus Beton und zweiseitige Rückenstütze, Bettungsdicke 15 cm, Dicke der Rückenstütze 10 cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 26 kN/m3, Erschwernis durch horizontale und vertikale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, vertikaler Förderweg '15' m, horizontaler Förderweg '100' m, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 2,5 t, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm, ohne Funkenfreisetzung, ohne Untergrundbeschädigung, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Mengenermittlung nach Aufmaß, die Entsorgung wird gesondert vergütet.</p>	<b>10,000 m</b>	_____ €	_____ €
------------------	--	-----------------	---------	---------

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 18 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

10.020.40	<b>Fundament Stahlbeton abbrechen 27kN/m3 Geräteeinsatz mgl. zerkleinern laden transp. LKW AN nicht schadstoffbelastet</b> Abbruch von Fundamenten aus Stahlbeton, Normalbeton, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 27 kN/m3, Ausführung im Freien, Arbeitshöhe bis 2 m, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm, ohne Wasserfreisetzung, aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern soweit für Transport und Entsorgung notwendig, auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Mengenermittlung nach Aufmaß, die Entsorgung wird gesondert vergütet.	2,000 m3	_____ €	_____ €
-----------	---	----------	---------	---------

10.020.50	<b>STLB-Bau 04/2022 003 Oberboden abtragen laden fördern lagern BG2b GW Abtrag-H 10-20cm 0,5km</b> Oberboden, profilgerecht abtragen, laden, fördern und geordnet lagern, Bodengruppe 2b DIN 18915 (nicht bindig, kiesig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 GW DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Abtragshöhe über 10 bis 20 cm, Förderweg bis 0,5 km, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	40,000 m3	_____ €	_____ €
-----------	--	-----------	---------	---------

10.020.60	<b>Kunstrasen entfernen und entsorgen</b> Bauseits verlegtes Kunstrasen, punktweise auf Latten im Boden verschraubt, aufnehmen und gebündelt vom AN entsorgen – Eigentum AN			
-----------	--	--	--	--

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
 LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 19 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €



745,000 m2 \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

10.020 Summe Titel Freimachung \_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
 LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 20 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**10.030 Titel Baustraße Rückbau**

10.030.10	<b>STLB-Bau 04/2020 084</b> <b>Schicht SfM-Baustoffgemisch abbrechen 23kN/m3 D 20-30cm</b> <b>Geräteinsatz mgl. wiederverwendb Stoffe lagern nicht</b> <b>schadstoffbelastet</b> Abbruch der Schicht Baustoffgemisch für Schichten aus frostunempfindlichen Stoffen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 23 kN/m3, Dicke über 20 bis 30 cm, Erschwernis durch horizontale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, horizontaler Förderweg '300' m, Geräteinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150, staubarm, aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren, sammeln, wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Mengenermittlung nach Aufmaß.	480,000 m3	_____ €	_____ €
-----------	---	------------	---------	---------

10.030.20	<b>Geotextil entfernen und entsorgen</b> Bauseits verlegtes Geotextil, aufnehmen und gebündelt vom AN entsorgen – Eigentum AN	1.165,000 m2	_____ €	_____ €
-----------	--	--------------	---------	---------

10.030	<b>Summe Titel Baustraße Rückbau</b>		_____ €	
--------	--------------------------------------	--	---------	--

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
 LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 21 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**10.040 Titel Erdarbeiten**

Hinweis Aufmaß Erdarbeiten  
 Es obliegt dem AN ein prüfbares Aufmaß für die Mengenermittlung der Aushubmassen zu erstellen. Die Kosten für sämtliche dafür notwendige Leistungen wie Vermessung, Planerstellung usw. sind mit einzukalkulieren.

<b>10.040.10</b>	<b>Boden Suchgraben lösen lagern T bis 2,5m GU</b> Boden für Suchgraben und Kabelfreilegung nach Abtrag des Oberbodens zur Freilegung von Kabeln und Leitungen profilgerecht lösen, seitlich lagern, mit geböschten Wänden, Aushubtiefe bis 2,5 m, Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 steif, - Lagerungsdichte mitteldicht, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	<b>5,000 m3</b>	_____ €	_____ €
------------------	---	-----------------	---------	---------

<b>10.040.20</b>	<b>Zulage Handaushub</b> Zulage zu Vorposition für die Ausführung von Handaushub	<b>2,000 m3</b>	_____ €	_____ €
------------------	---	-----------------	---------	---------

<b>10.040.30</b>	<b>STLB-Bau 04/2020 002</b> <b>Boden auf Baustelle gelagert einbauen 0,3km GU verdichten Einbau-H 4,5m</b> Boden, auf der Baustelle gelagert, schichtenweise in der Reihenfolge des Schichtenverzeichnisses einbauen, Förderweg bis 0,3 km, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 60 MPa, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, Einbauhöhe bis 4,5 m, Mengenermittlung nach Auftragprofilen.	<b>150,000 m3</b>	_____ €	_____ €
------------------	--	-------------------	---------	---------

<b>10.040.40</b>	<b>Füllstoff einbauen verdichten Mineralgemisch Einbau-H 4m</b> Füllstoff einbauen und verdichten, schichtenweise in der Reihenfolge des Schichtenverzeichnisses, mit Mineralgemisch, liefern, Einbauhöhe bis 4 m, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, Verformungsmodul mind.			
------------------	---	--	--	--

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
 LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 22 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

EV2 80 MPa.

**100,000 m3** \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**10.040.50 Füllstoff einbauen verdichten Mineralgemisch Einbau-H 4m**  
 Füllstoff einbauen und verdichten, schichtenweise in der Reihenfolge des Schichtenverzeichnisses, mit Mineralgemisch, vorhanden gelagert, Einbauhöhe bis 4 m, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98, Verformungsmodul mind. EV2 80 MPa.

**480,000 m3** \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**STLB-Bau 04/2022 002**

**10.040.60 Boden Graben lösen laden fördern lagern 0,2km Sohlen-B 0,8-0,9m T bis 0,8m GU**  
 Boden der Gräben, ab Geländeoberfläche, profilgerecht lösen, laden, fördern, lagern, Förderweg bis 0,2 km, mit geböschten Wänden, Breite der Sohle über 0,8 bis 0,9 m, Aushubtiefe bis 0,8 m, Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN 4020, - Lagerungsdichte mitteldicht bis sehr dicht.

**15,000 m3** \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**10.040.70 Boden Weg lösen lagern Abtrag-T 0,5m GT**  
 Boden für Wege, ab Geländeoberfläche, profilgerecht lösen und seitlich lagern, Abtragtiefe bis 0,8 Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.

**160,000 m3** \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**10.040.80 Sand Rohrleitungszohne liefern und einbauen**

**8,000 m3** \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**STLB-Bau 04/2020 002**

**10.040.90 Boden Hauptverfüllung einbauen verdichten D 80-100cm**  
 Boden, auf der Baustelle gelagert, für Hauptverfüllung DIN EN 1610, schichtenweise in der Reihenfolge des Schichtenverzeichnisses einbauen und verdichten, in Graben, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97, Verformungsmodul mind. EV2 60 MPa, Schichtdicke über 80 bis 100

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 23 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
			<b>Übertrag:</b>	_____ €
	cm, Förderweg bis 0,2 km.	12,000 m3	_____ €	_____ €
<b>10.040</b>	<b>Summe Titel Erdarbeiten</b>			_____ €

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
 LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 24 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**10.050 Titel Entwässerung**

**10.050.10** **STLB-Bau 04/2022 009**  
**Beton Straßenablauf 2a-6a-3a-5b-11-10b Aufsatz Straßenablauf D400 L/B 300/500mm rinnenförmig**  
 Betonteilkombination für Straßenablauf für Längsaufsatz, mit Schlammraum, DIN 4052 - 2a - 6a - 3a - 5b - 11 - 10b, Aufsatz für Ablauf DIN 4052, Rost aus Gusseisen, Rahmen mit Eimerauflage, Klasse D 400 DIN EN 124-1, Maße L/B 300/500 mm, rinnenförmig, mit Einlage, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.

2,000 St \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**10.050.20** **STLB-Bau 04/2022 009**  
**Aufsatz Straßenablauf D400 L/B 300/500mm rinnenförmig setzen**  
 Aufsatz für Straßenablauf DIN 4052, Roste aus Gusseisen, Rahmen mit Eimerauflage, Klasse D 400 DIN EN 124-1, Maße L/B 300/500 mm, rinnenförmig, mit Einlage, höhengerecht in WW-Schachtkopfmörtel DIN 19573 setzen, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.

2,000 St \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**10.050.30** **STLB-Bau 04/2022 044**  
**Bodenablauf Verbundwerkstoff Abgang seitlich DN70 höhenverstellb. Aufsatzstück Rostrahmen Stahl niro H bis 100mm Rostrahmen Stahl niro Abdeckpl. Einlaufschlitz Stahl niro B 20-50mm L 100-125mm K3**  
 Der Langtext wird nicht übergeben, da für diese Leistungsbeschreibung keine Lizenz installiert ist.

1,000 St \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**10.050.40** **Aufsatzstück Schlitzrost 138x138**  
**Aufsatzstück Schlitzrost 138x138**  
 Aufsatzstück System 125, aus ABS, Rost und Rahmen aus Edelstahl, Schlitzrost verschraubt, rutschhemmend, Rostgröße: 138 x 138 mm, Belastungsklasse: L15 (1,5 t)  
  
 liefern und auf Höhe montieren

3,000 St \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_ €



Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
 LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 25 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

<b>10.050.50</b>	<b>Aufsatzstück Schlitzrost 138x138 mit Klebeflansch</b> <b>Aufsatzstück Schlitzrost 138x138 mit Klebeflansch</b> Aufsatzstück System 125, aus ABS, Rost und Rahmen aus Edelstahl, Schlitzrost verschraubt, rutschhemmend, Rostgröße: 138 x 138 mm, Belastungsklasse: L15 (1,5 t)  liefern und auf Höhe montieren	<b>3,000 St</b>	_____ €	_____ €
------------------	--	-----------------	---------	---------

<b>10.050.60</b>	<b>Verlängerungsstück</b> <b>Verlängerungsstück</b> Bodenablauf System 125 für v.g. Bodenablauf, aus PE-HD, mit Lippendichtung.  Norm : DIN EN 1253 Bauhöhe : 160 mm  Fabrikat : Kessel Typ : Verlängerungsstück System 125 (Art.-Nr. 48987)  oder gleichwertig; vom Bieter gewählt:  Fabrikat : '.....' Typ : '.....' liefern und fachgerecht montieren	<b>3,000 St</b>	_____ €	_____ €
------------------	---	-----------------	---------	---------

<b>10.050</b>	<b>Summe Titel Entwässerung</b>		_____ €	
---------------	---------------------------------	--	---------	--

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 26 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**10.060 Titel Anschlüsse an Bestand**

**10.060.10 Anschluss an Bestands-Schmutzwasserschacht herstellen  
Anschluss an Bestands-Schmutzwasserschacht herstellen**

Schacht einseitig freilegen (Anschlussseite), Kernbohrung für DN 100 Kunststoffrohr erstellen, Rohrachse entspricht Höhe des Auftrittsbereichs am Schachtgerinne. Gerinne erstellen und fachgerecht abdichten.

mit der Entwässerungsbehörde absprechen und herstellen

1,000 St \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

---

**10.060 Summe Titel Anschlüsse an Bestand \_\_\_\_\_ €**

---

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 27 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

## 10.070 Titel Rohrleitungen

### Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

1. Die komplette Entwässerung so zu verlegen, dass diese mit der Kamera befahren werden kann. Es sind nur 15° und 30° Bögen zu verwenden. Sollten 45° Bögen Verwendung finden, dann nur mit geradem Zwischenstück, d.h., keine 2 Stück 45° Bögen hintereinander anordnen. Abstürze an Schächten sind prinzipiell als äußere Abstürze anzuordnen. Der exakte Verlauf von Leitungen, die Höhenlage und Dimension sind in den Bestandsplänen zu erfassen. Die Kosten hierfür sind in der dafür im LV vorgesehenen Position anzusetzen.
2. Rohrdurchgänge durch Fundamente und Wände sind äußerst sorgfältig auszuführen; soweit möglich und erforderlich, hat dies mit Spezial-Dichtmanschetten zu erfolgen.
3. Zur späteren Verbindung sind vorgesehene Rohrenden und -anschlüsse wasserdicht zu verschließen, einzumessen und über der Abdeckung zu markieren.
4. Für Rohrleitungen ist ohne besondere Vergütung die Oberfläche der Sohle von Abtrag und Auffüllung mit folgenden max. zulässigen Abmaßen herzustellen: Rohplanum +/- 5,0 cm, Feinplanum +/- 2,5 cm. Unter den Rohrleitungen ist das Feinplanum so genau herzustellen, dass das geforderte Gefälle der Leitungen erreicht wird.
5. Die Rohrleitungen sind mit feinkörnigem Auffüllmaterial gemäß der Bettungsart bis 30 cm über deren Scheitel zu umhüllen und satt zu unterfüttern. Rohrendungen sind während der Bauzeit gegen das Eindringen von Erde und Fremdkörpern zu sichern.

### Zusätzliche Besondere Vertragsbedingungen

- Die Kanalarbeiten sind als Teil des Leistungsverzeichnisses Rohbau aufgenommen. Die hier beschriebenen Leistungen beinhalten im Wesentlichen die Leistungen zur Verlegung der Rohrleitungen auf einem vorbereiteten Untergrund. Die Leistungen zur Vorbereitung des Untergrundes sowie zur Verfüllung der Leitungen sind in anderen Teilen des Leistungsverzeichnisses enthalten.

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 28 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

- Zusätzlich zu diesen Technischen Beschreibungen gelten die Technischen Beschreibungen und Vermerke des Haupt-LV's einschließlich der Vorbemerkungen.

- Für die Ausführung der Leistungen ist ein entsprechender Befähigungsnachweis für die Ausführung von Kanalarbeiten mit Zulassung bei dem zuständigen Entwässerungsbetrieb erforderlich.

- Bei den zu verlegenden Leitungen handelt es sich um Schmutzwasser- und Regenwasserleitungen, die als erdverlegte Rohrleitungen (Grundleitungen) im Außenbereich bzw. unterhalb der Bodenplatte installiert werden.

- Die Schmutzwasser- u. Regenwasserleitungen werden in PP-Rohr SN10 ausgeführt. Die Rohrleitungen sind entsprechend der DIN 1986-100 sowie der DIN EN 12056-1 und der DIN 4033 für die Verlegung von Rohrleitungen in Rohrgräben im Sandbett.

- Vor der Verfüllung der Rohrgräben sind die Leitungen einer Druckprobe zu unterziehen. Alle Rohrleitungen dürfen erst nach Freigabe durch die Bauleitung verfüllt werden. Eine Abstimmung mit dem zuständigen Entwässerungsamt vor den Verfüllarbeiten ist erforderlich. Hierzu ist die zuständige Bauleitung rechtzeitig zu informieren, eine gesonderte Vergütung für hieraus entstehende Arbeitsunterbrechungen erfolgt nicht.

- Für die die Weiße Wanne durchdringende Rohrleitungen sind Abdichtungen mit besonderer Sorgfalt auszuführen. Sämtliche Rohrdurchführungen müssen mit Mauerdichtkragen bzw. Dichtketten abgedichtet werden.

- Es wird erwartet, dass die Koordination zwischen den Rohbauarbeiten zur Verfüllung und Herstellung der Rohrgräben und zur Verlegung der Rohrgräben firmenintern geklärt wird.

- Die hier angebotenen Leistungen sind allesamt einschließlich Lieferung und betriebsfertiger Montage zu verstehen. Gegebenenfalls erforderliche Ausführungen in Abschnitten für Druckproben sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

- Für einbetonierte Rohrleitungen gilt, dass diese während der Montage mit Wasser gefüllt sein müssen. Es ist sicherzustellen, dass beim Einbetonieren der Rohrleitungen diese mit Wasser gefüllt sind und Frostschäden ausgeschlossen sind. Diese Arbeiten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Angaben zur Wasserhaltung sind gemäß dem LV zu beachten.

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 29 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

- Die einzubauenden Bodenabläufe müssen genauestens eingemessen werden. Hierzu müssen die Grundleitungsanschlüsse entsprechend vor der Durchführung durch die WU-Wanne sowie in den Bodenplatten vermessungstechnisch eingemessen werden.

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausführung aus ATV/DIN 18306 - Entwässerungskanalarbeiten und den folgenden technischen Regeln:

- DIN 18300 - Erdarbeiten
- DIN 18303 - Verbauarbeiten
- DIN 18307 - Druckrohrleitungsarbeiten im Erdreich

Ergänzend zu den in VOB, Teil C aufgeführten Normen gelten:

- DIN 1986 - Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke
- DIN V 4034 - Schächte aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen
- DIN 4060 - Rohrverbindungen von Abwasserkanälen und -leitungen mit Elastomerdichtungen
- DIN 4124 - Baugruben und Gräben; Böschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau
- DIN 8074 - Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) Masse
- DIN 16928 - Rohrleitungen aus thermoplastischen Kunststoffen; Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile, Verlegung, Allgemeine Richtlinien
- DIN 18920 - Landschaftsbau; Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen
- DIN 19534 - Rohre und Formstücke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steckmuffe für Abwasserkanäle und -leitungen
- DIN 19578 - Rückstauverschlüsse für fäkalienhaltiges Abwasser
- DIN EN 295 - Steinzeugrohre und Formstücke sowie Rohrverbindungen für Abwasserleitungen und -kanäle
- DIN EN 681 - Elastomer-Dichtungen, Werkstoffanforderungen für Rohrleitungsdichtungen für Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwässerung
- DIN EN 681-1 - Elastomer-Dichtungen; Werkstoffanforderungen für Rohrleitungsdichtungen für Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwässerung - Teil 1: Vulkanisierter Gummi
- DIN EN 752 - Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden
- DIN EN 877 - Rohre und Formstücke aus Gusseisen, deren Verbindungen und Zubehör zur Entwässerung von Gebäuden
- DIN EN 1401 - Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und -leitungen - Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U)

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 30 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

DDIN EN 1917 - Einsteig- und Kontrollschächte aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton  
DIN EN 12889 - Grabenlose Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen

Zu beachtende Technische Regeln:

ATV-DVWK-A 139 - Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen  
ATV-DVWK-A 157 - Bauwerke der Ortsentwässerung

Güteschutz:

RAL-GZ 961 - Herstellung und Instandhaltung von Abwasserleitungen und -kanälen - Gütesicherung

**\*\*\* Ausführungsbeschreibung 3  
Kanalrohr und Formstücke**

Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus Polypropylen  
Hochlast-Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen,

Rohre nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM (Standard), Ringsteifigkeit mind. 10 kN/m<sup>2</sup> nachgewiesen, hochabriebfest, ohne Zusatz von Füllstoffen. Rohrleitung mit Hersteller-, Durchmesser- und Rohstoffangabe signiert.

Im Schwerlastbereich (SLW 60) einsetzbar.  
Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und der Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

Rohrleitungen in allen erforderlichen Stücklängen, nicht erforderliche Stückelungen durch Muffen werden nicht vergütet.

Bogen in allen erforderlichen Graden

Abzweige in den erforderlichen Dimensionen, abgerechnet wird nach der größten Dimension.

vom Bieter gewählt:

Fabrikat : '.....'  
Typ : '.....'  
liefern und fachgerecht verlegen

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
 LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 31 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
			<b>Übertrag:</b>	_____ €
10.070.10	<b>Rohr DN 100 gemäß Ausführungsbeschreibung 3 Rohr DN 100</b>	32,000 m	_____ €	_____ €
10.070.20	<b>Bogen DN 100 gemäß Ausführungsbeschreibung 3 Bogen DN 100</b>	20,000 St	_____ €	_____ €
10.070.30	<b>Abzweig DN 100 gemäß Ausführungsbeschreibung 3 Abzweig DN 100</b>	2,000 St	_____ €	_____ €
10.070.40	<b>Muffenstopfen DN 100 gemäß Ausführungsbeschreibung 3 Muffenstopfen DN 100</b>	2,000 St	_____ €	_____ €
10.070.50	<b>Doppelmuffe DN 100 gemäß Ausführungsbeschreibung 3 Doppelmuffe DN 100</b>	5,000 St	_____ €	_____ €
10.070.60	<b>Passstück DN 100 gemäß Ausführungsbeschreibung 3 Passstück DN 100</b>	5,000 St	_____ €	_____ €
10.070.70	<b>Bauzeitenschutz Bauzeitenschutz</b> der Rohrleitungsenden und Aussparungen durch Abdecken mittels Brett fest mit Bodenplatte verbunden Abmessung 45x45 cm  herstellen und nach Fertigstellung des Rohbaus entsorgen	2,000 St	_____ €	_____ €
			<b>Übertrag:</b>	_____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 32 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

---

10.070	Summe Titel Rohrleitungen			_____ €
--------	---------------------------	--	--	---------

---

Übertrag: \_\_\_\_\_ €



Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
 LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 33 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**10.080 Titel Drainage**

**10.080.10** **STLB-Bau 04/2020 010**  
**Vertikale Dränschicht Noppenbahn D 8mm**  
 Vertikale Dränschicht DIN 4095 aus vlieskaschierten Noppenbahnen,  
 Schichtdicke 8 mm,  
 Hersteller/Typ '.....'  
 vom Bieter einzutragen.

20,000 m2 \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**10.080.20** **STLB-Bau 04/2020 010**  
**Dränltg LP R 3 PVC-U DN160 Graben T 1-1,25m**  
 Dränleitung aus Kunststoff-Teilsickerrohr, Typ R 3, PVC-U DIN 4262-1,  
 DN 160, in vorh. Graben, Tiefe über 1 bis 1,25 m.

40,000 m \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**10.080.30** **STLB-Bau 04/2020 010**  
**Spül-/Kontroll-/Sammelschacht PVC-U DN315 H 200cm**  
**2Anschlüsse DN200 DN200 Abdeck. Gusseisen KI.D**  
 Spül-/Kontroll-/Sammelschacht aus PVC-U, DIN EN 13598-1, DN 315,  
 Bauhöhe 200 cm, mit 2 Anschlüssen, 1. Anschluss DN 200, 2.  
 Anschluss DN 200, mit Abdeckung, aus Gusseisen DIN EN 124-1 und  
 DIN EN 124-2, Klasse D,  
 Hersteller/Typ '.....'  
 vom Bieter einzutragen.

2,000 St \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**10.080.40** **STLB-Bau 04/2018 010**  
**Sickerschicht Kies Ltg DN125 H 10cm H 10cm B 40cm**  
 Sickerschicht aus Kies, Körnung 8/16, für Leitung, DN 125, Höhe über  
 Grabensohle 10 cm, Höhe über Rohrscheitel 10 cm, Grabenbreite 40  
 cm.

5,000 m3 \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**10.080.50** **STLB-Bau 10/2017 010**  
**Vertikale Filterschicht Geotextil**  
 Vertikale Filterschicht DIN 4095 aus filterfesten Geotextilien.

43,000 m2 \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**STLB-Bau 04/2022 010**

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
 LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 34 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

<b>10.080.60</b>	<b>Horizontale Dränschicht Dränmatte Flächen auf Bauwerk</b> Horizontale Dränschicht aus vlieskaschierten Dränmatten, für Flächen auf Bauwerken, Mattendicke in mm '15mm' Abrechnung in der Horizontalprojektion, Ausführung gemäß Zeichnung, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.	<b>485,000 m2</b>	_____ €	_____ €
------------------	--	-------------------	---------	---------

---

<b>10.080</b>	<b>Summe Titel Drainage</b>		_____ €	_____ €
---------------	-----------------------------	--	---------	---------

---

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
 LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 35 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**10.090 Titel Abdichtung Terrassenanschluß**

<b>10.090.10</b>	<b>Abdichtung Wand W1.1-E PMBC D 3mm 2-schichtig</b> Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-3, Raumnutzungsklasse RN2-E (übliche Anforderung), Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden), Rissklasse R2-E (mäßig), Rissüberbrückungsklasse RÜ2-E (mäßige Rissüberbrückung bis 0,5 mm), mit kunststoffmodifizierter Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC), Mindestrockenschichtdicke 3 mm, 2-schichtig, im Spachtelverfahren aufbringen, Untergrund Beton, Radondicht Hersteller/Typ '.....' vom Bieter einzutragen.	<b>20,000 m2</b>	_____ €	_____ €
------------------	---	------------------	---------	---------

<b>10.090.20</b>	<b>STLB-Bau 04/2020 013                      Perimeterdämmung W1.1-E PS-Hartschaum XPS 0,032W/(mK) D 180mm PW dh</b> Perimeterdämmung auf Kelleraußenwand, Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden), aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,032 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,031 W/(mK), Dicke 180 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe Druckbelastbarkeit - dh, mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis (2-Komponentenkleber) befestigen, Hersteller/Typ '.....' vom Bieter einzutragen.	<b>20,000 m2</b>	_____ €	_____ €
------------------	---	------------------	---------	---------

<b>10.090</b>	<b>Summe Titel Abdichtung Terrassenanschluß</b>	_____ €
---------------	---	---------

<b>10</b>	<b>Summe Gewerk Außenanlagen</b>	_____ €
-----------	----------------------------------	---------

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
 LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 36 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

## 20 Gewerk Aufenthaltsflächen und -wege

### 20.010 Titel Saunagarten

20.010.10	<b>Planum herstellen, Untergrund nachverdichten</b> Planum für Zuwegung inkl. Gefälle für Barrierefreiheit herstellen, Untergrund nachverdichten	55,000 m2	_____ €	_____ €
-----------	--	-----------	---------	---------

20.010.20	<b>Frostschutzmaterial liefern und einbauen, 40cm dick</b> Frostschutzmaterial liefern und einbauen, 40cm dick	55,000 m2	_____ €	_____ €
-----------	---	-----------	---------	---------

20.010.30	<b>Polygonalpflaster EHL Poligono naturale naturbeige, Dicke 8cm, liefern und auf</b> Polygonalpflaster EHL Poligono naturale maximus grau, Dicke 8cm, liefern und auf Split verlegen  Breite Zuwegung 1,50m Position beinhaltet das Zuschneiden der Randsteine	55,000 m2	_____ €	_____ €
-----------	--	-----------	---------	---------

20.010.40	<b>Seitliche Sicherung des Pflasterweges mittels Magerbeton</b> Seitliche Sicherung des Pflasterweges mittels Magerbeton	65,000 m	_____ €	_____ €
-----------	---	----------	---------	---------

20.010.50	<b>Betonrasenbord 5*25 grau liefern und verlegen</b> Betonrasenbord 5*25 grau liefern und verlegen	55,000 m	_____ €	_____ €
-----------	---	----------	---------	---------

20.010.60	<b>Zulage Erdwall</b> Zulage zur Vorposition aufgrund des erhöhten Aufwandes des Setzens des Betonrasenbordes über einen Erdwall	20,000 m	_____ €	_____ €
-----------	--	----------	---------	---------

20.010.70	<b>STLB-Bau 04/2017 080</b> <b>Flusskies gewaschen 8/16 D 25cm Bänder B 50cm Unterlage</b> <b>Geotextil</b>			
-----------	---	--	--	--

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
 LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 37 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

Schüttung aus Flusskies, gewaschen, Körnung 8/16, Schichtdicke 25 cm, als Bänder, Breite der Schüttung 50 cm, einschl. Unterlage aus Geotextil.

40,000 m \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**20.010.80 Mulchmatte Grünfix Typ 9 liefern und mit Drahtstiften befestigen**

10,000 m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**STLB-Bau 04/2022 013**

**20.010.90 Ort beton Streifenfundament unbewehrt C20/25 XF2 XM1 XA1 X0 F3 B bis 30cm T 75-100cm**

Ort beton Streifenfundament, obere Betonfläche waagrecht, aus unbewehrtem Beton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 206, DIN 1045-2, industriell hergestellte Gesteinskörnungen, Expositions klasse XF2 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung mit Taumittel), Expositions klasse XM1 (Betonkorrosion durch mäßige Verschleißbeanspruchung), Expositions klasse XA1 (Betonkorrosion durch chemisch schwach angreifende Umgebung), Expositions klasse X0 (kein Korrosions- oder Angriffsrisiko), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Konsistenzklasse F3, Querschnittsbreite bis 30 cm, Querschnittstiefe über 75 bis 100 cm, Ausführung gemäß Zeichnung.

8,000 m<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**20.010.100 Sichtschutzzaun**

Sichtschutzzaun liefern und montieren  
 Zum Aufschrauben auf errichtetem Fundament  
 Sichtschutzzaun entsprechend der Zeichnung 5.D.43 Zutrittskontrolle (Ausschnitt) liefern und montieren

Material: WPC  
 Farbe: anthrazit

Bestehend aus:

**3x 180cm breite Elemente**

Inkl.

- Pfosten zwischen den Elementen mit Schrauben = 3 Stück
- Befestigungskonsolen mit Befestigungsschrauben
- Pfostenkappe
- Gewindestange/ oberer Abschluss
- Zaunbretter

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 38 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

Abmessungen:  
Breite Element gesamt: 180cm  
Höhe 185 cm

**3x 90cm breite Elemente**

Inkl.

- Pfosten zwischen den Elementen mit Schrauben = 1 Stück + 3 Endpfosten
- Befestigungskonsolen mit Befestigungsschrauben
- Pfostenkappe
- Gewindestange/ oberer Abschluss
- Zaunbretter

Abmessungen:  
Breite Element gesamt: 90cm  
Höhe 185 cm

**1x Eckpfosten** inkl. Entsprechender Eckausbildung zwischen einem 180cm und einem 90cm breiten Element, in einem Winkel von 90°

**1x 180cm breites Element, 99,5cm hoch**

Inkl.

- Pfosten zwischen den Elementen mit Schrauben = 1 Stück + 1 Endpfosten
- Befestigungskonsolen mit Befestigungsschrauben
- Pfostenkappe
- Gewindestange/ oberer Abschluss
- Zaunbretter

Abmessungen:  
Breite Element gesamt: 180cm  
Höhe 99,5 cm

**1x Element 45° Verlauf**

Inkl.

- – angesetzt zwischen den beiden Elementen mit unterschiedlichen Höhen
- Schrägelement/ oberer Abschluss
- Zaunbretter

Abmessungen:  
Breite Element gesamt: 85cm  
45° Abschrägung  
Höhe von 180cm auf 99,5cm

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
 LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 39 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

Anbieter und System: HORI WPC-Zaunsystem XXL oder gleichwertig  
 Erzeugnis:  
 '.....'  
 (vom Bieter auszufüllen)

**1,000 Psch** \_\_\_\_\_ €

---

<b>20.010</b>	<b>Summe Titel Saunagarten</b>			
---------------	--------------------------------	--	--	--

\_\_\_\_\_ €

---

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
 LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 40 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**20.020 Titel Terrassenbelag**

**20.020.10** **STLB-Bau 04/2022 080**  
**Betonbord TB8/20 grau Fundament Rückenstütze C12/15 D 10cm**  
 Bordstein aus Beton, Form TB 8/20, Farbton grau, mit Fundament und einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 10 cm, Breite der Rückenstütze 10 cm, Kurven mit geraden Bordsteinen ausführen, Länge 1000 mm, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.

125,000 m \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**20.020.20** **Wärmedämmschicht auf Massivdach DAD PS-Hartschaum 0,035W/(mK) D 60mm**  
 Wärmedämmschicht auf Massivdach, aus Polystyrol-Hartschaum, EPS DIN EN 13163, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), als Platte, stumpf gestoßen, Dicke 60 mm, einlagig, Ausführung gemäß Zeichnung, Erzeugnis:  
 " (vom Bieter auszufüllen)

200,000 m2 \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**20.020.30** **STLB-Bau 10/2022 021**  
**Trenn-/Ausgleichsschicht PE-Folie D 0,2mm lose verlegen**  
 Trenn-/Ausgleichsschicht aus Polyethylenfolie (PE), Dicke 0,2 mm, lose verlegen, Nahtüberdeckung vollflächig kleben, Untergrund Dämmung, Hersteller und Typ '.....' vom Bieter einzutragen.

200,000 m2 \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**20.020.40** **STLB-Bau 10/2022 080**  
**Rinne 3-zeilig Natursteinpflaster Granit L/B/H 100/100/100mm Oberflächenbefestigung Fundament C20/25 D 10cm Pflasterfugenmörtel zementgeb. einkehren einschlämmen B 4+/- 2mm**  
 Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster, Ausführung der Pflasterstreifen nach Anzahl der Zeilen, 3-zeilig, Natursteinpflaster DIN EN 1342, Gesteinsart Granit, Maße L/B/H 100/100/100 mm, Dickenabweichung Klasse 0, zur Oberflächenbefestigung des Arbeitsraumes, Tragschicht wird gesondert vergütet, Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25

Übertrag: \_\_\_\_\_ €



Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
 LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 41 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 10 cm, zementgebundenen Pflasterfugenmörtel einkehren und einschlämmen, Fugenbreite 4 +/-2 mm, Ausführung gemäß Zeichnung.

**30,000 m** \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**20.020.50 Geotextil liefern und verlegen**  
 Geotextil liefern und verlegen

**200,000 m2** \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**20.020.60 Auflast Edelsplitt D60mm**  
 Oberflächenschutz/Auflast als Schüttung aus gewaschenem Edelsplitt, Körnung 2-5mm, Schüttdicke 60 mm, Granit oder Basalt  
 Liefern und einbauen

Hersteller und Typ '.....'  
 vom Bieter einzutragen.

**200,000 m2** \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**20.020.70 Estrichmatten 50x50x2mm**  
 Estrichmatten 50x50x2mm verlegen für Befestigung der Fußbodenheizung

**200,000 m2** \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**20.020.80 Drunterleisten 20mm**  
 Drunterleisten 20mm für Einbau der Estrichmatten verlegen Abstand ca. 50cm

**400,000 m** \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**20.020.90 STL-Bau 04/2022 014**  
**Boden Betonwerkstein Rechteckverband Splitt D 60mm Sand einkehren Platten 60/40cm D 4cm Rutschgr.ArbeitR10**  
 Bodenbelag im Außenbereich, aus Betonwerkstein DIN 18500-1, auf Terrassen auf waagrechtem Untergrund verlegen, auf vorh. verdichteter Tragschicht, im Rechteckverband in Splitt, Dicke der Bettung 60 mm, mit Kreuzfugen, Fugen mit Sand einkehren, Plattenmaße 60/40 cm, Plattendicke 4 cm, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 10 ASR A1.5/1,2, Witterungsbeständigkeitsklasse 3 (jedoch Masseverlust kleiner gleich 0,5 kg/m2), Bindemittel Grauzement, Betonwerkstein, Hersteller und Typ '.....'  
 vom Bieter einzutragen.

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 42 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
			<b>Übertrag:</b>	_____ €
		<b>510,000 m2</b>	_____ €	_____ €
<b>20.020</b>	<b>Summe Titel Terrassenbelag</b>			_____ €

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
 LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 43 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**20.030 Titel Gelände**

<b>20.030.10</b>	<b>Baugrund lockern T 30 cm, vor Oberbodenauftrag, Böschungen</b> Baugrund vor Auftrag der Vegetationsschicht lockern, Tiefe: 30 cm, Art der Lockerung nach Wahl des AN, Steine und Fremdkörper (Durchmesser bis 8cm), Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen,	<b>200,000 m2</b>	_____ €	_____ €
------------------	--	-------------------	---------	---------

**STLB-Bau 04/2022 003**

<b>20.030.20</b>	<b>Oberboden laden fördern auftragen BG3b GU 0,1km D 15-20cm</b> Oberboden, zwischengelagert, laden, fördern, profilgerecht auftragen, Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Förderweg bis 0,1 km, Auftragsdicke über 15 bis 20 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragstelle.	<b>985,000 m2</b>	_____ €	_____ €
------------------	---	-------------------	---------	---------

<b>20.030.30</b>	*** Eventualposition mit GB <b>Rasenplanum</b> Planum fuer Rasenflaeche herstellen, Fremdkoerper, Unkraut und schwer verrottbare Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen. Bodengruppe 2 und 4 DIN 18 915 Teil 1, Abrechnung in der Abwicklung.	<b>1.160,000 m2</b>	_____ €	_____ €
------------------	---	---------------------	---------	---------

<b>20.030.40</b>	<b>Bereitstellung von Mutterboden</b> Bereitstellung von gesiebten Mutterboden	<b>40,000 m³</b>	_____ €	_____ €
------------------	---	------------------	---------	---------

**STLB-Bau 04/2020 003**

<b>20.030.50</b>	<b>Rasen ansäen Gebrauchsrasen RSM2.4 15g/m2</b> Rasen ansäen, Gebrauchsrasen, RSM Rasen 2.4 Gebrauchsrasen - Kräuterrasen, Saatgutmenge 15 g/m2, Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des Mischungsnummernbescheides.	<b>1.160,000 m2</b>	_____ €	_____ €
------------------	--	---------------------	---------	---------

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 44 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

---

20.030	Summe Titel Gelände			_____ €
--------	---------------------	--	--	---------

20	Summe Gewerk Aufenthaltsflächen und - wege			_____ €
----	---	--	--	---------

---

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 45 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

### 30 Gewerk Zusatzarbeiten

#### 30.010 Titel Kernbohrungen Technik

**\*\*\* Ausführungsbeschreibung 2**

**Kernbohrungen in Stahlbetondecken und -wänden in senkrechter oder waagrechter Bohrung bis zu einer Decken-/ Wanddicke bis 50 cm.**

Kernbohrungen in Stahlbetondecken und -wänden in senkrechter oder waagrechter Bohrung bis zu einer Decken-/ Wanddicke bis 50 cm.

Die Ausführung darf nur in Abstimmung mit dem Bauherrenvertreter und dem Statiker erfolgen.

Einschließlich fachgerechter Ausführung.

Entsorgung wird gesondert vergütet.

30.010.10	Kernbohrung mit Diamantbohrgeräten Durchmesser 100 mm gemäß Ausführungsbeschreibung 2 Kernbohrung mit Diamantbohrgeräten Durchmesser 100 mm	100,000 cm	_____ €	_____ €
-----------	--	------------	---------	---------

---

30.010	Summe Titel Kernbohrungen Technik		_____ €	_____ €
--------	-----------------------------------	--	---------	---------

---

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
 LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 46 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

**30.020 Titel Zuarbeit Elektro**

**30.020.10 Kabelgraben ausheben Breite über 0,3m**

Boden für Kabel- oder Leitungsraben ausheben. Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF Gelände oder Straße , ggf. unter Abzug des Oberbodens, bzw. ab OF des vorhandenen Planums. Abgerechnet wird nach der Länge des Grabens, gemessen in der Achse. Boden der Klasse 3 bis 5 . Grabentiefe über 0,6 bis 0,8m , Grabenbreite über 0,3m.Aushub zur Wiederverwertung seitlich lagern, nach Verlegen der Leitungen in Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten, incl. Verlegen von Kabelwarnband.

**160,000 m** \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**30.020.20 Sand**

Sand, feinkiesig, als Zulage zum Kabelgraben liefern und einbauen. Verdrängtes Aushubmaterial ist abzufahren. Sand feinkiesig: bis 8mm

**160,000 m** \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**30.020.30 Isolierstoffrohr PE - DN 90 flexibel**

Isolierstoffrohr aus PE-HD DN 90, als Kabelschutzrohr, in Sandwich-Bauweise, außen gewellt und innen glatt, druck-, schlag- und UV-beständig, Innendurchmesser ca. 70 mm, Verlegung geschlossen einschließlich Muffen mit Profildichtring und Bögen für wasserdichte Verbindung, mit eingelegtem Zugdraht, Ausführung

wie Fabrikat/Typ: Fränkische Rohrwerke/ FF-Kabuflex R

oder gleichwertiger Art,

Angebotenes Fabrikat/Typ:.....

liefern und verlegen in Graben und Einbindung in bauseitige Rohreinführungen.

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
 LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 47 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

25,000 m \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**30.020.40 Trassenwarnband**

Markierung von Kabeltrassen mit Trassenwarnband, Farbton gelb, in Trassenmitte, mit Beschriftung, max. Länge der Beschriftung 100mm. Liefern und verlegen 20 cm über Kabel/Rohr.

180,000 m \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

---

**30.020 Summe Titel Zuarbeit Elektro** \_\_\_\_\_ €

---

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
 LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 48 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

**30.030 Titel Sonstige Unterlagen**

**30.030.10**      \*\*\* Eventualposition mit GB  
**Videobefahrung**  
**Videobefahrung**  
 von Rohrleitungen (Durchmesser von 100 - 500 mm) und Erstellen eines Videobandes, inkl. aller Einrichtungs- und Nebenarbeiten, Beschädigungen und Muffenversätze sind einzumessen, zu fotografieren und mit dem Prüfprotokoll dem AG zu übergeben. Notwendige Kosten für die Reinigung vor der Kamerabefahrung sind in die Preise einzurechnen zeitversetzte einzelne Teilabschnitte.

durchführen und dokumentieren

**35,000 m**      \_\_\_\_\_ €      \_\_\_\_\_ €

**30.030.20**      **Dichtigkeitsprüfung des Entwässerungskanals**  
**Dichtigkeitsprüfung des Entwässerungskanals**  
 nach DIN EN 1610 der zum Leistungsumfang gehörigen Entwässerungsleitungen DN 100 - DN 500 in ca. 4 zeitversetzten Teilabschnitten und nach Verfüllung des Leitungsgrabens prüfen.

Prüfverfahren "L" (Luft) oder "W" (Wasser) nach Wahl des Auftragnehmers.  
 Der Prüftermin ist der Bauleitung rechtzeitig bekannt zu geben.

Bei den Prüfverfahren ist darauf zu achten, das die Absperrlemente so einzusetzen sind, das Rohreinbindungen der Gelenkstücke nicht durch Absperrlemente verdeckt werden.

Graphische Darstellung des Druckverlaufes über die Prüfzeit mit Angabe des geforderten Prüfdruckes, der zulässigen Druckdifferenz, der Befüllphase, dem Beginn und dem Ende der erforderlichen Beruhigungszeit, dem Beginn und dem Ende der Prüfzeit sowie die abschließende Beurteilung der Dichtigkeit nach DIN EN 1610, sind vorzulegen Die ausführende Firma hat den Nachweis des "Gütezeichens Kanalbau", Gruppe I (Inspektion) und D (Dichtigkeit) zu erbringen.

Prüfprotokoll einschl. graphischer Darstellung, sind spätestens 3 Tage nach Durchführung der Prüfung dem AG bzw. der Bauüberwachung zu übergeben.

Nachträgliche Erd- und Reparaturarbeiten durch undichte Rohrverbindungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €



Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
 LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 49 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

Das gewählte Prüfverfahren und die ausführende Firma ist mit der Angebotsübergabe zu benennen.

Abschnittweises Arbeiten bedingen keine mehrfache abrechnung der Postion.

vom Bieter einzutragen: '.....'  
 gewähltes Prüfverfahren : '.....'

**1,000 Psch** \_\_\_\_\_ €

**30.030.30**

**Bestandspläne**  
**Bestandspläne**  
 - Grundrisspläne

Die Bestandspläne sind in 3-facher Ausfertigung zu übergeben, 2-fach in Mappen geordnet als Schwarzpausen, farbig angelegt und 1-fach als Mutterpause.

Zusätzlich ist ein Satz Fließ- und Schaltschemata, alterungsbeständig (in Kunststoffolie eingeschweißt), zum Aushang in den technischen Zentralen anzufertigen.

Weiterhin sind die Unterlagen als \*.dwg-Datei, einschl. Messprotokoll zur Verfügung zu stellen.

Die Bestandsunterlagen sind gemäß Anforderungen des Hauptleistungsverzeichnisses zusammenzustellen.

erstellen und übergeben

**1,000 Psch** \_\_\_\_\_ €

**30.030.40**

**Spülen sämtlicher Grundleitungen**  
**Spülen sämtlicher Grundleitungen**

für durch den AN verlegte Leitungen, Entsorgung des Spülwassers und der Ablagerungen, Ausführung in max. 4 Teilabschnitten, Abnahme des Gewerkes.

Einzukalkulieren ist sämtliches erforderliches Gerät einschl. der notwendigen und damit verbundenen Nebenarbeiten und -leistungen. Erstellung eines Spülprotokolls.

durchführen und dokumentieren

**1,000 Psch** \_\_\_\_\_ €

**30.030.50**

**Einmessen von Endpunkten**  
**Einmessen von Endpunkten**

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 50 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

Die Endpunkte von Grundleitungsanschlüssen und die Kernlöcher für Einläufe müssen gemäß den Zeichnungsvorgaben eingemessen werden. Grundlage ist ein vorgegebenes Raster. Die Endpunkte sind dauerhaft zu markieren.

durchführen und dokumentieren

**5,000 St** \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

---

<b>30.030</b>	<b>Summe Titel Sonstige Unterlagen</b>			_____ €
---------------	--	--	--	---------

---

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
 LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
 Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 51 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

**30.040 Titel Stundenlohnarbeiten**

**VORBEMERKUNGEN STUNDENLOHNARBEITEN**

Die nachstehenden Stundenlohnarbeiten werden imBedarfsfall gesondert durch den AG beauftragt.

Die Beauftragung der Gesamtleistung gilt nicht als Freigabe für diese Leistung.

Aufsichtsstunden werden nicht gesondert vergütet. Die Löhne für den Einsatz höherqualifizierter Arbeiter, als sie für die Arbeit erforderlich sind, werden nicht vergütet. Ausnahmen bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung durch dieBauleitung. Beschäftigt der Bieter bei einer nachstehenden

Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und stattdessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten. Kleingeräte, wie Bohrmaschinen, Trennschleifer,Schrauber, Kreissäge, Elektrohobel. Schweißgeräte und dgl. werden nicht gesondert vergütet, sie sind einschl. ihrer Betriebsmittel in die Einheitspreise der Stundenlöhne einzukalkulieren. Die Unterzeichnung der Stundenlohnzettel durch dieBauleitung hat lediglich die Wirkung einer Bestätigung,dass die dort bezeichneten Arbeitsstunden und Materialkosten angefallen sind. Eine Abnahme derLeistung ist damit nicht verbunden, ebenso wenig eine Anerkennung, dass diese Leistungen als Stundenlohnarbeiten abgerechnet werden können, wenn sie unter Umständen schon in den Einheitspreisen enthalten sind. Sollten durch die Firmenstruktur verschiedene Berufsgruppen nicht vorhanden sein, so ist immer der nächst höhere Lohn einzusetzen.Im Übrigen gelten für Stundenlohnarbei ten die gleichenBedingungen wie für Vertragsarbeiten.

**30.040.10**

**Stundenlohnarb. Vorarbeiter/-in**

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen,

der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtlicheAufwendungen wie Lohn- und

Gehaltskosten, Lohn- undGehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene undlohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.

10,000 St \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ €

**30.040.20**

**Stundenlohnarb. Facharbeiter/-in**

Stundenlohnarbeiten wie vor, jedoch Facharbeiter.

Übertrag: \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 52 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
			<b>Übertrag:</b>	_____ €
		<b>40,000 St</b>	_____ €	_____ €
<b>30.040</b>	<b>Summe Titel Stundenlohnarbeiten</b>			_____ €
<b>30</b>	<b>Summe Gewerk Zusatzarbeiten</b>			_____ €
	<b>Summe Außenanlagen</b>			_____ €

**Übertrag:** \_\_\_\_\_ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 53 -

## ZUSAMMENSTELLUNG

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
10.010	Baustelleneinrichtung	_____ €
10.020	Freimachung	_____ €
10.030	Baustraße Rückbau	_____ €
10.040	Erdarbeiten	_____ €
10.050	Entwässerung	_____ €
10.060	Anschlüsse an Bestand	_____ €
10.070	Rohrleitungen	_____ €
10.080	Drainage	_____ €
10.090	Abdichtung Terrassenanschluß	_____ €
<b>10</b>	<b>Summe Außenanlagen</b>	_____ €
20.010	Saunagarten	_____ €
20.020	Terrassenbelag	_____ €
20.030	Gelände	_____ €
<b>20</b>	<b>Summe Aufenthaltsflächen und -wege</b>	_____ €
30.010	Kernbohrungen Technik	_____ €
30.020	Zuarbeit Elektro	_____ €
30.030	Sonstige Unterlagen	_____ €
30.040	Stundenlohnarbeiten	_____ €
<b>30</b>	<b>Summe Zusatzarbeiten</b>	_____ €
10	Außenanlagen	_____ €
20	Aufenthaltsflächen und -wege	_____ €
30	Zusatzarbeiten	_____ €

Projekt: 201817 Kurmittelhaus Bad Schlema, Modernisierung, Attraktivierung und Erweiterung  
LV: VE 219 Außenanlagen Datum: 24.05.2024  
Ausschreibung: Lang-LV Seite: - 54 -

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
	<b>Summe Außenanlagen</b>	_____ €
	<b>Außenanlagen LV-Nettosumme</b>	_____ €
	<b>19 % Umsatzsteuer</b>	_____ €
	<b>LV-Bruttosumme</b>	_____ €

Mit Abgabe des Angebotes werden vom Bieter alle Bestimmungen dieser Ausschreibung anerkannt. Der Bieter erklärt, dass er von allen Angebotsbestandteilen Kenntnis genommen hat und dass die geforderten Leistungen aus den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie aufgrund der ihm bekannten örtlichen Bedingungen klar und ohne Widerspruch erkennbar sind. Er garantiert mit seiner Unterschrift die Einhaltung der Termine.

\_\_\_\_\_  
Ort Datum Stempel und rechtsgültige Unterschrift