



Wirtschaftswegepflaster




Index	Änderungen - Ergänzungen	gez:	Datum

Kurmittelhaus  
OK.RB. EG = ±0.00 = 399,00 DHNN 92

Zur Ausführung freigegeben:

Ort, Datum:



<b>planwerk13</b> Planung Baumanagement GmbH	BAUVERFAHREN	Kurmittelhaus Bad Schlemka Modernisierung, Aktivierung und Erweiterung		<b>BA2</b>
	BAUHERR	Kurgesellschaft Schlemka mbH Richard-Freisch-Str. 7 08001 Bad Schlemka		
PLANNUMMER	0204-04-13	PLANGRÖSSE: B1 x 1300	MASSSTAB:	1:200
PROJEKTANT	0204-04-13	PROJEKTLEITER:	PROJEKTLEITER:	
PROJEKTLEITER	201817	PROJEKTLEITER:	PROJEKTLEITER:	