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ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN DIN 18299 VOB TEIL C

BAUMARNAHME/ STANDORT
Die Hoffbauer-Stiftung beabsichtigt, in Glindow einen Bildungscampus mit einer Kita, einer Grundschule,
einer Gesamtschule, einer 3-Feld-Sporthalle und drei Hauser mit Betriebswohnungen zu errichten.

Das Baufeld befindet sich am stidostlichen Rand von Glindow, einem Ortsteil von Werder (Havel). Dieses
kann Uber die asphatierte Stral’e Langer Grund auf die befestigte Elisabethstral’e erreicht werden. Beide
genannten Straflen sind offentlich. Die 6ffentlichen Strafl3en sind frei zu halten. Lagermdglichkeiten stehen
auf der Baustelle ausreichend zur Verfliigung. Im Norden befindet sich ein Parkplatz mit Bushaltestelle
sowie als Anbindung an die Klaistower Stral3e ein Kreisverkehr. Westlich befinden sich teils
Wohngrundstucke, teils Griinland.

Das geplante Schulensemble besteht aus 7 Gebaudeteilen (Gebaude A-D). Die Gebaude A bis D sind durch
einen Verbindungsgang miteinander verbunden sind. Im nordwestlichen Teil des Grundstuickes werden 3
Wohnhauser errichtet. Die Erstellung der Neubauten C, D, E, F, G erfolgt zeitgleich als 2. Bauabschnitt.
Warend dieser Zeit befinden sich die Gebaude A (Kita) und B (Grundschule) bereits im Betrieb.
Entsprechende Sicherheitsmallinahmen im Bereich der Baustellenzufahrt sind zu beachten.

1. BA Kita (Bauteil A), Grundschule (Bauteil B) und ErschlieBungsstralle sind fertiggestellt
2. BA Gesamtschule (Bauteil C), 3-Feld-Sporthalle (Bauteil D) und 3 Wohnhauser (Bauteile E,F,G)

Nahere Angaben und Hinweise gehen aus dem beigefligten Lageplan (BE-Plan) hervor.
Das Gelandeniveau wurde in Vorbereitung der BaumafRnahme ausgeglichen. Die Gelandeoberflache liegt
zwischen 57,00 und 52,00 m 4. NHN und weist keinen nennenwerten Unebenheiten auf. An der westlichen

Grundstucksgrenze befindet sich eine Béschung zu héher gelegenen Nachbargrundstiicken.

GEBAUDE DES 2.BA
Bei dem zu errichtenden Campus handelt es sich um eine Gesamtanlage mit mehrgeschossigen Gebauden.

Die Campus-Gebaude werden gemaf BggBO §2 als Sonderbauten in Gebaudeklasse 3 eingeordnet.

Der zukunftige Gebdudekomplex besteht aus 7 Hausern welche mit den Buchstaben A bis G bezeichnet
sind. Der Gesamtkomplex erstreckt sich Uber eine Lange von ca. 230 m und eine Breite von 50 m.

Das Haus C (Gesamtschule) gliedert sich in 3 Etagen. Das Gebaude wird in Massivbauweise als
Stahlbetonkonstruktion mit Flachdach.

Die Bodenplatte wird abgedichtet und oberseitig geddmmt. Die Geschoss- und Dachdecke sind ebenfalls in
Stahlbetonbauweise vorgesehen. Alle tragenden Wande werden aus Stahlbeton hergestellt. Die
AuBenwéande sowie die Dachdecke erhalten eine Warmedammung, wobei die Wandoberflachen als WDVS,
teilweise mit Klinkerriemchenbekleidung ausgebildet werden. Alle nicht tragenden Wande werden aus
Gipskarton-Elementwanden hergestellt. Es sind in allen Raumen GK-Unterhangdecken mit
Akustikanforderungen geplant.

Die Rohbauhdhen des betragen:

Erdgeschoss: 3,90 m
1.0Obergeschoss: 3,45 m
2.0Obergeschoss: 4,10 m

Das Haus D (3-Feld-Sporthalle) gliedert sich in 3 Etagen. Das Gebaude wird in Massivbauweise als
Stahlbetonkonstruktion mit Flachdach. Die Halle erhalt eine Dachkonstruktion aus Holzbindern Trapezblech.
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Die Bodenplatte wird abgedichtet und oberseitig gedammt. Die Geschoss- und Dachdecke sind ebenfalls in
Stahlbetonbauweise vorgesehen. Alle tragenden Wande werden aus Stahlbeton hergestellt. Die
AuRenwande sowie die Dachdecke erhalten eine Warmedammung, wobei die Wandoberflachen als WDVS,
teilweise mit Klinkerriemchenbekleidung ausgebildet werden. Alle nicht tragenden Wande werden aus
Gipskarton-Elementwanden hergestellt. Es sind in allen Raumen GK-Unterhangdecken mit
Akustikanforderungen geplant.

Die Rohbauhdhen des betragen:

Erdgeschoss: 3,55 m
1.0Obergeschoss: 3,55 m
2.0bergeschoss (aufstellraum Liftung): 2,00 m
Halle (OKRB bis UK Trapezblech): 10,35 m

Die ErschlieRung der Hauser erfolgt Gber einen eingeschossigen Verbinderbau zwischen den Gebauden.
Dieser wird Massivbauweise als Stahlbetonkonstruktion mit Flachdach errichtet. Die Bodenplatte wird
abgedichtet und oberseitig geddmmt. Die Dachdecke ist ebenfalls in Stahlbetonbauweise vorgesehen.

Gleichzeitig bzw. in unmittelbaren Anschluss werden die Freianlagen im Baustellenbereich hergestellt.

Die Hauser E, F, G (weitestgehend baugleiche Wohnhauser) gliedern sich in 3 Etagen. Die Gebaude
werden in Massivbauweise mit Stahlbetondecken mit Flachdach hergestellt. Tragende Wande werden aus
KS-Mauerwerk errichet . Die Bodenplatte wird abgedichtet und oberseitig geddmmt. Die Geschoss- und
Dachdecke sind ebenfalls in Stahlbetonbauweise vorgesehen. Die Aulenwande sowie die Dachdecke
erhalten eine Warmedammung, wobei die Wandoberflachen als WDVS, teilweise mit
Klinkerriemchenbekleidung ausgebildet werden. Alle nicht tragenden Wande werden aus
Gipskarton-Elementwanden hergestellt.

Die Rohbauhdhen des betragen:

Erdgeschoss: 2,80m
1.0Obergeschoss: 2,65m
2.0bergeschoss (aufstellraum Liftung): 2,65m

ERSCHLIESSUNG / BAUSTELLEN- UND VERKEHRSSITUATION

Die Zufahrt zum Grundstlck erfolgt ausschlief3lich tber die dstlich verlaufende Stra3e Langer und die
Elisabeth-Stral3e. Eine BaustralRe ist vorgesehen. Im Bereich der Baustelleneinrichtung sind Lagerflachen
und Rangier- moglichkeiten fiir Baufahrzeuge normaler Gré3e gegeben. Der Baustelleneinrichtungsplan
liegt den Verdingungsunterlagen bei und ist bei der Ausfliihrung der Leistung des Auftragnehmers zu
berlcksichtigen. Aus diesem Plan sind neben den freizuhaltenden Flachen fir den Baustellenverkehr auch
Lagerflachen fir Aushub bzw. Material, Anschlussmaglichkeiten fir Wasser, Energie und Abwasser sowie
maogliche Flachen fir die Aufstellung von Kranen und Containern ausgewiesen. Diese Flachen sind dafir
standig freizuhalten.

FUR DEN VERKEHR FREIZUHALTENDE FLACHEN
Die Zufahrt zur Baustelle muss immer gewahrleistet sein, ebenso die vollstdndige Sicherung der Baustelle.

TRANSPORTEINRICHTUNGEN, -WEGE UND MONTAGE-OFFNUNGEN
Zugange in die Gebaude sind als Bauturverschliisse mit Beginn der Ausbauphase vorgesehen.

VORHANDENE ANSCHLUSSE FUR WASSER, ENERGIE UND ABWASSER
Der Anschlusswert fur Baustrom betragt 200kVA. Krane, Putzmaschinen und sonstige GroRgerate sind mit
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FU zu betreiben! Die Anschlussleistung je Kran betragt max. 40 KVA. Absicherung der Krane mit
max. 35 A/400V inkl. Frequenzumrichter.

Verteilerkasten flir Baustrom stehen etagenweise zur Verfligung. Mit Kabellangen von mind. 50 bis 60
Metern ist zu rechnen.

Die Versorgung mit Bauwasser ist an zwei Entnahmestellen im Hofbereich gesichert. Mit Leitungslangen
von bis zu 100 Metern ist zu rechnen.

ZUR LEISTUNGSERBRINGUNG UBERLASSENE FLACHEN UND RAUME

Die Bereiche der Baustelleneinrichtungsflachen werden eingezaunt. Es stehen fir alle gleichzeitig am Bau
beteiligten Firmen nur begrenzt Lagerflachen in diesem Bereich zur Verfliigung. Es wird ein
WC-Sanitarcontainer gestellt. Lagerraume sind auf der Baustelle nicht vorhanden und kénnen auch vom
AG nicht zur Verfligung gestellt werden. Container- und Lagerplatze werden grundsatzlich durch die
Bauleitung zugewiesen; eine Lagerung im 6ffentlichen Raum und auRerhalb der fiir die
Baustelleneinrichtung vorgesehenen Flachen ist nicht erlaubt.

Die Baustelle ist in der gesamten Bauzeit in einem aufgeraumten Zustand zu halten.

Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergutet.

BAUGRUND- UND BODENVERHALTNISSE

Eine Baugrunduntersuchung hat stattgefunden. Folgende Bdden sind gem. Baugrundgutachten, welchen
nach Bedarf dem LV als Anlage beiliegt aufgefunden worden:

e Oberboden (bis ca. 20-35 cm), wurde bereits abgetragen und seitlich gelagert

e tragfahige Sande

Das Gebiet ist der Frosteinwirkungszone Ill zuzuordnen.

Alle Griindungen der Grundschule erfolgen als Flachgrindungen.

GRUNDWASSER UND HYDROLOGISCHE VERHALTNISSE
Der mittlere Grundwasserspiegel wurde 2017 bei 3,20m bis 7,30m unter Gelande ermittelt.

VORGABEN FUR DIE ENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON RESTMATERIAL UND ABFALL
Das auf der Baustelle anfallende Material ist durch den Auftragnehmer eigenverantwortlich zu
verwerten/entsorgen, soweit im Leistungsverzeichnis nichts anderes ausgewiesen ist.

Fur die Entsorgung ist durch den AN ein Verwertungskonzept spatestens 5 Werktage vor Baubeginn dem
AG oder der 6rtlichen Bauliberwachung zur Prifung vorzulegen. Die Entsorgung kann erst nach Freigabe
der Unterlagen erfolgen.

SCHUTZGEBIETE UND SCHUTZZEITEN AUFGRUND VON BELANGEN DES UMWELTSCHUTZES
Grundsatzlich sind die Arbeiten so zu organisieren und auszufiihren, dass die gesetzlichen
Mindestvorschriften erfullt werden und davon keine Gefahren oder vermeidbare Belastigungen entstehen.
Die Baustelle befindet sich in der naheren Umgebung ,vorwiegend Wohngebiet“. Die Anlage zum LV
"Baustellenordnung" ist zu beachten.

VORHANDENE VER- UND ENTSORGUNGSANLAGEN
Im Baustellenbereich sind keine Bestandsleitungen und Bestandschachte vorhanden.
Die neuverlegten Rohre und Leitungen fir die Baumalnahme sind zu beachten.

HINDERNISSE IM BAUSTELLENBEREICH
sieche VORHANDENE VER- UND ENTSORGUNGSANLAGEN
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KAMPFMITTELUNTERSUCHUNGEN
Das Baufeld ist keine Kampfmittelverdachtsflache.

VOM AUFTRAGGEBER VERANLASSTE VORARBEITEN

Der Oberboden auf dem Grundstlick wurde abgetragen und seitlich auf Mieten zum spateren Wiedereinbau
gelagert. Die Planumshdhen der Baugruben wurde hergestellt. Eine Baustellenzufahrt und eine BE-Flache
wurden hergestellt. Bauwasser und Baustrom werden durch das Gewerk Baustelleneinrichtung zu einer
zentralen Stelle auf dem Baufeld im Bereich der Baustellencontaineranlage herangefihrt.

ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER AUF DER BAUSTELLE
Wahrend der Ausfiihrung werden gleichzeitig weitere Bauunternehmen vor Ort tatig sein.

ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG

VORGESEHENE ARBEITSABSCHNITTE; ARBEITSUNTERBRECHUNGEN UND
ARBEITSBESCHRANKUNGEN

Die Neubauten des Campus, bstehend aus Kita; Grundschule, Gesamtschule, Sporthalle und den 3
Wohnhausern werden in mehreren Bauabschnitten errichtet. Im 2. Bauabschnitt werden die
Gesamtschule, Sporthalle und die 3 Wohnhauser zeitgleich errichtet. Die einzelnen Arbeitsabschnitte
der Baufirmen sind dem detaillierten Bauablaufplan bzw. den Vertragsfristen zu entnehmen.
Arbeitsunterbrechungen ergeben sich nur durch evtl. notwendige Vorleistung anderer am Bau Beteiligten.

BESONDERE ANFORDERUNGEN AN DIE BAUSTELLENEINRICHTUNG
Verunreinigungen von Verkehrsflachen und Schaden an Gehweg- und Fahrbahnbefestigungen, verursacht
durch am Bau beteiligte Firmen, sind durch die Verursacher auf eigene Kosten sofort zu beseitigen.

BESONDERHEITEN DER REGELUNG UND SICHERUNG DES VERKEHRS

Baustellen- und Arbeitssicherheit

Den Weisungen des seitens des Bauherrn eingesetzten Koordinators nach Baustellenverordnung sind Folge
zu leisten. Die vom SiGeKo erstellte Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumentation ist
Vertragsbestandteil und gilt fir diese Baustelle. Sie kann auf der Baustelle eingesehen werden.

Zur Sicherung der Feuerwehrzufahrt ist die gesamte Fahrbahnbreite der Baustellenzufahrt dauerhaft
freizuhalten.

BESONDERE ANFORDERUNGEN AN GERUSTE, MITBENUTZUNG FREMDER GERUSTE,
HEBEZEUGE UND EINRICHTUNGEN

Fur die Rohbauarbeiten sind bauseitig keine Geruste vorgesehen. Die nach VOB im Zuge der
Rohbauerstellung nach Wahl des AN zu errichtende Montagegeruste, Absturzsicherungen, Hebezeuge usw.
vom AN selbst zu bringen und in die Einheitspreise einzurechnen. Gleiches qilt fir evtl. erforderliche
Aufenthalts- und Lagerrdume. Alle Warnschilder und Schriften, die laut einschlagigen behordlichen
Vorschriften und Auflagen zur Verhiitung von Unfallen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer mit zu
liefern und zu montieren.

Fur die Fassaden- und Dacharbeiten wird bauseitig nach Abschluss der Rohbauarbeiten ein freistehendes
FassadengerUst vorgesehen.

BESONDERE ANFORDERUNGEN AN ART, GUTE UND UMWELTVERTRAGLICHKEIT VON

STOFFEN UND BAUTEILEN

Vor Ausfiihrung der nachfolgend beschriebenen Leistungen ist dem Bauherren eine Dokumentation aller
verwendeter Materialien zu Ubergeben und fur die Ausfihrung freigeben zu lassen. Alle Materialien missen
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fur den Einsatzzweck Schule geeignet sein. Die Produkte missen Uber allgemein anerkannte
Umweltprifzeichen verfugen, aus denen die Unbedenklichkeit fir Schulen klar hervorgeht. Es dirfen keine
schadlichen Emissionen durch die Produkte verursacht werden.

ERFORDERLICHE EIGNUNGS- UND GUTENACHWEISE
Sind - soweit zutreffend - in den ZTV oder in den LV Positionen beschrieben.

LEISTUNGEN FUR ANDERE UNTERNEHMER
Die herzustellende Baustelleneinrichtung wird von allen Auftragnehmern und vom Auftraggeber wahrend
der gesamten Bauzeit genutzt

MITWIRKUNG BEI INBETRIEBNAHMEN ANDERER GEWERKE
Sind - soweit zutreffend - in den ZTV oder in den LV Positionen beschrieben.

BENUTZUNG VON TEILLEISTUNGEN VOR DER ABNAHME
Sind - soweit zutreffend - in den ZTV oder in den LV Positionen beschrieben.

ANGABEN ZU WARTUNGSLEISTUNGEN UND WARTUNGSVERTRAGEN
Sind - soweit zutreffend - in gesonderten Anlagen beigeflgt.

ABRECHNUNG NACH BESTIMMTEN ZEICHNUNGEN ODER TABELLEN

Sind - soweit zutreffend - in den ZTV oder in den LV Positionen beschrieben.

Daruber hinaus sind Im Zuge der Bauarbeiten verdeckte Leistungen vorher aufzumessen.

Mit dieser Handlung kann eine technische Leistungskontrolle verbunden werden; sie gilt jedoch nicht als
rechtsgeschaftliche Abnahme.

Schutz- und SicherheitsmaBnahmen nach den Unfallverhiitungsvorschriften und den behérdlichen
Bestimmungen

Ein Mehrvergutungsanspruch des Auftragnehmers fur (zusatzliche) Leistungen / Aufwendungen, welche
aufgrund von hygienischen Anforderungen / InfektionsschutzmafRnahmen (auch durch Dritte veranlasste)
insbesondere im Rahmen der durch den Virus SARS-CoV-2 verursachten Erkrankung COVID-19 zu
erbringen / zu leisten sind, besteht nicht. Ein Mehrvergitungsanspruch besteht auch dann nicht, wenn
(zusatzliche) Leistungen / Aufwendungen des Auftragnehmers aufgrund von Bestimmungen, die den
Abstand zwischen Menschen, das Arbeiten in kleineren Gruppen, die Bereitstellung von
Schutzausristungen / Desinfektionsmitteln fir die Beschaftigten des Auftragnehmers, erweiterte
Zugangskontrollen etc., notwendig werden.

Sicherung der Baustelle

Zur Absperrung der Baustelle dient in Teilbereichen die vorhandene Einfriedung und ergadnzend ist die
Anordnung eines Bauzauns als mobiler Bauzaun aus 2m hohen Stahlrohrrahmenelementen mit
Gitterausfachung erforderlich. Der Bauzaun wird vom Auftraggeber fiir die gesamte Bauzeit gestellt.

Hinweis:

Dem Leistungsverzeichnis sind Ubersichts- und Detailplane als Erganzung zum Textteil im Anhang
beigefligt, teilweise sind diese verkleinert, d.h. nichtmafstablich. Weiterhin sind Dokumente beigefligt. Bei
den Planen handelt es sich generell um Vorabzlge, also keine verbindlichen Ausflihrungsplane. Sie dienen
der Kalkulation. Vorrangig zahlt der LV-text Unstimmigkeiten sind durch den AN vor Abgabe des Angebotes
aufzuklaren.
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Hinweis:

Dem Leistungsverzeichnis sind Ubersichts- und Detailplane als
Erganzung zum Textteil im Anhang beigefligt, teilweise sind
diese verkleinert, d.h. nicht mafstablich.

Bei den Planen handelt es sich generell um Vorabziige
bzw. Arbeitsstande, also keine verbindlichen
Ausflihrungsplane. Sie dienen der Kalkulation.
Vorrangig zahlt bei Widersprichen jedoch der LV-Text.

siehe separates Anlagenverzeichnis 1ff
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allgemein gilt:

Schweil3zertifikat bis S 355 nach DIN EN 1090 ist
vorzulegen.

Metallbauarbeiten nach DIN 18 360 VOB Teil C
Toleranzen nach DIN 18 202 / siehe DIN 18 360.3.1.1.2
Visuelle Beurteilung nach Vff Merkblatt ST.02. von 2007
Fertigung: Stahlkonstruktion mit vorwiegend ruhender
Belastung

Schweillnahtgute: nach DIN EN ISO 5817, Kehl- und
Stumpfnahte Bewertungsgruppe "B "bis "C" je nach
Bauteil

Anzugsmomente: nach EN 1090

MaterialgUte: Profile und Blech S235 bis S355

Rund- und Rechteckrohre S235 bis S355

wenn nicht in der Position anders angeben
Fertigungstoleranz fir Schweillkonstruktionen: Toleranz
fur die Fertigung nach DIN EN ISO 13 920

Blatt 1 Genauigkeitsgrad "C "

Blatt 2 Genauigkeitsgrad "G "

Stahlbauteile:

Nicht sichbar verbaute Stahlteile werden grundiert und
feuerverzinkt fur die Anwendung im Innen bzw. Au3enraum
hergestellt.

Sichtbare Stahlteile im Innenbereich werden sandgestrahlt SA2,5
komplett zunder-und spritzerfrei, passend grundiert fir
Deckbeschichtung Farbe Antrazith FS matt nach

Bemusterung Architekt

Sichtbare Stahlteile im AulRenbereich werden sandgestrahlt SA2,5
komplett zunder-und spritzerfrei, feuerverzinkt und geputzt SA2,5,
passend grundiert fir Deckbeschichtung Farbe Antrazith FS matt nach
Bemusterung Architekt

Bauteile aus Edelstahl

gefordert: (Werkstoffklasse 1.4301)

sichtbare Bauteile werden Oberflache geschliffen nur in
Langsrichtung, Korn 240, gereinigt und gedlt

Verbindungsmittel

nicht sichtbare Verbindungsmittel: verzinkt,
Zinkschichtdicke 20 - 30 um Alle sichtbaren
Verbindungsmittel wie Schrauben, Muttern, U-Scheiben
usw. sind in Edelstahl auszufihren.

Oberflachenbeschichtung

gefordert fur pulverbeschichtete Oberflachen im Farbton
geman Positionsbeschrieb matt gemaR QIB-Merkblatt 3-1,
Optikstufe 3 fir alle Neben- und Hauptsichtflachen. Die
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Untergrundvorbehandlung der zu beschichtenden

Metallteile ist entsprechend zu kalkulieren. Die Dicke

der Beschichtung richtet sich nach dem Anwendungfall

(Innen- bzw. AuRenraum und hohe mechanische Beanspruchung).

Materialtransport:

Es werden keine Auszuge zur verfugung gestellt.
Samtliche Bauteile missen vom Anlieferpunkt der BE zum
Einbauort auBer-und innerhalb des Gebaudes von Hand
durch den AN transportiert werden.

Leistungen zur Ausfliihrung seiner eigenen Leistung in

die

Einzelpositionen einzurechnen:

- Mehraufwand fur Eck-, Kantenausbildungen,
Schragschnitte

- EinschweilRen von AbschluRblechen an freien Rohrenden,
- Ausbesserung des durch Transport- und Montagevorgange
beschadigten Korrosionsschutzes und Anstriches;

- Nachtragliches Anarbeiten / Einbauen von Teilen,

- Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten,
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtpreis
in EUR in EUR
Ubertrag EUR .........c.co.......
10.10 Werkstattzeichnungen

Komplette Werkstattplanung mind. im Mafstab 1:50 mit
allen Detailanschlissen im Malstab 1:10 bzw. 1:5, fir
alle im LV beschrieben Bauteile anfertigen und zur
Priifung vorlegen. Erforderliche konstruktive Anderungen
aufgrund statischer Berechnungen sind einzuarbeiten.
Insgesamt sind zwei Ausfertigungen erforderlich:

- Ausfuhrungsplanung Architekt incl. Details

Fir die technische Bearbeitung der Unterlagen bis zur
schlussendlichen Freigabe durch den Auftraggeber stehen
dem AN nach Auftragserteilung 12 Werktage zur
Verfligung.

Komplette Werkplane sind dem AG vor Ausfiihrungs- beginn
zu Ubergeben und durch diesen freigeben zu lassen.

1psch

10.20 Technische Bearbeitung Statik

Technische Bearbeitung das nachbeschriebene
Positionen:

-Pos. 20.10 AuRentreppe Fluchtbalkon

-Pos. 30.10 Gelander Stahl Treppe

-Pos. 30.20 Gelander Fluchtbalkon

-Pos. 30.30 Stahlblechbriistung

-Pos. 70.10 und 20 Netzkonstruktion

Basierend auf den Ausfiihrungs- und Detailplanen des
Architekten hat der Auftragnehmer die technische
Bearbeitung fiir die Montageplane, Werkstatt- und
Detailplane, einschlief3lich statische Nachweise flr
Profile und Anschlisse, Details, Verbindungen,
Montagezustande, etc. zu erbringen.

Sollten Abweichungen von den vorgegebenen Profilen und
Ausfihrungen erforderlich sein, so sind diese mit dem
Architekten und dem vom Bauherrn beauftragten
Tragwerksplaner detailliert abzustimmen; der statische
Nachweis ist Uiber den Tragwerksplaner an den
Prufstatiker zur Freigabe einzureichen; insgesamt sind

4 Ausfertigungen erforderlich:
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- 2 x fur Prifstatiker
- 1 x fur Architekt
- 1 x fur Bauleitung

1Psch

10.30 Erstellung einer Dokumentation nach Abschluss der Arbeiten

Erstellung Dokumentation/Revisionsunterlagen:

Vom AG werden die Ausfuihrungsplane der BaumafRnhahme fir
CAD Schnittstelle DXF zur Verfligung gestellt.

Vom AN sind u.a. folgende Revisionsunterlagen gemaf LV
Anlage Hinweisblatt zum Umgang mit der
Gewerkedokumentation und LV-Anlage Ubersicht
Gewerkedokumentation Baugewerke zu Ubergeben :

- Fachunternehmererklarung

- Bestatigung nach Paragraph 5 Abs. 4 der UVV BGV A3

- Revision aller Ausfiihrungsplane

- Lieferscheine, Materialnachweise

- Unterlagen gemaR LV-Anlage Ubersicht
Gewerkedokumentation Baugewerke

Die Dokumentation/Revisionsunterlagen sind spatestens
am Tag der Abnahme in A4-Ordnern mit Trennblattern
(3-fach) und in digitalisierter Form (auf USB-Stick)

dem AG zu

Ubergeben.

1psch

Summe 10 Technische Bearbeitung
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20.10 Stahlkonstruktion, AuBentreppe Fluchtbalkon

Stahlgrundkonstruktion der AuRentreppe,
Treppenkonstruktion bestehend aus einem einzelnen,
geraden Treppenlauf, vom Erd- zum 1. Obergeschoss.
Einschl. Herstellen der Auflager, Lieferung und

Montage. Leistung beinhaltet den Ausgleich von
Hoéhendifferenzen, die Auflagerausbildung auf der
Stahlbetonbodenplatte mit festen Stahlanschlissen sowie
samtliche Befestigungsmittel und

Kleineisenteile. Ausfiihrung gemaR Ubersichtszeichnung
wie folgt:

Gerader Treppenlauf mit Zwischenpodest mit

2 St. Treppenwangen aus Stahl U300

Lange im Grundriss: ca. 7800 mm

Breite: ca. 2000 mm

geschweildt verbunden mit 7 Stiick T-Profil 100x100
Lange je ca. 1750 mm

19 St. zwischengeschraubte Treppenstufen ca.

17/30,0 cm aus Gitterroststufe MEA Step XXL Gitterrost
Maschen 30x10 mm o. glw.

Treppenbreite: 1750 mm

21 Stuck lagergefuhrte Setzstufen fur gerade Treppenstufen.
Die Setzstufen werden an die jeweils untere Stufe
angeschraubt, um die Kindersicherheit zwischen den Stufen zu
gewahrleisten.

Zwischenpodest:
zwischengeschraubtes MEA Gitterrost,
ca. L= 1250 mm, B=1750 mm

Bekleidung vom oberen Auflager, dem Treppenverlauf folgend
bis zum Unteren Auflager als Regenschutz fir den Raum unter
der Treppe eine Bekleidung. geschraubt / genietet befestigt an
den Wangen U 300; Zwischenbefestigungen/ Kantungen nach
Werkstattplanung AN. Material: Metall, glatte Oberflache (z.B.
Alucobond), dauerhaft und geeignet fir freie Bewitterung,
Farbe Schwarz oder Zinkoptik

unteres Auflager:
auf Bodenplatte Stahlbeton
2x FuBplatte 350/300/12, mit Mortelbett
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gedibelt befestigt mit je 4 Stlick FAZ Il Plus 12/10R

mittleres Auflager:

auf Bodenplatte Stahlbeton

2x Fuldplatte 200/200/12, mit Mortelbett

gedubelt befestigt mit je 4 Stlick FAZ Il Plus 12/10R
Aussteifungsrahmen aus Doppel-T- Profilen IPE 160
Lange IPE 160 ca. 1900+1800+1900 mm

Rahmen geschraubt gefestigt an den Wangen U300
nach Statik mit M12 SFK 4.6

oberes Auflager:

auf Bodenplatte Stahlbeton

2x Fulplatte 200/200/12, mit Mortelbett

gedubelt befestigt mit ja 4 Stlick FAZ Il Plus 12/10R
Aussteifungsrahmen aus Doppel-T- Profilen IPE 160

Lange IPE 160 ca. 2700+1800+ 300+1800+300+3000 mm
Rahmen geschraubt gefestigt an 2x Passtick an den Wangen
U300 nach Statik mit M12 SFK 4.6

Gelanderbristung wird an der freien Wange geschraubt
befestigt nach Werksattplanung AN. Das Brustungsgelénder ist
in gesonderter Position beschrieben.

gesamte Konstruktion einschl. Herstellen aller

Bohrungen der gesamten Konstruktion, einschl. aller
Befestigungsmittel, einschl. schleifen und verspachteln
der SchweilRnahte und Grate bei Bohrldchern. Alle
verbleibenden Kanten sind im Radius von 2mm zu runden
gem. den Vorschriften der Unfallkasse Brandenburg.

Material:
Profilstahl :S 235..

Oberflache
alle Stahlteile feuerverzinkt, geeignet fir freie Bewitterung
gem. lll. Vorbemerkungen Schlosserarbeiten

Einbauort:
Erdgeschoss Sporthalle

Herstellung geman

6_104.02 TO-D Grundriss Obergeschoss

10_204.02 TO-D Schnitt D2

20 544.04 TO-D Aulentreppe Balkon

22 240515 BCG_SH_Statische Berechnung_Anhang C TL-04
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zu Nachtrag 4
23 _240516_BCG_ Sporthalle_Statische Berechnung - Stahlbau
24 240516 _BCG_SH_Statische Berechnung_Anhang E GL-05
zu Nachtrag 4
25 240516_TO-D AuRentreppe Balkon_Anmerkungen Liedert

20.20 Unterkonstruktion fiir Aluminium UK,verzinkt

Unterkonstruktion aus Stahlhohlprofilen (z.B. 50x50x5 mm) an
Stahlstitzen und Wangentrager U300 (beschrieben in der Pos.
Stahlkonstruktion, Au3entreppe Fluchtbalkon) , feuerverzinkt,
inkl. Hilfskonstruktionen, Verbindungen, Winkel, Flachstahle
usw., in diversen Abmessungen,

Als Traggerust flr die UK der Fassadenbekleidung

Material: S 235 JR

nach EN 10027-1 :S 235 JR

nach EN 10027-2 :1.0037

Liefern und montieren.

Planbezug:
20_544.04 TO-D AulRentreppe Balkon

20.30 Tor, Stahl

Tlrkonstruktion aus Stahl, im AuRenbereich zwischen die
Stahltitzen des oberen Auflagers der Treppe Pos.
Stahlkonstruktion, Aul3entreppe Fluchtbalkon

GesamtauRenmalie Torfligel (B/H) ca. 1200 x 2000 mm

- 4-seitiger Rahmen aus Stahl-Hohlprofil 60x40x4,0 mm

-mit Schlosskasten, vorgerichtet fur PZ,

Garnitur Treppenseite KIDLOC, Aufienseite blind (ohne Griff)
-Schlosskasten vorgerichtet fur PZ

-Torbander Stahl nach Statik AN

-Der Torrahmen wird bauseitig flachenbundig mit
Fassadenbekleidung mit HPL-Platten bekleidet.

Leistung beinhaltet Lieferung, Montage, den Ausgleich von
Hohendifferenzen sowie samtliche Befestigungsmittel und
Kleineisenteile.

Material:
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Profilstahl :S 235 JR, feuerverzinkt

Planbezug:
20 544.04 TO-D Aulentreppe Balkon

1Stk e

20.40 Stahltreppe Technikraum

Zweiwangen-Stahltreppe1-geschossig nach DIN 18065

mit Auflenwangen aus Stahl. Trag- und Trittkonstruktion

in Stahl, einschlieRlich Trittbelage .Gelander und Handlauf an
der Tragkonstruktion fertig montiert.

Treppenmalie:
Grundriss der Treppe entsprechend beigefligtem Plan.

Laufbreite der Treppe im Lichten 1000 mm.

Geschosshohe ca. 670 mm von FFB bis FFB.

Lauflange ca. 1800 mm mit 3 Stufen und einem Auftrittspodest.
Steigungsverhaltnis

4 Steigungen s/a = 280 /170 mm.

Tragkonstruktion:
Trittverdeckende Wangen : aus Profilstahl.

Wangenansicht :
ober - und unterseitig durchlaufend.
Tritte zwischen den Wangen verschweil3t oder geschraubt

Trittkonstruktion als Gitterrosttritte.

Podest gemalR beigefligtem Plan,
AulRenmald Podest ca. 1100 x1000 mm

beidseitig Handlaufkonstruktion aus Rundrohr ca. Durchmesser
40 mm, Hoéhe Handlauf ca. 900 mm, mit Knieholm
Lange ca. 1800 mm

Stahlteile

gesamte Konstruktion feuerverzinkt.
Oberflache der Gesamtkonstruktion:

- Feuerverzinkt gemaf DIN EN ISO 1461

Befestigung der Treppenkonstruktion:
- Verrutschsicher mit nichtrostenden Diibel- oder Hilsenankern
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auf Stalbeton-Rohdecke.
Leistung einschl. aller erforderlichen Befestigungsteile,
Transporte bis zur Einbaustelle und sonstiger Nebenarbeiten.
BEACHTE:
Die im Positionstext angegebenen Profile, Querschnitte,
Verschraubungen usw. sind nur ein Dimensionsvorschlag.
Samtliche aus der Statik des AN resultierenden weiteren
MaRnahmen und Anderungen der Bauteildimensionen
sind Bestandteil der Leistung.
Werkplanung und statische Berechnungen sind im Titel 10
zu kalkulieren.

Einbauort: Aufstellraum Luftung tGber 1.0G vom Dach
zugangig

Planbezug:
7 _104.03 TO-D Zwischenebene Technik

Summe 20 Stahltreppen
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30.10 Gelander, Stahl AuBentreppe

Gelander aus Stahl, fur Treppen und Treppenpodeste im
Aulenbereich, mit Blechwange/FuRRblech, angeschweil3ten
Gelanderstaben und oberen Abschlussprofil, feuerverzinkt,
grundiert und endbeschichtet als Pulverbeschichtung.
Leistung beinhaltet Lieferung, Montage, den Ausgleich von
Hohendifferenzen sowie samtliche Befestigungsmittel und
Kleineisenteile.

Sichtbare Stahlteile und SchweilRnahte sind glatt und

absolut eben zu verschleifen. ElementstdRe sind zu
vermeiden und nur direkt neben Gelanderstaben zulassig,
Alle Kanten sind im Radius von 2mm zu runden. Montage
einseitig an der Treppenwange der Stahltreppe.
Gelanderelemente der Treppenlaufe dirfen nicht fest mit den
Elementen der Podeste und Geschossdecken verbunden sein,
um Schallbriicken auszuschlielRen.

Lieferung und Montage in fertig geschichteten Segmenten von
mindestens 2,5 m Lange. Die Elemente werden fugenlos
stumpf gestofRen.. Nach fertiger Montage sind die Elemtstolie
als Haarfuge sichtbar.

Material:
Profilstahl :S 235 JR

Oberflache

alle sichtbaren Stahlteile endbeschichtet als
Pulverbeschichtung fur den frei bewitterten Bereich,
Ausfihrung durch den Auftragnehmer
Farbton:Anthrazit mit Glimmeranteil und Feinstruktur
matt

Ausfiihrung geman Anlagen Ubersichts- und
Ansichtszeichnung wie folgt:

Blechwange/ Fuliblech

- Stahlblech an den Wangen der Stahltreppe (Wangentrager
U-Form) dem Treppenverlauf folgend

Breite: 450-480mm

- Blechdicke:12mm

- auRenseitig (aus Richtung Osten blickend) nicht sichtbar
geschraubt befestigt am Wangentrager der Stahltreppe (in
gesonderter Pos. beschrieben) nach Werkstattplanung des
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Auftragnehmers (Baustellenschweiflungen sind zu vermeiden)

Gelanderstabe

- Gelanderstab 40x8mm, Lange bis max. 1,50m, davon
mind. 1,15m oberhalb der Oberkante Fertigfussboden

- Stababstand:an Stufen 100mm (Achsmalf}), sonst
angepasst von ca. 90 - max. 110mm, gem. Detail- und
Werkplanung des Auftragnehmers

- jeder Stab an seiner schmalen Seite am Ful3- bzw.
Wangenblech verschweil3t

- jeder Stab unten 45° abgeschragt

- Gelanderstabe und die Gelander der einzelnen
Treppenlaufe sind untereinander am oberen Ende lber ein
angeschweildtes Flachstahlprofil 40x8mm in

Langsrichtung verbunden, an den Aul3enecken (Gehrungen)
des Gelanders ist der obere Stab mind. 5mm zu runden.
Eine zusatzliche Befestigung des oberen Flachstahles an
seitlich angrenzenden Wanden ist nicht gewinscht!

Planbezug:

20 544.04 TO-D Aulentreppe Balkon

6_104.02 TO-D Grundriss Obergeschoss

10_204.02 TO-D Schnitt D2

16_524.02 TO-D Fluchtbalkon

23 240516_BCG_ Sporthalle_Statische Berechnung - Stahlbau

24 240516 _BCG_SH_Statische Berechnung_Anhang E GL-05 zu Nachtrag 4

BM s

30.20 Gelander Deckenrand Fluchtbalkon

Gelander aus Stahl wie vor, jedoch waagerecht fir freie
Deckenkanten des Fluchtbalkones im Aufienbereich

zusatzlich: auf der Innenseite iber die gesamte Lange mit
Fahnenblech ca. 5 mm stark und 40 mm breit als seitliche
Auflage fir die Gitterrostebene.

zusatzlich: 12 Aussparungen B/H = 100x50mm als
Notentwasserung

Lieferung und Montage der Bristung in fertig geschichtetn
Segmenten von mindestens 2,5 m Lange. Die Elemente
werden fugenlos stumpf gestoRen. (die 90° Ecke als 1 Teil).
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Nach fertiger Montage sind die Elemtst6RRe als Haarfuge
sichtbar.

Befestigung: gedibelt und geschraubt in die Stirnseite der
Stahlbetonplatte nach Statik AN. In der Stahlwange mit
Bohrungen fur Senkkopfankerschrauben. Nach Montage der
bristung sind die Schaubenkdpfe flachenbundig zur
Stahlwange. Nur die Schaubenképfe sollen auf der Baustelle in
Farbe der Stahlwange beschichet werden (Anthazit matt mit
Glimmeranteil)

Befestigung a = 30 cm, Fischer FH Il SK (R)

Oberflache

alle sichtbaren Stahlteile endbeschichtet als
Pulverbeschichtung fur den frei bewitterten Bereich,
Ausfihrung durch den Auftragnehmer
Farbton:Anthrazit mit Glimmeranteil und Feinstruktur
matt

Ausfuhrung inkl. einer 90° Ecke
Ort: 1 OG Sportahlle

Planbezug:

6_104.02 TO-D Grundriss Obergeschoss

10_204.02 TO-D Schnitt D2

16_524.02 TO-D Fluchtbalkon

23 _240516_BCG_ Sporthalle_Statische Berechnung - Stahlbau

24 240516 _BCG_SH_Statische Berechnung_Anhang E GL-05 zu Nachtrag 4

B8M s

30.30 Stahlblechbriistung Foyer
Stahlblechgelander 15 mm
senkrecht vollflachig auf Deckenrand Uber EG
mit einer 90° Ecke
Lastangaben g= 2 KN/m (Holmlast)

Hohe: ca. 1100 mm ab OFF Oberkante Stufe
Gesamtlédnge je Treppenlaufseite: ca. 10700 mm

Material: Profilstahl: S 235 JR, grundiert

mit 4 Stlck / m angeschweildten Flachblechen FL 200x150x15
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mm; Flachbleche mit je 4 Langlochbohrungen fiir Dibel FAZ II
Plus 12/10, inkl. Mértelbett (z.B. Pagel) unter Flachblechen

Alle freien Kanten sind im Radius von 2mm zu runden gem.
den Vorschriften der Unfallkasse Sachsen.

MontagestoRe (wenn erforderlich) sind geschlossen zu
verschweifden, vollflachig zu verspachteln und zu verschleifen,
die Flachen bleiben sichtbar,

Ausflhrung erfolgt mit erhéhter Sichtanforderung (plan eben
ohne erkennbare Schweifindhte und Befestigungen).

Oberflache
Alle sichtbaren Stahlteile grundiert u. endbeschichtet.

Farbbeschichtet DB oder RAL Mattlack nach Bemusterung
Ort: Sporthalle 1.0G Galerie

Planbezug:

6_104.02 TO-D Grundriss Obergeschoss

19 544.03 TO-D Treppe Galerie
21_240507_BCG_SH_Statische Berechnung_Anhang D GL-04
zu Nachtrag 4

30.40 Deckenrandwinkel Sporthalle

Deckenrandwinkel aus Stahlblech

Male ca. 110x110 mm

Materialstarke 5mm

gedibelt befestigt am Stahlbetonunterzug

lot und fluchtgerecht montiert, in Einzellangen von min. 2,50m
stumpf gestolRen.

Oberflache grundiert und lackiert RAL 9005 matt
Einzellangen:

8 Stlck ca. 5,30 m

2 Stuck ca. 8,90 m

1 Stuck ca. 13,20 m

Planbezug:
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21 _240507_BCG_SH_Statische Berechnung_Anhang D GL-04
zu Nachtrag 4
12_204.04 TO-D Schnitt D4

siehe Achse D5 und Achse Db am Unterzug tber 1.0G
T5M o

Summe 30 Treppengeldnder und Briistungen
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40.10 Handlauf Treppengeldnder Edelstahl einseitig

Handlauf an Stahltreppen, einseitig je Wangenseite
Herstellung mit max. 85 cm Hohe Uber Oberkante
Fertigfussboden des Treppenlaufes,

Edelstahl-Rundrohr D ca. 40 mm, einschl.
Handlaufhalter, Materialdicken nach Eigenstatik, alle
Verbindungen verschweilt, SchweilRnahtausfuhrung voll
verschliffen, keine sichtbaren

Verbindungen auf den Ansichtsflachen.

Bei allen Schweil3-, Bohr- und Montagearbeiten sind die
angrenzenden Flachen sorgfaltig zu schiitzen.

Ausfuhrungdetails:

- Material Handlauf: Edelstahl V2A (1.4541 oder 1.4307), nach
Statik des AN, geschweil}t

Kanten 2mm gefast,

Oberflache Handlauf und Halter: Linienschliff Korn 250.

rund, d=40 mm, nach Bemusterung

- Material Befestigungselemente:

Stahl, S 235 JR, Rundstab,

grundiert und endbeschichtet wie Treppengelander

Kanten gerundet mit Radius 2 mm,

- Die Handlaufe sind entsprechend der einzelnen
Treppenlauflangen von Antritt bzw. Austritt bis Podest aus
durchgehenden Holm ohne Materialstof3e herzustellen

- Befestigungselemente des Handlaufs auf Gelanderseite aus
Stahl, am Gelander verschweil}t

- Befestigungselemente des Handlaufes an

Massivwanden aus Beton ohne sichtbare Befestigungsmittel
(Schrauben 0.a.) und ohne Abdeckrosetten, bohren, einstecken
und einkleben/einharzen,

- Uber Treppenpodeste durchlaufend,

- Handlauf am oberen und unteren Ende ca. 30 cm

parallel Uber den Treppenlauf hinaus flihren und geschlossen
90° auf Gehrung bis zum FuRboden 850 mm abwinkeln fur
Kabelflihrung Handlaufbeleuchtung,

-Gehrungskanten im Radius von 2mm gerundet

Oberflache Linienschliff Korn 250,

Planbezug:
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16_524.02 TO-D Fluchtbalkon
17_544.01 TO-D TRH 1
18 544.02 TO-D TRH 2
19 544.03 TO-D Treppe Galerie
20 544.04 TO-D Aulentreppe Balkon
O5M
40.20 Zulage Unterseite Ausparung
-an der Unterseite Ausparung fur LED-SNAP-PUK mit
herstellerbezogenem Spezialwerkzeug
(kostenlose Beistellung durch Hersteller (Gewerk Elektro))
Durchmesser ca. 16,2 mm, Abstand 800 mm
(Einbau LED erfolgt durch Gewerk Elektroanlagen)
in Abstimmung mit Schlosser Kabenzug ect.
Ort: Innentreppe Sporthalle Foyer
18M s e
40.30 Handldufe Eckausbildungen u. Neigungsanderungen

Eckausbildungen und Neigungsanderungen alle Winkelmale
von vorbeschriebenen Edelstahl-Handlaufen.

Handlaufe an den Ecken und Neigungsénderungen auf
Gehrung geschnitten, verschweil}t, verschliffen Linienschliff
250, Ubergénge im Radius von 2mm gerundet.

Einbauort: Treppen Forum EG bis 3.0G

Summe 40 Handlaufe

Druckdatum: 23.05.2024
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50.10 Gitterroste Fluchtbalkon

Gitterrost 30x2 mm, rutschhemmend

(mit negativer Zahnung, keine nach oben ausstehenden Zahne)
Mascheweite 30x10 mm, Pressrost mit
Stab-in-Stab-Pressungmit Flacheisen Einfassung

GesamtauRenmal} der Flache: ca. 48500x1950 mm

flachig horizontal und in gleichmafiger Teilung nach
Architektenplan und gleichmafRigen Fugenbild auf Stelzlagern
verrutschsicher und kippsicher befestigt verlegt.

Stelzlager héhenverstellbar nach Verlegeplan fachgerecht und
mit sauber durchlaufenden ca. 3 mm breiten Fugen, einschl.
und aller fachgebundenen Nebenarbeiten und Materialien.

Die Aufstanderungshohe ca. 40mm bis 150 mm

Fabrikat: ZinCo Elefeet® o. glw.

Das Verlegesystem muss zu Reigungszwecken revisionierbar
sein (verschraubte Klammern).

Anfertigung der Gitterroste nach értlichem Aufmal.
Fugen zwischen den Rosten und zu angrenzenden Bauteilen
sollen maximal 10mm breit ausgefuhrt werden.

Gitterroste Teilung der Planung als zirka-Mal3e:
2 Stk 950 x1150 mm

85 Stk 950x1100 mm

1 Stk 950x1100 mm

4 Stk 950x1300 mm

4 Stk 1100x1300 mm

1 Stk 950x1400 mm

1 Stk 1100x1400 mm

2 Stk 950x800 mm

gesamte Konstruktion feuerverzinkt fur frei bewitterten Einsatz.
Ausfihrung gemaf Detail:

Planbezug:
6_104.02 TO-D Grundriss Obergeschoss
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16_524.02 TO-D Fluchtbalkon

114m?

Ubertrag EUR .......ccoveeveeee

Summe 50 Gitterroste
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70.10 Netzkonstruktion groR

Netzkonstruktion an Stahlbetonwand bestehend aus:

-Edelstahlnetz, Maschenweite 35, Seildurchmesser 1,5mm.
Briniert schwarz matt, inkl. Montagehilfsmaterial, wie
Einbindeseil, Hilsen und Kabelbinder.

-gesamte Konstruktion gepruft absturzsichernd (Belastung 1
KN/m)

-Befestigung an Stahlbetonwand (in der Leibung Wandstarke
24 cm) nach Eigenstatik des AN

- inkl. kreisformiges Stahlrohr ca. DN 30 mm mit ca. 16
Bohrungen zur Befestigung, Oberflache lackiert RAL 9005 matt

- Kalkulationsgrundlage Dubel: 16 Sticke Fischer FAZ Il 12/10
Muttern als Hutmuttern!

Durchmesser Rohbauaussparung 2200mm
AuRendurchmesser Stahlrohr 2120 mm

Fabrikat Netz: Jakob Webnet Micro o.glw.
Ort: Sporthalle 1.0G Achse Df

Planbezug:
8 TO-A Schnitte

70.20 Netzkonstruktion klein
Position wie vor jedoch abweichend:

Durchmesser Rohbauaussparung 1100mm
AufRendurchmesser Stahlrohr 1020 mm

70.30 Luftungsgitter Fluchttreppenhaus

Luftungsgitter(LxH) 600x600mm
aus Stahlblech, verzinkt und beschichtet DB 703 FS matt

Rohbaumaf 600x600mm
Befestigungsuntergrund: Stahlbetonwand

Gitter mit Lochung Lochdurchmesser 6 bis 8 mm,
freier Luftungsquerschnitt ca. 50 %
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Ubertrag EUR .......ccoveeveeee
Gitter mit Einfassrahmen als aufgesetzte Zarge
geschraubt befestigt und revisionierbar

Ort: EG Fluchttreppenhauser, Haupttreppe Halle Gerateraum

Planbezug:

17 _544.01 TO-D TRH 1

18 544.02 TO-D TRH 2

19 544.03 TO-D Treppe Galerie

70.40 Kleineisenteile,verzinkt

Kleineisenteile,verzinkt,fir Ankerplatten,
Befestigungen und dgl.

liefern und nach Angabe/Ausfiihrungszeichnung des
Statikers einbauen in Stahlbetonteile
Stahlgute:S235JR

Stlickgewicht bis 10 kg

70.50 Kleinsenteile, grundiert

Kleineisenteile zum Anbau an Stahlbetonbauteile aller
Art als

Ful3-, Anker- oder Anschweil3platten, Montage auf und
an Stahlbetonkonstruktion, liefen und montieren.

Material:
S 235 JR, grundiert

Abmessungen:
verschieden, gemafR Detail- und Anschlussstatik des
Auftragnehmers

Summe 70 Sonstige Schlosserleistungen

Druckdatum: 23.05.2024 Seite 34 von 35



Hoffbauer Stiftung

Hermannswerder 7
14473 Potsdam

Projekt: Bildungscampus Glindow_2.BA
LV: VE 339_Schlosserarbeiten Treppen TO D
ZUSAMMENSTELLUNG
10 Technische Bearbeitung o — EUR
20 Stahltreppen L —— EUR
30 Treppengelander und Briistungen EUR
40 Handlaufe L ——— EUR
50 Gitterroste L ——— EUR
70 Sonstige Schlosserleistungen EUR
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