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Hinweise/Anmerkungen:

Alle Masse sind am Bau zu prüfen. Massunstimmigkeiten bzw. Unklarheiten sind sofort mit 
dem Architekten bzw. der örtlichen Bauleitung vor Ausführungsbeginn zu klären. 

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und urheberrechtlich geschützt. 
Vervielfältigungen und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung 
des Verfassers. Bei Missbrauch bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.
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PROJEKT

BAUHERR BAUORT

Feldstraße 13
33330 Gütersloh
Flur: 9/####
Flurstücke: 479/480/663

ARCHITEKT

PLANINHALT

Dachgeschoss BT A

PLANUNGSPHASE

ESG-ABC-A-A-GR_DG_001-A-F
PLAN-NR.

GEZEICHNET

1:50

MAßSTAB DATUM

2210

PROJEKT NR.

INDEX ÄNDERUNGSINHALTDATUM GEZ.
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Lager
A3-10
NGF: 20,39 m2

RU: 20,584 m
RH: 3,420 m
FB: Parkett F. B.
WB: Anstrich
DB: Putz

Kunstraum 2
A3-11
NGF: 88,15 m2

RU: 38,4915 m
RH: 3,420 m
FB: Parkett Fischgrät Bestand
WB: Anstrich
DB: Akusitk-Paneel
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RU: 20,3465 m
RH: 3,420 m
FB: Fliesen
WB: Anstrich
DB: Farbe

Flur
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FB: Linoleum
WB: Anstrich
DB: Putz
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Lüftung
A3-13
NGF: 38,67 m2

RU: 29,2405 m
RH: 3,420 m
FB: Anstrich
WB: Anstrich
DB: Putz
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Ev.-Stift. Gym. Gütersloh

Neubau

A
Aula

A

C
B

B

06.12.22 Abgabe LPH 5

Export Übersicht
alle Bauteile

26.01.23 LPH 5 Bt A+B+C
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S3020 G60Y30
Kunsttisch30

Vorhang S3020 G60Y1,9 lfm.

Stuhl
S0804 Y30R

Lagerregal9 Metall

Vorhang S3020 G60Y1,9 lfm.
Vorhang S3020 G60Y1,9 lfm.

Vorhang S3020 G60Y1,9 lfm.
Vorhang S3020 G60Y1,9 lfm.
Vorhang S3020 G60Y1,9 lfm.

S3020 G60Y30
Kunsttisch30

Vorhang S3020 G60Y2,6 lfm.

Stuhl
S0804 Y30R

Lagerregal16 Metall

Vorhang S3020 G60Y2,6 lfm.
Vorhang S3020 G60Y2,6 lfm. Lagerregal10 Metall


