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ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN DIN 18299 VOB TEIL C

BAUMARNAHME/ STANDORT
Die Hoffbauer-Stiftung beabsichtigt, in Glindow einen Bildungscampus mit einer Kita, einer Grundschule,
einer Gesamtschule, einer 3-Feld-Sporthalle und drei Hauser mit Betriebswohnungen zu errichten.

Das Baufeld befindet sich am stidostlichen Rand von Glindow, einem Ortsteil von Werder (Havel). Dieses
kann Uber die asphatierte Stral’e Langer Grund auf die befestigte Elisabethstral’e erreicht werden. Beide
genannten Straflen sind offentlich. Die 6ffentlichen Strafl3en sind frei zu halten. Lagermdglichkeiten stehen
auf der Baustelle ausreichend zur Verfliigung. Im Norden befindet sich ein Parkplatz mit Bushaltestelle
sowie als Anbindung an die Klaistower Stral3e ein Kreisverkehr. Westlich befinden sich teils
Wohngrundstucke, teils Griinland.

Das geplante Schulensemble besteht aus 7 Gebaudeteilen (Gebaude A-D). Die Gebaude A bis D sind durch
einen Verbindungsgang miteinander verbunden sind. Im nordwestlichen Teil des Grundstuickes werden 3
Wohnhauser errichtet. Die Erstellung der Neubauten C, D, E, F, G erfolgt zeitgleich als 2. Bauabschnitt.
Warend dieser Zeit befinden sich die Gebaude A (Kita) und B (Grundschule) bereits im Betrieb.
Entsprechende Sicherheitsmallinahmen im Bereich der Baustellenzufahrt sind zu beachten.

1. BA Kita (Bauteil A), Grundschule (Bauteil B) und ErschlieBungsstralle sind fertiggestellt
2. BA Gesamtschule (Bauteil C), 3-Feld-Sporthalle (Bauteil D) und 3 Wohnhauser (Bauteile E,F,G)

Nahere Angaben und Hinweise gehen aus dem beigefligten Lageplan (BE-Plan) hervor.
Das Gelandeniveau wurde in Vorbereitung der BaumafRnahme ausgeglichen. Die Gelandeoberflache liegt
zwischen 57,00 und 52,00 m 4. NHN und weist keinen nennenwerten Unebenheiten auf. An der westlichen

Grundstucksgrenze befindet sich eine Béschung zu héher gelegenen Nachbargrundstiicken.

GEBAUDE DES 2.BA
Bei dem zu errichtenden Campus handelt es sich um eine Gesamtanlage mit mehrgeschossigen Gebauden.

Die Campus-Gebaude werden gemaf BggBO §2 als Sonderbauten in Gebaudeklasse 3 eingeordnet.

Der zukunftige Gebdudekomplex besteht aus 7 Hausern welche mit den Buchstaben A bis G bezeichnet
sind. Der Gesamtkomplex erstreckt sich Uber eine Lange von ca. 230 m und eine Breite von 50 m.

Das Haus C (Gesamtschule) gliedert sich in 3 Etagen. Das Gebaude wird in Massivbauweise als
Stahlbetonkonstruktion mit Flachdach.

Die Bodenplatte wird abgedichtet und oberseitig geddmmt. Die Geschoss- und Dachdecke sind ebenfalls in
Stahlbetonbauweise vorgesehen. Alle tragenden Wande werden aus Stahlbeton hergestellt. Die
AuBenwéande sowie die Dachdecke erhalten eine Warmedammung, wobei die Wandoberflachen als WDVS,
teilweise mit Klinkerriemchenbekleidung ausgebildet werden. Alle nicht tragenden Wande werden aus
Gipskarton-Elementwanden hergestellt. Es sind in allen Raumen GK-Unterhangdecken mit
Akustikanforderungen geplant.

Die Rohbauhdhen des betragen:

Erdgeschoss: 3,90 m
1.0Obergeschoss: 3,45 m
2.0Obergeschoss: 4,10 m

Das Haus D (3-Feld-Sporthalle) gliedert sich in 3 Etagen. Das Gebaude wird in Massivbauweise als
Stahlbetonkonstruktion mit Flachdach. Die Halle erhalt eine Dachkonstruktion aus Holzbindern Trapezblech.
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Die Bodenplatte wird abgedichtet und oberseitig gedammt. Die Geschoss- und Dachdecke sind ebenfalls in
Stahlbetonbauweise vorgesehen. Alle tragenden Wande werden aus Stahlbeton hergestellt. Die
AuRenwande sowie die Dachdecke erhalten eine Warmedammung, wobei die Wandoberflachen als WDVS,
teilweise mit Klinkerriemchenbekleidung ausgebildet werden. Alle nicht tragenden Wande werden aus
Gipskarton-Elementwanden hergestellt. Es sind in allen Raumen GK-Unterhangdecken mit
Akustikanforderungen geplant.

Die Rohbauhdhen des betragen:

Erdgeschoss: 3,55 m
1.0Obergeschoss: 3,55 m
2.0bergeschoss (aufstellraum Liftung): 2,00 m
Halle (OKRB bis UK Trapezblech): 10,35 m

Die ErschlieRung der Hauser erfolgt Gber einen eingeschossigen Verbinderbau zwischen den Gebauden.
Dieser wird Massivbauweise als Stahlbetonkonstruktion mit Flachdach errichtet. Die Bodenplatte wird
abgedichtet und oberseitig geddmmt. Die Dachdecke ist ebenfalls in Stahlbetonbauweise vorgesehen.

Gleichzeitig bzw. in unmittelbaren Anschluss werden die Freianlagen im Baustellenbereich hergestellt.

Die Hauser E, F, G (weitestgehend baugleiche Wohnhauser) gliedern sich in 3 Etagen. Die Gebaude
werden in Massivbauweise mit Stahlbetondecken mit Flachdach hergestellt. Tragende Wande werden aus
KS-Mauerwerk errichet . Die Bodenplatte wird abgedichtet und oberseitig geddmmt. Die Geschoss- und
Dachdecke sind ebenfalls in Stahlbetonbauweise vorgesehen. Die Aulenwande sowie die Dachdecke
erhalten eine Warmedammung, wobei die Wandoberflachen als WDVS, teilweise mit
Klinkerriemchenbekleidung ausgebildet werden. Alle nicht tragenden Wande werden aus
Gipskarton-Elementwanden hergestellt.

Die Rohbauhdhen des betragen:

Erdgeschoss: 2,80m
1.0Obergeschoss: 2,65m
2.0bergeschoss (aufstellraum Liftung): 2,65m

ERSCHLIESSUNG / BAUSTELLEN- UND VERKEHRSSITUATION

Die Zufahrt zum Grundstlck erfolgt ausschlief3lich tber die dstlich verlaufende Stra3e Langer und die
Elisabeth-Stral3e. Eine BaustralRe ist vorgesehen. Im Bereich der Baustelleneinrichtung sind Lagerflachen
und Rangier- moglichkeiten fiir Baufahrzeuge normaler Gré3e gegeben. Der Baustelleneinrichtungsplan
liegt den Verdingungsunterlagen bei und ist bei der Ausfliihrung der Leistung des Auftragnehmers zu
berlcksichtigen. Aus diesem Plan sind neben den freizuhaltenden Flachen fir den Baustellenverkehr auch
Lagerflachen fir Aushub bzw. Material, Anschlussmaglichkeiten fir Wasser, Energie und Abwasser sowie
maogliche Flachen fir die Aufstellung von Kranen und Containern ausgewiesen. Diese Flachen sind dafir
standig freizuhalten.

FUR DEN VERKEHR FREIZUHALTENDE FLACHEN
Die Zufahrt zur Baustelle muss immer gewahrleistet sein, ebenso die vollstdndige Sicherung der Baustelle.

TRANSPORTEINRICHTUNGEN, -WEGE UND MONTAGE-OFFNUNGEN
Zugange in die Gebaude sind als Bauturverschliisse mit Beginn der Ausbauphase vorgesehen.

VORHANDENE ANSCHLUSSE FUR WASSER, ENERGIE UND ABWASSER
Der Anschlusswert fur Baustrom betragt 200kVA. Krane, Putzmaschinen und sonstige GroRgerate sind mit
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FU zu betreiben! Die Anschlussleistung je Kran betragt max. 40 KVA. Absicherung der Krane mit
max. 35 A/400V inkl. Frequenzumrichter.

Verteilerkasten flir Baustrom stehen etagenweise zur Verfligung. Mit Kabellangen von mind. 50 bis 60
Metern ist zu rechnen.

Die Versorgung mit Bauwasser ist an zwei Entnahmestellen im Hofbereich gesichert. Mit Leitungslangen
von bis zu 100 Metern ist zu rechnen.

ZUR LEISTUNGSERBRINGUNG UBERLASSENE FLACHEN UND RAUME

Die Bereiche der Baustelleneinrichtungsflachen werden eingezaunt. Es stehen fir alle gleichzeitig am Bau
beteiligten Firmen nur begrenzt Lagerflachen in diesem Bereich zur Verfliigung. Es wird ein
WC-Sanitarcontainer gestellt. Lagerraume sind auf der Baustelle nicht vorhanden und kénnen auch vom
AG nicht zur Verfligung gestellt werden. Container- und Lagerplatze werden grundsatzlich durch die
Bauleitung zugewiesen; eine Lagerung im 6ffentlichen Raum und auRerhalb der fiir die
Baustelleneinrichtung vorgesehenen Flachen ist nicht erlaubt.

Die Baustelle ist in der gesamten Bauzeit in einem aufgeraumten Zustand zu halten.

Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergutet.

BAUGRUND- UND BODENVERHALTNISSE

Eine Baugrunduntersuchung hat stattgefunden. Folgende Bdden sind gem. Baugrundgutachten, welchen
nach Bedarf dem LV als Anlage beiliegt aufgefunden worden:

e Oberboden (bis ca. 20-35 cm), wurde bereits abgetragen und seitlich gelagert

e tragfahige Sande

Das Gebiet ist der Frosteinwirkungszone Ill zuzuordnen.

Alle Griindungen der Grundschule erfolgen als Flachgrindungen.

GRUNDWASSER UND HYDROLOGISCHE VERHALTNISSE
Der mittlere Grundwasserspiegel wurde 2017 bei 3,20m bis 7,30m unter Gelande ermittelt.

VORGABEN FUR DIE ENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON RESTMATERIAL UND ABFALL
Das auf der Baustelle anfallende Material ist durch den Auftragnehmer eigenverantwortlich zu
verwerten/entsorgen, soweit im Leistungsverzeichnis nichts anderes ausgewiesen ist.

Fur die Entsorgung ist durch den AN ein Verwertungskonzept spatestens 5 Werktage vor Baubeginn dem
AG oder der 6rtlichen Bauliberwachung zur Prifung vorzulegen. Die Entsorgung kann erst nach Freigabe
der Unterlagen erfolgen.

SCHUTZGEBIETE UND SCHUTZZEITEN AUFGRUND VON BELANGEN DES UMWELTSCHUTZES
Grundsatzlich sind die Arbeiten so zu organisieren und auszufiihren, dass die gesetzlichen
Mindestvorschriften erfullt werden und davon keine Gefahren oder vermeidbare Belastigungen entstehen.
Die Baustelle befindet sich in der naheren Umgebung ,vorwiegend Wohngebiet“. Die Anlage zum LV
"Baustellenordnung" ist zu beachten.

VORHANDENE VER- UND ENTSORGUNGSANLAGEN
Im Baustellenbereich sind keine Bestandsleitungen und Bestandschachte vorhanden.
Die neuverlegten Rohre und Leitungen fir die Baumalnahme sind zu beachten.

HINDERNISSE IM BAUSTELLENBEREICH
sieche VORHANDENE VER- UND ENTSORGUNGSANLAGEN
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KAMPFMITTELUNTERSUCHUNGEN
Das Baufeld ist keine Kampfmittelverdachtsflache.

VOM AUFTRAGGEBER VERANLASSTE VORARBEITEN

Der Oberboden auf dem Grundstlick wurde abgetragen und seitlich auf Mieten zum spateren Wiedereinbau
gelagert. Die Planumshdhen der Baugruben wurde hergestellt. Eine Baustellenzufahrt und eine BE-Flache
wurden hergestellt. Bauwasser und Baustrom werden durch das Gewerk Baustelleneinrichtung zu einer
zentralen Stelle auf dem Baufeld im Bereich der Baustellencontaineranlage herangefihrt.

ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER AUF DER BAUSTELLE
Wahrend der Ausfiihrung werden gleichzeitig weitere Bauunternehmen vor Ort tatig sein.

ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG

VORGESEHENE ARBEITSABSCHNITTE; ARBEITSUNTERBRECHUNGEN UND
ARBEITSBESCHRANKUNGEN

Die Neubauten des Campus, bstehend aus Kita; Grundschule, Gesamtschule, Sporthalle und den 3
Wohnhausern werden in mehreren Bauabschnitten errichtet. Im 2. Bauabschnitt werden die
Gesamtschule, Sporthalle und die 3 Wohnhauser zeitgleich errichtet. Die einzelnen Arbeitsabschnitte
der Baufirmen sind dem detaillierten Bauablaufplan bzw. den Vertragsfristen zu entnehmen.
Arbeitsunterbrechungen ergeben sich nur durch evtl. notwendige Vorleistung anderer am Bau Beteiligten.

BESONDERE ANFORDERUNGEN AN DIE BAUSTELLENEINRICHTUNG
Verunreinigungen von Verkehrsflachen und Schaden an Gehweg- und Fahrbahnbefestigungen, verursacht
durch am Bau beteiligte Firmen, sind durch die Verursacher auf eigene Kosten sofort zu beseitigen.

BESONDERHEITEN DER REGELUNG UND SICHERUNG DES VERKEHRS

Baustellen- und Arbeitssicherheit

Den Weisungen des seitens des Bauherrn eingesetzten Koordinators nach Baustellenverordnung sind Folge
zu leisten. Die vom SiGeKo erstellte Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumentation ist
Vertragsbestandteil und gilt fir diese Baustelle. Sie kann auf der Baustelle eingesehen werden.

Zur Sicherung der Feuerwehrzufahrt ist die gesamte Fahrbahnbreite der Baustellenzufahrt dauerhaft
freizuhalten.

BESONDERE ANFORDERUNGEN AN GERUSTE, MITBENUTZUNG FREMDER GERUSTE,
HEBEZEUGE UND EINRICHTUNGEN

Fur die Rohbauarbeiten sind bauseitig keine Geruste vorgesehen. Die nach VOB im Zuge der
Rohbauerstellung nach Wahl des AN zu errichtende Montagegeruste, Absturzsicherungen, Hebezeuge usw.
vom AN selbst zu bringen und in die Einheitspreise einzurechnen. Gleiches qilt fir evtl. erforderliche
Aufenthalts- und Lagerrdume. Alle Warnschilder und Schriften, die laut einschlagigen behordlichen
Vorschriften und Auflagen zur Verhiitung von Unfallen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer mit zu
liefern und zu montieren.

Fur die Fassaden- und Dacharbeiten wird bauseitig nach Abschluss der Rohbauarbeiten ein freistehendes
FassadengerUst vorgesehen.

BESONDERE ANFORDERUNGEN AN ART, GUTE UND UMWELTVERTRAGLICHKEIT VON

STOFFEN UND BAUTEILEN

Vor Ausfiihrung der nachfolgend beschriebenen Leistungen ist dem Bauherren eine Dokumentation aller
verwendeter Materialien zu Ubergeben und fur die Ausfihrung freigeben zu lassen. Alle Materialien missen
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fur den Einsatzzweck Schule geeignet sein. Die Produkte missen Uber allgemein anerkannte
Umweltprifzeichen verfugen, aus denen die Unbedenklichkeit fir Schulen klar hervorgeht. Es dirfen keine
schadlichen Emissionen durch die Produkte verursacht werden.

ERFORDERLICHE EIGNUNGS- UND GUTENACHWEISE
Sind - soweit zutreffend - in den ZTV oder in den LV Positionen beschrieben.

LEISTUNGEN FUR ANDERE UNTERNEHMER
Die herzustellende Baustelleneinrichtung wird von allen Auftragnehmern und vom Auftraggeber wahrend
der gesamten Bauzeit genutzt

MITWIRKUNG BEI INBETRIEBNAHMEN ANDERER GEWERKE
Sind - soweit zutreffend - in den ZTV oder in den LV Positionen beschrieben.

BENUTZUNG VON TEILLEISTUNGEN VOR DER ABNAHME
Sind - soweit zutreffend - in den ZTV oder in den LV Positionen beschrieben.

ANGABEN ZU WARTUNGSLEISTUNGEN UND WARTUNGSVERTRAGEN
Sind - soweit zutreffend - in gesonderten Anlagen beigeflgt.

ABRECHNUNG NACH BESTIMMTEN ZEICHNUNGEN ODER TABELLEN

Sind - soweit zutreffend - in den ZTV oder in den LV Positionen beschrieben.

Daruber hinaus sind Im Zuge der Bauarbeiten verdeckte Leistungen vorher aufzumessen.

Mit dieser Handlung kann eine technische Leistungskontrolle verbunden werden; sie gilt jedoch nicht als
rechtsgeschaftliche Abnahme.

Schutz- und SicherheitsmaBnahmen nach den Unfallverhiitungsvorschriften und den behérdlichen
Bestimmungen

Ein Mehrvergutungsanspruch des Auftragnehmers fur (zusatzliche) Leistungen / Aufwendungen, welche
aufgrund von hygienischen Anforderungen / InfektionsschutzmafRnahmen (auch durch Dritte veranlasste)
insbesondere im Rahmen der durch den Virus SARS-CoV-2 verursachten Erkrankung COVID-19 zu
erbringen / zu leisten sind, besteht nicht. Ein Mehrvergitungsanspruch besteht auch dann nicht, wenn
(zusatzliche) Leistungen / Aufwendungen des Auftragnehmers aufgrund von Bestimmungen, die den
Abstand zwischen Menschen, das Arbeiten in kleineren Gruppen, die Bereitstellung von
Schutzausristungen / Desinfektionsmitteln fir die Beschaftigten des Auftragnehmers, erweiterte
Zugangskontrollen etc., notwendig werden.

Sicherung der Baustelle

Zur Absperrung der Baustelle dient in Teilbereichen die vorhandene Einfriedung und ergadnzend ist die
Anordnung eines Bauzauns als mobiler Bauzaun aus 2m hohen Stahlrohrrahmenelementen mit
Gitterausfachung erforderlich. Der Bauzaun wird vom Auftraggeber fiir die gesamte Bauzeit gestellt.

Hinweis:

Dem Leistungsverzeichnis sind Ubersichts- und Detailplane als Erganzung zum Textteil im Anhang
beigefligt, teilweise sind diese verkleinert, d.h. nichtmafstablich. Weiterhin sind Dokumente beigefligt. Bei
den Planen handelt es sich generell um Vorabzlge, also keine verbindlichen Ausflihrungsplane. Sie dienen
der Kalkulation. Vorrangig zahlt der LV-text Unstimmigkeiten sind durch den AN vor Abgabe des Angebotes
aufzuklaren.
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Hinweis:

Dem Leistungsverzeichnis sind Ubersichts- und
Detailplane als Erganzung zum Textteil im Anhang
beigeflgt, teilweise sind diese verkleinert, d.h. nicht
malfstablich.

Bei den Planen handelt es sich generell um Vorabzige
bzw. Arbeitsstéande, also keine verbindlichen
Ausfihrungsplane. Sie dienen der Kalkulation.
Vorrangig zahlt bei Widerspriichen jedoch der LV-Text.

siehe separates Anlagenverzeichnis 1ff
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtpreis
in EUR in EUR
Ubertrag EUR .........c.co.......
10.0010 Werkstatt- und Montageplanung

fur Gesamtschule, Sporthalle und die 2 Verbinderbauten:

Komplette Werkstattplanung als Verlegeplan inkl.
Feldbegrenzungsfugen mind. im Maf3stab 1:50 mit allen
Detailanschlissen im Maf3stab 1:10 bzw. 1:5, fur die
vorbeschriebene Riemchenverblendung auf WDVS kita und
Grundschule. In Verbindung mit den Werk- und

Detailplanen des Architekten hat der Auftragnehmer die
technische Bearbeitung fur die Montageplane, Werkstatt- und
Detailplane zu erbringen und zur Prifung und Freigabe
vorzulegen.

Alle Male sind bauseits durch den AN aufzumessen.

Die Werk-und Montageplanung ist so auszufiihren, dass

die Verlegung der Klinkerriemchen einschliellich aller

Eck- und Randanschliisse an Offnungen, Gebaudeecken,
Trauf- und Sockelbereich, Fugen usw. ersichtlich sind. Beim
Zuschnitt der Riemchen sind die Mauerwerksverbandsmalle
einzuhalten. Erforderliche konstruktive Anderungen aufgrund
statischer Berechnungen sind einzuarbeiten.

Insgesamt sind funf Ausfertigungen erforderlich.
- 3 x fur Bauleiter

- 1 x fur Architekt

- 1 x fur Bauleitung

Grundlagen:

- Ausfiihrungsplanung Architekt incl. Details

ISt i

10.0020 Erstellung einer Dokumentation nach Abschluss der Arbeiten
fur Gesamtschule, Sporthalle und die 2 Verbinderbauten:

Erstellung Dokumentation/Revisionsunterlagen:

Vom AG werden die Ausfuihrungsplane der Baumafinahme fir
CAD Schnittstelle DXF zur Verfligung gestellt.

Vom AN sind u.a. folgende Revisionsunterlagen gemaf LV
Anlage Hinweisblatt zum Umgang mit der
Gewerkedokumentation und LV-Anlage Ubersicht
Gewerkedokumentation Baugewerke zu Ubergeben :
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtpreis

in EUR in EUR

Ubertrag EUR .......ccoveeveeee
- Fachunternehmererklarung
- Bestatigung nach Paragraph 5 Abs. 4 der UVV BGV A3
- Revision aller Ausfihrungsplane
- Lieferscheine, Materialnachweise
- Unterlagen gemaR LV-Anlage Ubersicht
Gewerkedokumentation Baugewerke
Die Dokumentation/Revisionsunterlagen sind spatestens
am Tag der Abnahme in A4-Ordnern mit Trennblattern
(3-fach) und in digitalisierter Form (auf USB-Stick)
dem AG zu Ubergeben.

1psch

Summe 10 Vorbereitung, Planung, Priifung, Dokument
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtpreis
in EUR in EUR

20.020.0010

20.020.0020

20.020.0030

20.020.0040

Ubertrag EUR .....................

Schutzabdeckung Fenster Folie herstellen

Schutzabdeckung des Fensters einschl. Fensterbank,
Abdeckung aus Folie, herstellen, Sté3e umlaufend
verkleben.

EinschlieRlich Entfernen und Entsorgen der kompletten
Folienabdeckungen nach Abschluf® der Putz- und
Malerarbeiten.

Schutzabdeckung Fassaden Folie herstellen

Schutzabdeckung der Pfosten-Riegel-Fassade

Abdeckung aus Folie, herstellen, Sté3e umlaufend
verkleben, Einschliellich Entfernen und Entsorgen der
kompletten Folienabdeckungen nach Abschlul® der Putz- und
Malerarbeiten.

Gerlistankerlocher schlieBen

SchlieRen von Gerustankerléchern nach Fertigstellung

der Fassadenarbeiten, mit systemgleichem Material fullen
und eben abziehen bzw. Herstellung von Bestandsstruktur und
Farbton. Trocknungszeiten (Putz, Antrich) sind
einzukalkulieren!

30Stk o

Untergrund priifen - klebegeeigneter Untergrund

Untergrund prifen - klebegeeigneter Untergrund - WDVS
kleben und dibeln

Untergrund prufen, ob dieser fest, fett- und staubfrei
ist und eine ausreichende Tragféahigkeit flr den Einsatz von
Dubeln aufweist. Die dauerhafte Vertraglichkeit zwischen einer
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eventuell vorhandene Beschichtung und dem Klebemortel
prufen.

Bauteil: Fassaden

1psch

20.020.0050 Reinigen mit Hochdruckreiniger kalt

Reinigen des nicht tragfahigen Untergrundes mit einem
Hochdruckreiniger. Schmutz, Staub und lose Bestandteile
entfernen.

Schmutzwasser und anfallendes Material wird Eigentum
des AN und ist umweltgerecht gemaf den ortlich geltenden
gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Diese sind vor Beginn der Baumalnahme bei den Stadten
und Gemeinden zu erfragen.

1.900M? L

20.020.0060 Universalgrundierung auf Acrylatbasis, siloxanvergiitet
Universalgrundierung auf Acrylatbasis, siloxanvergutet

Wassrige, siloxanvergitete, Universalgrundierung auf
Acrylatbasis auf mineralische und organische
Untergrinde und Beschichtungen sowie abgewitterte,
tragfahige Altbeschichtungen liefern und auftragen.

Grundierung darf keinen Film bilden.
Produkteigenschaften:

Oberflachenverfestigend, wasserabweisend, gutes
Eindringvermogen, saugfahigkeitsregulierend,
haftvermittelnd.

1.900M? L e
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20.020.0070  Ausgleichputz anbringen, Schichtdicke ca.: 10 mm

Ausgleichputzes mit einem geeigneten Kalkzementmortel
nach DIN EN 998-1 liefern und auftragen.

Putz mindestens 14 Tage erharten lassen.
Schichtdicke ca.: 10 mm

Bauteil:Fassaden wo erforderlich und nur nach Freigabe
durch die Bauleitung!

B00M2 s e

20.020.0080  Ausgleichputz - Mehrverbrauch - Zulage

Ausgleichputzes wie vor, jedoch Schichtdicke Uber
10 mm, als Zulage.

Bauteil:

Schichtdicke: 5-10 mm

20.020.0090 Fenster-,Tiranschluss/Anputzleiste

Anputzleiste als Anschluss fur Fenster-, Tir- und
sonstigen Bauteilen liefern und anbringen.

Ausbilden einer wind- und schlagregendichte,
bewegungsfahige Systemanschlussfuge mit Anputzleiste,
bestehend aus:

- Kunststoffleiste, selbstklebend

- integriertem, komprimiertem Fugendichtband

- Glasfasergewebestreifen (entsprechend der
bauaufsichtl.

System-Zulassung)

- Schutzlasche

- Putzanschlag.

Nachweis der Schlagregendichtigkeit durch einen
Prufbericht erbringen.

Aktivieren des integrierten Fugendichtbandes nach
Fertigstellung der Putzarbeiten durch Entfernen der
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Schutzlasche.

Bauteil: Fensterrahmen, Raffstoreschienen u.dgl.

20.020.0100 Interimsverschluss Verbinder abbrechen

interimsmaRiger gedammter Gebaudeabschluss an der
Nordfassade der Grundschule zerstorungsfrei riickbauen.
abgebrochenes Material wird Eigentum des AN und ist zu
entsorgen

Bestandteile:

-Unterkonstruktion aus Kanthdlzern 8/18 als Rahmen mit
Standern a ca. 60 cm, gesamt ca. 50Ifm, gedubelt
befestigt am

Stahlbetonrohbau und auf Bodenplatte aufgesetzt
-Zwischensparrendammung Miwo, WLG 035, ca. 20 m?,
abrutschgesichert

-aulere Beplankung aus OSB 3-Platten, D= 20 mm, ca. 20 m?
inkl. umlaufende Leibung aus OSB 3, ca. 14 m,
Leibungstiefe 20 cm

-innere Beplankung aus OSB-2 Platten, D= 20 mm, Fugen
und Bauteilanschlisse dampfdicht verklebt, ca. 20 m?
-Aulien oberer Abschluss gegen Niederschlagswasser mit
Tropfblech aus gekanteten Zinkblech, Abwicklung ca, 20
m, Lange ca. 6m

- seitliche Fugen zur Fassade mit Quellband schlief3en,
ca.8m

Planbezug:
Anlage Verbinder

1Psch e,

Summe 20.020 Vorbereitende Arbeiten
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20.030.0010 WDVS Dammung, Steinwolle-035-WAB, d= 220 mm, Putz

Steinwolle-Dammplatte Xtra 2/B/H4 zum Putz
vorbeschichtet, mit mineralischen Klebemartel liefern und
verkleben.

Warmedammplatten aus Steinwolle nach DIN EN 13162,
Anwendungstyp WAP-zg nach DIN 4108-10, mit hoch
verdichteter Oberflache und vorbeschichteter

Sichtseite fir rationelle Verarbeitung, Faserrichtung parallel zur
Oberflache, Zugfestigkeit mind. 0,005 N/mm2,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit 0,035 W/m*K,
nichtbrennbar nach DIN 4102, Euroklasse A1 nach DIN EN
13501-1, mit einem verguteten, mineralischen Klebemortel auf
klebegeeigneten Untergrund kleben.

Platten im Verband planeben und press gestol3en
verlegen. Offene Fugen mit Dammstoff ausfllen.

Zusatzliche Verdiibelung der Dammplatten geman
separater Position.

Untergrund: Stahlbeton
Dammstarke: d= 220 mm
Fassaden Gesamtschule, Bereiche verputzt

Planbezug:

103.01 TO-C Grundriss Erdgeschoss
103.02 TO-C Grundriss 1. Obergeschoss
103.03 TO-C Grundriss 2. Obergeschoss
203.01 TO-C Schnitt C1

203.02 TO-C Schnitt C2

203.03 TO-C Schnitt C3

303.01 TO-C Ansichten Nord und Std
303.02 TO-C Ansichten Ost und West
303.03 TO-C Ansichten Innenhof

523.02 TO-C Fassadenschnitte Ubersicht
523.03 TO-C VS Klinkerriemchen Fenster
523.04 TO-C VS Klinkerriemchen Lochblechblende
523.05 TO-C VS Putz Fenster

523.06 TO-C VS Putz Lochblechblende
523.07 TO-C VS Putz Vollverdunklung
523.10 TO-C HS Putz Fenster
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523.11 TO-C HS Putz Lochblechblende

1.300M? s e

20.030.0020 WDVS Dammung, Steinwolle-035-WAB, d= 200 mm, Riemchen

Pos. wie vor jedoch
Dammstarke: d= 200 mm
Fassaden Gesamtschule, Bereiche Klinkerriemchen

Planbezug:

103.01 TO-C Grundriss Erdgeschoss
103.02 TO-C Grundriss 1. Obergeschoss
103.03 TO-C Grundriss 2. Obergeschoss
203.01 TO-C Schnitt C1

203.02 TO-C Schnitt C2

203.03 TO-C Schnitt C3

303.01 TO-C Ansichten Nord und Sud
303.02 TO-C Ansichten Ost und West
303.03 TO-C Ansichten Innenhof

523.02 TO-C Fassadenschnitte Ubersicht

20.030.0030 Ausgleich WDVS, Mehr-/ Minderstarken

Anpassen der vorbeschriebenen WDVS-Dammung zum
Ausgleich von Untergriinden bzw. zur Modellierung von
Fassadenvor- und Riickspriingen

Anpassung der Starke (Mehr- / Minderstarke)
Abrechnung nach Aufmal je 1cm
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20.030.0040 EPS-Dammplatte 035 PW im Sockelbereich, 200 mm

Hartschaum EPS 035 PW mit wasserabdichtendem Kleber
liefern und im Sockelbereich auf tragfahigem Untergrund
verkleben.

Warmedammplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum
EPS 035 nach EN 13163, Anwendungstyp PW nach DIN V
4108-10, FCKW-frei, Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit 0,035 W/m*K, schwerentflammbar nach
DIN 4102, Euroklasse

E nach EN 13501-1, fir Perimeterddmmung bauaufsichtlich
zugelassen, mit einem wasserabdichtenden Kleber, aus
zementvertraglichem Dispersionsspachtel 1,0 : 1,0
Gew.-Teile gemischt mit Zement (CEM | oder CEM Il A/LL oder
CEM II B/LL) auf tragfahigen vorbehandelten Untergrund
kleben.

bauseitig wurden Dammplatten bereits bis OKG-40 cm am
Bau montiert. An diese Leistung ist fugenfrei
anzuschlie3en!

im Bereich von Fenstern, Tlren, PR-Fassaden ist die
Warmedammung anzuschragen. Fir das spatere Montieren
der Fassadenrinnen ist vertikal ein Mal von min. 12 cm

zu beachten!

Untergrund: PMBC W2.1 (RAW Bitumen-Dickbeschichtung 2K)
auf Stahlbeton Leistung inkl. Untergrundvorbehandlung sowie
systemkonformer Kleber

Plattenrand: stumpf
Plattendicke: 20 cm

Planbezug:

103.01 TO-C Grundriss Erdgeschoss
203.01 TO-C Schnitt C1

203.02 TO-C Schnitt C2

203.03 TO-C Schnitt C3
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303.01 TO-C Ansichten Nord und Std
303.02 TO-C Ansichten Ost und West
303.03 TO-C Ansichten Innenhof
523.02 TO-C Fassadenschnitte Ubersicht
523.01_A TO-C Sockeldetails

200M? s e

20.030.0050 EPS-Dammkeil 040 PW, 12 cm/12 cm, Sockelbereich

Hartschaumkeil EPS 040 PW liefern und im Sockelbereich
verkleben.

Warmedammekeil aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum
EPS 040 Anwendungstyp PW nach
DIN V 4108-10, auf Untergrund kleben.

Ort: Ubergang unterschiedlicher Dammstéarken im
erdberiihrten Bereich

Planbezug:
523.01_A TO-C Sockeldetails

20.030.0060 EPS-Dammplatte 035 PW im Simse, 220 mm

Pos. wie vor jedoch im Bereich Uber auskragenden
Bauteilen der Fassade wie Simse und dergleichen

Plattendicke: 22 cm
Plattenhohe: 30 cm

Ort: Ubergang Klinkerriemchen-Putz, Verbinder
Untergrund Stahlbetonwand
Leistung inkl. Systemiibergange

Planbezug:

523.02 TO-C Fassadenschnitte Ubersicht
523.22 TO-C Gesimsblech Schattenfuge
523.23 TO-C Fassadenanschluss Verbinder
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20.030.0070  Ausgleich WDVS, Mehr-/ Minderstéarken

Anpassen der vorbeschriebenen WDVS-Dammung zum
Ausgleich von Untergriinden bzw. zur Modellierung von
Fassadenvor- und Riickspriingen

Anpassung der Starke (Mehr- / Minderstarke)
Abrechnung nach AufmafR je 1cm

B0M2 s e

20.030.0080 Uberdeckung Raffstorekasten mit Putztrigerplatte
verklebt und verdiibelt.

Uberdeckung Raffstorekasten mit Putztragerplatte
verklebt und verdibelt.

Befestigen einer Putztragerplatte als Blende und
Putztrager auf

dem Rollladenkasten/Dammstoff Verhaltnis Auskragung zu
Einbindung in die Ddmmebene:

ca.2/3zu1/3

Putztragerplatten mit stumpfem Rand aus
Blahglasgranulat, 20 mm dick, Brandverhalten A2-s1,d0
gemafl EN 13501-1

beidseitig mit Glasfasergewebe armiert, stofest,
frostbestandig, widerstandsfahig gegen mechanische
Beanspruchung, Warmeleitfahigkeit 0,12 W/m.K, mit einem
Klebemortel auf Warmedammung vollflachig (mit
geeigneter

Zahntraufel) kleben.

Die Dammschichtdicke um Platten- und Klebeschichtdicke
reduzieren. Die Platten werden seitlich ca. 30 cm

sowie oben In

die ausgeklinkte bzw. reduzierte D&mmung eingelassen.

Platten planeben, press gestol3en verlegen und
vollflachig mit einem mineralischen Klebe- und
Armierungsmdrtel auf dem Dammstoff verkleben.
Unebenheiten egalisieren.
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An der ungeschiitzten Stirnseite der Putztragerplatte
wird ein Kantenschutzprofil angebracht, welches tber die
PlattenstofRe gefuihrt werden muss. PlattenstéRe zusatzlich
verstarkt mit Aluminium Aufsteckprofil.

Armierung und Schlussbeschichtung gemaf dem
vorgesehenen Warmedamm-Verbundsystem. Bei Verwendung
eines mineralischen Putzsystems ist eine Grundierung
vorzusehen.

Herstellen des Systemanschlusses gemaf Vorgabe des
Planers

Planbezug:

203.01 TO-C Schnitt C1

203.02 TO-C Schnitt C2

203.03 TO-C Schnitt C3

303.01 TO-C Ansichten Nord und Std
303.02 TO-C Ansichten Ost und West
303.03 TO-C Ansichten Innenhof

523.02 TO-C Fassadenschnitte Ubersicht
523.03 TO-C VS Klinkerriemchen Fenster
523.04 TO-C VS Klinkerriemchen Lochblechblende
523.05 TO-C VS Putz Fenster

523.12 TO-C VS PRF Alu mit Raffstore
523.14 TO-C HS PRF Alu mit Raffstore

BADM? e e

20.030.0090  Verdiibelung mit Thermodiibel Il flaichenbiindig - durch das Gewebe, Putz

Verdubelung der Steinwolleplatten durch das Gewebe mit
bauaufsichtlich zugelassenen, flachenbiindig zu
setzenden Thermodlbeln gemal Fachverband WDVS
(WZ 1 u. 2 Binnenland).

Zusatzliche Befestigung der Dammplatten mit

bauaufsichtlich zugelassenen Thermodibeln durch das
Gewebe liefern und anbringen.

Tellerdurchmesser 60 mm, Bohrlochtiefe mind. 35 mm,
Verankerungstiefe mind. 25 mm (bei Porenbeton:
Bohrlochtiefe mind. 75 mm, Verankerungstiefe mind. 65 mm).
Die Schraubendéffnung mit einem Verschlusselement
schliessen.

Dubel gemal Wandbaustoff, Untergrund und
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Dammstoffdicke.
Anzahl der DUbel/m2 nach
Dubellastklasse/Systemlastklasse
gemal dem Vorschlag des Fachverbandes WDVS.

Bauteil: Fassade

Wandbaustoff: Stahlbeton

Dubel (Typ/Lange):Thermodibel Il UEZ 8/60+
Dubelversenkteller

Verbrauch: 4 Diubel/m?, Lange bis 300 mm
(WZ 1 und 2 Binnenland)

1.300M? s e

20.030.0100  Verdiibelung mit Thermodiibel Il flichenbiindig - durch das Gewebe, Klink

Pos. wie vor, jedoch
Verbrauch: 6 Dibel/m?, Lange bis 300 mm

BO0M2 e e

20.030.0110 Anschlussfugen mit vollimpragniertem Dichtband, langsam
expandierend

Schlagregendichtes Abdichten der Anschlussfugen mit
langsam expandierendem Fugendichtband aus
vollimpragniertem Weichschaumstoff, schlagregendicht
nach DIN 18542 BG1.

Fugendichtband liefern und an der Fugenflanke
vorkleben. Dammplatten press gegenstol3en.
Armierungsschicht bis zum

Fugenrand fihren. Fugendichtband mit
Schlussbeschichtung Gberdecken. Kellenschnitt herstellen.

Fugenbreite: 5 mm

Fugendichtband Typ: 15/5-12: 5 mm, nach Ausdehnung
max.12 mm
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20.030.0120 Montagequader - EPS 150 x 100 mm, 160 mm

Montagequader aus EPS-Hartschaum 150 x100 mm

als Druckunterlage und zur Befestigung von leichten
Frendteilen wie Kleiderbugeltréger, Leuchten, usw.

liefern und montieren. Inkl. Verklebung und Ausfrasen der
Dammplatte.

Vertiefung im Dammstoff bis auf den Untergrund
erstellen. Montageplatte vollflachig mit Klebemortel auf dem
tragenden Untergrund verkleben.

Format: 150 x 100 mm
Nutzflache: 130 x 80 mm

Dicke: 160 mm

100StK o

20.030.0130  Montagequader - EPS 150 x 100 mm, 180 mm
Po. wie vor, jedoch

Dicke: 180 mm

20.030.0140  Tragwinkel, Montagewinkel PU - mit AbZ

Montagewinkel fur Fremdmontagen aus PU-Hartschaum mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Montagewinkel aus PU-Hartschaum als Montagepunkt fur
Anbauteile in Warmedamm-Verbundsystemen, fir Montagen
in

dem Laibungsbereich sowie in Fassadenflachen, bei denen
statische Nachweise benétigt werden z.B. Gelander und
Absturzsicherungen, liefern und montieren.

Vorschriften des Herstellers sind zu beachten.

Format: Elementhéhe: 120 mm
Lange an Wand befestigter Schenkel: 280 mm
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Lange auskragender Schenkel: 200 mm
(in 20 mm Schritten)
Breite auskragender Schenkel: 55 mm

20.030.0150  Montagezylinder

Montagezylinder ca. DN 70mm zur Befestigung leichter
Bauteile geeignet zum einsetzen in
Mineralwolle-Fassadendammung.

1508tk .

20.030.0160 Dammstoffdiibel

Dammstoffdibel, Ldnge ca. 80 mm zur Befestigung leichter
Bauteile. Geeignet zum einsetzen in
Mineralwolle-Fassadenddmmung. Montage in Abstimmung mit
dem Gewerk Fenster.

Montage als horizontale Reihe mit a = ca. 40 cm

Fabrikat: Fischer FID Il plus o. glw.
1.000StK oo e

20.030.0170 Fensterbank anarbeiten

bauseitige Fensterbank anarbeiten

Einmessen, Zuschneiden und Anpassen der Dammplatten an
angrenzende Bauteile. Fensterbank fachgerecht und nach
Herstellerrichtlinien in das WDVS einbinden. Inkl.
Kompriband

als AnschluBR.

Planbezug:

103.01 TO-C Grundriss Erdgeschoss
103.02 TO-C Grundriss 1. Obergeschoss
103.03 TO-C Grundriss 2. Obergeschoss
203.01 TO-C Schnitt C1

203.02 TO-C Schnitt C2

203.03 TO-C Schnitt C3

303.01 TO-C Ansichten Nord und Sid
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303.02 TO-C Ansichten Ost und West
303.03 TO-C Ansichten Innenhof
523.02 TO-C Fassadenschnitte Ubersicht
523.03 TO-C VS Klinkerriemchen Fenster
523.04 TO-C VS Klinkerriemchen Lochblechblende
523.05 TO-C VS Putz Fenster
523.06 TO-C VS Putz Lochblechblende
523.07 TO-C VS Putz Vollverdunklung

20.030.0180  Ausklinkungen Dammstoff, Kabel

Ausklinkungen Dammestoff

Einmessen und Ausschneiden von Dammstoffplatten
fur auf der Rohbauwand montierte Kabel (Blitzableiter)
usw.

Breite: bis ca. 10 cm
Tiefe: bisc: 10 cm

20.030.0190  Ausklinkungen Dammstoff Fensterrahmen

Ausklinkungen Dammstoff

Bereich: Fensterrahmenverbreiterung

Einmesssen und Ausschneiden von Dammstoffplatten an vor
die Rohbaukante montierten Fensterrahmen. Die
Ausklinkung

muss L-formig aus einer ganzen Dammplatte hergestellt

und

eingepasst werden.

Breite: bis ca.12 cm

Tiefe: ca. 8 cm

Planbezug:

103.01 TO-C Grundriss Erdgeschoss
103.02 TO-C Grundriss 1. Obergeschoss
103.03 TO-C Grundriss 2. Obergeschoss
303.01 TO-C Ansichten Nord und Sid
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303.02 TO-C Ansichten Ost und West
303.03 TO-C Ansichten Innenhof
523.08 TO-C HS Klinkerriemchen Fenster
523.09 TO-C HS Klinkerriemchen Lochblechblende
523.10 TO-C HS Putz Fenster
523.14 TO-C HS PRF Alu mit Raffstore
523.15 TO-C HS PRF Alu ohne Raffstore
523.16 TO-C HS PRF Alu Verbinder
523.19 TO-C HS PRF Stahl
523.20 TO-C Auldentlr Alu Treppenhauser

1.000M et e

20.030.0200  Ausklinkungen Dammstoff

Ausklinkungen Dammstoff
Einmessen und Ausschneiden von Dammstoffplatten
(Fensterbankbordprofile, etc.)

Breite: 10cm
Lange: 10cm
Tiefe: 10cm

20.030.0210  Herstellen Aussparungen rund

Herstellen von Aussparungen fir Einbau von
verschiedenen Elementen, z.B. Schlusseldepot Aufzug,
Schliisseldepot FW, Schliisseldepot Netzbetreiber,
Blitzleuchte, ect. in vorbeschriebenes Dammsystem.
Einbauort: Erdgeschoss Aulenwande

10St i

20.030.0220 Herstellen Aussparungen eckig 10-20

Herstellen von Aussparungen fur Einbau von
verschiedenen

Einbauelementen, z.B. Klingel-Briefkastenanlage,
Schliisseldepot FW, AuRenwasseranschlu3kasten,
Lautsprecher ect. in vorbeschriebenes Dammsystem.
Inclusive Hohlrdume mit Mineralwolle ausfillen bzw.

Druckdatum: 10.06.2024 Seite 29 von 97



Hoffbauer Stiftung Hermannswerder 7

14473 Potsdam

Projekt: Bildungscampus Glindow_2.BA
LV: Fassadenarbeiten WDVS mit Klinkerriemchen TO C-D
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtpreis

in EUR in EUR

Ubertrag EUR .......ccoveeveeee
Ruckwertige Flache der Einbauteile zur
StahlbetonauRenwand
mit druckfester
Mineralwolledammung 50 mm stark bekleiden.

B/ H ca. 100/ 100 mm bis 200 / 200 mm

Einbauort: Erdgeschoss Aulenwande

20.030.0230 Herstellen Aussparungen eckig 20-40

Herstellen von Aussparungen fir Einbau von
verschiedenen

Einbauelementen, z.B. Klingel-Briefkastenanlage,
Schlisseldepot FW, Aullenwasseranschlul3kasten,
Lautsprecher ect. in vorbeschriebenes Dammsystem.
Inclusive Hohlrdume mit Mineralwolle ausfillen bzw.
Ruckwertige Flache der Einbauteile zur
Stahlbetonaufienwand

mit druckfester

Mineralwolledammung 50 mm stark bekleiden.

B/ H ca. 200/ 200 mm bis 400 / 400 mm

Einbauort: Erdgeschoss Aulenwande

20.030.0240  Abdichtung unter Fensterbriistung aufRen

Abdichtung unter Fensterblech auf Fensterbristung
aufden, mit’seitlichen Aufkantungen fir WDVS-Fassade
Lange :in verschiedenen Einzellangen

von 1000 - 6000 mm Liefern und nach Herstellervorschrift
auftragen mit Dichtbandern aufkanten und an Fenster
anschlieRen

Brustungstiefe : 190-200 mm

Planbezug:

303.01 TO-C Ansichten Nord und Std
303.02 TO-C Ansichten Ost und West
303.03 TO-C Ansichten Innenhof

523.03 TO-C VS Klinkerriemchen Fenster
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523.04 TO-C VS Klinkerriemchen Lochblechblende
523.05 TO-C VS Putz Fenster
523.06 TO-C VS Putz Lochblechblende
523.07 TO-C VS Putz Vollverdunklung

Summe 20.030 Warmedammung
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20.040.0010 Mineralische Armierung mit Gewebe

Mineralischen Klebe- und Armierungsmaértel/ Unterputz
mit

alkalibestandigem Glasfasergewebe liefern und
vollflachig als

Armierungsschicht auftragen und eben abziehen.
Bauteil:

Verguteten, mineralischen Klebe- und Armierungsmortel
volldeckend auf Warmedammplatte auftragen,
Glasfasergewebe eindriicken und planspachteln.
GewebestolRRe

10 cm Uberlappen.

Zusétzliche Diagonalarmierung an Ecken der Offnungen
ist mit
einzukalkulieren.

Planbezug:

103.01 TO-C Grundriss Erdgeschoss
103.02 TO-C Grundriss 1. Obergeschoss
103.03 TO-C Grundriss 2. Obergeschoss
203.01 TO-C Schnitt C1

203.02 TO-C Schnitt C2

203.03 TO-C Schnitt C3

303.01 TO-C Ansichten Nord und Std
303.02 TO-C Ansichten Ost und West
303.03 TO-C Ansichten Innenhof

523.02 TO-C Fassadenschnitte Ubersicht
523.03 TO-C VS Klinkerriemchen Fenster
523.04 TO-C VS Klinkerriemchen Lochblechblende
523.05 TO-C VS Putz Fenster

523.06 TO-C VS Putz Lochblechblende
523.07 TO-C VS Putz Vollverdunklung
523.08 TO-C HS Klinkerriemchen Fenster
523.09 TO-C HS Klinkerriemchen Lochblechblende
523.10 TO-C HS Putz Fenster

523.12 TO-C VS PRF Alu mit Raffstore
523.13 TO-C VS PRF Alu ohne Raffstore
523.14 TO-C HS PRF Alu mit Raffstore
523.15 TO-C HS PRF Alu ohne Raffstore
523.16 TO-C HS PRF Alu Verbinder
523.18 TO-C VS PRF Stahl

523.19 TO-C HS PRF Stahl

523.20 TO-C Aulentir Alu Treppenhauser
523.21 TO-C Tapetentir Alu in VHF
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523.22 TO-C Gesimsblech Schattenfuge
523.23 TO-C Fassadenanschluss Verbinder
533.01 TO-C Attika und Dachentwéasserung

20.040.0020  Zulage Egalisationsspachtelung

Egalisationsspachtelung fur mineralischen
Feinputz

Liefern und Auftragen der zweiten Lage
Armierungsmasse (wie vor, jedoch ohne

Gewebe) auf Armierungsschicht als
Egalisationsspachtelung bei Korngréssen

< 3 mm und erhdhten Anforderung nach DIN 18202

1.300M? s

20.040.0030  Eckverstiarkung, Armierungsgewebe, WDVS

Eckverstarkung des Warmedamm-Verbundsystems mit
Glasfasergewebe in die Spachtelung eingebettet, im
Bereich von Fenstern, Tlren und Gebaudeecken.

BO0M s e

20.040.0040 Kantenschutz - Gewebewinkel Standard
Kantenschutz - Gewebewinkel Standard

Kantenprofil aus Kunststoff mit Glasfasergewebe zur
Eckausbildung bei Fassadendammsystemen liefern und
anbringen.

Vor der vollflachigen Armierung, Armierungsmortel
auftragen und Gewebewinkel einbetten.
Flachenarmierungsgewebe bis zur Eckkante fuhren und
10 cm Uberlappen.

B00M s e
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20.040.0050

20.040.0060

20.040.0070

Ubertrag EUR .......ccoveeveeee

Anarbeiten Aussparungen rund

Anarbeiten der Armierungsschicht an und in

Aussparungen fur Einbau von verschiedenen Elementen, z.B.
Schliisseldepot Aufzug, Schlisseldepot FW, Schlisseldepot
Netzbetreiber, Blitzleuchte, ect. in vorbeschriebenes
Dammsystem.

Einbauort: Erdgeschoss Aulenwande

Anarbeiten Aussparungen eckig 10-20

Anarbeiten der Armierungsschicht an und in
Aussparungen fir Einbau von verschiedenen
Einbauelementen, z.B.
Klingel-Briefkastenanlage, Schliisseldepot FW,
AuRenwasseranschlu3kasten, Lautsprecher ect.

B/ H ca. 100/ 100 mm bis 200 / 200 mm

Einbauort: Erdgeschoss Aullenwande

Herstellen Aussparungen eckig 20-40

Anarbeiten der Armierungsschicht an und in
Aussparungen fur Einbau von verschiedenen
Einbauelementen, z.B.
Klingel-Briefkastenanlage, Schliisseldepot FW,
AuRenwasseranschlu3kasten, Lautsprecher ect.

B/ H ca. 200/ 200 mm bis 400 / 400 mm

Einbauort: Erdgeschoss Aulenwande
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20.040.0080  Abdichtung unter Fensterbriistung auen

Anarbeiten der Armierungsschicht im Bereich der
Fensterbriistung auf3en, mit seitlichen Aufkantungen fur
WDVS-Fassade Lange :in verschiedenen Einzellangen
von 1000 - 6000 mm

Brustungstiefe : 190-200 mm

Planbezug:

523.03 TO-C VS Klinkerriemchen Fenster

523.04 TO-C VS Klinkerriemchen Lochblechblende
523.05 TO-C VS Putz Fenster

523.06 TO-C VS Putz Lochblechblende

523.07 TO-C VS Putz Vollverdunklung

523.12 TO-C VS PRF Alu mit Raffstore

523.13 TO-C VS PRF Alu ohne Raffstore

523.22 TO-C Gesimsblech Schattenfuge

Summe 20.040 Armierung
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20.050.0020 Riemchenverblendung auf WDVS

Anbringen einer Fassadenbekleidung aus Ziegelriemchen
nach DIN EN 771-1, Frostbestdndig nach DIN 52 252-1,
Kantenausbildung und Vorbehandlung des Untergrundes.
Porenvolumen = 20 mm?3/g, PorengréRenverteilung > 0,2
pum, Wasseraufnahme nach DIN EN ISO 10 545-3. Liefern auf
der Grundlage der beiliegenden Leitbeschreibung und der
Planungsunterlagen, inklusive aller bendtigten

Materialien, der Trenn- und Passschnitte, etc., fachgerecht
nach Herstellerangabe verlegen (Winkelriemchen als Zulage
gesondert ausgeschrieben).

Den zugelassenen Verlegemortel vollflachig,

bahnenweise auf die Armierungsschicht nach DIN EN 12004
auftragen und mit einer Zahnkelle 10 x 10 mm (bei ca. 6 mm
hohen Wiilsten) abkdmmen. Auf die Rickseite der
Ziegelriemchen eine ca. 1 mm dicke Schicht Verlegemodrtel
auftragen und anschlielend

nass in feucht in das Mdortelbett hohlraumfrei eindriicken
(Kombiniertes Verfahren / Floating-Buttering nach DIN

EN 12 004). Mindestschichtdicke des Klebemoértelbettes 3 mm.
Die einzelnen Herstellerangaben und Verarbeitungshinweise
sind einzuhalten. Verband nach Angabe des Auftraggebers.

zwingend anzubietendes Fabrikat: Roben
Sorte: Lehm-bunt
Format: NF, 240 x 14 x 71 mm

Verlegeart : wilder Verband
Arbeitshéhe: bis 13 m

Mértelgruppe : NM 1l (DIN V 18580)
Mortelklasse : M 2,5 (EN 998-2)

Planbezug:

303.01 TO-C Ansichten Nord und Std
303.02 TO-C Ansichten Ost und West
303.03 TO-C Ansichten Innenhof

523.02 TO-C Fassadenschnitte Ubersicht
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20.050.0030 Riemchenverblendung auf WDVS, Relief

Zulage zur vorgenannten Hauptposition, flir das
Ausbilden /

Herstellen von Akzentmauerwerk (horizontale Bander im
Verband) vom ganzen Ziegel geschnitten,
systemzugehodrig in

Material, Format, Farbe und Oberflache wie
Ziegelriemchen

der Hauptposition, liefern und fachgerecht nach
Herstellerangabe verlegen. Verband nach Angabe des
Auftraggebers.

Format: NF 240 x 25 x 71 mm (50% Flachenanteil)
Format: NF 240 x 14 x 71 mm (50% Flachenanteil)

angegebene Menge ist die gesamte Flache des
Akzentmauerwerks aus Bandern in 14 und 25 mm starken
Riemchenbéandern. Die bendtigte Flache an Akzentklinkern
(25mm) betragt 50%.

Zulageposition! Die Flache ist bereits in der Pos.
Riemchenverblendung auf WDVS erfasst!

Planbezug:
303.01 TO-C Ansichten Nord und Sid

20.050.0040 Riemchenverblendung, Leibung vertikal

Bekleidung aus Klinkerriemchen, 14 mm, wie vor in Pos.
"Riemchenverblendung auf WDVS" beschrieben, jedoch als
seitlicher vertikaler Abschlul} als Fensterleibung /

Leibung

Pfosten-Riegel-Fassade, im

Floating-Buttering-Verfahren im

Dinnbettmdrtel verkleben

Das vom ganzen Ziegel geschnittende Winkelriemchen
reicht

in die Leibung. Die angrenzende Fuge zum Fenster bzw.
zum

Rolladenkasten wird dauerelastisch verfugt, in
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gesonderter
Position.

Leibungstiefe bis ca. 20 cm

Einzelh6hen:
Fenster h=bis ca. 3,0 m
Fassade h=ca. 5,00 m

Planbezug:

303.01 TO-C Ansichten Nord und Std

303.02 TO-C Ansichten Ost und West

303.03 TO-C Ansichten Innenhof

523.02 TO-C Fassadenschnitte Ubersicht

523.03 TO-C VS Klinkerriemchen Fenster

523.04 TO-C VS Klinkerriemchen Lochblechblende
523.08 TO-C HS Klinkerriemchen Fenster

523.09 TO-C HS Klinkerriemchen Lochblechblende
523.12 TO-C VS PRF Alu mit Raffstore

523.13 TO-C VS PRF Alu ohne Raffstore

523.14 TO-C HS PRF Alu mit Raffstore

523.15 TO-C HS PRF Alu ohne Raffstore

523.16 TO-C HS PRF Alu Verbinder

523.18 TO-C VS PRF Stahl

523.19 TO-C HS PRF Stahl

523.20 TO-C Aulentur Alu Treppenhauser

BOM e e

20.050.0050 Zulage Riemchenverblendung, Leibung vertikal, Relief

Zulage zur vorgenannten Hauptposition
"Riemchenverblendung, Leibung vertikal", fur das

Ausbilden / Herstellen von Akzentmauerwerk (horizontale
Bénder im Verband) vom ganzen Ziegel geschnitten,
systemzugehdrig in Material, Format, Farbe und Oberflache
wie Ziegelriemchen der Hauptposition, liefern und fachgerecht
nach Herstellerangabe verlegen. Verband nach Angabe des
Auftraggebers.

Das vom ganzen Ziegel geschnittende Winkelriemchen

reicht in die Leibung. Die angrenzende Fuge zum Fenster bzw.
zum Rolladenkasten wird dauerelastisch verfugt, in
gesonderter Position.

Format: NF 240 x 25 x 71 mm
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Abrechnungsgrundlage: Ifm Leibung im
Format NF 240 x 25 x 71 mm

Einzelhohen:
Fenster h=bisca. 3,0 m
Fassade h= ca. 4,00 m

Planbezug:
303.01 TO-C Ansichten Nord und Sid

20.050.0060  Zulage Riemchenverblendung, AuBenecke

Zulage fur die Bekleidung aus Klinkerriemchen, 14mm,
wie vor

in Pos. "Riemchenverblendung, Leibung vertikal"
beschrieben,

jedoch als Aulienecke, im Floating-Buttering-Verfahren
im

Dinnbettmoértel verkleben

Ausfihrung mit Winkelriemchen,
Grole : 240/115/63 mm

Arbeitshohe bis 5,5 m
Ort: Gebaudeecken

T13M e

20.050.0070  Zulage Ziegelriemchen, Fenster- und Tiirsturz Sturzschale

Zulage zu vorgenannter Hauptposition
(Riemchenverblendung auf WDVS), fur das Ausbilden /
Herstellen des Fenster- und

Tarsturzes, mit Langs-Winkelriemchen als

Lauferschicht, aus Qualitatsgriinden vom ganzen Ziegel
geschnitten, systemzugehdrig in Material, Format, Farbe und
Oberflache wie Ziegelriemchen der Hauptposition, liefern und
fachgerecht nach Herstellerangabe verlegen. Verband nach
Angabe des Auftraggebers.
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NF (71 + 115) x 14 x 240 mm
Bekleidung der gesamten Leibungstiefe von ca. 20 cm

Planbezug:
523.13 TO-C VS PRF Alu ohne Raffstore
523.18 TO-C VS PRF Stahl

20.050.0080  Verfugung der wie vor verblendeten Flache

Verfugung der wie vor verblendeten Flache inkl
Leibungsbereiche und Sturzschalen mit
Riemchen-Fugenmértel. Fugen ausreichend tief (mind.
Riemchendicke), flankensauber auskratzen und mit
Fugenmoédrtel, erdfeucht angemischt, mit Fugenkelle
ausfugen,

Fuge aufrauhen.

Farbton: Sandgrau, Sonderfarbton nach Bemusterung
Architekt

B80M?2 s e

20.050.0090  Dauerelastische Verfugung an Offnungen

Anlegen von dauerelastischen Fugen an allen
Anschlissen zu angrenzenden Bauteilen wie z.B. Fenster,
Tlren, Fensterbdnke gemal Herstellerrichtlinien bzw.
Detailvorgaben Leibung und Sturzbereich der Fenster,
Anschluf} an Rolladenkasten, Rolladen-Fuhrungsschiene,
Fassadenelemente

Fugendichtstoff auf MS-Hybrid-Polymer-Basis gemanR DIN
18540 und Technischem Merkblatt mit Vorlegeband Keramik
entsprechend den Herstellerangaben einbringen,

Fugenbreite: 5-10 mm

Fugenfarbton: Sonderfarbton, mit Quartzsand abgestreut, nach
Bemusterung Architekt
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20.050.0100 Elastische Fugen an Gebaudeecken

Anlegen von elastischen Fugen entsprechend der
Fugeneinteilung des Planers (Fugenplan).

An Innen- bzw. AuRenecken durchgehende senkrechte
horizontale und vertikale Fugen ausbilden.

Ausraumen der Fugen bis zu Armierungsschicht und die
Fugenflanken von allen losen und trennend wirkenden
Substanzen saubern. Abkleben der Fugenrander mit einem
geeigneten Klebeband. Hinterlegen des Fugenraumes mit
einem geeigneten, nicht wassersaugenden Vorlegeband zur
Verhinderung einer Dreiflachigenhaftung des

Dichtstoffes am Untergrund. Primern der Fugenflanken mit
einem systemzugehdrigen Primer und ausreichend abliiften
lassen. Losemittelfreie, elastische 1-komponentige,
luftfeuchtigkeitserhartende Fugenmasse auf
MS-Hybrid-Polymer-Basis gemal DIN 18540 entsprechend
den Herstellerangaben blasenfrei in den Fugenraum
einbringen und mit systemzugehdrigem Glattmittel glatten und
ausbilden. Klebeband entfernen und Randbereiche
nachglatten.

Fugenbreite: 10 mm
Fugenfarbton: Sonderfarbton nach Bemusterung

A0M s -

20.050.0110 Gebdudedehnfuge ausbilden

Gebaudedehnfugen im Ubergang zur Grundschule anlegen.

In der Dammschicht in erforderlicher Breite aussparen

bzw. bis zur Auflenwand einschneiden und Dammstoff
ausraumen. Fuge mit Mineralwolle ausfllen.
PutzabschluBprofil und Dehnfugenprofil einarbeiten. Nach
Abschluss der Klinkerarbeiten die Fugenflanken von allen losen
und trennend wirkenden Substanzen sdubern. Abkleben der
Fugenrander mit einem geeigneten Klebeband. Hinterfillen des
Fugenraumes mit einem geeigneten, nicht wassersaugenden
Schaumstoffprofil (Hinterfullprofil) zur Erzielung

einer gleichmafligen Fugentiefe und Verhinderung einer
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dreiflachigen Haftung des Dichtstoffes am Untergrund.
Fugendichtstoff gemaf Technischem Merkblatt und
Herstellerangeben blasenfrei in den Fugenraum
einbringen, Kehle ausbilden und mit systemzugehdrigem
Glattmittel glatten, ausbilden und absanden mit Quartzsand.
Klebeband entfernen und Randbereiche nachglatten.

Die Fuge verlauft in einer Innenecke, die Wandflachen
sind versetzt zueinander.

Fugenbreite: 10 mm
Fugenfarbton: Sonderfarbton nach Bemusterung

Einbauort: Gebaudefuge Verbinder

I5M e

20.050.0120 Dehnfugenprofil /Gebaudedehnfuge 5-25 mm

Gebaudedehnfugen 5-25 mm mit Dehnfugenprofil liefern
und einbauen, Herstellen einer schlagregendichten
Fugendichtung fiir Gebaudedehnfugen mit Dehnfugenprofil,
bestehend aus zwei Kunststoffeckschutzschienen,
Glasfasergewebe und Uberbriickungsfolie.

Die Fuge verlauft in einer Innenecke, die Wandflachen
sind versetzt zueinander.

Fugenbreite: 10 mm
Fugenfarbton: Sonderfarbton nach Bemusterung

Einbauort: Gebaudefuge Verbinder-Grundschule

T0M e e

20.050.0130  Feldbegrenzungsfuge ausbilden

Feldbegrenzungsfugen entsprechend der Fugeneinteilung
des Planers (Fugenplan) anlegen. In den Fassadenflachen
horizontale und vertikale Fugen ausbilden.

Im Fugenbereich Trennschnitt in der Dammung ausfuhren
(Breite ca. 5mm), Haftgrund und Klebedichtband aufbringen,
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Ubertrag EUR .......ccoveeveeee
Fuge mit Fugendichtstoff ausfillen

Ausfuhrung nach Herstellerrichtlinien und Technischem
Merkblatt

25M s e

20.050.0140  Dichtschlimme Ubergang Erdreich

Abdichtung Sockel nach DIN 18533-1 und DIN 18533-3 im
erdberihrten Bereich,Wassereinwirkungsklasse W4-E
(Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie
Kapillarwasser in und unter Wanden), Rissklasse R1-E
(gering), Risstiberbriickungsklasse RU1-E (geringe
Rissuberbrickung bis 0,2 mm),

mit mineralischen Dichtungsschlammen (MDS),
rissuberbrickend, mind. 2-mal auftragen,
Mindesttrockenschichtdicke 2 mm, im Streichverfahren
aufbringen.

bis ca. 20cm unter OK Gelande auf Klinkerriemchen und
Perimeterdammung nach Herstellerrichtlinien

BOM2 e e

20.050.0150  Anarbeiten Riemchenbekleidung an Aussparungen Einbauteile rund

Anarbeiten Riemchenbekleidung von Aussparungen fir
Einbauteile von verschiedenen Elementen, z.B.
Schlisseldepots, Blitzleuchte, Transponderleseeinheit
ect.,

Einmessen, Zuschneiden und Anpassen der Riemchen an
Einbauteile ist mit einzukalkulieren.

Inclusive Kompriband als Anschluf3.

ca. DN 125

Einbauort: Erdgeschoss Aulenwande
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in EUR

20.050.0160

20.050.0170

Anarbeiten an Aussparungen eckig

Anarbeiten Riemchenbekleidung an Aussparungen von
verschiedenen Einbauelementen, z.B.
Klingel-Briefkastenanlage, Schliisseldepot FW,
AuRenwasseranschlu3kasten, Lautsprecher ect.
Einmessen, Zuschneiden und Anpassen der Riemchen an
angrenzende Bauteile ist mit einzukalkulieren.

Inclusive Kompriband als Anschluf3.

Aulenwasseranschlu3kasten bis B/ H ca. 300/ 400 mm

Einbauort: Erdgeschoss Aullenwande

Noppenbahn sichern

bauseitig vorhandene Noppenbahn vorbereiten und
sichern wie

folgt:

- beseitigen von schmutz und Mértellresten aus der Fuge
zwischen Noppenbahn und abgedichteter Wand

- sichern der Noppenbahn mit Pflécken aca. 1 m

Ausflihrung nur nach Freigabe durch die Bauiiberwachung!

Ubertrag EUR .......ccoveeveeee

Summe 20.050 Riemchenverblendung

Druckdatum: 10.06.2024
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20.060.0010

20.060.0020

20.060.0030

20.060.0040

Ubertrag EUR .....................

WDVS, Musterflachen, Putz

Musterflachen fir Warmedamm-Verbundsystem als Putz- und
Farbmuster mit verschiedenen Oberflachenstrukturen und
Farbténungen auf separaten Platten herstellen, nach
Angaben des Auftraggebers.

EinzelgroRe : ca. 1,5 m2

Farbtdéne Putz: hell, leicht getdnt, NCS-Farbton

Strukturen: Sieblinie Putz max.1,0 mm, nach Vorgabe
Bauherr

38t s
Egalisationsspachtel fiir mineralischen Feinputz

Egalisationsspachtelung flr mineralischen Feinputz

Zweite Lage Armierungsmortel (wie vor, jedoch ohne
Gewebe) auf Armierungsschicht als Egalisationsspachtelung
liefern und auftragen.

Ort: Wand und Decke

1.300M2 s s
Egalisationsspachtel, Fensterleibung, 10 cm

Egalisationsspachtel Fensterleibung

wie Vorpos., jedoch Herstellung in horizontaler und
vertikaler Fensterleibung und Sturz

Breite bis 10cm

Egalisationsspachtel, Fensterleibung, 20 cm

Egalisationsspachtel Fensterleibung

wie Vorpos., jedoch Herstellung in horizontaler und
vertikaler Fensterleibung und Sturz

Breite 10 bis 20 cm
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20.060.0050 PutzabschluBprofil

Putzanschluss - Putzabschlussprofil

Liefern und Einbauen eines’Putzabschlussprofils, als

gelochte Kunststoffleiste mit Putzanschlag und
Glasfasergewebestreifen, passend zum beschriebenen System,
gemalf Herstellerrichtlinien

Einbauort: Systemubergange Klinker / Putz

20.060.0060 PutzabschluBprofil mit Tropfkante

Tropfkantenprofil liefern und anbringen

Ausbilden einer Tropfkante mit Tropfkantenprofil,
bestehend aus Kunststoffwinkel und Glasfasergewebe,
passend zum beschriebenen System, geman
Herstellerrichtlinien.

Einbauort: Fuge Geschosstrennung u. wo sonst gefordert

20.060.0070 Mineralischer Oberputz, Feinputz

Mineralischen Oberputz nach EN 998-1, filzbar, als
Feinputz fir quarzsandahnliche Putzoberflachen, fir alle
mineralischen Untergriinde als in bis zu zwei Arbeitsgangen
(Egalisations- und Schlussbeschichtung) liefern, auftragen und
sauber filzen.

Produkteigenschaften:

Witterungsbestandig, hydrophobiert,
wasserdampfdurchlassig.

Den Untergrund vor der Beschichtung auf Unebenheiten
Uberprufen,.

Getont:

Mit einem farbtonegalisierenden Beschichtungsaufbau
versehen gemal separater Position.
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Ubertrag EUR .......ccoveeveeee
Sieblinie Putz max.0,8 mm
Mindestverbrauch: 2,5 - 3,0 kg/m2
Farbton: weil}

Fabrikat: StoMiral Nivell F o.glw.

20.060.0100 Beschichtung, AuBenputz Hell

Erstbeschichtung mit Siliconharz-Fassadenfarbe

Echte Siliconharz-Fassadenfarbe, besonders
ergebnissicher, robust, auen, auf mineralische und
organische, nicht elastische Untergrinde als Zwischen- und
Schlussbeschichtung liefern und auftragen.
Produkteigenschaften:

Strukturerhaltend; echte Siliconharzfarbe (ca. 50% des
Gesamtbindemittelanteils) nach Norm FDT 30-808,

sehr gut deckend; hoch wasserabweisend; hoch CO2- und
wasserdampfdurchlassig; geringe Verschmutzungsneigung,
spannungsarmes, gleichmaniges Trocknungsverhalten.
Bauteil: Putzfassade

Putzart: Feinputz

Glanzgrad : stumpfmatt

Deckvermogen : Klasse 1

Farbe: hell, leicht getént, NCS-Farbton nach

Bemusterung Architekt

Ort: Wand und Decke

1.300mM2 L

20.060.0110 Beschichtung, AuBenputz, Fensterleibung 10 cm

Pos. wie vor, jedoch:

Bauteil : Leibung

Breite : bis 10 cm

Untergrund : mineralische Flachen
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Ubertrag EUR .......ccoveeveeee
20.060.0120 Beschichtung, AuBenputz, Fensterleibung 20 cm

Pos. wie vor, jedoch:

Bauteil : Leibung

Breite : 10 bis 20 cm

Untergrund : mineralische Flachen

Summe 20.060 WDVS mit Putzoberflache
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Ubertrag EUR .....................

20.070.0010  Zulage Erganzung WDVS Verbinder
siehe LV Anlage Anlage Verbinder:

komplette Erganzungsarbeiten am WDVS mit Klinkerriemchen
an der Grundschule nach Fertigstellung des Verbinderbaus zur
Gesamtschule. Zu bearbeitende Flache ca. 10 m auf einer
Breite von ca. 50 cm.

1Psch e,

20.070.0030 Rankgeriist

Fassadenbegrinungssystem bei vorhandenem WDVS
Fassadenbegriinungssystem bei vorhandenem WDVS liefern
und einbauen. Montagestab aus profiliertem,
glasfaserverstarktem Kunststoff als zugelassenes
Befestigungselement fur mittelschwere bis schwere Anbauteile,
bei vorhandenem WDVS mittels Verbundankermortel im
Wandbaustoff.

Stab bauseits ablangbar. Stab mittels Setzhilfe setzen.
Dichtscheibe aufschieben und Adapter aufschrauben.
Komponenten wie Seile und Seilkreuze entsprechend
Verlegeplan montieren. Zulassige Lasten und
Warmebrickenwirkung gemal Zulassung.

Befestigungselement:

Nenndurchmesser: 20 mm

punktbezogener Warmeduchgangskoeffizient: 0,0007 - 0,0018
W/mK

Dichtigkeit, zulassige Verschiebung unter Querlast: bis 5 mm

Untergrund: Beton

Bohrernenndurchmesser:4 mm
Verankerungstiefe, eff.: = 40 mm

Bohrliefe im Untergrund:= 50 mm

Dicke Kleber und nichttragende Schicht: 220 mm

Fassadenbegrinungssystem nach Verlegeplan:
Anzahl der Befestigungspunkte: ca. 70 St.

Seil 350 m

Seilkreuze 350 St.

Seilabdeckkappe 350mm St.
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Ubertrag EUR .......ccoveeveeee
Fabrikat: StoFix Iso-Bar ECO o.glw.

Planbezug:
303.03 TO-C Ansichten Innenhof

Summe 20.070 Sonstiges

Summe 20 Gesamtschule
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Ubertrag EUR .....................

30.020.0010 Schutzabdeckung Fenster Folie herstellen

Schutzabdeckung des Fensters einschl. Fensterbank,
Abdeckung aus Folie, herstellen, Sté3e umlaufend
verkleben.

EinschlieRlich Entfernen und Entsorgen der kompletten
Folienabdeckungen nach Abschluf® der Putz- und
Malerarbeiten.

B75M? s e

30.020.0020  Schutzabdeckung Fassaden Folie herstellen

Schutzabdeckung der Pfosten-Riegel-Fassade

Abdeckung aus Folie, herstellen, StéRe umlaufend
verkleben,

EinschlieRlich Entfernen und Entsorgen der kompletten
Folienabdeckungen nach Abschluf® der Putz- und
Malerarbeiten.

100M? i

30.020.0030 Geriistankerlocher schlieBen

SchlielRen von Gerustankerldchern nach Fertigstellung

der

Fassadenarbeiten, mit systemgleichem Material flllen
und

eben abziehen bzw. Herstellung von Bestandsstruktur und
Farbton.

Trocknungszeiten (Putz, Antrich) sind einzukalkulieren!

30Stk o

30.020.0040 Untergrund priifen - klebegeeigneter Untergrund

Untergrund prifen - klebegeeigneter Untergrund - WDVS
kleben und dibeln

Untergrund prufen, ob dieser fest, fett- und staubfrei

ist und eine ausreichende Tragféahigkeit flr den Einsatz von
Dubeln aufweist. Die dauerhafte Vertraglichkeit zwischen einer
eventuell vorhandene Beschichtung und dem Klebemortel
prufen.
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Ubertrag EUR .......ccoveeveeee
Fassadenflache:alle Flachen WDVS Putz und Riemchen

Bauteil: Fassaden

1psch

30.020.0050 Reinigen mit Hochdruckreiniger kalt

Reinigen des nicht tragfahigen Untergrundes mit einem
Hochdruckreiniger. Schmutz, Staub und lose Bestandteile
entfernen.

Schmutzwasser und anfallendes Material wird Eigentum
des

AN und ist umweltgerecht gemaf den ortlich geltenden
gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Diese sind vor Beginn der Baumalnahme bei den Stadten
und
Gemeinden zu erfragen.

2.450m? L

30.020.0060 Universalgrundierung auf Acrylatbasis, siloxanvergiitet
Universalgrundierung auf Acrylatbasis, siloxanvergutet

Wassrige, siloxanvergitete, Universalgrundierung auf
Acrylatbasis auf mineralische und organische
Untergrinde und

Beschichtungen sowie abgewitterte, tragfahige
Altbeschichtungen liefern und auftragen.

Grundierung darf keinen Film bilden.
Produkteigenschaften:

Oberflachenverfestigend, wasserabweisend, gutes
Eindringvermogen, saugfahigkeitsregulierend,
haftvermittelnd.

2.450M? e
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30.020.0070  Ausgleichputz anbringen, Schichtdicke ca.: 10 mm

Ausgleichputzes mit einem geeigneten Kalkzementmortel
nach
DIN EN 998-1 liefern und auftragen.

Putz mindestens 14 Tage erharten lassen.
Schichtdicke ca.: 10 mm

Bauteil:Fassaden wo erforderlich und nur nach Freigabe
durch
die Bauleitung!

30.020.0080  Ausgleichputz - Mehrverbrauch - Zulage

Ausgleichputzes wie vor, jedoch Schichtdicke Uber
10 mm, als Zulage.

Bauteil:

Schichtdicke:

30.020.0090 Fenster-, Tiiranschluss/Anputzleiste

Anputzleiste als Anschluss fur Fenster-, Tur- und
sonstigen
Bauteilen liefern und anbringen.

Ausbilden einer wind- und schlagregendichte,
bewegungsfahige

Systemanschlussfuge mit Anputzleiste, bestehend aus:
- Kunststoffleiste, selbstklebend

- integriertem, komprimiertem Fugendichtband

- Glasfasergewebestreifen (entsprechend der
bauaufsichtl.

System-Zulassung)

- Schutzlasche

- Putzanschlag.

Nachweis der Schlagregendichtigkeit durch einen
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Prufbericht
erbringen.

Aktivieren des integrierten Fugendichtbandes nach
Fertigstellung der Putzarbeiten durch Entfernen der
Schutzlasche.

Bauteil: Fensterrahmen, Raffstoreschienen u.dgl.
Planbezug:

16_ TO-A Fassadenanschlisse Fenster und Tlren
17_ TO-A Fassadenanschlisse PRF Alu

Summe 30.020 Vorbereitende Arbeiten
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30.030.0010 WDVS Dammung, Steinwolle-035-WAB, d= 220 mm, Putz

Steinwolle-Dammplatte Xtra 2/B/H4 zum Putz
vorbeschichtet, mit mineralischen Klebemartel liefern und
verkleben.

Warmedammplatten aus Steinwolle nach DIN EN 13162,
Anwendungstyp WAP-zg nach DIN 4108-10, mit hoch
verdichteter Oberflache und vorbeschichteter

Sichtseite fir rationelle Verarbeitung, Faserrichtung parallel zur
Oberflache,

Zugfestigkeit mind. 0,005 N/mm2, Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit 0,035 W/m*K, nichtbrennbar nach DIN
4102, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1, mit einem
verglteten, mineralischen Klebemortel auf

klebegeeigneten Untergrund kleben.

Platten im Verband planeben und press gestol3en
verlegen. Offene Fugen mit Dammstoff ausfullen.

Zusatzliche Verdiibelung der Dammplatten geman
separater Position.

Untergrund: Stahlbeton
Dammstarke: d= 220 mm
Fassaden Sporthalle, Bereiche verputzt

Planbezug:

104.02 TO-D Grundriss Obergeschoss
104.03 TO-D Zwischenebene Technik
104.04 TO-D Dachaufsicht

204.01 TO-D Schnitt D1

204.02 TO-D Schnitt D2

204.03 TO-D Schnitt D3

204.04 TO-D Schnitt D4

304.01 TO-D Ansichten Nord und Std
304.02 TO-D Ansichten Ost und West
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30.030.0020 WDVS Dammung, Steinwolle-035-WAB, d= 200 mm, Riemchen

Pos. wie vor jedoch
Dammstarke: d= 200 mm
Fassaden Sporthalle, Bereiche Klinkerriemchen

Planbezug:

104.01 TO-D Grundriss Erdgeschoss

204.01 TO-D Schnitt D1

204.02 TO-D Schnitt D2

204.03 TO-D Schnitt D3

204.04 TO-D Schnitt D4

304.01 TO-D Ansichten Nord und Std

304.02 TO-D Ansichten Ost und West

514.03 TO-D Detail BSH-Binder

524.01 TO-D Sockeldetails

524.02 TO-D Fluchtbalkon

524.03 TO-D Gesimsblech Schattenfuge

524.04 TO-D Anschlisse Winkelstitzwand Nord
524.05 TO-D 10G Achse D1 Fensterband Halle
524.05 TO-D Fensterband Halle

524.06 TO-D 10G Achse Da Fensterband S.- und Kraftraum
524.07 TO-D Fensterband Achse D6 Foyer
52410 TO-D 10G Achse D6 Fensterband Foyer
534.06 TO-D Dach-Fassaden-Kasten

544.04 TO-D Aulentreppe Balkon

BOOM?2 e e

30.030.0030 WDVS Dammung, Steinwolle-035-WAB, d= 180 mm, Putz

Pos. wie vor jedoch
Dammstarke: d= 180 mm

Fassaden Sporthalle, Bereiche Putz Fassadenrickspriinge im
OG Ostseite

Planbezug:

104.02 TO-D Grundriss Obergeschoss
104.03 TO-D Zwischenebene Technik
104.04 TO-D Dachaufsicht

204.01 TO-D Schnitt D1
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204.02 TO-D Schnitt D2
204.03 TO-D Schnitt D3
204.04 TO-D Schnitt D4
304.01 TO-D Ansichten Nord und Std
304.02 TO-D Ansichten Ost und West
514.03 TO-D Detail BSH-Binder
524.02 TO-D Fluchtbalkon
524.03 TO-D Gesimsblech Schattenfuge
524.05 TO-D 10G Achse D1 Fensterband Halle
524.05 TO-D Fensterband Halle
524.06 TO-D 10G Achse Da Fensterband S.- und Kraftraum
524.07 TO-D Fensterband Achse D6 Foyer
52410 TO-D 10G Achse D6 Fensterband Foyer
534.01 TO-D Attika und Dachentwasserung
534.06 TO-D Dach-Fassaden-Kasten
544.04 TO-D Aulentreppe Balkon

BOM2 et e

30.030.0040 WDVS Dammung, Steinwolle-035-WAB, d= 100 mm, Putz

Pos. wie vor jedoch
Dammstarke: d= 10 mm in Kleinflachen

Fassaden Sporthalle, siehe Detail 534.06 TO-D
Dach-Fassaden-Kasten

BOM2 et e

30.030.0050  Ausgleich WDVS, Mehr-/ Minderstéarken

Anpassen der vorbeschriebenen WDVS-Dammung zum
Ausgleich von Untergriinden bzw. zur Modellierung von
Fassadenvor- und Riickspriingen

Anpassung der Starke (Mehr- / Minderstarke)
Abrechnung nach Aufmal je 1cm

B00M?2 s e
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30.030.0060 EPS-Dammplatte 035 PW im Sockelbereich, 200 mm

Hartschaum EPS 035 PW mit wasserabdichtendem Kleber
liefern und im Sockelbereich auf tragfahigem Untergrund
verkleben.

Warmedammplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum
EPS 035 nach EN 13163, Anwendungstyp PW nach DIN V
4108-10, FCKW-frei, Bemessungswert der

Warmeleitfahigkeit 0,035 W/m*K, schwerentflammbar nach
DIN 4102,

Euroklasse E nach EN 13501-1, flr Perimeterdammung
bauaufsichtlich zugelassen, mit einem wasserabdichtenden
Kleber, aus zementvertraglichem Dispersionsspachtel 1,0 : 1,0
Gew.-Teile gemischt mit Zement (CEM | oder CEM Il A/LL oder
CEM II B/LL) auf tragfahigen vorbehandelten Untergrund
kleben.

bauseitig wurden Dammplatten bereits bis OKG-40 cm am
Bau montiert. An diese Leistung ist fugenfrei
anzuschlie3en!

im Bereich von Fenstern, Tlren, PR-Fassaden ist die
Warmedammung anzuschragen. Fir das spatere Montieren
der Fassadenrinnen ist vertikal ein Mal von min. 12 cm

zu beachten!

Untergrund: PMBC W2.1 (RAW Bitumen-Dickbeschichtung 2K)
auf Stahlbeton Leistung inkl. Untergrundvorbehandlung sowie
systemkonformer Kleber

Plattenrand: stumpf
Plattendicke: 20 cm

Planbezug:

104.01 TO-D Grundriss Erdgeschoss
104.02 TO-D Grundriss Obergeschoss
104.03 TO-D Zwischenebene Technik
104.04 TO-D Dachaufsicht

204.01 TO-D Schnitt D1

204.02 TO-D Schnitt D2

204.03 TO-D Schnitt D3

204.04 TO-D Schnitt D4

524.01 TO-D Sockeldetails
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524.02 TO-D Fluchtbalkon
524.03 TO-D Gesimsblech Schattenfuge
524.04 TO-D Anschlisse Winkelstitzwand Nord
534.01 TO-D Attika und Dachentwasserung
534.06 TO-D Dach-Fassaden-Kasten
544.04 TO-D Aulientreppe Balkon

230mM? s

30.030.0070 EPS-Dammkeil 040 PW, 12 cm/12 cm, Sockelbereich

Hartschaumkeil EPS 040 PW liefern und im Sockelbereich
verkleben.

Warmedammekeil aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum
EPS 040 Anwendungstyp PW nach
DIN V 4108-10, auf Untergrund kleben.

Ort: Ubergang unterschiedlicher Dammstéarken im
erdberiihrten Bereich

30.030.0080 EPS-Dammplatte 035 PW im Simse, 220 mm

Pos. wie vor jedoch im Bereich Uber auskragenden
Bauteilen der Fassade wie Simse und dergleichen

Plattendicke: 22 cm
Plattenhohe: 30 cm

Ort: Ubergang Klinkerriemchen-Putz, Verbinder
Untergrund Stahlbetonwand
Leistung inkl. Systemiibergange

Planbezug:

204.01 TO-D Schnitt D1

204.02 TO-D Schnitt D2

204.03 TO-D Schnitt D3

204.04 TO-D Schnitt D4

524.03 TO-D Gesimsblech Schattenfuge
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30.030.0090  Ausgleich WDVS, Mehr-/ Minderstéarken

Anpassen der vorbeschriebenen WDVS-Dammung zum
Ausgleich von Untergriinden bzw. zur Modellierung von
Fassadenvor- und Riickspriingen

Anpassung der Starke (Mehr- / Minderstarke)
Abrechnung nach AufmafR je 1cm

B0M2 et e

30.030.0100 Uberdeckung Raffstorekasten mit Putztrigerplatte
verklebt und verdiibelt.

Uberdeckung Raffstorekasten mit Putztragerplatte
verklebt und verdubelt.

Befestigen einer Putztragerplatte als Blende und
Putztrager auf dem Raffstorekasten/Dammstoff Verhaltnis
Auskragung zu Einbindung in die Dammebene:

ca. 1/3 zu 2/3

Putztragerplatten mit stumpfem Rand aus

Blahglasgranulat, 20 mm dick, Brandverhalten A2-s1,d0
gemall EN 13501-1 beidseitig mit Glasfasergewebe armiert,
stol¥fest, frostbestandig, widerstandsfahig gegen mechanische
Beanspruchung, Warmeleitfahigkeit 0,12 W/m.K, mit einem
Klebemortel auf Warmedammung vollflachig (mit geeigneter
Zahntraufel) kleben.

Die Dammschichtdicke um Platten- und Klebeschichtdicke
reduzieren. Die Platten werden seitlich ca. 30 cm

sowie oben In die ausgeklinkte bzw. reduzierte Ddmmung
eingelassen.

Platten planeben, press gestol3en verlegen und
vollflachig mit einem mineralischen Klebe- und
Armierungsmdrtel auf dem Dammstoff verkleben.
Unebenheiten egalisieren.

An der ungeschiitzten Stirnseite der Putztragerplatte

wird ein Kantenschutzprofil angebracht, welches tber die
PlattenstofRe gefuhrt werden muss. PlattenstoRe zusatzlich
verstarkt mit Aluminium Aufsteckprofil.
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Armierung und Schlussbeschichtung gemafl dem
vorgesehenen Warmedamm-Verbundsystem. Bei Verwendung
eines mineralischen Putzsystems ist eine Grundierung
vorzusehen.

Herstellen des Systemanschlusses gemaf Vorgabe des
Planers

Planbezug:

104.01 TO-D Grundriss Erdgeschoss

104.02 TO-D Grundriss Obergeschoss

104.03 TO-D Zwischenebene Technik

104.04 TO-D Dachaufsicht

204.01 TO-D Schnitt D1

204.02 TO-D Schnitt D2

204.03 TO-D Schnitt D3

204.04 TO-D Schnitt D4

304.01 TO-D Ansichten Nord und Std

304.02 TO-D Ansichten Ost und West

514.03 TO-D Detail BSH-Binder

524.05 TO-D 10G Achse D1 Fensterband Halle
524.05 TO-D Fensterband Halle

524.07 TO-D Fensterband Achse D6 Foyer
524.10 TO-D 10G Achse D6 Fensterband Foyer

O0M?2 e e

30.030.0110 Binderauflager Putztriagerplatte
verklebt und verdiibelt.

Putztragerplatte wie vor jedoch abweichend:

Dicke 12 mm
geklebt / gedibelt auf Stahlbetonwand

Anzahl 7 Stick
MaRe ca. 0,60 x 2,0 m

Planbezug:

514.03 TO-D Detail BSH-Binder
Westseite Spothalle Binderauflager
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30.030.0120  Verdiibelung mit Thermodiibel Il flichenbiindig - durch das Gewebe, Putz

Verdubelung der Steinwolleplatten durch das Gewebe mit
bauaufsichtlich zugelassenen, flachenbiindig zu
setzenden Thermoduibeln gemal Fachverband WDVS
(WZ 1 u. 2 Binnenland).

Zusatzliche Befestigung der Dammplatten mit

bauaufsichtlich zugelassenen Thermodibeln durch das
Gewebe liefern und anbringen.

Tellerdurchmesser 60 mm, Bohrlochtiefe mind. 35 mm,
Verankerungstiefe mind. 25 mm (bei Porenbeton:
Bohrlochtiefe mind. 75 mm, Verankerungstiefe mind. 65 mm).
Die Schraubendffnung mit einem Verschlusselement
schliessen.

Dubel gemal Wandbaustoff, Untergrund und Dammstoffdicke.
Anzahl der Dubel/m2 nach Dubellastklasse/Systemlastklasse
gemal dem Vorschlag des Fachverbandes WDVS.

Bauteil: Fassade

Wandbaustoff: Stahlbeton

Dubel (Typ/Lange):Thermodibel Il UEZ 8/60+
Dubelversenkteller

Verbrauch: 4 Diubel/m?, Lange bis 300 mm
(WZ 1 und 2 Binnenland)

1.735M2 s

30.030.0130  Verdiibelung mit Thermodiibel Il flichenbiindig - durch das Gewebe, Klink

Pos. wie vor, jedoch
Verbrauch: 6 Dibel/m?, Lange bis 300 mm

485m? L

30.030.0140  Anschlussfugen mit vollimpragniertem Dichtband, langsam
expandierend

Schlagregendichtes Abdichten der Anschlussfugen mit
langsam expandierendem Fugendichtband aus
vollimpragniertem Weichschaumstoff, schlagregendicht
nach DIN 18542 BG1.

Fugendichtband liefern und an der Fugenflanke
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vorkleben. Dammplatten press gegenstofen.
Armierungsschicht bis zum
Fugenrand fhren. Fugendichtband mit
Schlussbeschichtung Gberdecken. Kellenschnitt herstellen.

Fugenbreite: 5 mm

Fugendichtband Typ: 15/5-12: 5 mm, nach Ausdehnung
max.12 mm

250mM i

30.030.0150 Montagequader - EPS 150 x 100 mm, 160 mm

Montagequader aus EPS-Hartschaum 150 x100 mm

als Druckunterlage und zur Befestigung von leichten
Frendteilen wie Kleiderbligeltrager, Leuchten, usw.

liefern und montieren. Inkl. Verklebung und Ausfrasen der
Dammplatte.

Vertiefung im Dammestoff bis auf den Untergrund
erstellen. Montageplatte vollflachig mit Klebemortel auf dem
tragenden Untergrund verkleben.

Format: 150 x 100 mm
Nutzflache: 130 x 80 mm

Dicke: 160 mm

100StK o

30.030.0160  Montagequader - EPS 150 x 100 mm, 180 mm
Po. wie vor, jedoch

Dicke: 180 mm
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30.030.0170  Tragwinkel, Montagewinkel PU - mit AbZ

Montagewinkel fur Fremdmontagen aus PU-Hartschaum mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Montagewinkel aus PU-Hartschaum als Montagepunkt fur
Anbauteile in Warmedamm-Verbundsystemen, fir Montagen
in

dem Laibungsbereich sowie in Fassadenflachen, bei denen
statische Nachweise benétigt werden z.B. Gelander und
Absturzsicherungen, liefern und montieren.

Vorschriften des Herstellers sind zu beachten.

Format: Elementhdhe: 120 mm

Lange an Wand befestigter Schenkel: 280 mm
Lange auskragender Schenkel: 200 mm

(in 20 mm Schritten)

Breite auskragender Schenkel: 55 mm

30.030.0180  Montagezylinder

Montagezylinder ca. DN 70mm zur Befestigung leichter
Bauteile geeignet zum einsetzen in
Mineralwolle-Fassadendammung.

1508tk o

30.030.0190 Dammstoffdiibel

Dammstoffdibel, Ldnge ca. 80 mm zur Befestigung leichter
Bauteile. Geeignet zum einsetzen in
Mineralwolle-Fassadenddmmung. Montage in Abstimmung mit
dem Gewerk Fenster.

Montage als horizontale Reihe mit a = ca. 40 cm

Fabrikat: Fischer FID Il plus o. glw.
1.000Stk .o s
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30.030.0200 Fensterbank anarbeiten

bauseitige Fensterbank anarbeiten

Einmessen, Zuschneiden und Anpassen der Dammplatten an
angrenzende Bauteile. Fensterbank fachgerecht und nach
Herstellerrichtlinien in das WDVS einbinden. Inkl. Kompriband
als Anschluf3.

Planbezug:

524.05 TO-D 10G Achse D1 Fensterband Halle

524.05 TO-D Fensterband Halle

524.06 TO-D 10G Achse Da Fensterband S.- und Kraftraum
524.07 TO-D Fensterband Achse D6 Foyer

524.10 TO-D 10G Achse D6 Fensterband Foyer

30.030.0210  Ausklinkungen Dammstoff, Kabel

Ausklinkungen Dammstoff Einmessen und Ausschneiden von
Dammestoffplatten fir auf der Rohbauwand montierte Kabel
(Blitzableiter) usw.

Breite: bis ca. 10 cm
Tiefe: bisc: 10 cm

30.030.0220  Ausklinkungen Dammstoff Fensterrahmen

Ausklinkungen Dammstoff

Bereich: Fensterrahmenverbreiterung

Einmesssen und Ausschneiden von Dammstoffplatten an vor
die Rohbaukante montierten Fensterrahmen. Die
Ausklinkung muss L-féormig aus einer ganzen Dammplatte
hergestellt und eingepasst werden.

Breite: bis ca.12 cm
Tiefe: ca. 8 cm
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Planbezug:

524.05 TO-D 10G Achse D1 Fensterband Halle

524.05 TO-D Fensterband Halle

524.06 TO-D 10G Achse Da Fensterband S.- und Kraftraum
524.07 TO-D Fensterband Achse D6 Foyer

524.10 TO-D 10G Achse D6 Fensterband Foyer

10T 1 TN

30.030.0230  Ausklinkungen Dammstoff

Ausklinkungen Dammestoff
Einmessen und Ausschneiden von Dammstoffplatten
(Fensterbankbordprofile, etc.)

Breite: 10cm
Lange: 10cm
Tiefe: 10cm

30.030.0240  Herstellen Aussparungen rund

Herstellen von Aussparungen fur Einbau von
verschiedenen Elementen, z.B. Schllisseldepot Aufzug,
Schlisseldepot FW, Schlisseldepot Netzbetreiber,
Blitzleuchte, ect. in vorbeschriebenes Dammsystem.
Einbauort: Erdgeschoss AuRenwande

10St e e

30.030.0250 Herstellen Aussparungen eckig 10-20

Herstellen von Aussparungen fir Einbau von

verschiedenen Einbauelementen, z.B.
Klingel-Briefkastenanlage, Schlisseldepot FW,
AuRenwasseranschlu3kasten, Lautsprecher ect. in
vorbeschriebenes Dammsystem. Inclusive Hohlrdume mit
Mineralwolle ausfullen bzw. Rickwertige Flache der Einbauteile
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zur StahlbetonauRenwand mit druckfester
Mineralwolledammung 50 mm stark bekleiden.

B/ H ca. 100/ 100 mm bis 200 / 200 mm

Einbauort: Erdgeschoss Aullenwande

30.030.0260 Herstellen Aussparungen eckig 20-40

Herstellen von Aussparungen fir Einbau von
verschiedenen Einbauelementen, z.B.
Klingel-Briefkastenanlage, Schlisseldepot FW,
AuRenwasseranschluRkasten, Lautsprecher ect. in
vorbeschriebenes Dammsystem.

Inclusive Hohlraume mit Mineralwolle ausfullen bzw.
Ruckwertige Flache der Einbauteile zur
StahlbetonauRenwand mit druckfester
Mineralwolleddmmung 50 mm stark bekleiden.

B/ H ca. 200/ 200 mm bis 400 / 400 mm

Einbauort: Erdgeschoss Aulenwande

30.030.0270  Abdichtung unter Fensterbriistung auen

Abdichtung unter Fensterblech auf Fensterbriistung
aulden, mit seitlichen Aufkantungen fir WDVS-Fassade
Lange :in verschiedenen Einzellangen

von 1000 - 6000 mm

Liefern und nach Herstellervorschrift auftragen mit
Dichtbandern aufkanten und an Fenster anschliel3en

Brustungstiefe : 190-200 mm
Planbezug:

524.05 TO-D 10G Achse D1 Fensterband Halle
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524.05 TO-D Fensterband Halle
524.06 TO-D 10G Achse Da Fensterband S.- und Kraftraum
524.07 TO-D Fensterband Achse D6 Foyer
524.10 TO-D 10G Achse D6 Fensterband Foyer

BOM s e

Summe 30.030 Warmedammung
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30.040.0010 Mineralische Armierung mit Gewebe

Mineralischen Klebe- und Armierungsmaértel/ Unterputz

mit alkalibestandigem Glasfasergewebe liefern und

vollflachig als Armierungsschicht auftragen und eben abziehen.
Verguteten, mineralischen Klebe- und Armierungsmortel
volldeckend auf Warmedammplatte auftragen,
Glasfasergewebe eindricken und planspachteln. GewebesttRRe
10 cm Uberlappen.

Zusétzliche Diagonalarmierung an Ecken der Offnungen
ist mit einzukalkulieren.

Planbezug:

103.01 TO-C Grundriss Erdgeschoss
103.02 TO-C Grundriss 1. Obergeschoss
103.03 TO-C Grundriss 2. Obergeschoss
203.01 TO-C Schnitt C1

203.02 TO-C Schnitt C2

203.03 TO-C Schnitt C3

303.01 TO-C Ansichten Nord und Sud
303.02 TO-C Ansichten Ost und West
303.03 TO-C Ansichten Innenhof

523.02 TO-C Fassadenschnitte Ubersicht

2.450m? L

30.040.0030  Zulage Egalisationsspachtelung

Egalisationsspachtelung fir mineralischen
Feinputz

Liefern und Auftragen der zweiten Lage
Armierungsmasse (wie vor, jedoch ohne

Gewebe) auf Armierungsschicht als
Egalisationsspachtelung bei Korngréssen

< 3 mm und erhdhten Anforderung nach DIN 18202

2.450m? L

30.040.0040 Eckverstarkung, Armierungsgewebe, WDVS

Eckverstarkung des Warmedamm-Verbundsystems mit
Glasfasergewebe in die Spachtelung eingebettet, im
Bereich von Fenstern, Turen und Gebaudeecken.

Druckdatum: 10.06.2024 Seite 77 von 97



Hoffbauer Stiftung Hermannswerder 7

14473 Potsdam

Projekt: Bildungscampus Glindow_2.BA
LV: Fassadenarbeiten WDVS mit Klinkerriemchen TO C-D
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtpreis

in EUR in EUR

30.040.0050 Kantenschutz - Gewebewinkel Standard
Kantenschutz - Gewebewinkel Standard

Kantenprofil aus Kunststoff mit Glasfasergewebe zur
Eckausbildung bei Fassadenddammsystemen liefern und
anbringen.

Vor der vollflachigen Armierung, Armierungsmortel
auftragen und Gewebewinkel einbetten.
Flachenarmierungsgewebe bis

zur Eckkante fuhren und 10 cm Uberlappen.

30.040.0060  Anarbeiten Aussparungen rund

Anarbeiten der Armierungsschicht an und in

Aussparungen fir Einbau von verschiedenen Elementen, z.B.
Schlisseldepot Aufzug, Schliusseldepot FW, Schlisseldepot
Netzbetreiber, Blitzleuchte, ect. in vorbeschriebenes
Dammsystem.

Einbauort: Erdgeschoss Aulenwande

30.040.0070  Anarbeiten Aussparungen eckig 10-20

Anarbeiten der Armierungsschicht an und in
Aussparungen fur

Einbau von verschiedenen Einbauelementen, z.B.
Klingel-Briefkastenanlage, Schliisseldepot FW,
AuRenwasseranschlu3kasten, Lautsprecher ect.

B/ H ca. 100/ 100 mm bis 200 / 200 mm

Einbauort: Erdgeschoss Aulenwande
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30.040.0080 Herstellen Aussparungen eckig 20-40

Anarbeiten der Armierungsschicht an und in
Aussparungen fur Einbau von verschiedenen
Einbauelementen, z.B.
Klingel-Briefkastenanlage, Schlisseldepot FW,
AuRenwasseranschlukasten, Lautsprecher ect.

B/ H ca. 200/ 200 mm bis 400 / 400 mm

Einbauort: Erdgeschoss Aullenwande

30.040.0090  Abdichtung unter Fensterbriistung auBen

Anarbeiten der Armierungsschicht im Bereich der
Fensterbriistung auf3en, mit seitlichen Aufkantungen fuir
WDVS-Fassade

Lange :in verschiedenen Einzellangen

von 1000 - 6000 mm

Brustungstiefe : 190-250 mm

Planbezug:

524.05 TO-D 10G Achse D1 Fensterband Halle

524.05 TO-D Fensterband Halle

524.06 TO-D 10G Achse Da Fensterband S.- und Kraftraum

524.07 TO-D Fensterband Achse D6 Foyer
524.10 TO-D 10G Achse D6 Fensterband Foyer

BOM e e

Summe 30.040 Armierung
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30.050.0010 Riemchenverblendung auf WDVS

Anbringen einer Fassadenbekleidung aus Ziegelriemchen
nach DIN EN 771-1, Frostbestdndig nach DIN 52 252-1,
Kantenausbildung und Vorbehandlung des Untergrundes.
Porenvolumen = 20 mm?3/g, PorengréRenverteilung > 0,2
pum, Wasseraufnahme nach DIN EN ISO 10 545-3. Liefern auf
der Grundlage der beiliegenden Leitbeschreibung und der
Planungsunterlagen, inklusive aller bendtigten

Materialien, der Trenn- und Passschnitte, etc., fachgerecht
nach Herstellerangabe verlegen (Winkelriemchen als Zulage
gesondert ausgeschrieben).

Den zugelassenen Verlegemortel vollflachig,

bahnenweise auf die Armierungsschicht nach DIN EN 12004
auftragen und mit einer Zahnkelle 10 x 10 mm (bei ca. 6 mm
hohen Wiilsten) abkdmmen. Auf die Rickseite der
Ziegelriemchen eine ca. 1 mm dicke Schicht Verlegemodrtel
auftragen und anschlielend

nass in feucht in das Mdortelbett hohlraumfrei eindriicken
(Kombiniertes Verfahren / Floating-Buttering nach DIN

EN 12 004). Mindestschichtdicke des Klebemoértelbettes 3 mm.
Die einzelnen Herstellerangaben und Verarbeitungshinweise
sind einzuhalten. Verband nach Angabe des Auftraggebers.

zwingend anzubietendes Fabrikat: Roben
Sorte: Lehm-bunt
Format: NF, 240 x 14 x 71 mm

Verlegeart : wilder Verband
Arbeitshoéhe: bis 6 m

Mértelgruppe : NM 1l (DIN V 18580)
Mortelklasse : M 2,5 (EN 998-2)

Planbezug:

104.01 TO-D Grundriss Erdgeschoss
104.02 TO-D Grundriss Obergeschoss
204.01 TO-D Schnitt D1

204.02 TO-D Schnitt D2

204.03 TO-D Schnitt D3

204.04 TO-D Schnitt D4

304.01 TO-D Ansichten Nord und Sid
304.02 TO-D Ansichten Ost und West
514.03 TO-D Detail BSH-Binder
524.01 TO-D Sockeldetails
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524.02 TO-D Fluchtbalkon
524.03 TO-D Gesimsblech Schattenfuge
524.04 TO-D Anschlisse Winkelstitzwand Nord
524.05 TO-D 10G Achse D1 Fensterband Halle
524.05 TO-D Fensterband Halle
524.06 TO-D 10G Achse Da Fensterband S.- und Kraftraum
524.07 TO-D Fensterband Achse D6 Foyer
524.10 TO-D 10G Achse D6 Fensterband Foyer
544.04 TO-D Aulentreppe Balkon

30.050.0020 Riemchenverblendung auf Unterputz

Pos. wie vor, jedoch auf Unterputz

Ort: freistehende Wand an der Campuszufahrt

30.050.0030 Riemchenverblendung, Leibung vertikal

Bekleidung aus Klinkerriemchen, 14 mm, wie vor in Pos.
"Riemchenverblendung auf WDVS" beschrieben, jedoch als
seitlicher vertikaler Abschlul? als Fensterleibung /

Leibung Pfosten-Riegel-Fassade, im
Floating-Buttering-Verfahren im

Dunnbettmértel verkleben

Das vom ganzen Ziegel geschnittende Winkelriemchen

reicht in die Leibung. Die angrenzende Fuge zum Fenster bzw.
zum Rolladenkasten wird dauerelastisch verfugt, in gesonderter
Position.

Leibungstiefe ca. 20 cm

Einzelhohen:
Fenster h=bis ca. 3,0 m
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Planbezug:

104.01 TO-D Grundriss Erdgeschoss

104.02 TO-D Grundriss Obergeschoss
304.01 TO-D Ansichten Nord und Sud
304.02 TO-D Ansichten Ost und West

BOM s e

30.050.0040  Zulage Riemchenverblendung, Leibung vertikal, Relief

Zulage zur vorgenannten Hauptposition
"Riemchenverblendung, Leibung vertikal", fir das

Ausbilden / Herstellen von Akzentmauerwerk (horizontale
Bander im Verband) vom ganzen Ziegel geschnitten,
systemzugehorig in Material, Format, Farbe und Oberflache
wie Ziegelriemchen der Hauptposition, liefern und fachgerecht
nach Herstellerangabe verlegen. Verband nach Angabe des
Auftraggebers.

Das vom ganzen Ziegel geschnittende Winkelriemchen

reicht in die Leibung. Die angrenzende Fuge zum Fenster bzw.
zum Rolladenkasten wird dauerelastisch verfugt, in
gesonderter Position.

Format: NF 240 x 25 x 71 mm
Abrechnungsgrundlage: Ifm Leibung im Format

Einzelh6hen:
Fenster h=bis ca. 3,0 m

DM s e

30.050.0050  Zulage Riemchenverblendung, AuBenecke

Zulage fur die Bekleidung aus Klinkerriemchen, 14mm,
wie vor in Pos. "Riemchenverblendung, Leibung vertikal"
beschrieben, jedoch als AulRenecke, im
Floating-Buttering-Verfahren im Diinnbettmortel verkleben
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Ausfihrung mit Winkelriemchen,
Grolke : 240/115/63 mm

Arbeitshohe bis 5,5 m
Ort: Gebaudeecken

20M s e ————-

30.050.0060  Zulage Ziegelriemchen, Fenster- und Tiirsturz Sturzschale

Zulage zu vorgenannter Hauptposition
(Riemchenverblendung

auf WDVS), fur das Ausbilden / Herstellen des Fenster-

und Tursturzes, mit Langs-Winkelriemchen als

Lauferschicht, aus Qualitatsgrinden vom ganzen Ziegel
geschnitten, systemzugehorig in Material, Format, Farbe und
Oberflache wie Ziegelriemchen der Hauptposition, liefern und
fachgerecht nach Herstellerangabe verlegen. Verband nach
Angabe des Auftraggebers.

NF (71 + 115) x 14 x 240 mm
Bekleidung der gesamten Leibungstiefe von ca. 20 cm

30.050.0070  Verfugung der wie vor verblendeten Flache

Verfugung der wie vor verblendeten Flache inkl
Leibungsbereiche und Sturzschalen mit
Riemchen-Fugenmértel. Fugen ausreichend tief (mind.
Riemchendicke), flankensauber auskratzen und mit
Fugenmoédrtel, erdfeucht angemischt, mit Fugenkelle
ausfugen, Fuge aufrauhen.

Farbton: Sandgrau, Sonderfarbton nach Bemusterung
Architekt

B55M? L
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30.050.0080 Dauerelastische Verfugung an Offnungen

Anlegen von dauerelastischen Fugen an allen
Anschlissen zu angrenzenden Bauteilen wie z.B. Fenster,
Tiren, Fensterbanke gemaf Herstellerrichtlinien bzw.
Detailvorgaben Leibung und Sturzbereich der Fenster,
Anschluf an Rolladenkasten, Rolladen-Fiihrungsschiene,
Fassadenelemente

Fugendichtstoff auf MS-Hybrid-Polymer-Basis gemanR DIN
18540 und Technischem Merkblatt mit Vorlegeband Keramik
entsprechend den Herstellerangaben einbringen,

Fugenbreite: 5-10 mm

Fugenfarbton: Sonderfarbton, mit Quartzsand abgestreut, nach
Bemusterung Architekt

10T 1 N

30.050.0090 Elastische Fugen an Gebaudeecken

Anlegen von elastischen Fugen entsprechend der
Fugeneinteilung des Planers (Fugenplan).

An Innen- bzw. AuRenecken durchgehende senkrechte
horizontale und vertikale Fugen ausbilden.

Ausraumen der Fugen bis zu Armierungsschicht und die
Fugenflanken von allen losen und trennend wirkenden
Substanzen saubern. Abkleben der Fugenrander mit einem
geeigneten Klebeband. Hinterlegen des Fugenraumes mit
einem geeigneten, nicht wassersaugenden Vorlegeband zur
Verhinderung einer Dreiflachigenhaftung des

Dichtstoffes am Untergrund. Primern der Fugenflanken mit
einem systemzugehdrigen Primer und ausreichend abliiften
lassen. Losemittelfreie, elastische 1-komponentige,
luftfeuchtigkeitserhartende Fugenmasse auf
MS-Hybrid-Polymer-Basis gemal DIN 18540 entsprechend
den Herstellerangaben blasenfrei in den Fugenraum
einbringen und mit systemzugehdrigem Glattmittel glatten und
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ausbilden. Klebeband entfernen und Randbereiche
nachglatten.

Fugenbreite: 10 mm
Fugenfarbton: Sonderfarbton nach Bemusterung

B0M s

30.050.0100 Gebaudedehnfuge ausbilden

Anlegen von elastischen Fugen entsprechend der
Fugeneinteilung des Planers (Fugenplan).

An Innen- bzw. AuRenecken durchgehende senkrechte
horizontale und vertikale Fugen ausbilden.

Ausraumen der Fugen bis zu Armierungsschicht und die
Fugenflanken von allen losen und trennend wirkenden
Substanzen saubern. Abkleben der Fugenrander mit einem
geeigneten Klebeband. Hinterlegen des Fugenraumes mit
einem geeigneten, nicht wassersaugenden Vorlegeband zur
Verhinderung einer Dreiflachigenhaftung des

Dichtstoffes am Untergrund. Primern der Fugenflanken mit
einem systemzugehdrigen Primer und ausreichend abliften
lassen. Losemittelfreie, elastische 1-komponentige,
luftfeuchtigkeitserhartende Fugenmasse auf
MS-Hybrid-Polymer-Basis gemal DIN 18540 entsprechend
den Herstellerangaben blasenfrei in den Fugenraum
einbringen und mit systemzugehdrigem Glattmittel glatten und
ausbilden. Klebeband entfernen und Randbereiche
nachglatten.

Fugenbreite: 10 mm
Fugenfarbton: Sonderfarbton nach Bemusterung

<71 1 SR

30.050.0110 Dehnfugenprofil /Gebdudedehnfuge 5-25 mm

Gebaudedehnfugen 5-25 mm mit Dehnfugenprofil liefern
und einbauen, Herstellen einer schlagregendichten
Fugendichtung fir Gebaudedehnfugen mit Dehnfugenprofil,
bestehend aus zwei Kunststoffeckschutzschienen,
Glasfasergewebe und Uberbriickungsfolie.
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Die Fuge verlauft in einer Innenecke, die Wandflachen
sind versetzt zueinander.

Fugenbreite: 10 mm
Fugenfarbton: Sonderfarbton nach Bemusterung

Einbauort: Gebaudefuge Verbinder-Gesamtschule

T0M e e

30.050.0120 Feldbegrenzungsfuge ausbilden

Feldbegrenzungsfugen entsprechend der Fugeneinteilung
des Planers (Fugenplan) anlegen. In den Fassadenflachen
horizontale und vertikale Fugen ausbilden.

Im Fugenbereich Trennschnitt in der Dammung ausfiihren
(Breite ca. 5mm), Haftgrund und Klebedichtband
aufbringen, Fuge mit Fugendichtstoff ausfullen

Ausfiihrung nach Herstellerrichtlinien und Technischem
Merkblatt

BOM s

30.050.0130 Dichtschlimme Ubergang Erdreich

Abdichtung Sockel nach DIN 18533-1 und DIN 18533-3 im
erdberihrten Bereich,Wassereinwirkungsklasse W4-E
(Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie
Kapillarwasser in und unter Wanden), Rissklasse R1-E
(gering), Risstiberbriickungsklasse RU1-E (geringe
Rissliberbriickung bis 0,2 mm),

mit mineralischen Dichtungsschlammen (MDS),
rissuberbrickend, mind. 2-mal auftragen,
Mindesttrockenschichtdicke 2 mm, im Streichverfahren
aufbringen.

bis ca. 20cm unter OK Gelande auf Klinkerriemchen und
Perimeterd@mmung nach Herstellerrichtlinien

55m? i
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30.050.0140  Anarbeiten Riemchenbekleidung an Aussparungen Einbauteile rund

Anarbeiten Riemchenbekleidung von Aussparungen fir
Einbauteile von verschiedenen Elementen, z.B.
Schlisseldepots, Blitzleuchte, Transponderleseeinheit
ect.,

Einmessen, Zuschneiden und Anpassen der Riemchen an
Einbauteile ist mit einzukalkulieren.

Inclusive Kompriband als Anschluf3.

ca. DN 125

Einbauort: Erdgeschoss Aulenwande

30.050.0150  Anarbeiten an Aussparungen eckig

Anarbeiten Riemchenbekleidung an Aussparungen von
verschiedenen Einbauelementen, z.B.
Klingel-Briefkastenanlage, Schliisseldepot FW,
AuRenwasseranschlu3kasten, Lautsprecher ect.
Einmessen, Zuschneiden und Anpassen der Riemchen an
angrenzende Bauteile ist mit einzukalkulieren.

Inclusive Kompriband als Anschluf3.

AulenwasseranschlufRkasten bis B/ H ca. 300/ 400 mm

Einbauort: Erdgeschoss Aullenwande

30.050.0160  Noppenbahn sichern

bauseitig vorhandene Noppenbahn vorbereiten und
sichern wie

folgt:

- beseitigen von schmutz und Mértellresten aus der Fuge
zwischen Noppenbahn und abgedichteter Wand

- sichern der Noppenbahn mit Pflécken aca. 1 m

Ausfihrung nur nach Freigabe durch die Bauliberwachung!

P71 1 1
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Summe 30.050 Riemchenverblendung
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30.060.0020  Egalisationsspachtel fiir mineralischen Feinputz

Egalisationsspachtelung fur mineralischen Feinputz

Zweite Lage Armierungsmortel (wie vor, jedoch ohne
Gewebe) auf Armierungsschicht als Egalisationsspachtelung
liefern und auftragen.

Ort: Wand und Decke

1.735M? s e

30.060.0030 Egalisationsspachtel, Fensterleibung, 10 cm

Egalisationsspachtel Fensterleibung

wie Vorpos., jedoch Herstellung in horizontaler und
vertikaler Fensterleibung und Sturz

Breite bis 10cm

30.060.0040 Egalisationsspachtel, Fensterleibung, 20 cm

Egalisationsspachtel Fensterleibung

wie Vorpos., jedoch Herstellung in horizontaler und
vertikaler Fensterleibung und Sturz

Breite 10 bis 20cm

30.060.0050 PutzabschluBprofil

Putzanschluss - Putzabschlussprofil

Liefern und Einbauen eines’Putzabschlussprofils, als

gelochte Kunststoffleiste mit Putzanschlag und
Glasfasergewebestreifen, passend zum beschriebenen System,
gemalf Herstellerrichtlinien

Einbauort: Systemuibergange Klinker / Putz

200M s e
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30.060.0060 PutzabschluBBprofil mit Tropfkante

Tropfkantenprofil liefern und anbringen

Ausbilden einer Tropfkante mit Tropfkantenprofil,
bestehend aus Kunststoffwinkel und Glasfasergewebe,
passend zum beschriebenen System, geman
Herstellerrichtlinien.

Einbauort: Fuge Geschosstrennung u. wo sonst gefordert

Planbezug:

524.03 TO-D Gesimsblech Schattenfuge

524.05 TO-D Fensterband Halle

524.06 TO-D 10G Achse Da Fensterband S.- und Kraftraum
524.07 TO-D Fensterband Achse D6 Foyer

524.10 TO-D 10G Achse D6 Fensterband Foyer

30.060.0070 Mineralischer Oberputz, Feinputz

Mineralischen Oberputz nach EN 998-1, filzbar, als
Feinputz flr quarzsandahnliche Putzoberflachen, fir alle
mineralischen Untergriinde als in bis zu zwei Arbeitsgangen
(Egalisations- und Schlussbeschichtung) liefern, auftragen und
sauber filzen.

Produkteigenschaften:

Witterungsbestandig, hydrophobiert,
wasserdampfdurchlassig.

Den Untergrund vor der Beschichtung auf Unebenheiten
Uberprufen,.

Getont:

Mit einem farbtonegalisierenden Beschichtungsaufbau
versehen gemal separater Position.

Sieblinie Putz max.0,8 mm

Mindestverbrauch: 2,5 - 3,0 kg/m2

Farbton: weil}

Fabrikat: StoMiral Nivell F o.glw.
Planbezug:

104.01 TO-D Grundriss Erdgeschoss
104.02 TO-D Grundriss Obergeschoss
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104.03 TO-D Zwischenebene Technik

104.04 TO-D Dachaufsicht

204.01 TO-D Schnitt D1

204.02 TO-D Schnitt D2

204.03 TO-D Schnitt D3

204.04 TO-D Schnitt D4

304.01 TO-D Ansichten Nord und Sid

304.02 TO-D Ansichten Ost und West

1.735mM2 o s

30.060.0080 Mineralischer Oberputz, Feinputz, Fensterleibung 10 cm

Mineralischer Oberputz Fensterleibung

wie Vorpos., jedoch Herstellung in horizontaler und
vertikaler Fensterleibung

Breite bis 10 cm

BOM et e

30.060.0090 Mineralischer Oberputz, Feinputz, Fensterleibung 20 cm

Mineralischer Oberputz Fensterleibung

wie Vorpos., jedoch Herstellung in horizontaler und
vertikaler Fensterleibung

Breite 10 bis 20 cm

30.060.0100 Beschichtung, AuBenputz

Erstbeschichtung mit Siliconharz-Fassadenfarbe

Echte Siliconharz-Fassadenfarbe, besonders
ergebnissicher, robust, au3en, auf mineralische und
organische, nicht elastische Untergriinde als Zwischen- und
Schlussbeschichtung liefern und auftragen.
Produkteigenschaften:

Strukturerhaltend; echte Siliconharzfarbe (ca. 50% des
Gesamtbindemittelanteils) nach Norm FDT 30-808,

sehr gut deckend; hoch wasserabweisend; hoch CO2- und
wasserdampfdurchlassig; geringe Verschmutzungsneigung,
spannungsarmes, gleichmaRiges Trocknungsverhalten.
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Bauteil: Putzfassade
Putzart: Feinputz
Glanzgrad : stumpfmatt
Deckvermogen : Klasse 1
Farbe: hell, leicht getént, NCS-Farbton nach
Bemusterung Architekt

Ort: Wand und Decke
1.735M2 s

30.060.0110 Beschichtung, AuBenputz, Fensterleibung 10 cm

Pos. wie vor, jedoch:

Bauteil : Leibung

Breite : bis 10 cm

Untergrund : mineralische Flachen

BOM s

30.060.0120 Beschichtung, AuBenputz, Fensterleibung 20 cm

Pos. wie vor, jedoch:

Bauteil : Leibung

Breite : 10 bis 20 cm

Untergrund : mineralische Flachen

Summe 30.060 WDVS mit Putzoberflache
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30.070.0010 Fassadenkasten

siehe LV Anlage :
534.06 TO-D Dach-Fassaden-Kasten

dreiseitige Verkofferung aus zenebtgebundenen Bauplatten
inkl. Metall-UK

MalRe ca. B/T/H = 30x30x200 cm

30.070.0020 Unterputz auf Stahlbetonwand

Unterputz auf Stahlbetonwand als Tragschicht fir
Klinkerriemchen im auBenbereich. Leistung inkl.
Untergrundvorbehandlung (Reinigung, Grundierung)

15M2 e e

Summe 30.070 Sonstiges

Summe 30 Sporthalle
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ZUSAMMENSTELLUNG

10 Vorbereitung, Planung, Priifung, Dokument EUR
20 Gesamtschule L —— EUR
20.020 Vorbereitende Arbeiten EUR
20.030 Warmedammung EUR
20.040 Armierung EUR
20.050 Riemchenverblendung EUR
20.060 WDVS mit Putzoberflache EUR
20.070 Sonstiges e, EUR
30 Sporthalle e —————— EUR
30.020 Vorbereitende Arbeiten EUR
30.030 Warmedammung e, EUR
30.040 Armierung EUR
30.050 Riemchenverblendung EUR
30.060 WDVS mit Putzoberflache . EUR
30.070 Sonstiges EUR
Summe LV 305 Fassadenarbeiten WDVS mit Klinkerriemchen TO C-D
Summe LV EUR
zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR
Gesamtsumme Brutto: EUR
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