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Allgemeine Hinweise zum Objekt

Der Verkehrsbetrieb der Stadtwerke Remscheid, Neuenkamper Stralte 81-87
in 42855 Remscheid, stellt seine Busflotte ab 2025 schrittweise von Diesel-
bussen auf Batterieelektrische-Busse um.

Komponenten wie z.B. Batterien oder Stromabnehmer, zur Ladung der neuen
Fahrzeuge, befinden sich auf dem Fahrzeugdach, weshalb die Fahrzeuge so-
wohl von unten als auch von oben gewartet und repariert werden missen.

Die Werkstatt im Betriebshof mit einer Arbeitsplatzhdhe von etwa 5,0 m ist
hierzu ungeeignet und muss entsprechend angepasst werden. Die nun ge-
plante Erhéhung der ca. 1250 m? groRen Dachflache um ca. 3,0 m, schafft
die notwendigen Rahmenbedingungen.

Im Rahmen der geplanten Malinhahme wird das Bestandsdach, bestehend
aus einer statisch tragenden Stahlkonstruktion, mit aufgebrachten Trapez-
blechen, riickgebaut. Die neu zu erstellende Dachkonstruktion, in analoger
Ausfiihrung, wird durch eine neue Vorhangfassade, um die vorgenannten 3 m
erganzt.

Um die Wartungsaufgaben wahrend des Umbaus aufrecht zu erhalten, sind
zwei Bauabschnitte vorgesehen, deren Aufteilung in den beiliegenden Plan-
unterlagen kenntlich gemacht sind (Verhaltnis ca. 60 / 40). Bei der Ausfih-
rung der angebotenen Leistung ist somit zu berlcksichtigen, dass jeweils in
einem Bauabschnitt Werkstattpersonal der Stadtwerke arbeiten.

Die beiden Bauabschnitte werden durch eine wasserabweisende Leichtbau-
wand voneinander getrennt, so dass der zu bearbeitende Abschnitt bei eintre-
tenden Regenereignissen ungeschiitzt bleiben kann. Ein abendlicher Schutz
der gedffneten Dachflache wird somit nicht nétig.

Nach kompletter Fertigstellung und Inbetriebnahme des 1.Bauabschnitts, fol-
gen umgehend die Arbeiten in Abschnitt 2.

Die zeitlichen Ablaufe der beiden Bauabschnitte sind dem vorlaufigen und
vorerst nicht detaillierten Bauzeitplan zu entnehmen.

Leistungsumfang:

Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Dachdecker- und Fassadenarbei-
ten, fir die vorgenannte Dacherh6éhung, in zwei Bauabschnitten.

Zwischen den Arbeiten am ersten und zweiten Bauabschnitt liegen ca. 5 bis 7
Monate. Dies ist bei der Kalkulation und entsprechend in den Einheitspreisen
zu bericksichtigen.

Es ist zu beachten, dass sich die Baustelle unmittelbar an durchgehend ge-
nutzten Verkehrsbetriebsflachen und Gebauden befindet. Der Baustellenbe-
reich ist mit geeigneten Mitteln derart zu sichern, dass von den Arbeiten zu
keinem Zeitpunkt eine Gefahr fur Mitarbeiter des Betriebshofes ausgeht oder
dass der laufende Betrieb Uber das unvermeidbare Mal hinaus beeintrachtigt
wird. Alle erforderlich Sicherungsmaflinahmen fir die Ausfihrung der angebo-
tenen Gewerkeleistung sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert ver-
gutet.

Jede mit der Demontage beschaftigte Person, ungeachtet der aktiven oder
passiven Arbeitsbeteiligung hat seine personliche Schutzausriistung nach
Vorgaben des Sigeko, der berufsgenossenschafltlichen Vorschriften sowie
dem Schadstoff-Sanierungskonzeptes des Biiro Dr. Henning zum Projekt zu
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tragen. Bei Nichtbeachtung hat die Bauleitung das Recht, unzureichend aus-
gerustete Personen der Baustelle zur verweisen.

Durch die Dachdeckerarbeiten durfen an den durchgehend in Nutzung blei-
benden AufRenflaichen keine Beschadigungen entstehen. Grundsatzlich sind
alle Arbeiten umsichtig und geordnet durchzufiihren. Es sind besondere
Schutz- und Sicherungsmalnahmen erforderlich. Es sind larmreduzierte Ma-
schinen und Gerate einzusetzen. Vermeidbare Erschitterungen sowie ver-
meidbare Staubentwicklung sind unzulassig.

Die angrenzenden inneren und aufieren Verkehrsflachen sind zur Sicherung
der Zuwegung zu den durchgehend genutzten Gebauden grundsatzlich von
zu lagernden Materialien freizuhalten. Ein Lagerplatz wird vor Baubeginn zu-
gewiesen.

Alle in den einzelnen Gewerken tatige Firmen, kdnnen gemeinsam Uber den
ganzen Projektzeitraum, bauseits gestellte Aufenthalts- und Sanitarcontainer
nutzen.

Die Flachen sind werktaglich von Verunreinigungen bedingt durch den Bau-
betrieb zu reinigen. Die Baustelle an sich ist regelmafig aufzurdumen und
umherliegende Materialien, die nicht benotigt werden, sind zu beseitigen.

Die Geruststellung an der Fassade und die Schutznetzstellung im Hallenin-
neren erfolgt bauseits. Des Weiteren wird ein Rollgeriist bauseits zur Verfi-
gung gestellt. Weitere, zur Erbringung der eigenen Leistung in etwa 5 bzw. 8
Metern Hohe, notwendigen Arbeitsbihnen, Fahrgeriste, bzw. Fahrsteiger
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.




23.04.2024

Stadtwerke Dacherhéhung

Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 3 von 66

Dachdeckerarbeiten

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

Vertragsgrundlage VOB/B und VOB/C

Es gilt in der nachfolgenden Reihenfolge die Einhaltung folgender Bestimmun-
gen als zum Zeitpunkt der Abnahme geschuldet:

1.) Alle &ffentlich-rechtlichen Gesetze, Verordnungen und Richtlinien

2.) Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen) in ihrer neues
ten Fassung.

3.) Die allgemein anerkannten Regeln der Technik

4.) Alle geltenden DIN- und EN-Normen sowie Ausflhrungsrichtlinien nationaler
Fachverbande

5.) Die fur die verbauten Produkte zum Zeitpunkt ihres Einbaus in das Bauwerk
geltenden Anwendungs- und Herstellervorschriften

Fir den Fall, dass sich aus der Sicht des Auftragnehmers aus der Geltung der
vorstehenden Normierungen Widerspriiche ergeben, hat der Unternehmer den
Bauleiter und den Auftraggeber unverziglich hierliber zu informieren und eine
Entscheidung herbeizufihren, um Bauzeitverzégerungen zu vermeiden.

Mehraufwendungen kénnen nur bei vorheriger schriftlicher Genehmigung von
Bauherr / Bauleitung geltend gemacht werden und sind frihestmdglich anzuzei-
gen.

Der vom Gesetzgeber geforderte Gesundheits- und Sicherheitsplan wurde er-
stellt und ist auf der Baustelle einzusehen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seinen durch die Ausiibung des Gewerkes
entstehenden Abfall selbst zu entsorgen. Geschieht dies nicht, kann der Auf-
traggeber diesen auf Kosten des Auftragsnehmers beseitigen lassen.
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Besondere Hinweise fir Schadstoffe

Bestandteil dieser Ausschreibung ist die vollstdndige Demontage und Ent-
sorgung der schadstoffhaltigen Materialien und Reinigung der abzubrechen-
den Bauteile und Flachen vor dem vollstdndigen Ruckbau.

Mit der Abgabe des Angebotes bestéatigt der Bieter uiber die erforderli-
che Sachkunde sowie die Zulassungen, bzw. Zertifizierungen zu verfii-
gen.

Enthalten ist die Erstellung der Verantwortlichen Erklarung(VE) fur alle vor-
handenen gefahrlichen Abfélle. Elektronische Signatur und Versand zur
Entsorgungsanlage(n). Leistung einschl. aller behordlichen Auflagen und Ge-
bihren.

Zusatzlich gelten die einschlagigen gesetzlichen Regelungen sowie Sicher-
heitsvorschriften. Insbesondere genannt:

» Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

* Chemikaliengesetz

* Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AfG)
» Gesetz Uber technische Arbeitsmittel
(Geratesicherheitsgesetz GSG)

 Verordnung und Richtlinien Gber Arbeitsstatten

* Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft)
» Technische Regeln fur Gefahrstoffe (TRGS)

» die DGUV Regel 101-004

* UnfallverhGtungsvorschriften der
Berufsgenossenschaften

* Vorschriften des Hauptverbandes der
gewerblichen Berufsgenossenschaften

Alle Leistungen sind ausschlieBBlich mit erfahrenen, arbeitsmedizinisch tber-
wachten Sanierungsfachpersonal zu erbringen. Ein Aufsichtflihrender mit
Sachkunde nach TRGS 519 sowie TRGS 521 ist wahrend der gesamten
Schadstoffbefreiung auf der Baustelle zu gewahrleisten.

Samtliche Demontagen sind als riickstandslose Rickbauten zu sehen. Res-
te und sonstige Befestigungsmaterialien muissen demontiert werden und
werden nicht gesondert vergutet.

Die Preisfindung hat gemaR Ortskenntnis sowie Kenntnis der beiliegenden
Schadstoffgutachten inkl. aller Lohn-, Material-, Gerate-, Entsorgungs- und
sonstiger Nebenkosten zu erfolgen. Alle Arbeitsgange sind einzukalkulieren.
Der Einsatz von Arbeitsgeristen ist in die Einheits- und Pauschalpreise ein-
zukalkulieren und wird nicht gesondert vergiitet. Kosten flir notwendige PSA
der Mitarbeiter des AN sind einzupreisen und werden nicht separat vergutet.

Die fur die Sanierung erforderlichen Nebenarbeiten erfolgen ebenfalls aus-
schlielllich mit qualifizierten und zugelassenen Personal. Die entsprechen-
den Qualifikationen sind der Bauleitung nachzuweisen.

» Sollten bei den Sanierungsarbeiten Kunstliche Mineralfasern (KMF) vor-
kommen, so handelt es sich um alte Mineralwolle im Sinne der TRGS 521.
Die Sanierung erfolgt ebenso nach TRGS 521 bzw. TRGS 519.
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01 Bauabschnitt 1, Stande 3 bis 6

01.01 Dachdeckerarbeiten

01.01.01 Baustelleneinrichtung

01.01.01.0001

Baustelleneinrichtung

Auf- und Abtransport, Einrichten, Betreiben, Vorhalten Gber die
gesamte Bauzeit sowie Raumung der Baustelle mit folgenden in
den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen:

- Herrichten der ggf. erforderlichen Lager- und Arbeitsplatze

- notwendige Gerate, Werkzeuge, Werkstoffe, Hilfsmittel,
Anlagen, Betriebsmittel, Hebe- bzw. Transportwerkzeuge die
zur vertragsgemalfen Durchfiihrung der Arbeiten erforderlich
sind, anliefern, vorhalten und nach Fertigstellung der Arbeiten
abfahren

- Bauschuttcontainer

- Material-Vorhaltekosten

- Lohnkosten

- Personalkosten

- alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungs-
gemalen Durchfliihrung der Bauaufgabe zu erbringen hat

- Sicherungsmafinahmen, insbesondere der Verkehrswege in
und vor dem Grundstiick bzw. im Gebaude

- Bautoilette fur den Zeitraum der Spulkichensanierung,
einschliellich regelmafiger Reinigung

- Schitzen eines vor Beginn der Baumalnahme durch die Bau-
leitung zugewiesenen Aufienbereichs mit Stellplatz flr
Container durch einen Bauzaun.

- Samtlichen Genehmigungen fir Materialtransport, Baustellen-
sicherung, etc. die zur Ausfihrung der angebotenen Leistung
erforderlich sind.

- alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungs-
gemalen Durchfliihrung der Bauaufgabe zu erbringen hat.

Leistungen, die der Auftraggeber Uber die oben definierten Be-
reiche hinaus fordert, sind in den nachfolgenden Positionen be-
schrieben und werden gesondert vergutet.

psch

01.01.01 Baustelleneinrichtung ___ ....................
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01.01.02
01.01.02.0001

01.01.02.0002

01.01.02.0003

Trapezblech T85.1, 0,88 mm

Lieferung und Montage einer Dacheindeckung aus bandverzink-
ten Trapezblechen, auf einer bauseits erstellten Unterkonstrukti-
on aus Profilstahl entsprechend der beiliegenden Planunterla-
gen und der Statik.

Dachform: Flachdach
Dachneigung: Keine

Profil: T85.1
Nennblechdicke: 0,88 mm
Stitzweite: ca. 6,00 m
System: Mehrfeldtrager

Setzbolzen / Schneidschrauben
Blindniete oder Bohrschraube
bandverzinkt sowie mit einer
DU/RSL-Bandbeschichtung
versehen.

Befestigung Quernahte:
Befestigung Langsnahte:
Oberflachenschutz:

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen
inkl. aller Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten

inkl. aller Materialien

550 m?
Trapezblech, StoR biegesteif

Zulage zum vorgenannten Trapezblech fur die Ausflhrung ei-
nes statisch erforderlichen biegesteifen StolRes.

Die Abrechnung erfolgt Uber die Dachflache.

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen
inkl. aller Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten

inkl. aller Materialien

550 m?
Randeinfassung Trapezbleche
Randeinfassung der vorgenannten Trapezblechkonstruktion um-
laufend im Anschlussbereich zur Fassade.

Untergrund: Mauwerk, Stahlbeton, Stahlblechkassetten

Oberflache: verzinkt und beschichtet.
Kantungen: max. 3

Zuschnitt: bis 500 mm
Materialdicke: ca. 1,5 mm

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen
inkl. aller Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten

inkl. aller Materialien

70 m

Ubertrag: ....................
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01.01.02.0004

01.01.02.0005

Offnungen fiir Lichtkuppeln

Erstellen von Offnungen fir Lichtkuppeln/RWA in der Trapez-
blech Dacheindeckung wahrend der Montage herstellen, im Ein-
zelnen bestehend aus:

- Herstellen der Offnung, OffnungsgréRe: 0,90 x 0,90 m

- Stahleinfasskranz fir die Offnung, Korrosionsschutz
entsprechend den Dachtrapezblechen, das Trapezblech
und die Holzbohle umfassend.

- Auswechselung der Offnung nach statischen Erfordernissen,
entweder durch korrosionsgeschutzte Kantprofile von
Auflager zu Auflager entlang den beiden Offnungsrandern
durch die Kragarme der Dachtrapezbleche oder durch
Querauswechslung mit impragnierten Holzbohlen auf die
benachbarten, durchlaufenden Dachtrapezbleche.

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten

inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmittel, Profile, Bohlen, etc.
inkl. Entsorgung vom Verschnitt

3 St

Offnungen fiir Lichtbander

Erstellen von Offnungen fiir Lichtbadnder in der Trapezblech
Dacheindeckung wéhrend der Montage herstellen, im Einzelnen
bestehend aus:

- Herstellen der Offnung, OffnungsgréRe: 1,50 x 9,00 m

- Stahleinfasskranz fir die Offnung, Korrosionsschutz
entsprechend der Dachtrapezblechen, das Trapezblech
und die Holzbohle umfassend

- Auswechselung der Offnung nach statischen Erfordernissen,
entweder durch korrosionsgeschutzte Kantprofile von
Auflager zu Auflager entlang den beiden Offnungsrandern
durch die Kragarme der Dachtrapezbleche oder durch
Querauswechslung mit impragnierten Holzbohlen auf die
benachbarten, durchlaufenden Dachtrapezbleche.

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten

inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmittel, Profile, Bohlen, etc.
inkl. Entsorgung vom Verschnitt

6 St

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

01.01.02.0006

01.01.02.0007

01.01.02.0008

01.01.02.0009

Auswechslung Auflager Lichtband

Lieferung und Monatge einer Stahlbauwechselkonstruktion zum
Auflegen der Lichtbénder bestehend aus HEA 140, Langs, und
Quertragern, Befestigung an bauseitigen Stahldachbindern.

Lange: 6m
inkl. aller Nebenarbeiten
inkl. aller notwendigen Vorarbeiten
inkl. aller Kleinteile und Befestigungsmittel
12 St
Einfassungsprofil Lichtband/Lichtkuppel innen
Stahlblechprofil an den vorgenannten Trapezblechen umlaufend
als innere Einfassung des Lichtbandes/der Lichtkuppel.

Verzinkt und beschichtet, einschliellich Profilfiller aus MiWo:

Brandschutzklasse : A1
Rohdichte: 150kg/m?
Kantungen: 1

Zuschnitt: bis 600 mm
Materialdicke: ca. 0,8 mm

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen
inkl. aller Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten

inkl. aller Materialien

150 M s e,

Offnungen fiir Dachgullys

Anlegen von Offnungen fir Dachgullys, Strangentliftung in der
Dacheindeckung einschlieRlich oberseitigem Verstarkungs-
blech.

OffnungsgroRe: ca. d=150 mm

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen
inkl. aller notwendigen Vorarbeiten

inkl. aller Kleinteile

inkl. Entsorgung vom Verschnitt

2 St

Offnungen fiir Liiftung

Anlegen von Offnungen fir Liftungsauslasse, Schornsteine so-
wie Strangentliftung in der Dacheindeckung einschlielich
oberseitigem Verstarkungsblech.

OffnungsgroRe: ca. d=200 mm
inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten
inkl. aller Kleinteile

Ubertrag: ....................
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inkl. Entsorgung vom Verschnitt

3 St
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EP GP

01.01.03
01.01.03.0001

Lichtbander/Lichtkuppeln

Lichtband 9,00 m x 1,50 m

Lieferung und Montage eines komplett warmebriickefreies, bo-
genfémiges Lichbandsystem, Rahmenprofile thermisch getrennt
in Isolierkammerbauweise, Isothermer Lastkonverter (ITL) zur
optimalen Lastabtragung. Begrenzung der Brandweiterleitung
gemal Forderungen der DIN 18234 durch integriertes Sicher-
heitspaket mit linearem Durchrandschutz (LDS), kraft- und
formschlissig eingebaute Dichtungselemente mit aktivem Deh-
nungsabsorber (ADA), Verglasung mit mehrschaligen Polycar-
bonat-Hohlkammer-profilen PC 10-4 fach + PC 10-4 fach in
opaler, die Blendwirkung reduzierender Ausfihrung, oberfla-
chenvergitet (UV-resistent und -undurchlassig) mit folgenden
Eigenschaften:

Unterlage: Trapezblech

Offnungsbreite: 1,50 m

Lichtbandlange: 9,00m

NRWG: 1,5m?

Ug - Wert der Verglasung nach EN 673: 1,2 W/(m? K)

Brandklasse nach DIN 4102: B1, nicht bren
nend abtropfend

Brandklasse nach EN 13501-1: Klasse C-s3, d2

Lichtransmissionsgrad: ca. 39%

Gesamtenergiedurchlass: ca. 38%

auschmelzbare Flache gemafR DIN 18230
Hagelschalgsicherheit: Widerstandsklasse HW 5 auf Dichtheit
gemal VKF Bern,

Durchsturzsicherheit beim Einbau gemalt GS-BAU-18

Gesamtwarmedurchlass ohne Beriicksichtigung der Unter-
konstruktion nach EN-ISO 10077-1: Uw <=1,6 W/(m? K)

Verglasung analog der Lichtbandverglasung.

Ausgelegt flr Schneelast gem. DIN 1055-5 bis 0,88 kN/m? und
einem maximalen Béengeschwindigkeitsdruck gem. DIN 1055-4
bis 0,80 kN/m? fir geschlossene Gebaude, nicht am Dachrand
oder im Eckbereich.

einschl. Aufsatz fir dachaufbaubedingt notwendige Héhe

6 St

Ubertrag: ....................
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01.01.03.0002

01.01.03.0003

01.01.03.0004

01.01.03.0005

Rauch- und Warmeabzugsgerat
Lieferung und Montage von Rauch- und Warmeabzugsgeraten
fur das zuvor beschriebene Lichtbandsystem.

Aerodynamisch wirksame Rauchabzugsflache: min. 1,5 m? je
Offnung. Verglasung mit mehrschaligen Poylcarbonat-Hohlkam-
mer-profilen in opaler, die Blendwirkung reduzierender Ausfih-
rung.

Ug-Wert der Verglasung nach EN 673: 1,2W/(m?K)

RWA-Funktion: nur auf Offner fir zuséatzliche Liftungsfunktion,
siehe in folgender Position.
CO2-Fern-.und Thermoauslésung 68°

6 St

Motoroéffner

Lieferung und Montage von Motoréffnern, Typ EM flir Einzel-
und Gruppenschaltung fir das zuvor beschriebene Lichtband-
system.

Ausfihrung: 230V, 300 mm Hub, Standartausfiihrung
mit Konsole

6 St

Rauchmelder
Lieferung und Montage von Rauchmeldern zum Anschluss an
die RWA-Zentralen.

12 St
CO2-Alarmstation
Lieferung und Montage von COZ2-Alarmstationene GroRe I,
"nur auf" 1500g, AP, in Aufputzausfihrung inkl. Anschlussver-
schraubungen, inkl. 2x750g-Mehrwegflasche (ohne Reservefla-
schen) mit Hebelanstechventil 6mm,abschlielbar mit Vierkant-
schlissel und Beschriftung "Rauchabzug", Hebelstellung des
Ausloésezustands sichtbar durch die Glasscheibe.
Mit elektrischer Fernauslésung 24 V, 250 mA.
Stahlblechgehause beschichtet in RAL 3000 (feuerrot)

1St

Ubertrag: ....................
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01.01.03.0006

01.01.03.0007

01.01.03.0008

01.01.03.0009

RWA-Zentrale

Lieferung und Montage einer systemzugehoérigen RWA-Zentrale
passend zum zuvor genanntem Lichtband zur Ansteuerung von
bis zu 2 Antrieben.24V fir Luftung und Rauchabzug in 1 RWA-
Gruppe und 1 Luftungsgruppe.

Max. 2,2 A Ausgangsstrom, inkl. Notrstromfunktion fiir 72h, inkl.
Stérungsanzeige. TUV Bauart gepriift Nr. 600 12437,
Anschlussmadglichkeit von 2 x 24 V Antreiben,

10 x RWA-DIN-Taster, 25 x Rauchmelder, beliebig viele Lifter-
taster, 1 x Wind und Regenmelder.

Stahlblechgehduse B/H/T: 255 x 345x105 mm, 1P30;
Netzspannung 230 V, 50 Hz, AC

1 St

Einfachdruckleitung
Lieferung und Montage einer Einfachdruckleitung aus Stahlrohr
6x1mm

100 m

Wind- und Regenfiihlerset

Lieferung und Montage des Wind- und Regenfihlersets beste-
hend aus: Wind- und Regenfiihler sowie Wind- und Regenmel-
der mit optischer Anzeige (Betrieb/Regen/Temperatur/Wind)
inkl. Gehause, Schutzart IP54 fir 3 Gruppen mit max 10 Moto-
ren je Gruppe.

1 St

Dokumentationspauschale

Dokumentationspauschale fiir das Erstellen von RWA-Bestand-
s-und Revisionsplanen fir 2 RWA-Gruppen nach bauseits zur
Verfligung gestellten Zeichnungen, bestehend aus:

- Ubersichtsplan in Papierform sowie einlaminierter
Ubersichtsplan mint eingetragenen RWG's und Bedienstellen

- RWA Gruppenaufteilung

- Funktionsbescheinigung

- Bedienungsanleitung fir die komplette(n) RWA-Anlage(n)
und evtl. Zubehér

psch

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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Dachdeckerarbeiten

Position

Beschreibung Menge Einh

EP

GP

01.01.03.0010

01.01.03.0011

SV-Priifung der RWA-Anlage

Prifung durch einen nach Baurecht anerkannten Sachverstan-
digen gemal der geltenden Prifverordnung des jeweiligen Bun-
deslandes einschlief3lich der Berichtstellung mit entsprechender
Prufbescheinigung fir die Baubehdrde, Reisekosten und Prif-
honorar, sowie Bereitstellung von Monteuren fiir die Funktions-
probe und die Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft der
RWA-Anlage.

Prifumfang:
2 Gruppen
SV-Prifung
1 St
Zulage Durchsturzsicherheit
Lieferung und Montage einer permanenten Durchsturzsicherheit
zur Sicherung der Verkehrswege zu vorgenannten Lichtban-
dern.

Abrechnung je kompl. Lichtband

6 St

Ubertrag: ....................

01.01.03 Lichtbander/Lichtkuppeln




23.04.2024

Leistungsverzeichnis Blankett

Stadtwerke Dacherhéhung

Seite 14 von 66
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

01.01.04
01.01.04.0001

Zinkstehfalzfassade

Stahlblechkassetten

Lieferung und Montage von Stahlkassetenprofile nach DIN EN
1090 als tragende Innenschale fir ein warmegedammtes Wand-
system mit 200mm Mineralwolldammplatteb, mit hinterliftete
AuBenschale, glteliberwacht, nach den Fachregeln des IFBS
auf vorhandener Unterkonstruktion, einschl. Lieferung aller nach
statischer Berechnung erforderlicher bauaufsichtlich zugelasse-
ner Verbindungselemente.

Siehe Detailplan 600

Die Stahlkassettenprofile sind an den Langs- und Querstofien
mit geeigneten Materialien gegen Konvektion (Luftdurchgang)
zu dichten.

Mindeststahlglite S320 GD+Z nach DIN EN 10346

Eigenschaften

Unterkonstruktion: Stahltragwerk neu
Mauerwerk Bestand

Profilhéhe: 200 mm

Baubreite der Profiltafeln: 600 mm

Blechdicke: 0,88mm

Der Anschluss an die Stahl- und Stahlbetonstitzen erfolgt mit-
tels selbst aufquellendem Dichtband (10mm).

Systementsprechende Unterkonstruktion aus Distanzbefestiger
aus Edelstahl sind mit inkludiert und werden nicht gesondert
vergutet.

Dicke: ca. 40-60mm

max. Abstand: bis zu 732mm

Warmeddmmung und AulRenschale siehe separate Positionen.

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel
inkl. aller Materialien

inkl. Verschnitt

205 m?

Ubertrag: ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

01.01.04.0002

01.01.04.0003

Warmedammschicht, WLG 040, 200 mm

Lieferung und Montage einer zum Stahlblechsystempassenden,
aulenseitige nichtbrennbare Mineralfaserddmmung nach DIN
EN 13162, Typ WAB gem. DIN 4108-10, einseitig schwarz vlies-
kaschiert, wasserabweisend und verrottungsfest, einlagig
stumpf gestoRen, mit passendem Einschnitt zum Obergurt der
Stahlblechkassetten der vorherigen Position. Die Dammplatten
sind fachgerecht gemaf. Herstellervorschrift dicht gestof3en ein-
zupressen und lickenlos zu montieren und mit Dammstoffhal-
tern zu sichern. Durchfiihrungen fiir Verankerungen sind sorg-
faltig zu verschlieRen. EinschlieBlich Verschnitt.

Siehe Detailplan 600

Plattendicke: 200 mm
Montageuntergrund: Stahlblechkassetten
Warmeleitfahigkeitsgruppe: WLG 040 DIN 4108

Baustoffklasse: A 1 nichtbrennbar
Schmelzpunkt: > 1.000° C
Anwendungsgebiet: WAB

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel
inkl. aller Materialien

inkl. Verschnitt

205 m?

Unterkonstruktion

Unterkonstruktion fir hinterllftete Aluminium-Vorhangfassade
aus verzinkten Stahlprofilen.Grund- und Tragprofile nach stati-
schen Erfordernissen, lot- und fluchtgerecht ausgerichtet. Be-
festigung an Stahlblechkassettenwand mit zugelassenen Du-
beln und nicht rostenden Schrauben, Befestigung thermisch ge-
trennt.

Anordnung geeignet fir die Aufnahme der nachfolgend in ge-
sonderte Position beschriebene Holzschalung fur die Zinksteh-
falzfassade.

Eingeschlossen ist die Aufstellung des statischen Nachweises.

Abstand der Fassadenbekleidung von der Befestigungsebene:

Siehe Detailplan 600

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel
inkl. aller Materialien

inkl. Verschnitt

205 m?

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

01.01.04.0004

01.01.04.0005

Holzschalung
Lieferung und Montage einer Holzschalungfiir die Montage ei-
ner hinterlifteten Zinkstehfalzfassade.

Untergrund: Stahlblechkassetten mit Distanzbefes
tiger inkl. MiwWo Dé6mmung
Plattendicke: 30mm

Siehe Detailplan 600

Die Unterkonstruktion ist nach den Angaben des Herstellers
statischer Berechnung zu montieren. Kleinere Stltzabstande in
den Randbereichen sind zu berlcksichtigen. Als Verankerungs-
mittel sind zugelassene Dlbel zu verwenden.

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel
inkl. aller Materialien

inkl. Verschnitt

205 m?

Zinkstehfalzblech

Lieferung und Montage einer vertikalen Metalldeckung der
Fassadenflachen mit Profiltafeln aus Aluminium Profil Stehfalz-
system, Profilhéhe 65 mm, Dicke 1,00 mm, Beschichtung au-
Ren, legierverzinkt (ZA) und zusétzlich mit Polyvinylidenclorid
(PVDF) bandbeschichtet, in 2-Schichten, befestigen auf Holzun-
terkonstruktion einschl. Trennlage.

Farbton: nach Angabe des Arbeitgebers
Profilhéhe: 25 mm

Baubreite: ca. 270 mm

Sichtflache: ca. 250 mm

Metalldicke: 1,00 mm

Profillange: bis 2750 mm

Befestigung an vorher beschriebene Holzunterkonstruktion:
Gemal statischen Erfordernissen mit geeigneten Edelstahl-Be-
festigungsmitteln  (wie  selbstbohrenden/selbstschneidenden
Schrauben, Nieten) an die Tragprofile.

Siehe Detailplan 600

Die empfohlene maximale Profillange dieses Paneelsystems
betragt 4000 mm. Uberlangen sind mit der
Anwendungstechnik abzustimmen.

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel
inkl. aller Materialien

inkl. Verschnitt

205 m?

Ubertrag: ....................




23.04.2024

Leistungsverzeichnis Blankett

Stadtwerke Dacherhéhung

Seite 17 von 66
Dachdeckerarbeiten

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

01.01.04.0006

01.01.04.0007

AuBenecken

Lieferung und Montage von 90°- Au3enecken als Eckpanel ab-
gestimmt mit Wand- und Fassadenbekleidung aus der Vorpositi-
on einschlieRlich fachgerechten Ubergang an Bestandsfassa-
den.

Profilhdhe: 25 mm
Ausfihrung: Nut-Feder
Profilldange: 2750 mm
Metalldicke: 1,00 mm
Schenkellange A: 150 mm
Schenkellange B: 150 mm

Befestigung an vorher beschriebene Holzunterkonstruktion:
Gemal statischen Erfordernissen mit geeigneten Edelstahl-Be-
festigungsmitteln (wie selbstbohrenden / selbstschneidenden
Schrauben, Nieten) an die Tragprofile.

Siehe Detailplan 600

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel
inkl. aller Materialien

inkl. Verschnitt

10 m

Abdeckblech, gekantet

Lieferung und Montage eines Abdeckblechs mit Tropfkante, als
Z-Profil abgestimmt mit Wand- und Fassadenbekleidung aus
der Vorposition, im Ubergang von der neuen Wandkonstruktion
zum Bestand (Mauerwerk und Zinkstehfalzblech).

Siehe Detailplan 600

Materialdicke: 0,75 mm
Die Befestigung erfolgt an den Stahlblechkassetten.

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel
inkl. aller Materialien

inkl. Verschnitt

20 m

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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01.01.04.0008 Insektenschutz
Lieferung und fachgemafRe Montage eines feinmaschigen Vogel-
und Insektenschutzes als Abdeckung der hinterlifteten Fassade
(oberer und unterer Fassadenabschluss), bestehend aus Alumi-
niumlochband. Befestigung nicht sichtbar, an Beluftungsoffnun-
gen der Alu-Fassade.

Siehe Detailplan 600

Breite: bis 100mm
Brandverhalten: A1l

Farbe: Silber
Material: Aluminium

Materialeigenschaften:
- Formstabil
- Schlagfest
- Witterungsbestandig

- Korrosionsbestandig

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller Materialien

inkl. Verschnitt

inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel

140 M s e

01.01.04.0009 Isowand 10cm
Lieferung und Montage der Isowandpanele im Ubergang zur
tiefer gelegenden Werkstattdachflache Anbindung zur neuen
Fassadenkonstruktion (Dichtband).

Siehe Detailplan 600

inkl. Halfenschienen zur Befestigung an den Stitzen
inkl. Lisenen und Hutprofile zur Abdeckung der Stol3bereiche
inkl. Anarbeiten an die Abdichtung

35 M2 s e

Ubertrag: ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

01.01.04.0010

01.01.04.0011

Offnung fiir Ablauf, DN 150

Erstellen einer Offnung gemaR der in den Vorpositionen erlau-
terten Fassadenkonstruktion flr Notablauf oder Attikaablauf,
Schnittkanten sichtbar, rund, OffnungsgréRe bis DN 150 mm,
Kantenausbildung gemafl Herstellerrichtlinien. Abdichtung er-
folgt mit geeignetem Fugendichtstoff gem. Herstellerrichtlinien.

Wandaufbau:

- Zinkblech (Stehfalz)

- Abdichtung

- Holzschalung 30mm

- UK/Luft 40-60mm

- Warmedammung 200mm WLG 040 in Stahlblechkassetten

inkl. evtl. erforderlicher Anpassarbeiten der vorhandenen Unter-
konstruktion

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel
inkl. aller Materialien

inkl. Verschnitt

4 St

Offnung, 250 x 250 mm

Erstellen einer Offnung gemak der in den Vorpositionen erl3u-
terten Fassadenkonstruktion, Schnittkanten sichtbar, Offnung
rechteckig, OffnungsgroRe bis 250 x 250 mm, Kantenausbildung
gemaly Herstellerrichtlinien.Abdichtung erfolgt mit geeignetem
Fugendichtstoff gem. Herstellerrichtlinien.

Wandaufbau:

- Zinkblech (Stehfalz)

- Abdichtung

- Holzschalung 30mm

- UK/Luft 40-60mm

- Warmedammung 200mm WLG 040 in Stahlblechkassetten

inkl. evtl. erforderlicher Anpassarbeiten der vorhandenen Unter-
konstruktion

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel
inkl. aller Materialien

inkl. Verschnitt

2 St

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................




23.04.2024 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 20 von 66

Stadtwerke Dacherhéhung Dachdeckerarbeiten
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................

01.01.04.0012 Zulage Anschluss zum Bestand
Zulage fiir den fachgerechten Anschluss der gesamten Wand-
konstruktion, gemafR vorherigen Positionen und beiliegendem
Detailplan 600 an die Bestandswandkonstruktion.

inkl. aller Nebenarbeiten

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller Materialien und Verschnitt

inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel

M0 m

01.01.04 Zinkstehfalzfassade  ....................
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01.01.05 Dachdeckung

01.01.05.0001

01.01.05.0002

01.01.05.0003

Untergrundvorbereitung

Oberflache des vorhandenen Untergrunds aus Trapezblechen
mittels Flachenbrenner zur fachgerechten Weiterbearbeitbarkeit
trocknen.

inkl. aller Nebenarbeiten
520 M2 e e

Durchdringungen Eindichten

Fachgerechtes Eindichten einer bauseits gelieferten Dach-
durchfiihrung aus feuerverzinktem Stahlblech, isolierte Ausfiih-
rung,

Abmessung: bis 300 x 300 mm

15 St

Dampfsperre fiir Trapezbechprofildach

Kaltselbstklebende Dampfsperre und Luftsperre mit Brandschut-
zeigenschaften gemafll DIN 18234 und damit gemal Industrie-
baurichtlinie, bestehend aus gelegeverstarkter Aluminium-Du-
plexfolie mit unterseitiger Butylklebemasse und abziehbarer
Schutzfolie, fachgerecht mit ca. 8cm Uberdeckung auf Trapez-
profilen liefern und verlegen.

Baustoffklasse: B1 - schwer entflammbar nach
DIN 4102, Teil 1
Brandschutz geprift nach DIN 18234
Heizwert: <=11600 kJ/m?
Diffusionsaquivalente
Luftschichtdicke: sd>=1500 m
Untergrund: Trapezblech
Ausfihrung: Auf Gefalle verlegt
Dachneigung: 2,5%

Das Hochfiihren an den Stahlblechkassetten (Pos. 01.01.04)
bis OK Wandabschluss ist mit einzukalkulieren.

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller Materialien

inkl. Verschnitt

520 m? s s

Ubertrag: ....................
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01.01.05.0004 Mineralwollddmmung als Gefalledammung, Aufbau bis 38cm
Lieferung einer Warmedammung bestehend aus Steinwolle-
Dachdammplatten mit integrierter Zweischichtcharakteristik und
hoch verdichteter Last verteilender Oberlage unter der Dachab-
dichtung angeordnet einschlie8lich fachgerechter Verlegung im
Verband, dicht gestol3en Uber der Dampfsperre. Die harte Ober-
seite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet und muss oben

liegen.

Warmedammung: WLG 035

Unterlage: Dampfsperre bzw. Trapezblech
Verlegung: dicht stol3end,quer zum Trapezblech
Ausfihrung: Auf Gefalle verlegt 2,5%
Gesamtdicke: auf max. 380mm am Dachrand
Befestigung: mechanisch

Nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller Materialien

inkl. Verschnitt

520 M2 s e
01.01.05.0005 Dachkeil RDK
Dachkeile (Dreikantleiste, 80 / 80 / 1000 mm) aus nichtbrennbarer

Steinwolle fir den Anschluss an aufgehende Bauteile.

Nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501.1
Anwendung DAA EN 13501-1

inkl. aller Nebenarbeiten wie Schneidarbeiten, Transport, etc.
inkl. Verschnitt

26 M e e

Ubertrag: ....................
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01.01.05.0006 Abdichtung einlagig

Lieferung und Montage einer einlagigen Dachabdichtung fir
nicht genutzte Dacher, aus einer Lage flexiblen Polyolefine
(FPO) gemaf DIN EN 13956, bitumenvertraglich (BV) mit Einla-
ge (E) aus Glasvlies (GV), Dicke 1,5 mm, Anwendungstyp DE,
Eigenschaftsklasse E1 gemaf DIN 18531,

Dachneigung bis 2 Prozent, Anwendungskategorie K1, Bean-
spruchungsklasse Il B, gemafl DIN 18531 und DIN Spec
20000-201.

Qualitatsicherung:

CE-Zertifizierung (FPC-Zertifikat)

TUV-Zertifizierung (TUV-Siegel).

Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und 14001

Dicke: 1,5 mm Dichtschicht + Kaschierung
Farbe: weild/hellgrau
Einbau: nach Herstellervorschrift kleben, einschl. homo

gener Nahtverbindung Verklebung direkt auf un
kaschierten MIWO Dammung (ohne Haftgrund)

inkl. aller Innen- und Auf3enecken

inkl. aller Nebenarbeiten wie Schneidarbeiten, Transport, etc.
inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller Materialien

inkl. Verschnitt

520 m*>

01.01.05.0007 Anschlussbahn bis Attikaaufkantung
Zulage fir den Anschluss der vorgenannten Folienabdichtung
(Anschlussbahn) an aufgehende Bauteile, hier: Stahlblechkas-
setten- und Mauerwerksattika.

Aufbau mit Folienabdichtungen wie zuvor beschrieben, Zuschnitt
ca. 50 cm, an die Dachflache angeschweisst, an den aufgehen-
den Bauteilen bis unter das Attikablech hochflhren einschlief3-
lich Versiegelungsarbeiten, etc.

inkl. Lieferung und Montage
inkl. Dachkeil
inkl. aller Nebenarbeiten, Zuschnitte und Anpassungen
inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller Materialien
inkl. Verschnitt
26 M e e

Ubertrag: ....................
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EP GP

01.01.05.0008

01.01.05.0009

01.01.05.0010

Anschlussbahn an Isowand/Stahlblechkassettenwande
Zulage fir den Anschluss der vorgenannten Folienabdichtung
(Anschlussbahn) an aufgehende Bauteile, hier: Iso- und Stahl-
blechwand.

Aufbau mit Folienabdichtungen wie zuvor beschrieben, Zuschnitt
ca. 50 cm, an die Dachflache angeschweisst, an den aufgehen-
den Bauteilen bis ca. 20 cm tber Oberkante Dachhaut hochfiih-
ren einschlief3lich der Lieferung und Montage eines Aluminium-
Wandanschlussprofils (3-fach gekantet) einschlielllich StoRRver-
bindungen, Versiegelungsarbeiten, etc.

inkl. Lieferung und Montage

inkl. Dachkeil

inkl. aller Nebenarbeiten, Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller Materialien

inkl. Verschnitt

50 m

Anschlussbahn an Lichtkuppeln und Lichtbander

Zulage fur den Anschluss der vorgenannten Folienabdichtung
wie vorher an aufgehende Bauteile: hier Lichtkuppeln und Licht-
bander.

Aufbau mit Folienabdichtungen wie zuvor beschrieben, jedoch
bis zur Unterkante Tropfkante hochfuhren.

150 m

Anschlussbahn an Liiftungsausldasse und Schornsteine
Zulage fur den Anschluss der vorgenannten Folienabdichtung
(Anschlussbahn) wie vorher an aufgehende Bauteile, hier: LUf-
tungsauslasse /Schornsteine, etc.

Aufbau mit Folienabdichtungen wie zuvor beschrieben, jedoch
bis ca. 20 cm Uber Oberkante Dachhaut hochftihren.

5 Stk

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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EP GP

01.01.05.0011

01.01.05.0012

01.01.05.0013

Anschlussbahn an Sekuranten

Zulage fur den Anschluss der vorgenannten Folienabdichtung
(Anschlussbahn) wie vorher an aufgehende Bauteile, hier: Se-
kuraten

Aufbau mit Folienabdichtungen wie zuvor beschrieben, jedoch
bis ca. 20 cm Uber Oberkante Dachhaut hochftihren.

8 Stk

Anschlussbahn Trennwand

Zulage fur den Anschluss der vorgenannten Folienabdichtung
als provisorische Abdichtung an der vom Abbruchunternehmen
erstellten Trennwand zur Abschottung des 1. Bauabschnitts
vom laufenden Betrieb (Ubergang zu 2. BA).

Nach hochfihren der vom Abbruchunternehmen erstellten
Trennwand bestehend aus einer Holzstdnder-und Plattenkon-
struktion muss diese an der Sidseite im 1. BA abgedichtet wer-
den um das Eindringen von Wasser in die Werkstatthalle zu
verhindern. Nach Abschluss des 1. BA muss die neue Dachkon-
struktion an der Nordseite der Trennwand abgedichtet werden,
damit das Eindringen von Wasser im fertiggestellten Bauab-
schnitt verhindert wird.

Aufbau mit Folienabdichtungen wie zuvor beschrieben, jedoch
bis zu 20cm Uber Abdichtungsebene hochfiihren.

60 m

Attikaabdeckung Aluminium

Lieferung und Montage einer Attikaabdeckung aus Aluminium
gemalf DIN EN 465, mit mehrfach gekanteten Winkelprofil, 4 x
gekantet, beidseitig mit Tropfkante als Falz.

Zuschnittsbreite: 350 mm
Dicke: 0,60 mm , Schenkelhohe <= 50mm
Einbau: durch Kleben oder Klemmen, auf

Mauerwerk und Zinksteh-
falzfassade

inkl. Untergrundvorbereitung

inkl. aller Nebenarbeiten wie Schneidarbeiten, Transport, etc.
inkl. aller Kleinteile und Befestigungsmittel

inkl. Verschnitt

26 m

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
01.01.05.0014 Eventualposition
Attikaabdeckung Zink
Lieferung und Montage einer Attikaabdeckung aus legiertem
Zink gemaf DIN EN 988, mit mehrfach gekanteten Winkelprofil,
4 x gekantet, beidseitig mit Tropfkante als Falz.
Zuschnittsbreite: 350 mm
Dicke: 0,60 mm , Schenkelhdhe <= 50mm
Einbau: durch Kleben oder Klemmen, auf
Mauerwerk und Zinksteh-
falzfassade
inkl. Untergrundvorbereitung
inkl. aller Nebenarbeiten wie Schneidarbeiten, Transport, etc.
inkl. aller Kleinteile und Befestigungsmittel
inkl. Verschnitt
26m nur E-Preis

01.01.05.0015

01.01.05.0016

Dachrandabschlussprofil Aluminium

Lieferung und Montage eines Dachrandabschlussprofils mit Hal-
tewinkel aus korrosionsbestandigen Aluminium umlaufend um
die komplette Flachdachflache fir gerade Dachréander gemaf
DIN EN 1991-1-4, DIN 18531, DIN 18339 montieren.

inkl. Untergrundvorbereitung

inkl. aller Nebenarbeiten wie Schneidarbeiten, Transport, etc.
inkl. Verschnitt

inkl. aller Kleinteile und Befestigungsmittel

inkl. Material

inkl. aller Anschlisse

40 m

Zulage Anschluss Dachrandabschlussprofil

Zulage fir Folien - Anschluss am Ubergang Flachdach zum
Dachrandabschlussprofil liefern und nach Herstellervorschriften
fachgerecht einbauen, in Verbindung mit den Vorpositionen ein-
schliel8lich Dachrandabschlussprofil aus Aluminium.

inkl. Nebenarbeiten

inkl. Material

inkl. Anschlisse

inkl. evtl. Versiegelungen

inkl. erforderlicher Unterkonstruktion

40 m
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Beschreibung Menge Einh

EP GP

01.01.06
01.01.06.0001

01.01.06.0002

01.01.06.0003

Entwéasserung

Dacheinlaufe einbauen

Bauseits gestellte Dacheinlaufgullies gemaf Herstellervorschrift
einbauen und an bauseits erstellten Leitungsstutzen anschlies-
sen einschlieBlich fachgerechter Verbindung mit der Dachbahn.

Einbau inkl. Aufstockelement und Dammkérper

inkl. aller Nebenarbeiten
inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel

2 Stk

Notiiberldufe einbauen

Bauseits gestellte Notfallentwasserung bestehend aus einem
warmegedammten Notiberlauf fir Dacher mit Dachrandauf-
kantung, Fallrohr und Bogen gemaf Herstellervorschrift einbau-
en und fachgerecht mit der Dachbahn verbinden.

Einbau inkl. Aufstockelement und Dammkérper

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen
inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel

4 Stk
Fallrohrbogen, Zinkblech, DN 100

Fallrohrbégen fir Notlberlaufe an die Dachrinne liefern, an-
schlieRen und einléten.

Material: Zinkblech
Blechdicke: 0,7 mm
NenngroRe: DN 100

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel
inkl. aller Materialien

4 St

Ubertrag: ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.01.06.0004

Ubertrag: ....................

Fallrohre, Zinkblech, DN 100

Fallrohre fir Notuberlaufe, in rundem Querschnitt; inkl. der
Rohrschellen mit doppeltem Scharnier, sowie aller Zubehér- und
Befestigungsteile liefern, anschlieRen und einléten.

Material: Zinkblech
Blechdicke: 0,7 mm
NenngroRe: DN 100

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel
inkl. aller Materialien

3m

01.01.06 Entwasserung
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
01.01.07 Sicherheit
01.01.07.0001 Sekuranten

01.01.07.0002

Lieferung und Montage von Sekuranten als standig nutzbare
Anschlageinrichtung fir Flachdacher zur Befestigung der per-
sonlichen Schutzausristung gegen Absturz. Komplett auf V2A-
Edelstahl mit abnehmbarer Anschlagésen und Seilsystem.

Befestigung auf Trapezblechen

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel
inkl. aller Materialien

8 Stk

Dachrandsicherung fiir Flachdacher

Lieferung und Montage einer Dachrandsicherung aus Aluminium
fur Flachdacher, als nutzbare Befestigung der personlichen
Schutzausristung gegen Absturz der Schutzklasse A, geman
DIN EN 13374, einschlieflich aller notwendigen Komponenten:

- Gelanderstander klappbar

- Gelander

- Betonblock (22,5k) inkl. geeigneter Stutzmatte

- Eckstlck 59x50cm

- Sicherungsstift

- Bordbrett bei Dachrand <15cm zwischen Gelénderhalterungen

Untergrund:
- Mineralwolld@mmung inkl. einlagiger Abdichtungsbahn

Materialeigenschaften:
- Formstabil
- Schlagfest
- Witterungsbestandig

- Korrosionsbestandig

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller Materialien

inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel
inkl. Verschnitt

70 m
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01.02 Sonstiges
01.02.01 Stundenlohnarbeiten

01.02.01.0001

01.02.01.0002

01.02.01.0003

Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter
Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis er-
faldt sind, werden erst nach Ricksprache mit dem Bauleiter ge-
gen Nachweis zur Ausfliihrung kommen.
Berechnet fur: Vorarbeiter
10 h
Stundenlohnarbeiten Facharbeiter
Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis er-
fallt sind, werden erst nach Ricksprache mit dem Bauleiter ge-
gen Nachweis zur Ausfihrung kommen.
Berechnet fir: Facharbeiter
10 h
Stundenlohnarbeiten Helfer
Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis er-
fallt sind, werden erst nach Ricksprache mit dem Bauleiter ge-
gen Nachweis zur Ausfliihrung kommen.
Berechnet fur: Helfer

10 h

01.02.01 Stundenlohnarbeiten

01.02 Sonstiges

01 Bauabschnitt 1, Stiande 3 bis 6
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02 Bauabschnitt 2, Stande 7 bis 11

02.01 Dachdeckerarbeiten

02.01.01 Baustelleneinrichtung

02.01.01.0001

Baustelleneinrichtung

Auf- und Abtransport, Einrichten, Betreiben, Vorhalten Gber die
gesamte Bauzeit sowie Raumung der Baustelle mit folgenden in
den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen:

- Herrichten der ggf. erforderlichen Lager- und Arbeitsplatze

- notwendige Gerate, Werkzeuge, Werkstoffe, Hilfsmittel,
Anlagen, Betriebsmittel, Hebe- bzw. Transportwerkzeuge die
zur vertragsgemalfen Durchfiihrung der Arbeiten erforderlich
sind, anliefern, vorhalten und nach Fertigstellung der Arbeiten
abfahren

- Bauschuttcontainer

- Material-Vorhaltekosten

- Lohnkosten

- Personalkosten

- alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungs-
gemalen Durchfliihrung der Bauaufgabe zu erbringen hat

- Sicherungsmafinahmen, insbesondere der Verkehrswege in
und vor dem Grundstiick bzw. im Gebaude

- Bautoilette fur den Zeitraum der Spulkichensanierung,
einschliellich regelmafiger Reinigung

- Schitzen eines vor Beginn der Baumalnahme durch die Bau-
leitung zugewiesenen Aufienbereichs mit Stellplatz flr
Container durch einen Bauzaun.

- Samtlichen Genehmigungen fir Materialtransport, Baustellen-
sicherung, etc. die zur Ausfihrung der angebotenen Leistung
erforderlich sind.

- alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungs-
gemalen Durchfliihrung der Bauaufgabe zu erbringen hat.

Leistungen, die der Auftraggeber Uber die oben definierten Be-
reiche hinaus fordert, sind in den nachfolgenden Positionen be-
schrieben und werden gesondert vergutet.

psch

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......c.cou.....

02.01.01.0002 Absturzsicherung
Umlaufende Absturzsicherung als Seiten- bzw. Riickenschutz
zur Dachkante der tiefer gelegten Flachdachflache an welcher

die Demontage der Dachabdichtung und Dammung erfolgt (Pos.
02.01.04).

Einschlielich aller notwendigen Befestigungsmaterialien.

Hinweis: Es wird fUr die nachfolgend beschriebenen
Arbeiten kein Fassadengerist gestellt.

8 m

02.01.01 Baustelleneinrichtung
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

02.01.02
02.01.02.0001

02.01.02.0002

02.01.02.0003

Trapezblech T85.1., 0,88 mm

Lieferung und Montage einer Dacheindeckung aus bandverzink-
ten Trapezblechen, auf einer bauseits erstellten Unterkonstrukti-
on aus Profilstahl entsprechend der beiliegenden Planunterla-
gen und der Statik.

Dachform: Flachdach
Dachneigung: Keine

Profil: T85.1
Nennblechdicke: 0,88 mm
Stitzweite: ca. 6,00 m
System: Mehrfeldtrager

Setzbolzen / Schneidschrauben
Blindniete oder Bohrschraube
bandverzinkt sowie mit einer
DU/RSL-Bandbeschichtung
versehen.

Befestigung Quernahte:
Befestigung Langsnahte:
Oberflachenschutz:

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen
inkl. aller Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten

inkl. aller Materialien

950 m?
Trapezblech, StoR biegesteif

Zulage zum vorgenannten Trapezblech fur die Ausflhrung ei-
nes statisch erforderlichen biegesteifen StolRes.

Die Abrechnung erfolgt Uber die Dachflache.

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen
inkl. aller Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten

inkl. aller Materialien

950 m?
Randeinfassung Trapezbleche
Randeinfassung der vorgenannten Trapezblechkonstruktion um-
laufend im Anschlussbereich zur Fassade.

Untergrund: Mauwerk, Stahlbeton, Stahlblechkassetten

Oberflache: verzinkt und beschichtet.
Kantungen: max. 3

Zuschnitt: bis 500 mm
Materialdicke: ca. 1,5 mm

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen
inkl. aller Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten

inkl. aller Materialien

100 m

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

02.01.02.0004 Offnungen fiir Lichtbénder
Erstellen von Offnungen fiir Lichtbdnder in der Trapezblech
Dacheindeckung wéhrend der Montage herstellen, im Einzelnen
bestehend aus:

- Herstellen der Offnung, OffnungsgréRe: 1,50 x 9,00 m

- Stahleinfasskranz fir die Offnung, Korrosionsschutz
entsprechend der Dachtrapezblechen, das Trapezblech
und die Holzbohle umfassend

- Auswechselung der Offnung nach statischen Erfordernissen,
entweder durch korrosionsgeschutzte Kantprofile von
Auflager zu Auflager entlang den beiden Offnungsrandern
durch die Kragarme der Dachtrapezbleche oder durch
Querauswechslung mit impragnierten Holzbohlen auf die
benachbarten, durchlaufenden Dachtrapezbleche.

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmittel, Profile, Bohlen, etc.
inkl. aller notwendigen Vorarbeiten

inkl. Entsorgung vom Verschnitt

10 St

02.01.02.0005 Auswechslung Auflager Lichtband
Lieferung und Monatge einer Stahlbauwechselkonstruktion zum
Auflegen der Lichtbander bestehend aus HEA 140, Langs, und
Quertragern, Befestigung an bauseitigen Stahldachbindern.

Lange: 6m

inkl. aller Nebenarbeiten

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten

inkl. aller Kleinteile und Befestigungsmittel

20 St s

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

02.01.02.0006 Einfassungsprofil Lichtband/Lichtkuppel innen
Stahlblechprofil an den vorgenannten Trapezblechen umlaufend
als innere Einfassung des Lichtbandes/der Lichtkuppel.

Verzinkt und beschichtet, einschlie3lich Profilfiller aus MiWo:

Brandschutzklasse : A1
Rohdichte: 150kg/m?
Kantungen: 1

Zuschnitt: bis 600 mm
Materialdicke: ca. 0,8 mm

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen
inkl. aller Kleinteile, Befestigungsmittel, etc.

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten

inkl. aller Materialien

220 m

02.01.02.0007 Offnungen fur Dachgullys
Anlegen von Offnungen fur Dachgullys, StrangentlUftung in der
Dacheindeckung einschlieRlich oberseitigem Verstarkungs-
blech.

OffnungsgroRe: ca. d=150 mm

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen
inkl. aller notwendigen Vorarbeiten

inkl. aller Kleinteile

inkl. Entsorgung vom Verschnitt

5 St

02.01.02.0008 Offnungen fiir Liiftung
Anlegen von Offnungen fiir Liftungsauslasse, Schornsteine so-
wie Strangentliftung in der Dacheindeckung einschlieRlich
oberseitigem Verstarkungsblech.

OffnungsgroRe: ca. d=200 mm

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen
inkl. aller notwendigen Vorarbeiten

inkl. aller Kleinteile

inkl. Entsorgung vom Verschnitt

10 St
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

02.01.03
02.01.03.0001

Lichtbander/Lichtkuppeln

Lichtband 9,00 m x 1,50 m

Lieferung und Montage eines komplett warmebriickefreies, bo-
genfémiges Lichbandsystem, Rahmenprofile thermisch getrennt
in Isolierkammerbauweise, Isothermer Lastkonverter (ITL) zur
optimalen Lastabtragung. Begrenzung der Brandweiterleitung
gemal Forderungen der DIN 18234 durch integriertes Sicher-
heitspaket mit linearem Durchrandschutz (LDS), kraft- und
formschlissig eingebaute Dichtungselemente mit aktivem Deh-
nungsabsorber (ADA), Verglasung mit mehrschaligen Polycar-
bonat-Hohlkammer-profilen PC 10-4 fach + PC 10-4 fach in
opaler, die Blendwirkung reduzierender Ausfihrung, oberfla-
chenvergitet (UV-resistent und -undurchlassig) mit folgenden
Eigenschaften:

Unterlage: Trapezblech

Offnungsbreite: 1,50 m

Lichtbandlange: 9,00m

NRWG: 1,5m?

Ug - Wert der Verglasung nach EN 673: 1,2 W/(m? K)

Brandklasse nach DIN 4102: B1, nicht bren
nend abtropfend

Brandklasse nach EN 13501-1: Klasse C-s3, d2

Lichtransmissionsgrad: ca. 39%

Gesamtenergiedurchlass: ca. 38%

auschmelzbare Flache gemafR DIN 18230
Hagelschalgsicherheit: Widerstandsklasse HW 5 auf Dichtheit
gemal VKF Bern,

Durchsturzsicherheit beim Einbau gemalt GS-BAU-18

Gesamtwarmedurchlass ohne Beriicksichtigung der Unter-
konstruktion nach EN-ISO 10077-1: Uw <=1,6 W/(m? K)

Verglasung analog der Lichtbandverglasung.

Ausgelegt flr Schneelast gem. DIN 1055-5 bis 0,88 kN/m? und
einem maximalen Béengeschwindigkeitsdruck gem. DIN 1055-4
bis 0,80 kN/m? fir geschlossene Gebaude, nicht am Dachrand
oder im Eckbereich.

einschl. Aufsatz fir dachaufbaubedingt notwendige Héhe

10 St

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

02.01.03.0002

02.01.03.0003

02.01.03.0004

02.01.03.0005

Rauch- und Warmeabzugsgerat
Lieferung und Montage von Rauch- und Warmeabzugsgeraten
fur das zuvor beschriebene Lichtbandsystem.

Aerodynamisch wirksame Rauchabzugsflache: min. 1,5 m? je
Offnung. Verglasung mit mehrschaligen Poylcarbonat-Hohlkam-
mer-profilen in opaler, die Blendwirkung reduzierender Ausfih-
rung.

Ug-Wert der Verglasung nach EN 673: 1,2W/(m?K)

RWA-Funktion: nur auf Offner fir zuséatzliche Liftungsfunktion,
siehe in folgender Position.
CO2-Fern-.und Thermoauslésung 68°

10 St

Motoroéffner

Lieferung und Montage von Motoréffnern, Typ EM flir Einzel-
und Gruppenschaltung fir das zuvor beschriebene Lichtband-
system.

Ausfihrung: 230V, 300 mm Hub, Standartausfiihrung
mit Konsole

10 St

Rauchmelder
Lieferung und Montage von Rauchmeldern zum Anschluss an
die RWA-Zentralen.

20 St e
CO2-Alarmstation
Lieferung und Montage von COZ2-Alarmstationene GroRe I,
"nur auf" 1500g, AP, in Aufputzausfihrung inkl. Anschlussver-
schraubungen, inkl. 2x750g-Mehrwegflasche (ohne Reservefla-
schen) mit Hebelanstechventil 6mm,abschlielbar mit Vierkant-
schlissel und Beschriftung "Rauchabzug", Hebelstellung des
Ausloésezustands sichtbar durch die Glasscheibe.
Mit elektrischer Fernauslésung 24 V, 250 mA.
Stahlblechgehause beschichtet in RAL 3000 (feuerrot)

1St

Ubertrag: ....................
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EP GP

02.01.03.0006

02.01.03.0007

02.01.03.0008

02.01.03.0009

RWA-Zentrale

Lieferung und Montage einer systemzugehoérigen RWA-Zentrale
passend zum zuvor genanntem Lichtband zur Ansteuerung von
bis zu 2 Antrieben.24V fir Luftung und Rauchabzug in 1 RWA-
Gruppe und 1 Luftungsgruppe.

Max. 2,2 A Ausgangsstrom, inkl. Notrstromfunktion fiir 72h, inkl.
Stérungsanzeige. TUV Bauart gepriift Nr. 600 12437,
Anschlussmadglichkeit von 2 x 24 V Antreiben,

10 x RWA-DIN-Taster, 25 x Rauchmelder, beliebig viele Lifter-
taster, 1 x Wind und Regenmelder.

Stahlblechgehduse B/H/T: 255 x 345x105 mm, 1P30;
Netzspannung 230 V, 50 Hz, AC

1 St

Einfachdruckleitung
Lieferung und Montage einer Einfachdruckleitung aus Stahlrohr
6x1mm

150 m

Wind- und Regenfiihlerset

Lieferung und Montage des Wind- und Regenfihlersets beste-
hend aus: Wind- und Regenfiihler sowie Wind- und Regenmel-
der mit optischer Anzeige (Betrieb/Regen/Temperatur/Wind)
inkl. Gehause, Schutzart IP54 fir 3 Gruppen mit max 10 Moto-
ren je Gruppe.

1 St

Dokumentationspauschale

Dokumentationspauschale fiir das Erstellen von RWA-Bestand-
s-und Revisionsplanen fir 2 RWA-Gruppen nach bauseits zur
Verfligung gestellten Zeichnungen, bestehend aus:

- Ubersichtsplan in Papierform sowie einlaminierter
Ubersichtsplan mint eingetragenen RWG's und Bedienstellen

- RWA Gruppenaufteilung

- Funktionsbescheinigung

- Bedienungsanleitung fir die komplette(n) RWA-Anlage(n)
und evtl. Zubehér

psch

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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EP

GP

02.01.03.0010

02.01.03.0011

SV-Priifung der RWA-Anlage

Prifung durch einen nach Baurecht anerkannten Sachverstan-
digen gemal der geltenden Prifverordnung des jeweiligen Bun-
deslandes einschlief3lich der Berichtstellung mit entsprechender
Prufbescheinigung fir die Baubehdrde, Reisekosten und Prif-
honorar, sowie Bereitstellung von Monteuren fiir die Funktions-
probe und die Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft der
RWA-Anlage.

Prifumfang:
2 Gruppen
SV-Prifung
1 St
Zulage Durchsturzsicherheit
Lieferung und Montage einer permanenten Durchsturzsicherheit
zur Sicherung der Verkehrswege zu vorgenannten Lichtban-
dern.

Abrechnung je kompl. Lichtband

10 St

Ubertrag: ....................

02.01.03 Lichtbander/Lichtkuppeln
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02.01.04
02.01.04.0001

Abbrucharbeiten Dachflache West

Entsorgungskonzept

Erstellung eines Verwertungs- und Entsorgungskonzeptes zur Planung der
Verwertung bzw. Beseitigung der Abbruchabfalle unter Berlcksichtigung der
Anlage "V+E Konzept" der Stadt Remscheid.

Erkundung und Bewertung der Bausubstanz durch einen anerkannten Sach-
verstandigen hinsichtlich kontaminierter und nicht kontaminierter Baustoffe
und Abfalle

Nachweisfuihrung fur die Entsorgung von gefahrlichen Abfallen mit elektroni-
schem Entsorgungsnachweis und Begleitschein sowie Flhrung einer ge-
schlossenen Dokumentation.

Aufstellung einer tabellarischer Darstellung aller anfallenden Abfélle und der
geplanten Entsorgungswege.

Anzugeben sind:

- Abfallschliissel nach Abfallverzeichnisverordnung

- Abfallbezeichnung incl. Beschreibung der Art und Zusammensetzung von
schadstoffhaltigem Abbruchmaterial

- Anfallstelle / Bauteil

- Abfallmenge

- Angabe, ob verwertet oder beseitigt wird

- Entsorgungs-/Abbruchunternehmen

- Transportunternehmen

- Verwertungs-/Beseitigungsanlage (Name und Anschrift von
z. B. einer Deponie oder Verbrennungsanlage, ein Zwischenlager ist nicht
ausreichend)

Nachtraglich geplante Abweichungen vom Entsorgungskonzept (z.B. abwei-
chende Deponie) sind vorab mit der Stadt Remscheid abzustimmen.

psch

Ubertrag: ....................
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02.01.04.0002 Demontage Blitzschutz
Den vorhandenen Blitzschutz inkl. aller Halter abbauen und fir
eine spatere Verwendung zum Boden transportieren und seitlich
lagern.

Abrechnung pauschal je m? Dachflache.

400 m? s s

Ubertrag: .....c.cocvueeee.
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EP GP

02.01.04.0003

Abbruch Attika-Abdeckprofil inkl. UK

Mauerabdeckprofil in gekanteter Ausfiihrung aus Zink, Alumini-
um, etc. einschliel3lich samtlicher Anbauteile/Unterkonstruktion
wie Klemmbhalter, Verbindungsstiicke, Dubel und Schrauben
Holzschalung, Holzbohlen abbrechen und entsorgen.

Diese Position beinhaltet die horizontalen Mauerabdeckprofile
sowie die Abschlussabdeckungen der Lichtbander.

Abdeckbreite: ca. 40 cm
Bereiche:

Mauerwerk
Zinkstehfalzgiebel

inkl. Entsorgungs- und Kippgebihr

Ubertrag: .......c.cou.....

Ubertrag: .......c.cou.....
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Ubertrag: .....c.cocvueeee.

02.01.04.0004 Abbruch Entwasserungseinlaufe

Einlaufgullys inkl. Leitungsanschluss abbrechen, zu Boden
schaffen und fachgerecht entsorgen.

inkl. Entsorgungs- und Kippgebuhr

7 "Ifl‘fw

/ ] " sk =

3 Stk

Ubertrag: .....c.cocvueeee.
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02.01.04.0005 Abbruch Liiftungsaussldasse DN 150-200
Liftungsauslasse DN 150-200 inkl. Leitungsanschluss und Re-
genkappe abbrechen, zu Boden schaffen und fachgerecht ent-
sorgen.

inkl. Entsorgungs- und Kippgebihr

4 Stk e s

02.01.04.0006 Abbruch Liiftungsausslasse DN 300
Liftungsauslasse DN 300 inkl. Leitungsanschluss und Edelstahl
Schornstein und Regenkappe abbrechen, zu Boden schaffen
und fachgerecht entsorgen.

inkl. Entsorgungs- und Kippgebihr

3 Stk

Ubertrag: .....c.cocvueeee.
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Ubertrag: .....c.cocvueeee.

02.01.04.0007

Abbruch Dachabdichtung

Die vorhandene Dachabdichtung einschliellich aller Trenn- und
Schutzlagen sowie Dampfsperrschicht bis auf die Trapezblech-
deckung zurlickbauen, in Container verladen und entsorgen.
Der Ruckbau aller Anschlussausbildungen im Attika- und An-
schlussbereich ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergutet.

Aufbau:

- Dachfolie, ca. 1,5 mm (Sikabahn oder ahnl.)

- ca. 90 mm Mineralwolle, enthalt WHO-Fasern Belastung der
Mineralwolle siehe Anlage, Analytik Biro Dr. Stefan Henning.
Entsorgung Mineralfaserddmmung in gesonderter Position.

- Trennlage PE-Folie oder ahnl.

inkl. Entsorgungs- und Kippgebihr

¥

400 m?

Ubertrag: .....c.cocvueeee.




23.04.2024 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 46 von 66

Stadtwerke Dacherhéhung Dachdeckerarbeiten
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................

02.01.04.0008 Abbruch Mineralfaserdammung (KMF)
Die vorhandene Mineralfaserdammung mit lungengangigen Fa-
sern (WHO) aus vorgenannter Position aufnehmen, fachgerecht
verpacken, zu Boden schaffen und entsorgen.

Starke: ca. 90 mm

Belastung Mineralwolle siehe Anlage, Analytik Bliro Dr. Stefan
Henning.

Die Arbeiten sind gemaly Vorbemerkung mit personlicher
Schutzausristung (Einwegschutzanzug, Teilmaske P3, Schutz-
brille und Arbeitshandschuhe) gem. der TRGS 521 durchzufiih-
ren.

inkl. Transport und Entsorgungskosten
inkl. aller erforderlichen Gerate, Materialien und Lohnkosten.

400 m? s s

02.01.04 Abbrucharbeiten Dachflache West _ ....................
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EP GP

02.01.05
02.01.05.0001

Zinkstehfalzfassade

Stahlblechkassetten

Lieferung und Montage von Stahlkassetenprofile nach DIN EN
1090 als tragende Innenschale fir ein warmegedammtes Wand-
system mit 200mm Mineralwolldammplatteb, mit hinterliftete
AuBenschale, glteliberwacht, nach den Fachregeln des IFBS
auf vorhandener Unterkonstruktion, einschl. Lieferung aller nach
statischer Berechnung erforderlicher bauaufsichtlich zugelasse-
ner Verbindungselemente.

Siehe Detailplan 600

Die Stahlkassettenprofile sind an den Langs- und Querstofien
mit geeigneten Materialien gegen Konvektion (Luftdurchgang)
zu dichten.

Mindeststahlgute S320 GD+Z nach DIN EN 10346

Eigenschaften

Unterkonstruktion: Stahltragwerk neu
Mauerwerk Bestand

Profilhéhe: 200 mm

Baubreite der Profiltafeln: 600 mm

Blechdicke: 0,88mm

Der Anschluss an die Stahl- und Stahlbetonstiitzen erfolgt mit-
tels selbst aufquellendem Dichtband (10mm).

Systementsprechende Unterkonstruktion aus Distanzbefestiger
aus Edelstahl sind mit inkludiert und werden nicht gesondert
vergutet.

Dicke: ca. 40-60mm

max. Abstand: bis zu 732mm

Warmedammung und AulRenschale siehe separate Positionen.

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel
inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller Materialien

inkl. Verschnitt

307 m?

Ubertrag: ....................
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02.01.05.0002

02.01.05.0003

Warmedammschicht, WLG 040, 200 mm

Lieferung und Montage einer zum Stahlblechsystempassenden,
aulenseitige nichtbrennbare Mineralfaserddmmung nach DIN
EN 13162, Typ WAB gem. DIN 4108-10, einseitig schwarz vlies-
kaschiert, wasserabweisend und verrottungsfest, einlagig
stumpf gestoRen, mit passendem Einschnitt zum Obergurt der
Stahlblechkassetten der vorherigen Position. Die Dammplatten
sind fachgerecht gemaf. Herstellervorschrift dicht gestof3en ein-
zupressen und lickenlos zu montieren und mit Dammstoffhal-
tern zu sichern. Durchfiihrungen fiir Verankerungen sind sorg-
faltig zu verschlieRen. EinschlieBlich Verschnitt.

Siehe Detailplan 600

Plattendicke: 200 mm
Montageuntergrund: Stahlblechkassetten
Warmeleitfahigkeitsgruppe: WLG 040 DIN 4108

Baustoffklasse: A 1 nichtbrennbar
Schmelzpunkt: > 1.000° C
Anwendungsgebiet: WAB

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel
inkl. aller Materialien

inkl. Verschnitt

307 m?

Unterkonstruktion

Unterkonstruktion fir hinterllftete Aluminium-Vorhangfassade
aus verzinkten Stahlprofilen.Grund- und Tragprofile nach stati-
schen Erfordernissen, lot- und fluchtgerecht ausgerichtet. Be-
festigung an Stahlblechkassettenwand mit zugelassenen Du-
beln und nicht rostenden Schrauben, Befestigung thermisch ge-
trennt.

Anordnung geeignet fir die Aufnahme der nachfolgend in ge-
sonderte Position beschriebene Holzschalung fur die Zinksteh-
falzfassade.

Eingeschlossen ist die Aufstellung des statischen Nachweises.

Abstand der Fassadenbekleidung von der Befestigungsebene:

Siehe Detailplan 600

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel
inkl. aller Materialien

inkl. Verschnitt

307 m?

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

02.01.05.0004

02.01.05.0005

Holzschalung
Lieferung und Montage einer Holzschalungfiir die Montage ei-
ner hinterlifteten Zinkstehfalzfassade.

Untergrund: Stahlblechkassetten mit Distanzbefes
tiger inkl. MiWo Doém-

mung

Plattendicke: 30mm

Siehe Detailplan 600

Die Unterkonstruktion ist nach den Angaben des Herstellers
statischer Berechnung zu montieren. Kleinere Stltzabstande in
den Randbereichen sind zu beriicksichtigen. Als Verankerungs-
mittel sind zugelassene Diibel zu verwenden.

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel
inkl. aller Materialien

inkl. Verschnitt

307 m?

Zinkstehfalzblech

Lieferung und Montage einer vertikalen Metalldeckung der
Fassadenflachen mit Profiltafeln aus Aluminium Profil Stehfalz-
system, Profilhéhe 65 mm, Dicke 1,00 mm, Beschichtung au-
Ren, legierverzinkt (ZA) und zusétzlich mit Polyvinylidenclorid
(PVDF) bandbeschichtet, in 2-Schichten, befestigen auf Holzun-
terkonstruktion einschl. Trennlage.

Farbton: nach Angabe des Arbeitgebers
Profilhéhe: 25 mm

Baubreite: ca. 270 mm

Sichtflache: ca. 250 mm

Metalldicke: 1,00 mm

Profillange: bis 2750 mm

Befestigung an vorher beschriebene Holzunterkonstruktion:
Gemal statischen Erfordernissen mit geeigneten Edelstahl-Be-
festigungsmitteln  (wie selbstbohrenden/selbstschneidenden
Schrauben, Nieten) an die Tragprofile.

Siehe Detailplan 600

Die empfohlene maximale Profillange dieses Paneelsystems
betragt 4000 mm. Uberlangen sind mit der
Anwendungstechnik abzustimmen.

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel
inkl. aller Materialien

inkl. Verschnitt

307 m?

Ubertrag: ....................
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02.01.05.0006

02.01.05.0007

AuBenecken

Lieferung und Montage von 90°- Au3enecken als Eckpanel ab-
gestimmt mit Wand- und Fassadenbekleidung aus der Vorpositi-
on einschlieRlich fachgerechten Ubergang an Bestandsfassa-
den.

Profilhdhe: 25 mm
Ausfihrung: Nut-Feder
Profilldange: 2750 mm
Metalldicke: 1,00 mm
Schenkellange A: 150 mm
Schenkellange B: 150 mm

Befestigung an vorher beschriebene Holzunterkonstruktion:
Gemal statischen Erfordernissen mit geeigneten Edelstahl-Be-
festigungsmitteln (wie selbstbohrenden / selbstschneidenden
Schrauben, Nieten) an die Tragprofile.

Siehe Detailplan 600

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel
inkl. aller Materialien

inkl. Verschnitt

10 m

Abdeckblech, gekantet

Lieferung und Montage eines Abdeckblechs mit Tropfkante, als
Z-Profil abgestimmt mit Wand- und Fassadenbekleidung aus
der Vorposition, im Ubergang von der neuen Wandkonstruktion
zum Bestand (Mauerwerk und Zinkstehfalzblech).

Siehe Detailplan 600

Materialdicke: 0,75 mm
Die Befestigung erfolgt an den Stahlblechkassetten.

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel
inkl. aller Materialien

inkl. Verschnitt

35 m

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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02.01.05.0008 Insektenschutz
Lieferung und fachgemafRe Montage eines feinmaschigen Vogel-
und Insektenschutzes als Abdeckung der hinterlifteten Fassade
(oberer und unterer Fassadenabschluss), bestehend aus Alumi-
niumlochband. Befestigung nicht sichtbar, an Beluftungsoffnun-
gen der Alu-Fassade.

Siehe Detailplan 600

Breite: bis 100mm
Brandverhalten: A1l

Farbe: Silber
Material: Aluminium

Materialeigenschaften:
- Formstabil
- Schlagfest
- Witterungsbestandig

- Korrosionsbestandig

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel
inkl. aller Materialien

inkl. Verschnitt

195 M s e

02.01.05.0009 Isowand 10cm
Lieferung und Montage der Isowandpanele im Ubergang zur
tiefer gelegenden Werkstattdachflache Anbindung zur neuen
Fassadenkonstruktion (Dichtband).

Siehe Detailplan 600

inkl. Halfenschienen zur Befestigung an den Stitzen
inkl. Lisenen und Hutprofile zur Abdeckung der Stol3bereiche
inkl. Anarbeiten an die Abdichtung

60 m>

Ubertrag: ....................
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02.01.05.0010

02.01.05.0011

Offnung fiir Ablauf, DN 150

Erstellen einer Offnung gemaR der in den Vorpositionen erlau-
terten Fassadenkonstruktion flr Notablauf oder Attikaablauf,
Schnittkanten sichtbar, rund, OffnungsgréRe bis DN 150 mm,
Kantenausbildung gemafl Herstellerrichtlinien. Abdichtung er-
folgt mit geeignetem Fugendichtstoff gem. Herstellerrichtlinien.

Wandaufbau:

- Zinkblech (Stehfalz)

- Abdichtung

- Holzschalung 30mm

- UK/Luft 40-60mm

- Warmedammung 200mm WLG 040 in Stahlblechkassetten

inkl. evtl. erforderlicher Anpassarbeiten der vorhandenen Unter-
konstruktion

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel
inkl. aller Materialien

inkl. Verschnitt

6 St

Offnung, 250 x 250 mm

Erstellen einer Offnung gemak der in den Vorpositionen erl3u-
terten Fassadenkonstruktion, Schnittkanten sichtbar, Offnung
rechteckig, OffnungsgroRe bis 250 x 250 mm, Kantenausbildung
gemaly Herstellerrichtlinien.Abdichtung erfolgt mit geeignetem
Fugendichtstoff gem. Herstellerrichtlinien.

Wandaufbau:

- Zinkblech (Stehfalz)

- Abdichtung

- Holzschalung 30mm

- UK/Luft 40-60mm

- Warmedammung 200mm WLG 040 in Stahlblechkassetten

inkl. evtl. erforderlicher Anpassarbeiten der vorhandenen Unter-
konstruktion

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel
inkl. aller Materialien

inkl. Verschnitt

5 St

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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02.01.05.0012 Zulage Anschluss zum Bestand
Zulage fiir den fachgerechten Anschluss der gesamten Wand-
konstruktion, gemafR vorherigen Positionen und beiliegendem
Detailplan 600 an die Bestandswandkonstruktion.

inkl. aller Nebenarbeiten

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel
inkl. aller Materialien und Verschnitt

M0 m

02.01.05 Zinkstehfalzfassade  ....................
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02.01.06 Dachdeckung

02.01.06.0001

02.01.06.0002

02.01.06.0003

Untergrundvorbereitung

Oberflache des vorhandenen Untergrunds aus Trapezblechen
mittels Flachenbrenner zur fachgerechten Weiterbearbeitbarkeit
trocknen.

inkl. aller Nebenarbeiten
950 M2 e e

Durchdringungen Eindichten

Fachgerechtes Eindichten einer bauseits gelieferten Dach-
durchfiihrung aus feuerverzinktem Stahlblech, isolierte Ausfiih-
rung,

Abmessung: bis 300 x 300 mm

7T St

Dampfsperre fiir Trapezbechprofildach

Kaltselbstklebende Dampfsperre und Luftsperre mit Brandschut-
zeigenschaften gemafll DIN 18234 und damit gemal Industrie-
baurichtlinie, bestehend aus gelegeverstarkter Aluminium-Du-
plexfolie mit unterseitiger Butylklebemasse und abziehbarer
Schutzfolie, fachgerecht mit ca. 8cm Uberdeckung auf Trapez-
profilen liefern und verlegen.

Baustoffklasse: B1 - schwer entflammbar nach
DIN 4102, Teil 1
Brandschutz geprift nach DIN 18234
Heizwert: <=11600 kJ/m?
Diffusionsaquivalente
Luftschichtdicke: sd>=1500 m
Untergrund: Trapezblech
Ausfihrung: Auf Gefalle verlegt
Dachneigung: 2,5%

Das Hochfiihren an den Stahlblechkassetten (Pos. 02.01.05)
bis OK Wandabschluss ist mit einzukalkulieren.

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller Materialien

inkl. Verschnitt

950 M2 e s

Ubertrag: ....................
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02.01.06.0004

02.01.06.0005

02.01.06.0006

Mineralwollddmmung als Gefalledammung, Aufbau bis 38cm
Lieferung einer Warmedammung bestehend aus Steinwolle-
Dachdammplatten mit integrierter Zweischichtcharakteristik und
hoch verdichteter Last verteilender Oberlage unter der Dachab-
dichtung angeordnet einschlie8lich fachgerechter Verlegung im
Verband, dicht gestol3en Uber der Dampfsperre. Die harte Ober-
seite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet und muss oben
liegen.

Warmedammung: WLG 035

Unterlage: Dampfsperre bzw. Trapezblech
Verlegung: dicht stol3end,quer zum Trapezblech
Ausfihrung: Auf Gefalle verlegt 2,5%
Gesamtdicke: auf max. 380mm am Dachrand
Befestigung: mechanisch

Nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller Materialien

inkl. Verschnitt

950 m?

Mineralwolldammung als Gefdlledammung, Aufbau 18cm
Lieferung einer Warmedammung bestehend aus Steinwolle-
Dachdammoplatten wie vorher jedoch:

Gesamtdicke: auf 180mm
400 m?

Mineralwolldammung als Kontergefille

Liefern und Verlegen einer Kontergefdlleddmmung an aufge-
henden Bauteilen im Bereich der tiefer gelegenen Dachflache.
Material und Eigenschaften gemal vorheriger Position jedoch
als Kontergefalleplatte aus nicht brennbarer Steinwolle
(Materialstarke ca. 100mm), einschlieBlich fachgerechter Verle-
gung auf der Warmedammung.

50 m

Ubertrag: ....................




23.04.2024

Leistungsverzeichnis Blankett

Stadtwerke Dacherh6hung

Seite 56 von 66
Dachdeckerarbeiten

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

02.01.06.0007

02.01.06.0008

Mineralwolldammung fiir Attikaaufkantung

Liefern und Verlegen einer Dammung an der Attikaaufkantung
im Zusammenspiel mit der Dachflachendd@mmung im Bereich
der tiefer gelegenen Dachflache. Material und Eigenschaften
gemal vorheriger Position jedoch vertikal am MW verlegt, aus
nicht brennbarer Steinwolle (Materialstéarke ca. 60mm), ein-
schlieB3lich fachgerechter Verlegung auf der Warmedammung.

Gesamtdicke: auf 60mm
Unterlage: Innenseite Mauerwerk

inkl. aller Nebenarbeiten wie Schneidarbeiten, Transport, etc.
inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. Verschnitt

inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel

2,5 m?

Dachkeil RDK
Dachkeile (Dreikantleiste, 80 / 80 / 1000 mm) aus nichtbrennbarer
Steinwolle fir den Anschluss an aufgehende Bauteile.

Nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501.1
Anwendung DAA EN 13501-1

inkl. aller Nebenarbeiten wie Schneidarbeiten, Transport, etc.
inkl. Verschnitt

150 m

Ubertrag: .....c.cocvueeee.

Ubertrag: .....c.cocvueeee.
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Ubertrag: ....................

02.01.06.0009 Abdichtung einlagig

Lieferung und Montage einer einlagigen Dachabdichtung fir
nicht genutzte Dacher, aus einer Lage flexiblen Polyolefine
(FPO) gemaf DIN EN 13956, bitumenvertraglich (BV) mit Einla-
ge (E) aus Glasvlies (GV), Dicke 1,5 mm, Anwendungstyp DE,
Eigenschaftsklasse E1 gemaf DIN 18531,

Dachneigung bis 2 Prozent, Anwendungskategorie K1, Bean-
spruchungsklasse Il B, gemafl DIN 18531 und DIN Spec
20000-201.

Qualitatsicherung:

CE-Zertifizierung (FPC-Zertifikat)

TUV-Zertifizierung (TUV-Siegel).

Hersteller zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und 14001

Dicke: 1,5 mm Dichtschicht + Kaschierung
Farbe: weild/hellgrau
Einbau: nach Herstellervorschrift kleben, einschl. homo

gener Nahtverbindung Verklebung direkt auf un
kaschierten MIWO Dammung (ohne Haftgrund)

inkl. aller Innen- und Auf3enecken

inkl. aller Nebenarbeiten wie Schneidarbeiten, Transport, etc.
inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller Materialien

inkl. Verschnitt

950 m>

02.01.06.0010 Anschlussbahn an MW-Wande
Zulage fir den Anschluss der vorgenannten Folienabdichtung
(Anschlussbahn) an aufgehende Bauteile, hier: MW-Wande.

Aufbau mit Folienabdichtungen wie zuvor beschrieben, Zuschnitt
ca. 50 cm, an die Dachflache angeschweisst, an den aufgehen-
den Bauteilen bis ca. 40 cm uber Oberkante Dachhaut hochfiih-
ren Versiegelungsarbeiten, etc.

inkl. Lieferung und Montage
inkl. Dachkeil
inkl. aller Nebenarbeiten, Zuschnitte und Anpassungen
inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller Materialien
inkl. Verschnitt
60 M

Ubertrag: ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

02.01.06.0011

02.01.06.0012

02.01.06.0013

02.01.06.0014

Anschlussbahn bis Attikaaufkantung

Zulage fir den Anschluss der vorgenannten Folienabdichtung
(Anschlussbahn) an aufgehende Bauteile, hier: Stahlblechkas-
setten- und Mauerwerksattika.

Aufbau mit Folienabdichtungen wie zuvor beschrieben, Zuschnitt
ca. 50 cm, an die Dachflache angeschweisst, an den aufgehen-
den Bauteilen bis unter das Attikablech hochfiihren einschlief3-
lich Versiegelungsarbeiten, etc.

inkl. Lieferung und Montage
inkl. Dachkeil
inkl. aller Nebenarbeiten, Zuschnitte und Anpassungen
inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller Materialien
inkl. Verschnitt
46 m

Anschlussbahn an Isowand/Stahlblechkassettenwande
Zulage fur den Anschluss der vorgenannten Folienabdichtung
(Anschlussbahn) an aufgehende Bauteile, hier: Iso- und Stahl-
blechwand.

Aufbau mit Folienabdichtungen wie zuvor beschrieben, Zuschnitt
ca. 50 cm, an die Dachflache angeschweisst, an den aufgehen-
den Bauteilen bis ca. 20 cm Uber Oberkante Dachhaut hochfiih-
ren einschlieBlich der Lieferung und Montage eines Aluminium-
Wandanschlussprofils (3-fach gekantet) einschlief3lich StoRRver-
bindungen, Versiegelungsarbeiten, etc.

inkl. Lieferung und Montage

inkl. Dachkeil

inkl. aller Nebenarbeiten, Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller Materialien

inkl. Verschnitt

70 m

Anschlussbahn an Lichtkuppeln und Lichtbander

Zulage fir den Anschluss der vorgenannten Folienabdichtung
wie vorher an aufgehende Bauteile: hier Lichtkuppeln und Licht-
bander.

Aufbau mit Folienabdichtungen wie zuvor beschrieben, jedoch
bis zur Unterkante Tropfkante hochfiihren.

290 m

Anschlussbahn an Liiftungsausldasse und Schornsteine
Zulage fur den Anschluss der vorgenannten Folienabdichtung
(Anschlussbahn) wie vorher an aufgehende Bauteile, hier: LUf-
tungsauslasse /Schornsteine, etc.

Aufbau mit Folienabdichtungen wie zuvor beschrieben, jedoch
bis ca. 20 cm Uber Oberkante Dachhaut hochftihren.

10 Stk

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

02.01.06.0015 Anschlussbahn an Sekuranten
Zulage fur den Anschluss der vorgenannten Folienabdichtung
(Anschlussbahn) wie vorher an aufgehende Bauteile, hier: Se-
kuraten

Aufbau mit Folienabdichtungen wie zuvor beschrieben, jedoch
bis ca. 20 cm Uber Oberkante Dachhaut hochftihren.

14 Stk s

02.01.06.0016 Attikaabdeckung Aluminium
Lieferung und Montage einer Attikaabdeckung aus Aluminium
gemalf DIN EN 465, mit mehrfach gekanteten Winkelprofil, 4 x
gekantet, beidseitig mit Tropfkante als Falz.

Zuschnittsbreite: 350 mm
Dicke: 0,60 mm , Schenkelhohe <= 50mm
Einbau: durch Kleben oder Klemmen, auf

Mauerwerk und Zinksteh-
falzfassade

inkl. Untergrundvorbereitung
inkl. aller Nebenarbeiten wie Schneidarbeiten, Transport, etc.
inkl. Verschnitt
inkl. aller Kleinteile und Befestigungsmittel
46 M s e

02.01.06.0017 Eventualposition
Attikaabdeckung Zink
Lieferung und Montage einer Attikaabdeckung aus legiertem
Zink gemaf DIN EN 988, mit mehrfach gekanteten Winkelprofil,
4 x gekantet, beidseitig mit Tropfkante als Falz.

Zuschnittsbreite: 350 mm
Dicke: 0,60 mm , Schenkelhohe <= 50mm
Einbau: durch Kleben oder Klemmen, auf

Mauerwerk und Zinkstehfalzfassade
inkl. Untergrundvorbereitung
inkl. aller Nebenarbeiten wie Schneidarbeiten, Transport, etc.
inkl. aller Kleinteile und Befestigungsmittel
inkl. Verschnitt

46 m e nur E-Preis

Ubertrag: ....................
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Dachdeckerarbeiten

Position

Beschreibung Menge Einh

EP

GP

02.01.06.0018

02.01.06.0019

Dachrandabschlussprofil Aluminium

Lieferung und Montage eines Dachrandabschlussprofils mit Hal-
tewinkel aus korrosionsbestandigen Aluminium umlaufend um
die komplette Flachdachflache fir gerade Dachrander gemaf
DIN EN 1991-1-4, DIN 18531, DIN 18339 montieren.

inkl. Untergrundvorbereitung

inkl. aller Nebenarbeiten wie Schneidarbeiten, Transport, etc.
inkl. Verschnitt

inkl. aller Kleinteile und Befestigungsmittel

inkl. Material

inkl. aller Anschlisse

75 m

Zulage Anschluss Dachrandabschlussprofil

Zulage fur Folien - Anschluss am Ubergang Flachdach zum
Dachrandabschlussprofil liefern und nach Herstellervorschriften
fachgerecht einbauen, in Verbindung mit den Vorpositionen ein-
schliellich Dachrandabschlussprofil aus Aluminium.

inkl. Nebenarbeiten

inkl. Material

inkl. Anschliisse

inkl. evtl. Versiegelungen

inkl. erforderlicher Unterkonstruktion

75 m

Ubertrag: ....................
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Dachdeckerarbeiten

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

02.01.07
02.01.07.0001

02.01.07.0002

02.01.07.0003

Entwéasserung

Dacheinlaufe einbauen

Bauseits gestellte Dacheinlaufgullies gemaf Herstellervorschrift
einbauen und an bauseits erstellten Leitungsstutzen anschlies-
sen einschlieBlich fachgerechter Verbindung mit der Dachbahn.

Einbau inkl. Aufstockelement und Dammkérper

inkl. aller Nebenarbeiten
inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel

5 Stk

Notiiberldufe einbauen

Bauseits gestellte Notfallentwasserung bestehend aus einem
warmegedammten Notiberlauf fir Dacher mit Dachrandauf-
kantung, Fallrohr und Bogen gemaf Herstellervorschrift einbau-
en und fachgerecht mit der Dachbahn verbinden.

Einbau inkl. Aufstockelement und Dammkérper

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen
inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel

6 Stk
Fallrohrbogen, Zinkblech, DN 100

Fallrohrbégen fir Notlberlaufe an die Dachrinne liefern, an-
schlieRen und einléten.

Material: Zinkblech
Blechdicke: 0,7 mm
NenngroRe: DN 100

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel
inkl. aller Materialien

6 St

Ubertrag: ....................
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Dachdeckerarbeiten

Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

02.01.07.0004

Ubertrag: ....................

Fallrohre, Zinkblech, DN 100

Fallrohre fir Notuberlaufe, in rundem Querschnitt; inkl. der
Rohrschellen mit doppeltem Scharnier, sowie aller Zubehér- und
Befestigungsteile liefern, anschlieRen und einléten.

Material: Zinkblech
Blechdicke: 0,7 mm
NenngroRe: DN 100

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel
inkl. aller Materialien

5 m

02.01.07 Entwasserung
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Dachdeckerarbeiten

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
02.01.08 Sicherheit
02.01.08.0001 Sekuranten

02.01.08.0002

Lieferung und Montage von Sekuranten als standig nutzbare
Anschlageinrichtung fir Flachdacher zur Befestigung der per-
sonlichen Schutzausristung gegen Absturz. Komplett auf V2A-
Edelstahl mit abnehmbarer Anschlagésen und Seilsystem.

Befestigung auf Trapezblechen

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel
inkl. aller Materialien

14 Stk

Dachrandsicherung fiir Flachdacher

Lieferung und Montage einer Dachrandsicherung aus Aluminium
fur Flachdacher, als nutzbare Befestigung der personlichen
Schutzausristung gegen Absturz der Schutzklasse A, geman
DIN EN 13374, einschlieflich aller notwendigen Komponenten:

- Gelanderstander klappbar

- Gelander

- Betonblock (22,5k) inkl. geeigneter Stutzmatte

- Eckstlck 59x50cm

- Sicherungsstift

- Bordbrett bei Dachrand <15cm zwischen Gelénderhalterungen

Untergrund:
- Mineralwolld@mmung inkl. einlagiger Abdichtungsbahn

Materialeigenschaften:
- Formstabil
- Schlagfest
- Witterungsbestandig

- Korrosionsbestandig

inkl. aller Nebenarbeiten Zuschnitte und Anpassungen

inkl. aller notwendigen Vorarbeiten wie Untergrundvorbereitung
inkl. aller erforderlichen Kleinteile, Dicht- und Befestigungsmittel
inkl. aller Materialien

inkl. Verschnitt

130 m
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Dachdeckerarbeiten

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
02.02 Sonstiges
02.02.01 Stundenlohnarbeiten

02.02.01.0001

02.02.01.0002

02.02.01.0003

Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter
Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis er-
faldt sind, werden erst nach Ricksprache mit dem Bauleiter ge-
gen Nachweis zur Ausfliihrung kommen.
Berechnet fur: Vorarbeiter
10 h
Stundenlohnarbeiten Facharbeiter
Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis er-
fallt sind, werden erst nach Ricksprache mit dem Bauleiter ge-
gen Nachweis zur Ausfihrung kommen.
Berechnet fir: Facharbeiter
10 h
Stundenlohnarbeiten Helfer
Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis er-
fallt sind, werden erst nach Ricksprache mit dem Bauleiter ge-
gen Nachweis zur Ausfliihrung kommen.
Berechnet fur: Helfer

10 h

02.02.01 Stundenlohnarbeiten

02.02 Sonstiges

02 Bauabschnitt 2, Stinde 7 bis 11
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Zusammenstellung

01.01.01 Baustelleneinrichtung ~—
01.01.02 Trapezblechdach
01.01.03 Lichtbander/Lichtkuppelin ~———
01.01.04 Zinkstehfalzfassade @
01.01.05 Dachdeckung
01.01.06 Entwdsserung
01.01.07 Sicherheit
01.01 Dachdeckerarbeiten ~ —
01.02.01 Stundenlohnarbeiten ~—
01.02 Sonstiges e
01 Bauabschnitt 1, Stande3bis6 ~  —
02.01.01 Baustelleneinrichtung ~——
02.01.02 Trapezblechdach
02.01.03 Lichtbander/Lichtkuppelin ~———
02.01.04 Abbrucharbeiten Dachfliche West
02.01.05 Zinkstehfalzfassade @
02.01.06 Dachdeckung
02.01.07 Entwdasserung
02.01.08 Sicherheit — ——
02.01 Dachdeckerarbeiten ~ —
02.02.01 Stundenlohnarbeiten ———
02.02 Sonstiges
02 Bauabschnitt 2, Stande 7 bis11
Summe .
zzgl. MwSt ......... Yo ireriieee.

Gesamtsumme
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