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Zinkblech-
verkleidung

OK Attika 2.5% Gefälle

Lichtband 9.0/1.50m
NRWG 1.5qm

Zinkblechverkleidung

Lichtband 9.0/1.50m
NRWG 1.5qm

2.5% Gefälle OK Attika
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Dacharbeitsstand +
Krananlage
Anschlussleistung:
3/N/PE~50 Hz 400 V
2x 4 kVA
Festanschluss

Erdungsanschluss
1x 16 mm²

Last pro Stütze
ca. 2t

verschiebbare
Absturzsicherung
(Abschirmung 
Pantograph)

verschiebbare
Absturzsicherung

Steckgeländer
Absturzsicherung

Zugang Dacharbeitsstand
inkl. Zugangsberechtigung

Wenn defekte HV-Batterie
ausgetauscht wird, fährt Bus
weiter vor, sodass Absetzen 
hinter dem Bus möglich ist
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