

## Nachschreiben Nr. 02

Baumaßnahme:

Neubau Sport- und Mehrzweckhalle Rothenburg/O.L. mit Schulaußenanlagen  
Jahnstraße 15

Vergabenummer: 046-2024\_03.RSH.300.013

Leistung: Los 013 Rohbau, Grundleitungen, Entwässerung, Erdarbeiten

Formblatt 214 Ausführungszeiten:

Im Formblatt 214 Besondere Vertragsbedingungen wurde die Ausführungszeit vom  
28.08.2024 bis 30.01.2025 angegeben.

Hier liegt ein Übertragungsfehler vor. Die richtige Ausführungszeit muss lauten:

**28.08.2024 bis 30.09.2025.**

Wir bitten um Beachtung!

Dieses Ergänzungsschreiben wird Bestandteil der Angebotsunterlagen und ist bei  
Abgabe des Angebotes diesem beizulegen.

Nachschreiben Nr. 02 zur Kenntnis genommen:

---

Unterschrift Bieter