

## 1. Änderung der Vergabeunterlagen

**Objekt/Maßnahme:** Neubau Feuerwache, Klötzerstraße 33, 01587 Riesa  
**Bauleistung:** Los 500-01 Tiefbau, Erdbau, Außenanlagen  
(§ 3 Abs. 9 VgV 80%-Kontingent)  
**Vergabenummer:** EU/O/39/2024  
**Ablauf Angebotsfrist:** 02.08.2024, 9:00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage die 1. Änderung der Ausschreibungsunterlagen auf Grund einer nachträglichen Bedarfsänderung der Leistungsdaten Brauchwasserpumpwerk durch die TGA-Planung.

### Änderungen:

Bereich 01.14 - Brauchwasserpumpwerk:  
geänderte Positionen: 01.14.140, 01.14.220  
eingefügte Positionen: 01.14.150, 01.14.160

Bitte diese Änderungen in Ihrem Leistungsverzeichnis bzw. bei der Kalkulation beachten!

In der Anlage finden Sie den neuen Langtext, den Kurztext und die GAEB-Datei zur weiteren Verwendung.

Mit freundlichen Grüßen



Kerstin Bergmann  
Sachbearbeiterin Vergabestelle

3 Anlagen:

FWR LOS 500-1 IB+VA - LV Langtext.pdf  
FWR LOS 500-1 IB+VA - LV Kurztext.pdf  
FWR LOS 500-1 IB+VA - LV GAEB.D83