

### 3. Änderung/Ergänzung der Vergabeunterlagen

**Objekt/Maßnahme:** Neubau Feuerwache, Klötzerstraße 33, 01587 Riesa  
**Bauleistung:** Los 500-01 Tiefbau, Erdbau, Außenanlagen  
(§ 3 Abs. 9 VgV 80%-Kontingent)  
**Vergabenummer:** EU/O/39/2024  
**Ablauf Angebotsfrist:** 02.08.2024, 9:00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o.g. Ausschreibung ist eine Bieteranfrage eingegangen.

Frage 1:	Folgende Unklarheiten gibt es zur Position 1.9.340 (Kreiselpumpe): - Dient die als Unterwasserpumpe? - Welcher Rohrleitungsdurchmesser? - Mit welchem Brunnenkopf? - Mit welchem Abschlussbauwerk?
Antwort 1:	Im Titel 9 wurden einzelne Leistungspositionen nicht exportiert. Wir haben diese nun ergänzt. Es wurde ein neuer Datensatz erstellt. Umfang Änderungen: Titel 09 Ergänzte Positionen: 01.09.190, 01.09.200, 01.09.320 bis 01.09.540 Entfallene Positionen Alt-Datensatz: 01.09.190, 01.09.340

Bitte diese Änderungen in Ihrem Leistungsverzeichnis bzw. bei der Kalkulation entsprechend beachten!

Mit freundlichen Grüßen



Kerstin Bergmann  
Sachbearbeiterin Vergabestelle

3 Anlagen:

FWR LOS 500-1 IB+VA - LV Langtext.pdf  
FWR LOS 500-1 IB+VA - LV Kurztext.pdf  
FWR LOS 500-1 IB+VA - LV GAEB.D83