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ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN DIN 18299 VOB TEIL C

BAUMARNAHME/ STANDORT
Die Hoffbauer-Stiftung beabsichtigt, in Glindow einen Bildungscampus mit einer Kita, einer Grundschule,
einer Gesamtschule, einer 3-Feld-Sporthalle und drei Hduser mit Betriebswohnungen zu errichten.

Das Baufeld befindet sich am siddstlichen Rand von Glindow, einem Ortsteil von Werder (Havel). Dieses
kann Uber die asphatierte Stra3e Langer Grund auf die befestigte Elisabethstralie erreicht werden. Beide
genannten Stral3en sind 6ffentlich. Die 6ffentlichen Stralen sind frei zu halten. Lagermdglichkeiten stehen
auf der Baustelle ausreichend zur Verfligung. Im Norden befindet sich ein Parkplatz mit Bushaltestelle sowie
als Anbindung an die Klaistower Straf3e ein Kreisverkehr. Westlich befinden sich teils Wohngrundstucke, teils
Grinland.

Das geplante Schulensemble besteht aus 7 Gebaudeteilen (Gebaude A-D). Die Gebaude A bis D sind durch
einen Verbindungsgang miteinander verbunden sind. Im nordwestlichen Teil des Grundstiickes werden 3
Wohnhauser errichtet. Die Erstellung der Neubauten C, D, E, F, G erfolgt zeitgleich als 2. Bauabschnitt.
Warend dieser Zeit befinden sich die Gebdude A (Kita) und B (Grundschule) bereits im Betrieb.
Entsprechende SicherheitsmalRnahmen im Bereich der Baustellenzufahrt sind zu beachten.

1. BA Kita (Bauteil A), Grundschule (Bauteil B) und ErschlieBungsstralRe sind fertiggestellt
2. BA Gesamtschule (Bauteil C), 3-Feld-Sporthalle (Bauteil D) und 3 Wohnhauser (Bauteile E,F,G)

Nahere Angaben und Hinweise gehen aus dem beigefiigten Lageplan (BE-Plan) hervor.
Das Gelandeniveau wurde in Vorbereitung der BaumaRnahme ausgeglichen. Die Gelandeoberflache liegt
zwischen 57,00 und 52,00 m 4. NHN und weist keinen nennenwerten Unebenheiten auf. An der westlichen

Grundstlcksgrenze befindet sich eine Béschung zu héher gelegenen Nachbargrundstiicken.

GEBAUDE DES 2.BA
Bei dem zu errichtenden Campus handelt es sich um eine Gesamtanlage mit mehrgeschossigen Gebauden.

Die Campus-Gebaude werden gemal BggBO §2 als Sonderbauten in Gebaudeklasse 3 eingeordnet.

Der zukunftige Gebaudekomplex besteht aus 7 Hausern welche mit den Buchstaben A bis G bezeichnet
sind. Der Gesamtkomplex erstreckt sich Uiber eine Lange von ca. 230 m und eine Breite von 50 m.

Das Haus C (Gesamtschule) gliedert sich in 3 Etagen. Das Gebaude wird in Massivbauweise als
Stahlbetonkonstruktion mit Flachdach.

Die Bodenplatte wird abgedichtet und oberseitig geddmmt. Die Geschoss- und Dachdecke sind ebenfalls in
Stahlbetonbauweise vorgesehen. Alle tragenden Wande werden aus Stahlbeton hergestellt. Die
Auflenwénde sowie die Dachdecke erhalten eine Warmedammung, wobei die Wandoberflachen als WDVS,
teilweise mit Klinkerriemchenbekleidung ausgebildet werden. Alle nicht tragenden Wande werden aus
Gipskarton-Elementwénden hergestellt. Es sind in allen Rdumen GK-Unterhangdecken mit
Akustikanforderungen geplant.

Die Rohbauhéhen des betragen:

Erdgeschoss: 3,90 m
1.0Obergeschoss: 3,45 m
2.0bergeschoss: 4,10 m

Das Haus D (3-Feld-Sporthalle) gliedert sich in 3 Etagen. Das Gebaude wird in Massivbauweise als
Stahlbetonkonstruktion mit Flachdach. Die Halle erhalt eine Dachkonstruktion aus Holzbindern Trapezblech.
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Die Bodenplatte wird abgedichtet und oberseitig geddmmt. Die Geschoss- und Dachdecke sind ebenfalls in
Stahlbetonbauweise vorgesehen. Alle tragenden Wande werden aus Stahlbeton hergestellt. Die
Auflenwénde sowie die Dachdecke erhalten eine Warmedammung, wobei die Wandoberflachen als WDVS,
teilweise mit Klinkerriemchenbekleidung ausgebildet werden. Alle nicht tragenden Wande werden aus
Gipskarton-Elementwéanden hergestellt. Es sind in allen Rdumen GK-Unterhangdecken mit
Akustikanforderungen geplant.

Die Rohbauhéhen des betragen:

Erdgeschoss: 3,56 m
1.0Obergeschoss: 3,55 m
2.0bergeschoss (aufstellraum Liftung): 2,00 m
Halle (OKRB bis UK Trapezblech): 10,35 m

Die Erschlielung der Hauser erfolgt Uber einen eingeschossigen Verbinderbau zwischen den Gebauden.
Dieser wird Massivbauweise als Stahlbetonkonstruktion mit Flachdach errichtet. Die Bodenplatte wird
abgedichtet und oberseitig geddmmt. Die Dachdecke ist ebenfalls in Stahlbetonbauweise vorgesehen.

Gleichzeitig bzw. in unmittelbaren Anschluss werden die Freianlagen im Baustellenbereich hergestellt.

Die Hauser E, F, G (weitestgehend baugleiche Wohnhauser) gliedern sich in 3 Etagen. Die Geb&ude
werden in Massivbauweise mit Stahlbetondecken mit Flachdach hergestellt. Tragende Wande werden aus
KS-Mauerwerk errichet . Die Bodenplatte wird abgedichtet und oberseitig geddmmt. Die Geschoss- und
Dachdecke sind ebenfalls in Stahlbetonbauweise vorgesehen. Die AuRenwande sowie die Dachdecke
erhalten eine Warmedammung, wobei die Wandoberflachen als WDVS, teilweise mit
Klinkerriemchenbekleidung ausgebildet werden. Alle nicht tragenden Wande werden aus
Gipskarton-Elementwanden hergestellt.

Die Rohbauhohen des betragen:

Erdgeschoss: 2,80 m
1.0bergeschoss: 2,65m
2.0bergeschoss (aufstellraum Liftung): 2,65m

ERSCHLIESSUNG / BAUSTELLEN- UND VERKEHRSSITUATION

Die Zufahrt zum Grundstuck erfolgt ausschlielich tber die 6stlich verlaufende Strale Langer und die
Elisabeth-Stralle. Eine Baustralde ist vorgesehen. Im Bereich der Baustelleneinrichtung sind Lagerflachen
und Rangier- moglichkeiten flir Baufahrzeuge normaler Grofte gegeben. Der Baustelleneinrichtungsplan
liegt den Verdingungsunterlagen bei und ist bei der Ausflihrung der Leistung des Auftragnehmers zu
berlcksichtigen. Aus diesem Plan sind neben den freizuhaltenden Flachen fur den Baustellenverkehr auch
Lagerflachen fir Aushub bzw. Material, Anschlussmaoglichkeiten fir Wasser, Energie und Abwasser sowie
mogliche Flachen fir die Aufstellung von Kranen und Containern ausgewiesen. Diese Flachen sind dafur
standig freizuhalten.

FUR DEN VERKEHR FREIZUHALTENDE FLACHEN
Die Zufahrt zur Baustelle muss immer gewahrleistet sein, ebenso die vollstandige Sicherung der Baustelle.

TRANSPORTEINRICHTUNGEN, -WEGE UND MONTAGE-OFFNUNGEN
Zugange in die Gebaude sind als Bautlrverschliisse mit Beginn der Ausbauphase vorgesehen.

VORHANDENE ANSCHLUSSE FUR WASSER, ENERGIE UND ABWASSER
Der Anschlusswert fiir Baustrom betragt 200kVA. Krane, Putzmaschinen und sonstige Grofigerate sind mit
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FU zu betreiben! Die Anschlussleistung je Kran betragt max. 40 KVA. Absicherung der Krane mit max.
35 A/400V inkl. Frequenzumrichter.

Verteilerkasten flir Baustrom stehen etagenweise zur Verfligung. Mit Kabellangen von mind. 50 bis 60
Metern ist zu rechnen.

Die Versorgung mit Bauwasser ist an zwei Entnahmestellen im Hofbereich gesichert. Mit Leitungslangen von
bis zu 100 Metern ist zu rechnen.

ZUR LEISTUNGSERBRINGUNG UBERLASSENE FLACHEN UND RAUME

Die Bereiche der Baustelleneinrichtungsflachen werden eingezaunt. Es stehen fir alle gleichzeitig am Bau
beteiligten Firmen nur begrenzt Lagerflachen in diesem Bereich zur Verfugung. Es wird ein
WC-Sanitarcontainer gestellt. Lagerrdaume sind auf der Baustelle nicht vorhanden und kénnen auch vom AG
nicht zur Verfigung gestellt werden. Container- und Lagerplatze werden grundséatzlich durch die Bauleitung
zugewiesen; eine Lagerung im o6ffentlichen Raum und aulRerhalb der fiir die Baustelleneinrichtung
vorgesehenen Flachen ist nicht erlaubt.

Die Baustelle ist in der gesamten Bauzeit in einem aufgeraumten Zustand zu halten.

Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergitet.

BAUGRUND- UND BODENVERHALTNISSE

Eine Baugrunduntersuchung hat stattgefunden. Folgende Béden sind gem. Baugrundgutachten, welchen
nach Bedarf dem LV als Anlage beiliegt aufgefunden worden:

e Oberboden (bis ca. 20-35 cm), wurde bereits abgetragen und seitlich gelagert

o tragfahige Sande

Das Gebiet ist der Frosteinwirkungszone Ill zuzuordnen.

Alle Grindungen der Grundschule erfolgen als Flachgrindungen.

GRUNDWASSER UND HYDROLOGISCHE VERHALTNISSE
Der mittlere Grundwasserspiegel wurde 2017 bei 3,20m bis 7,30m unter Gelande ermittelt.

VORGABEN FUR DIE ENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON RESTMATERIAL UND ABFALL
Das auf der Baustelle anfallende Material ist durch den Auftragnehmer eigenverantwortlich zu
verwerten/entsorgen, soweit im Leistungsverzeichnis nichts anderes ausgewiesen ist.

Fur die Entsorgung ist durch den AN ein Verwertungskonzept spatestens 5 Werktage vor Baubeginn dem AG
oder der 6rtlichen Bautiberwachung zur Prifung vorzulegen. Die Entsorgung kann erst nach Freigabe der
Unterlagen erfolgen.

SCHUTZGEBIETE UND SCHUTZZEITEN AUFGRUND VON BELANGEN DES UMWELTSCHUTZES
Grundsatzlich sind die Arbeiten so zu organisieren und auszufiihren, dass die gesetzlichen
Mindestvorschriften erflllt werden und davon keine Gefahren oder vermeidbare Belastigungen entstehen.
Die Baustelle befindet sich in der naheren Umgebung ,vorwiegend Wohngebiet®. Die Anlage zum LV
"Baustellenordnung" ist zu beachten.

VORHANDENE VER- UND ENTSORGUNGSANLAGEN
Im Baustellenbereich sind keine Bestandsleitungen und Bestandschachte vorhanden.
Die neuverlegten Rohre und Leitungen fur die Baumalinahme sind zu beachten.

HINDERNISSE IM BAUSTELLENBEREICH
sieche VORHANDENE VER- UND ENTSORGUNGSANLAGEN
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KAMPFMITTELUNTERSUCHUNGEN
Das Baufeld ist keine Kampfmittelverdachtsflache.

VOM AUFTRAGGEBER VERANLASSTE VORARBEITEN

Der Oberboden auf dem Grundstlick wurde abgetragen und seitlich auf Mieten zum spateren Wiedereinbau
gelagert. Die Planumshohen der Baugruben wurde hergestellt. Eine Baustellenzufahrt und eine BE-Flache
wurden hergestellt. Bauwasser und Baustrom werden durch das Gewerk Baustelleneinrichtung zu einer
zentralen Stelle auf dem Baufeld im Bereich der Baustellencontaineranlage herangefuhrt.

ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER AUF DER BAUSTELLE
Wahrend der Ausflihrung werden gleichzeitig weitere Bauunternehmen vor Ort tatig sein.

ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG

VORGESEHENE ARBEITSABSCHNITTE; ARBEITSUNTERBRECHUNGEN UND
ARBEITSBESCHRANKUNGEN

Die Neubauten des Campus, bstehend aus Kita; Grundschule, Gesamtschule, Sporthalle und den 3
Wohnhéausern werden in mehreren Bauabschnitten errichtet. Im 2. Bauabschnitt werden die
Gesamtschule, Sporthalle und die 3 Wohnhauser zeitgleich errichtet. Die einzelnen Arbeitsabschnitte
der Baufirmen sind dem detaillierten Bauablaufplan bzw. den Vertragsfristen zu entnehmen.
Arbeitsunterbrechungen ergeben sich nur durch evtl. notwendige Vorleistung anderer am Bau Beteiligten.

BESONDERE ANFORDERUNGEN AN DIE BAUSTELLENEINRICHTUNG
Verunreinigungen von Verkehrsflachen und Schaden an Gehweg- und Fahrbahnbefestigungen, verursacht
durch am Bau beteiligte Firmen, sind durch die Verursacher auf eigene Kosten sofort zu beseitigen.

BESONDERHEITEN DER REGELUNG UND SICHERUNG DES VERKEHRS

Baustellen- und Arbeitssicherheit

Den Weisungen des seitens des Bauherrn eingesetzten Koordinators nach Baustellenverordnung sind Folge
zu leisten. Die vom SiGeKo erstellte Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumentation ist
Vertragsbestandteil und gilt fir diese Baustelle. Sie kann auf der Baustelle eingesehen werden.

Zur Sicherung der Feuerwehrzufahrt ist die gesamte Fahrbahnbreite der Baustellenzufahrt dauerhaft
freizuhalten.

BESONDERE ANFORDERUNGEN AN GERUSTE, MITBENUTZUNG FREMDER GERUSTE,
HEBEZEUGE UND EINRICHTUNGEN

Fur die Rohbauarbeiten sind bauseitig keine Geruste vorgesehen. Die nach VOB im Zuge der
Rohbauerstellung nach Wahl des AN zu errichtende Montagegeriste, Absturzsicherungen, Hebezeuge usw.
vom AN selbst zu bringen und in die Einheitspreise einzurechnen. Gleiches gilt fur evtl. erforderliche
Aufenthalts- und Lagerraume. Alle Warnschilder und Schriften, die laut einschlagigen behdérdlichen
Vorschriften und Auflagen zur Verhitung von Unfallen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer mit zu liefern
und zu montieren.

Fur die Fassaden- und Dacharbeiten wird bauseitig nach Abschluss der Rohbauarbeiten ein freistehendes
Fassadengerist vorgesehen.

BESONDERE ANFORDERUNGEN AN ART, GUTE UND UMWELTVERTRAGLICHKEIT VON

STOFFEN UND BAUTEILEN

Vor Ausfuhrung der nachfolgend beschriebenen Leistungen ist dem Bauherren eine Dokumentation aller
verwendeter Materialien zu Gbergeben und fir die Ausfiihrung freigeben zu lassen. Alle Materialien missen
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fur den Einsatzzweck Schule geeignet sein. Die Produkte missen Uber allgemein anerkannte
Umweltprifzeichen verfliigen, aus denen die Unbedenklichkeit fir Schulen klar hervorgeht. Es dirfen keine
schadlichen Emissionen durch die Produkte verursacht werden.

ERFORDERLICHE EIGNUNGS- UND GUTENACHWEISE
Sind - soweit zutreffend - in den ZTV oder in den LV Positionen beschrieben.

LEISTUNGEN FUR ANDERE UNTERNEHMER
Die herzustellende Baustelleneinrichtung wird von allen Auftragnehmern und vom Auftraggeber wahrend der
gesamten Bauzeit genutzt

MITWIRKUNG BEI INBETRIEBNAHMEN ANDERER GEWERKE
Sind - soweit zutreffend - in den ZTV oder in den LV Positionen beschrieben.

BENUTZUNG VON TEILLEISTUNGEN VOR DER ABNAHME
Sind - soweit zutreffend - in den ZTV oder in den LV Positionen beschrieben.

ANGABEN ZU WARTUNGSLEISTUNGEN UND WARTUNGSVERTRAGEN
Sind - soweit zutreffend - in gesonderten Anlagen beigeflgt.

ABRECHNUNG NACH BESTIMMTEN ZEICHNUNGEN ODER TABELLEN

Sind - soweit zutreffend - in den ZTV oder in den LV Positionen beschrieben.

Dariber hinaus sind Im Zuge der Bauarbeiten verdeckte Leistungen vorher aufzumessen.

Mit dieser Handlung kann eine technische Leistungskontrolle verbunden werden; sie gilt jedoch nicht als
rechtsgeschaftliche Abnahme.

Schutz- und SicherheitsmaBnahmen nach den Unfallverhiitungsvorschriften und den behérdlichen
Bestimmungen

Ein Mehrvergutungsanspruch des Auftragnehmers fir (zusatzliche) Leistungen / Aufwendungen, welche
aufgrund von hygienischen Anforderungen / InfektionsschutzmalRnahmen (auch durch Dritte veranlasste)
insbesondere im Rahmen der durch den Virus SARS-CoV-2 verursachten Erkrankung COVID-19 zu
erbringen / zu leisten sind, besteht nicht. Ein Mehrvergutungsanspruch besteht auch dann nicht, wenn
(zusatzliche) Leistungen / Aufwendungen des Auftragnehmers aufgrund von Bestimmungen, die den Abstand
zwischen Menschen, das Arbeiten in kleineren Gruppen, die Bereitstellung von Schutzausristungen /
Desinfektionsmitteln flr die Beschaftigten des Auftragnehmers, erweiterte Zugangskontrollen etc., notwendig
werden.

Sicherung der Baustelle

Zur Absperrung der Baustelle dient in Teilbereichen die vorhandene Einfriedung und erganzend ist die
Anordnung eines Bauzauns als mobiler Bauzaun aus 2m hohen Stahlrohrrahmenelementen mit
Gitterausfachung erforderlich. Der Bauzaun wird vom Auftraggeber fir die gesamte Bauzeit gestellt.

Hinweis:

Dem Leistungsverzeichnis sind Ubersichts- und Detailpléne als Erganzung zum Textteil im Anhang beigefiigt,
teilweise sind diese verkleinert, d.h. nichtmalstablich. Weiterhin sind Dokumente beigefligt. Bei den Planen
handelt es sich generell um Vorabziige, also keine verbindlichen Ausfiihrungsplane. Sie dienen der
Kalkulation. Vorrangig zahlt der LV-text Unstimmigkeiten sind durch den AN vor Abgabe des Angebotes
aufzuklaren.
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Hinweis:

Dem Leistungsverzeichnis sind Ubersichts- und
Detailplane als Ergdnzung zum Textteil im Anhang
beigefiigt, teilweise sind diese verkleinert, d.h. nicht
mafstablich.

Bei den Planen handelt es sich generell um Vorabzige
bzw. Arbeitsstande, also keine verbindlichen
Ausfihrungsplane. Sie dienen der Kalkulation.
Vorrangig zahlt bei Widerspriichen jedoch der LV-Text.

siehe separates Anlagenverzeichnis 1ff
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtpreis
in EUR in EUR
Ubertrag EUR .........c.co.......
10.0010 Werkstatt- und Montageplanung

fur Gesamtschule, Sporthalle und die 2 Verbinderbauten:

Komplette Werkstattplanung als Verlegeplan inkl.
Feldbegrenzungsfugen mind. im Mafstab 1:50 mit allen
Detailanschlissen im Mal3stab 1:10 bzw. 1:5, fur die
vorbeschriebene Riemchenverblendung auf WDVS kita und
Grundschule. In Verbindung mit den Werk- und

Detailplanen des Architekten hat der Auftragnehmer die
technische Bearbeitung fur die Montageplane, Werkstatt- und
Detailplane zu erbringen und zur Prifung und Freigabe
vorzulegen.

Alle Male sind bauseits durch den AN aufzumessen.

Die Werk-und Montageplanung ist so auszufiihren, dass

die Verlegung der Klinkerriemchen einschlief3lich aller

Eck- und Randanschliisse an Offnungen, Gebaudeecken,
Trauf- und Sockelbereich, Fugen usw. ersichtlich sind. Beim
Zuschnitt der Riemchen sind die Mauerwerksverbandsmalie
einzuhalten. Erforderliche konstruktive Anderungen aufgrund
statischer Berechnungen sind einzuarbeiten.

Insgesamt sind finf Ausfertigungen erforderlich.
- 3 x fur Bauleiter

- 1 x fur Architekt

- 1 x fur Bauleitung

Grundlagen:

- Ausfuhrungsplanung Architekt incl. Details

ISt i

10.0020 Erstellung einer Dokumentation nach Abschluss der Arbeiten
fur Gesamtschule, Sporthalle und die 2 Verbinderbauten:

Erstellung Dokumentation/Revisionsunterlagen:

Vom AG werden die Ausflihrungsplane der BaumalRnahme fir
CAD Schnittstelle DXF zur Verfigung gestellt.

Vom AN sind u.a. folgende Revisionsunterlagen gemaf LV
Anlage Hinweisblatt zum Umgang mit der
Gewerkedokumentation und LV-Anlage Ubersicht
Gewerkedokumentation Baugewerke zu Ubergeben :
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtpreis

in EUR in EUR

Ubertrag EUR .......ccoveeveeee
- Fachunternehmererklarung
- Bestatigung nach Paragraph 5 Abs. 4 der UVV BGV A3
- Revision aller Ausflihrungsplane
- Lieferscheine, Materialnachweise
- Unterlagen gemaR LV-Anlage Ubersicht
Gewerkedokumentation Baugewerke
Die Dokumentation/Revisionsunterlagen sind spatestens
am Tag der Abnahme in A4-Ordnern mit Trennblattern
(3-fach) und in digitalisierter Form (auf USB-Stick)
dem AG zu libergeben.

1psch

Summe 10 Vorbereitung, Planung, Priifung, Dokument
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtpreis

in EUR in EUR

Ubertrag EUR .....................

20.020.0010  Schutzabdeckung Fenster Folie herstellen

Schutzabdeckung des Fensters einschl. Fensterbank,
Abdeckung aus Folie, herstellen, St63e umlaufend
verkleben.

Einschlief3lich Entfernen und Entsorgen der kompletten
Folienabdeckungen nach Abschluf® der Putz- und
Malerarbeiten.

20.020.0020 Schutzabdeckung Fassaden Folie herstellen

Schutzabdeckung der Pfosten-Riegel-Fassade

Abdeckung aus Folie, herstellen, St63e umlaufend
verkleben, EinschlieBlich Entfernen und Entsorgen der
kompletten Folienabdeckungen nach Abschlufd der Putz- und
Malerarbeiten.

20.020.0030 Gerlistankerlocher schlieBen

Schlieen von Gerlstankerldchern nach Fertigstellung

der Fassadenarbeiten, mit systemgleichem Material flllen

und eben abziehen bzw. Herstellung von Bestandsstruktur und
Farbton. Trocknungszeiten (Putz, Antrich) sind einzukalkulieren!

30Stk o

20.020.0040 Untergrund priifen - klebegeeigneter Untergrund

Untergrund prifen - klebegeeigneter Untergrund - WDVS
kleben und dibeln

Untergrund priifen, ob dieser fest, fett- und staubfrei
ist und eine ausreichende Tragfahigkeit fur den Einsatz von
Dubeln aufweist. Die dauerhafte Vertraglichkeit zwischen einer
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eventuell vorhandene Beschichtung und dem Klebemértel
prufen.

Bauteil: Fassaden

1psch

20.020.0050  Reinigen mit Hochdruckreiniger kalt

Reinigen des nicht tragfahigen Untergrundes mit einem
Hochdruckreiniger. Schmutz, Staub und lose Bestandteile
entfernen.

Schmutzwasser und anfallendes Material wird Eigentum
des AN und ist umweltgerecht gemaf den drtlich geltenden
gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Diese sind vor Beginn der BaumaRnahme bei den Stadten
und Gemeinden zu erfragen.

1.900M? L

20.020.0060 Universalgrundierung auf Acrylatbasis, siloxanvergiitet
Universalgrundierung auf Acrylatbasis, siloxanvergitet

Wassrige, siloxanvergutete, Universalgrundierung auf
Acrylatbasis auf mineralische und organische

Untergrinde und Beschichtungen sowie abgewitterte, tragfahige
Altbeschichtungen liefern und auftragen.

Grundierung darf keinen Film bilden.
Produkteigenschaften:

Oberflachenverfestigend, wasserabweisend, gutes
Eindringvermdgen, saugfahigkeitsregulierend,
haftvermittelnd.

1.900M? L e
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20.020.0070  Ausgleichputz anbringen, Schichtdicke ca.: 10 mm

Ausgleichputzes mit einem geeigneten Kalkzementmortel
nach DIN EN 998-1 liefern und auftragen.

Putz mindestens 14 Tage erharten lassen.
Schichtdicke ca.: 10 mm

Bauteil:Fassaden wo erforderlich und nur nach Freigabe
durch die Bauleitung!

20.020.0080  Ausgleichputz - Mehrverbrauch - Zulage

Ausgleichputzes wie vor, jedoch Schichtdicke iber
10 mm, als Zulage.

Bauteil:

Schichtdicke: 5-10 mm

20.020.0090 Fenster-,Tiiranschluss/Anputzleiste

Anputzleiste als Anschluss fir Fenster-, Tlr- und
sonstigen Bauteilen liefern und anbringen.

Ausbilden einer wind- und schlagregendichte,
bewegungsfahige Systemanschlussfuge mit Anputzleiste,
bestehend aus:

- Kunststoffleiste, selbstklebend

- integriertem, komprimiertem Fugendichtband

- Glasfasergewebestreifen (entsprechend der
bauaufsichtl.

System-Zulassung)

- Schutzlasche

- Putzanschlag.

Nachweis der Schlagregendichtigkeit durch einen
Prufbericht erbringen.

Aktivieren des integrierten Fugendichtbandes nach
Fertigstellung der Putzarbeiten durch Entfernen der
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Schutzlasche.

Bauteil: Fensterrahmen, Raffstoreschienen u.dgl.

20.020.0100 Interimsverschluss Verbinder abbrechen

interimsmaiger gedammter Gebaudeabschluss an der
Nordfassade der Grundschule zerstérungsfrei rickbauen.
abgebrochenes Material wird Eigentum des AN und ist zu
entsorgen

Bestandteile:

-Unterkonstruktion aus Kanthdlzern 8/18 als Rahmen mit
Standern a ca. 60 cm, gesamt ca. 50Ifm, gedubelt
befestigt am

Stahlbetonrohbau und auf Bodenplatte aufgesetzt
-Zwischensparrendammung Miwo, WLG 035, ca. 20 m?,
abrutschgesichert

-aulRere Beplankung aus OSB 3-Platten, D= 20 mm, ca. 20 m?
inkl. umlaufende Leibung aus OSB 3, ca. 14 m,
Leibungstiefe 20 cm

-innere Beplankung aus OSB-2 Platten, D= 20 mm, Fugen
und Bauteilanschliisse dampfdicht verklebt, ca. 20 m?
-Aullen oberer Abschluss gegen Niederschlagswasser mit
Tropfblech aus gekanteten Zinkblech, Abwicklung ca, 20
m, Lange ca. 6m

- seitliche Fugen zur Fassade mit Quellband schlielRen,
ca.8m

Planbezug:
Anlage Verbinder

1Psch e,

Summe 20.020 Vorbereitende Arbeiten
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20.030.0010 WDVS Dammung, Steinwolle-035-WAB, d= 220 mm, Putz

Steinwolle-Dammplatte Xtra 2/B/H4 zum Putz
vorbeschichtet, mit mineralischen Klebemortel liefern und
verkleben.

Warmedammoplatten aus Steinwolle nach DIN EN 13162,
Anwendungstyp WAP-zg nach DIN 4108-10, mit hoch
verdichteter Oberflache und vorbeschichteter

Sichtseite fir rationelle Verarbeitung, Faserrichtung parallel zur
Oberflache, Zugfestigkeit mind. 0,005 N/mm2, Bemessungswert
der Warmeleitfahigkeit 0,035 W/m*K, nichtbrennbar nach DIN
4102, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1, mit einem
verglteten, mineralischen Klebemortel auf

klebegeeigneten Untergrund kleben.

Platten im Verband planeben und press gestol3en
verlegen. Offene Fugen mit Dammstoff ausfillen.

Zusatzliche Verdiibelung der Dammplatten geman
separater Position.

Untergrund: Stahlbeton
Dammestarke: d= 220 mm
Fassaden Gesamtschule, Bereiche verputzt

Planbezug:

103.01 TO-C Grundriss Erdgeschoss
103.02 TO-C Grundriss 1. Obergeschoss
103.03 TO-C Grundriss 2. Obergeschoss
203.01 TO-C Schnitt C1

203.02 TO-C Schnitt C2

203.03 TO-C Schnitt C3

303.01 TO-C Ansichten Nord und Siid
303.02 TO-C Ansichten Ost und West
303.03 TO-C Ansichten Innenhof

523.02 TO-C Fassadenschnitte Ubersicht
523.03 TO-C VS Klinkerriemchen Fenster
523.04 TO-C VS Klinkerriemchen Lochblechblende
523.05 TO-C VS Putz Fenster

523.06 TO-C VS Putz Lochblechblende
523.07 TO-C VS Putz Vollverdunklung
523.10 TO-C HS Putz Fenster
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523.11 TO-C HS Putz Lochblechblende

1.300M? s e

20.030.0020 WDVS Dammung, Steinwolle-035-WAB, d= 200 mm, Riemchen

Pos. wie vor jedoch
Dammstarke: d= 200 mm
Fassaden Gesamtschule, Bereiche Klinkerriemchen

Planbezug:

103.01 TO-C Grundriss Erdgeschoss
103.02 TO-C Grundriss 1. Obergeschoss
103.03 TO-C Grundriss 2. Obergeschoss
203.01 TO-C Schnitt C1

203.02 TO-C Schnitt C2

203.03 TO-C Schnitt C3

303.01 TO-C Ansichten Nord und Sid
303.02 TO-C Ansichten Ost und West
303.03 TO-C Ansichten Innenhof

523.02 TO-C Fassadenschnitte Ubersicht

20.030.0030 Ausgleich WDVS, Mehr-/ Minderstarken

Anpassen der vorbeschriebenen WDVS-Dammung zum
Ausgleich von Untergriinden bzw. zur Modellierung von
Fassadenvor- und Rickspriingen

Anpassung der Starke (Mehr- / Minderstarke)
Abrechnung nach Aufmal je 1cm
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20.030.0040 EPS-Dammplatte 035 PW im Sockelbereich, 200 mm

Hartschaum EPS 035 PW mit wasserabdichtendem Kleber
liefern und im Sockelbereich auf tragfahigem Untergrund
verkleben.

Warmedammoplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum
EPS 035 nach EN 13163, Anwendungstyp PW nach DIN V
4108-10, FCKW-frei, Bemessungswert der

Warmeleitfahigkeit 0,035 W/m*K, schwerentflammbar nach DIN
4102, Euroklasse

E nach EN 13501-1, fir Perimeterddmmung bauaufsichtlich
zugelassen, mit einem wasserabdichtenden Kleber, aus
zementvertraglichem Dispersionsspachtel 1,0: 1,0

Gew.-Teile gemischt mit Zement (CEM | oder CEM Il A/LL oder
CEM Il B/LL) auf tragfahigen vorbehandelten Untergrund
kleben.

bauseitig wurden Dammplatten bereits bis OKG-40 cm am
Bau montiert. An diese Leistung ist fugenfrei
anzuschlief3en!

im Bereich von Fenstern, Tlren, PR-Fassaden ist die
Warmedammung anzuschragen. Fir das spatere Montieren
der Fassadenrinnen ist vertikal ein Maf} von min. 12 cm

zu beachten!

Untergrund: PMBC W2.1 (RAW Bitumen-Dickbeschichtung 2K)
auf Stahlbeton Leistung inkl. Untergrundvorbehandlung sowie
systemkonformer Kleber

Plattenrand: stumpf
Plattendicke: 20 cm

Planbezug:

103.01 TO-C Grundriss Erdgeschoss
203.01 TO-C Schnitt C1

203.02 TO-C Schnitt C2

203.03 TO-C Schnitt C3
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303.01 TO-C Ansichten Nord und Sid
303.02 TO-C Ansichten Ost und West
303.03 TO-C Ansichten Innenhof
523.02 TO-C Fassadenschnitte Ubersicht
523.01_A TO-C Sockeldetails

200M? s e

20.030.0050 EPS-Dammkeil 040 PW, 12 cm/12 cm, Sockelbereich

Hartschaumkeil EPS 040 PW liefern und im Sockelbereich
verkleben.

Warmedammkeil aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum
EPS 040 Anwendungstyp PW nach
DIN V 4108-10, auf Untergrund kleben.

Ort: Ubergang unterschiedlicher Dammstarken im
erdberiihrten Bereich

Planbezug:
523.01_A TO-C Sockeldetails

20.030.0060 EPS-Dammplatte 035 PW im Simse, 220 mm

Pos. wie vor jedoch im Bereich Uiber auskragenden
Bauteilen der Fassade wie Simse und dergleichen

Plattendicke: 22 cm
Plattenhohe: 30 cm

Ort: Ubergang Klinkerriemchen-Putz, Verbinder
Untergrund Stahlbetonwand
Leistung inkl. Systemiibergange

Planbezug:

523.02 TO-C Fassadenschnitte Ubersicht
523.22 TO-C Gesimsblech Schattenfuge
523.23 TO-C Fassadenanschluss Verbinder
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20.030.0070  Ausgleich WDVS, Mehr- / Minderstéarken

Anpassen der vorbeschriebenen WDVS-Dammung zum
Ausgleich von Untergriinden bzw. zur Modellierung von
Fassadenvor- und Rickspringen

Anpassung der Starke (Mehr- / Minderstarke)
Abrechnung nach Aufmal} je 1cm

B0M2 s e

20.030.0080 Uberdeckung Raffstorekasten mit Putztrigerplatte
verklebt und verdiibelt.

Uberdeckung Raffstorekasten mit Putztragerplatte
verklebt und verdibelt.

Befestigen einer Putztrégerplatte als Blende und
Putztrager auf

dem Rollladenkasten/Dammstoff Verhaltnis Auskragung zu
Einbindung in die Dammebene:

ca. 2/3zu1/3

Putztragerplatten mit stumpfem Rand aus

Blahglasgranulat, 20 mm dick, Brandverhalten A2-s1,d0 geman
EN 13501-1

beidseitig mit Glasfasergewebe armiert, stol}fest,
frostbestandig, widerstandsfahig gegen mechanische
Beanspruchung, Warmeleitfahigkeit 0,12 W/m.K, mit einem
Klebemdrtel auf Warmedadmmung vollflachig (mit

geeigneter

Zahntraufel) kleben.

Die Dammschichtdicke um Platten- und Klebeschichtdicke
reduzieren. Die Platten werden seitlich ca. 30 cm

sowie oben In

die ausgeklinkte bzw. reduzierte Dammung eingelassen.

Platten planeben, press gestof3en verlegen und

vollflachig mit einem mineralischen Klebe- und
Armierungsmortel auf dem Dammstoff verkleben. Unebenheiten
egalisieren.
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An der ungeschutzten Stirnseite der Putztragerplatte
wird ein Kantenschutzprofil angebracht, welches Uber die
PlattenstdlRe gefilhrt werden muss. Plattenstofie zusatzlich
verstarkt mit Aluminium Aufsteckprofil.

Armierung und Schlussbeschichtung gemaf dem
vorgesehenen Warmedamm-Verbundsystem. Bei Verwendung
eines mineralischen Putzsystems ist eine Grundierung
vorzusehen.

Herstellen des Systemanschlusses gemaf Vorgabe des
Planers

Planbezug:

203.01 TO-C Schnitt C1

203.02 TO-C Schnitt C2

203.03 TO-C Schnitt C3

303.01 TO-C Ansichten Nord und Siid
303.02 TO-C Ansichten Ost und West
303.03 TO-C Ansichten Innenhof

523.02 TO-C Fassadenschnitte Ubersicht
523.03 TO-C VS Klinkerriemchen Fenster
523.04 TO-C VS Klinkerriemchen Lochblechblende
523.05 TO-C VS Putz Fenster

523.12 TO-C VS PRF Alu mit Raffstore
523.14 TO-C HS PRF Alu mit Raffstore

BADM? e e

20.030.0090 Verdiibelung mit Thermodiibel Il flichenbiindig - durch das Gewebe, Putz

Verdubelung der Steinwolleplatten durch das Gewebe mit
bauaufsichtlich zugelassenen, flachenblndig zu
setzenden Thermoduibeln gemaf Fachverband WDVS
(WZ 1 u. 2 Binnenland).

Zusatzliche Befestigung der Dammplatten mit

bauaufsichtlich zugelassenen Thermodibeln durch das Gewebe
liefern und anbringen.

Tellerdurchmesser 60 mm, Bohrlochtiefe mind. 35 mm,
Verankerungstiefe mind. 25 mm (bei Porenbeton:

Bohrlochtiefe mind. 75 mm, Verankerungstiefe mind. 65 mm).
Die Schraubendffnung mit einem Verschlusselement
schliessen.

Dubel gemaf Wandbaustoff, Untergrund und

Druckdatum: 11.07.2024 Seite 24 von 97



Hoffbauer Stiftung Hermannswerder 7

14473 Potsdam

Projekt: Bildungscampus Glindow_2.BA
LV: VE 305_Fassadenarbeiten WDVS mit Klinkerriemchen TO C-D
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtpreis

in EUR in EUR

Ubertrag EUR .......ccoveeveeee
Dammestoffdicke.
Anzahl der Diibel/m2 nach
Dubellastklasse/Systemlastklasse
gemaf’ dem Vorschlag des Fachverbandes WDVS.

Bauteil: Fassade

Wandbaustoff: Stahlbeton

Dubel (Typ/Lange):Thermodubel Il UEZ 8/60+
Dubelversenkteller

Verbrauch: 4 Dibel/m?, Lange bis 300 mm
(WZ 1 und 2 Binnenland)

1.300M? s e

20.030.0100  Verdiibelung mit Thermodiibel Il flichenbiindig - durch das Gewebe, Klink

Pos. wie vor, jedoch
Verbrauch: 6 Dibel/m?, Lange bis 300 mm

BO0M2 e e

20.030.0110 Anschlussfugen mit vollimpragniertem Dichtband, langsam
expandierend

Schlagregendichtes Abdichten der Anschlussfugen mit
langsam expandierendem Fugendichtband aus
vollimpragniertem Weichschaumstoff, schlagregendicht
nach DIN 18542 BG1.

Fugendichtband liefern und an der Fugenflanke

vorkleben. Dammplatten press gegenstofen.
Armierungsschicht bis zum

Fugenrand fiihren. Fugendichtband mit
Schlussbeschichtung Gberdecken. Kellenschnitt herstellen.

Fugenbreite: 5 mm

Fugendichtband Typ: 15/5-12: 5 mm, nach Ausdehnung
max.12 mm
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20.030.0120 Montagequader - EPS 150 x 100 mm, 160 mm

Montagequader aus EPS-Hartschaum 150 x100 mm

als Druckunterlage und zur Befestigung von leichten
Frendteilen wie Kleiderbiigeltrager, Leuchten, usw.

liefern und montieren. Inkl. Verklebung und Ausfrasen der
Dammoplatte.

Vertiefung im Dammstoff bis auf den Untergrund
erstellen. Montageplatte vollflachig mit Klebemoértel auf dem
tragenden Untergrund verkleben.

Format: 150 x 100 mm
Nutzflache: 130 x 80 mm

Dicke: 160 mm

100StK o

20.030.0130  Montagequader - EPS 150 x 100 mm, 180 mm
Po. wie vor, jedoch

Dicke: 180 mm

20.030.0140 Tragwinkel, Montagewinkel PU - mit AbZ

Montagewinkel fir Fremdmontagen aus PU-Hartschaum mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Montagewinkel aus PU-Hartschaum als Montagepunkt far
Anbauteile in Warmedamm-Verbundsystemen, fir Montagen
in

dem Laibungsbereich sowie in Fassadenflachen, bei denen
statische Nachweise bendtigt werden z.B. Gelénder und
Absturzsicherungen, liefern und montieren.

Vorschriften des Herstellers sind zu beachten.

Format: Elementhdhe: 120 mm
Lange an Wand befestigter Schenkel: 280 mm
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Lange auskragender Schenkel: 200 mm
(in 20 mm Schritten)
Breite auskragender Schenkel: 55 mm
10Stk o
20.030.0150 Montagezylinder
Montagezylinder ca. DN 70mm zur Befestigung leichter Bauteile
geeignet zum einsetzen in Mineralwolle-Fassadendammung.
150Stk o e
20.030.0160 Dammstoffdiibel
Dammestoffdiibel, Lange ca. 80 mm zur Befestigung leichter
Bauteile. Geeignet zum einsetzen in
Mineralwolle-Fassadenddammung. Montage in Abstimmung mit
dem Gewerk Fenster.
Montage als horizontale Reihe mit a = ca. 40 cm
Fabrikat: Fischer FID Il plus o. glw.
1.000Stk .o e
20.030.0170 Fensterbank anarbeiten

bauseitige Fensterbank anarbeiten

Einmessen, Zuschneiden und Anpassen der Dammplatten an
angrenzende Bauteile. Fensterbank fachgerecht und nach
Herstellerrichtlinien in das WDVS einbinden. Inkl.
Kompriband

als Anschlul3.

Planbezug:

103.01 TO-C Grundriss Erdgeschoss
103.02 TO-C Grundriss 1. Obergeschoss
103.03 TO-C Grundriss 2. Obergeschoss
203.01 TO-C Schnitt C1

203.02 TO-C Schnitt C2

203.03 TO-C Schnitt C3

303.01 TO-C Ansichten Nord und Sud
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303.02 TO-C Ansichten Ost und West
303.03 TO-C Ansichten Innenhof
523.02 TO-C Fassadenschnitte Ubersicht
523.03 TO-C VS Klinkerriemchen Fenster
523.04 TO-C VS Klinkerriemchen Lochblechblende
523.05 TO-C VS Putz Fenster
523.06 TO-C VS Putz Lochblechblende
523.07 TO-C VS Putz Vollverdunklung

20.030.0180  Ausklinkungen Dammstoff, Kabel

Ausklinkungen Dammstoff

Einmessen und Ausschneiden von Dammstoffplatten
fur auf der Rohbauwand montierte Kabel (Blitzableiter)
usw.

Breite: bis ca. 10 cm
Tiefe: bis c: 10 cm

20.030.0190  Ausklinkungen Dammstoff Fensterrahmen

Ausklinkungen Dammpstoff

Bereich: Fensterrahmenverbreiterung

Einmesssen und Ausschneiden von Dammestoffplatten an vor
die Rohbaukante montierten Fensterrahmen. Die
Ausklinkung

muss L-formig aus einer ganzen Dammplatte hergestellt

und

eingepasst werden.

Breite: bis ca.12 cm

Tiefe: ca. 8 cm

Planbezug:

103.01 TO-C Grundriss Erdgeschoss
103.02 TO-C Grundriss 1. Obergeschoss
103.03 TO-C Grundriss 2. Obergeschoss
303.01 TO-C Ansichten Nord und Sud

Druckdatum: 11.07.2024 Seite 28 von 97



Hoffbauer Stiftung

Hermannswerder 7
14473 Potsdam

Projekt:
LV:

Bildungscampus Glindow_2.BA

VE 305_Fassadenarbeiten WDVS mit Klinkerriemchen TO C-D

Nr.
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Einheitspreis Gesamtpreis
in EUR in EUR

20.030.0200

20.030.0210

20.030.0220

303.02 TO-C Ansichten Ost und West

303.03 TO-C Ansichten Innenhof

523.08 TO-C HS Klinkerriemchen Fenster

523.09 TO-C HS Klinkerriemchen Lochblechblende
523.10 TO-C HS Putz Fenster

523.14 TO-C HS PRF Alu mit Raffstore

523.15 TO-C HS PRF Alu ohne Raffstore

523.16 TO-C HS PRF Alu Verbinder

523.19 TO-C HS PRF Stahl

523.20 TO-C AuBentiir Alu Treppenhauser

1.000m

Ausklinkungen Dammstoff

Ausklinkungen Dammpstoff
Einmessen und Ausschneiden von Dammstoffplatten
(Fensterbankbordprofile, etc.)

Breite: 10cm
Lange: 10cm
Tiefe: 10cm

30St

Herstellen Aussparungen rund

Herstellen von Aussparungen fur Einbau von
verschiedenen Elementen, z.B. Schlisseldepot Aufzug,
Schlusseldepot FW, Schliisseldepot Netzbetreiber,
Blitzleuchte, ect. in vorbeschriebenes Dammsystem.
Einbauort: Erdgeschoss Auflenwande

Ubertrag EUR .......ccoveeveeee

10St i

Herstellen Aussparungen eckig 10-20

Herstellen von Aussparungen flir Einbau von
verschiedenen

Einbauelementen, z.B. Klingel-Briefkastenanlage,
Schlusseldepot FW, AulenwasseranschlulRkasten,
Lautsprecher ect. in vorbeschriebenes Dammsystem.
Inclusive Hohlraume mit Mineralwolle ausfiillen bzw.
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Ubertrag EUR .......ccoveeveeee
Rickwertige Flache der Einbauteile zur
Stahlbetonaufienwand
mit druckfester
Mineralwolleddammung 50 mm stark bekleiden.

B/ H ca. 100/ 100 mm bis 200 / 200 mm

Einbauort: Erdgeschoss Aullenwande

20.030.0230 Herstellen Aussparungen eckig 20-40

Herstellen von Aussparungen fur Einbau von
verschiedenen

Einbauelementen, z.B. Klingel-Briefkastenanlage,
Schlisseldepot FW, Aultienwasseranschluf3kasten,
Lautsprecher ect. in vorbeschriebenes Dammsystem.
Inclusive Hohlraume mit Mineralwolle ausfullen bzw.
Rickwertige Flache der Einbauteile zur
Stahlbetonaufienwand

mit druckfester

Mineralwolleddammung 50 mm stark bekleiden.

B/ H ca. 200/ 200 mm bis 400 / 400 mm

Einbauort: Erdgeschoss Aullenwande

20.030.0240  Abdichtung unter Fensterbriistung auflen

Abdichtung unter Fensterblech auf Fensterbristung
aulden, mit’seitlichen Aufkantungen fur WDVS-Fassade
Lange :in verschiedenen Einzellangen

von 1000 - 6000 mm Liefern und nach Herstellervorschrift
auftragen mit Dichtbandern aufkanten und an Fenster
anschlief3en

Brustungstiefe : 190-200 mm

Planbezug:

303.01 TO-C Ansichten Nord und Siid
303.02 TO-C Ansichten Ost und West
303.03 TO-C Ansichten Innenhof

523.03 TO-C VS Klinkerriemchen Fenster
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523.04 TO-C VS Klinkerriemchen Lochblechblende
523.05 TO-C VS Putz Fenster
523.06 TO-C VS Putz Lochblechblende
523.07 TO-C VS Putz Vollverdunklung

Summe 20.030 Warmedammung
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Ubertrag EUR .....................

20.040.0010  Mineralische Armierung mit Gewebe

Mineralischen Klebe- und Armierungsmortel/ Unterputz
mit

alkalibestéandigem Glasfasergewebe liefern und
vollflachig als

Armierungsschicht auftragen und eben abziehen.
Bauteil:

Verguteten, mineralischen Klebe- und Armierungsmértel
volldeckend auf Warmedammplatte auftragen,
Glasfasergewebe eindriicken und planspachteln.
GewebestoRe

10 cm Uberlappen.

Zusétzliche Diagonalarmierung an Ecken der Offnungen
ist mit
einzukalkulieren.

Planbezug:

103.01 TO-C Grundriss Erdgeschoss
103.02 TO-C Grundriss 1. Obergeschoss
103.03 TO-C Grundriss 2. Obergeschoss
203.01 TO-C Schnitt C1

203.02 TO-C Schnitt C2

203.03 TO-C Schnitt C3

303.01 TO-C Ansichten Nord und Siid
303.02 TO-C Ansichten Ost und West
303.03 TO-C Ansichten Innenhof

523.02 TO-C Fassadenschnitte Ubersicht
523.03 TO-C VS Klinkerriemchen Fenster
523.04 TO-C VS Klinkerriemchen Lochblechblende
523.05 TO-C VS Putz Fenster

523.06 TO-C VS Putz Lochblechblende
523.07 TO-C VS Putz Vollverdunklung
523.08 TO-C HS Klinkerriemchen Fenster
523.09 TO-C HS Klinkerriemchen Lochblechblende
523.10 TO-C HS Putz Fenster

523.12 TO-C VS PRF Alu mit Raffstore
523.13 TO-C VS PRF Alu ohne Raffstore
523.14 TO-C HS PRF Alu mit Raffstore
523.15 TO-C HS PRF Alu ohne Raffstore
523.16 TO-C HS PRF Alu Verbinder
523.18 TO-C VS PRF Stahl

523.19 TO-C HS PRF Stahl

523.20 TO-C Auldentir Alu Treppenhauser
523.21 TO-C Tapetentir Alu in VHF
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20.040.0020

20.040.0030

20.040.0040

523.22 TO-C Gesimsblech Schattenfuge
523.23 TO-C Fassadenanschluss Verbinder
533.01 TO-C Attika und Dachentwasserung

2.000m?

Zulage Egalisationsspachtelung

Egalisationsspachtelung fiir mineralischen
Feinputz

Liefern und Auftragen der zweiten Lage
Armierungsmasse (wie vor, jedoch ohne

Gewebe) auf Armierungsschicht als
Egalisationsspachtelung bei Korngréssen

< 3 mm und erhdhten Anforderung nach DIN 18202

1.300m?

Eckverstarkung, Armierungsgewebe, WDVS

Eckverstarkung des Warmedamm-Verbundsystems mit
Glasfasergewebe in die Spachtelung eingebettet, im
Bereich von Fenstern, Turen und Gebaudeecken.

Ubertrag EUR .......ccoveeveeee

BO0M s e

Kantenschutz - Gewebewinkel Standard
Kantenschutz - Gewebewinkel Standard

Kantenprofil aus Kunststoff mit Glasfasergewebe zur
Eckausbildung bei Fassadendammsystemen liefern und
anbringen.

Vor der vollflachigen Armierung, Armierungsmdortel
auftragen und Gewebewinkel einbetten.
Flachenarmierungsgewebe bis zur Eckkante fuhren und
10 cm Uberlappen.

B00M s e
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20.040.0050

20.040.0060

20.040.0070

Ubertrag EUR .......ccoveeveeee

Anarbeiten Aussparungen rund

Anarbeiten der Armierungsschicht an und in

Aussparungen fir Einbau von verschiedenen Elementen, z.B.
Schlusseldepot Aufzug, Schlisseldepot FW, Schlisseldepot
Netzbetreiber, Blitzleuchte, ect. in vorbeschriebenes
Dammsystem.

Einbauort: Erdgeschoss Auflenwande

Anarbeiten Aussparungen eckig 10-20

Anarbeiten der Armierungsschicht an und in

Aussparungen fir Einbau von verschiedenen Einbauelementen,
z.B.

Klingel-Briefkastenanlage, Schlisseldepot FW,
AuBenwasseranschlulRkasten, Lautsprecher ect.

B/ H ca. 100/ 100 mm bis 200 / 200 mm

Einbauort: Erdgeschoss Aullenwande

Herstellen Aussparungen eckig 20-40

Anarbeiten der Armierungsschicht an und in
Aussparungen fur Einbau von verschiedenen Einbauelementen,
z.B.

Klingel-Briefkastenanlage, Schliisseldepot FW,
AuBenwasseranschlulRkasten, Lautsprecher ect.

B/ H ca. 200/ 200 mm bis 400 / 400 mm

Einbauort: Erdgeschoss Auflenwande
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20.040.0080  Abdichtung unter Fensterbriistung auen

Anarbeiten der Armierungsschicht im Bereich der
Fensterbristung au3en, mit seitlichen Aufkantungen fur
WDVS-Fassade Lange :in verschiedenen Einzellangen
von 1000 - 6000 mm

Brustungstiefe : 190-200 mm

Planbezug:

523.03 TO-C VS Klinkerriemchen Fenster

523.04 TO-C VS Klinkerriemchen Lochblechblende
523.05 TO-C VS Putz Fenster

523.06 TO-C VS Putz Lochblechblende

523.07 TO-C VS Putz Vollverdunklung

523.12 TO-C VS PRF Alu mit Raffstore

523.13 TO-C VS PRF Alu ohne Raffstore

523.22 TO-C Gesimsblech Schattenfuge

Summe 20.040 Armierung
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Ubertrag EUR .....................

20.050.0020 Riemchenverblendung auf WDVS

Anbringen einer Fassadenbekleidung aus Ziegelriemchen
nach DIN EN 771-1, Frostbestandig nach DIN 52 252-1,
Kantenausbildung und Vorbehandlung des Untergrundes.
Porenvolumen = 20 mm3/g, PorengréRenverteilung > 0,2

pm, Wasseraufnahme nach DIN EN ISO 10 545-3. Liefern auf
der Grundlage der beiliegenden Leitbeschreibung und der
Planungsunterlagen, inklusive aller benétigten

Materialien, der Trenn- und Passschnitte, etc., fachgerecht nach
Herstellerangabe verlegen (Winkelriemchen als Zulage
gesondert ausgeschrieben).

Den zugelassenen Verlegemortel vollflachig,

bahnenweise auf die Armierungsschicht nach DIN EN 12004
auftragen und mit einer Zahnkelle 10 x 10 mm (bei ca. 6 mm
hohen Willsten) abkammen. Auf die Rickseite der
Ziegelriemchen eine ca. 1 mm dicke Schicht Verlegemortel
auftragen und anschlieRend

nass in feucht in das Moértelbett hohlraumfrei eindriicken
(Kombiniertes Verfahren / Floating-Buttering nach DIN

EN 12 004). Mindestschichtdicke des Klebemortelbettes 3 mm.
Die einzelnen Herstellerangaben und Verarbeitungshinweise
sind einzuhalten. Verband nach Angabe des Auftraggebers.

zwingend anzubietendes Fabrikat: Rdben
Sorte: Lehm-bunt
Format: NF, 240 x 14 x 71 mm

Verlegeart : wilder Verband
Arbeitshohe: bis 13 m

Mortelgruppe : NM 11 (DIN V 18580)
Mortelklasse : M 2,5 (EN 998-2)

Planbezug:

303.01 TO-C Ansichten Nord und Siid
303.02 TO-C Ansichten Ost und West
303.03 TO-C Ansichten Innenhof

523.02 TO-C Fassadenschnitte Ubersicht
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20.050.0030 Riemchenverblendung auf WDVS, Relief

Zulage zur vorgenannten Hauptposition, fir das
Ausbilden /

Herstellen von Akzentmauerwerk (horizontale Bander im
Verband) vom ganzen Ziegel geschnitten,
systemzugehdrig in

Material, Format, Farbe und Oberflache wie
Ziegelriemchen

der Hauptposition, liefern und fachgerecht nach
Herstellerangabe verlegen. Verband nach Angabe des
Auftraggebers.

Format: NF 240 x 25 x 71 mm (50% Flachenanteil)
Format: NF 240 x 14 x 71 mm (50% Flachenanteil)

angegebene Menge ist die gesamte Flache des
Akzentmauerwerks aus Bandern in 14 und 25 mm starken
Riemchenbandern. Die bendtigte Flache an Akzentklinkern
(25mm) betragt 50%.

Zulageposition! Die Flache ist bereits in der Pos.
Riemchenverblendung auf WDVS erfasst!

Planbezug:
303.01 TO-C Ansichten Nord und Siid

20.050.0040 Riemchenverblendung, Leibung vertikal

Bekleidung aus Klinkerriemchen, 14 mm, wie vor in Pos.
"Riemchenverblendung auf WDVS" beschrieben, jedoch als
seitlicher vertikaler Abschlul? als Fensterleibung /

Leibung

Pfosten-Riegel-Fassade, im

Floating-Buttering-Verfahren im

Dunnbettmortel verkleben

Das vom ganzen Ziegel geschnittende Winkelriemchen
reicht

in die Leibung. Die angrenzende Fuge zum Fenster bzw.
zum

Rolladenkasten wird dauerelastisch verfugt, in
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gesonderter
Position.

Leibungstiefe bis ca. 20 cm

Einzelh6hen:
Fenster h= bis ca. 3,0 m
Fassade h=ca. 5,00 m

Planbezug:

303.01 TO-C Ansichten Nord und Sid

303.02 TO-C Ansichten Ost und West

303.03 TO-C Ansichten Innenhof

523.02 TO-C Fassadenschnitte Ubersicht

523.03 TO-C VS Klinkerriemchen Fenster

523.04 TO-C VS Klinkerriemchen Lochblechblende
523.08 TO-C HS Klinkerriemchen Fenster

523.09 TO-C HS Klinkerriemchen Lochblechblende
523.12 TO-C VS PRF Alu mit Raffstore

523.13 TO-C VS PRF Alu ohne Raffstore

523.14 TO-C HS PRF Alu mit Raffstore

523.15 TO-C HS PRF Alu ohne Raffstore

523.16 TO-C HS PRF Alu Verbinder

523.18 TO-C VS PRF Stahl

523.19 TO-C HS PRF Stahl

523.20 TO-C AuBentir Alu Treppenhauser

BOM e e

20.050.0050  Zulage Riemchenverblendung, Leibung vertikal, Relief

Zulage zur vorgenannten Hauptposition
"Riemchenverblendung, Leibung vertikal", fir das

Ausbilden / Herstellen von Akzentmauerwerk (horizontale
Bander im Verband) vom ganzen Ziegel geschnitten,
systemzugehorig in Material, Format, Farbe und Oberflache wie
Ziegelriemchen der Hauptposition, liefern und fachgerecht nach
Herstellerangabe verlegen. Verband nach Angabe des
Auftraggebers.

Das vom ganzen Ziegel geschnittende Winkelriemchen

reicht in die Leibung. Die angrenzende Fuge zum Fenster bzw.
zum Rolladenkasten wird dauerelastisch verfugt, in
gesonderter Position.

Format: NF 240 x 25 x 71 mm
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Abrechnungsgrundlage: Ifm Leibung im
Format NF 240 x 25 x 71 mm

Einzelhdhen:
Fenster h=bis ca. 3,0 m
Fassade h=ca. 4,00 m

Planbezug:
303.01 TO-C Ansichten Nord und Siid

20.050.0060  Zulage Riemchenverblendung, AuBenecke

Zulage fir die Bekleidung aus Klinkerriemchen, 14mm,
wie vor

in Pos. "Riemchenverblendung, Leibung vertikal"
beschrieben,

jedoch als Aullenecke, im Floating-Buttering-Verfahren
im

Diinnbettmortel verkleben

Ausfihrung mit Winkelriemchen,
GroRle : 240/115/63 mm

Arbeitshohe bis 5,5 m
Ort: Gebaudeecken

T13M e

20.050.0070  Zulage Ziegelriemchen, Fenster- und Tiirsturz Sturzschale

Zulage zu vorgenannter Hauptposition
(Riemchenverblendung auf WDVS), fir das Ausbilden /
Herstellen des Fenster- und

Tirsturzes, mit Langs-Winkelriemchen als

Lauferschicht, aus Qualitadtsgrinden vom ganzen Ziegel
geschnitten, systemzugehorig in Material, Format, Farbe und
Oberflache wie Ziegelriemchen der Hauptposition, liefern und
fachgerecht nach Herstellerangabe verlegen. Verband nach
Angabe des Auftraggebers.
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NF (71 + 115) x 14 x 240 mm
Bekleidung der gesamten Leibungstiefe von ca. 20 cm

Planbezug:
523.13 TO-C VS PRF Alu ohne Raffstore
523.18 TO-C VS PRF Stahl

20.050.0080  Verfugung der wie vor verblendeten Flache

Verfugung der wie vor verblendeten Flache inkl
Leibungsbereiche und Sturzschalen mit
Riemchen-Fugenmortel. Fugen ausreichend tief (mind.
Riemchendicke), flankensauber auskratzen und mit
Fugenmortel, erdfeucht angemischt, mit Fugenkelle
ausfugen,

Fuge aufrauhen.

Farbton: Sandgrau, Sonderfarbton nach Bemusterung
Architekt

20.050.0090 Dauerelastische Verfugung an Offnungen

Anlegen von dauerelastischen Fugen an allen

Anschliussen zu angrenzenden Bauteilen wie z.B. Fenster,
Tiren, Fensterbanke gemald Herstellerrichtlinien bzw.
Detailvorgaben Leibung und Sturzbereich der Fenster, Anschluf}
an Rolladenkasten, Rolladen-Fiihrungsschiene,
Fassadenelemente

Fugendichtstoff auf MS-Hybrid-Polymer-Basis gemaf DIN
18540 und Technischem Merkblatt mit Vorlegeband Keramik
entsprechend den Herstellerangaben einbringen,
Fugenbreite: 5-10 mm

Fugenfarbton: Sonderfarbton, mit Quartzsand abgestreut, nach
Bemusterung Architekt
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20.050.0100  Elastische Fugen an Gebaudeecken

Anlegen von elastischen Fugen entsprechend der
Fugeneinteilung des Planers (Fugenplan).

An Innen- bzw. Au3enecken durchgehende senkrechte
horizontale und vertikale Fugen ausbilden.

Ausraumen der Fugen bis zu Armierungsschicht und die
Fugenflanken von allen losen und trennend wirkenden
Substanzen saubern. Abkleben der Fugenréander mit einem
geeigneten Klebeband. Hinterlegen des Fugenraumes mit
einem geeigneten, nicht wassersaugenden Vorlegeband zur
Verhinderung einer Dreiflachigenhaftung des

Dichtstoffes am Untergrund. Primern der Fugenflanken mit
einem systemzugehdorigen Primer und ausreichend abliiften
lassen. Losemittelfreie, elastische 1-komponentige,
luftfeuchtigkeitserhartende Fugenmasse auf
MS-Hybrid-Polymer-Basis gemaf’ DIN 18540 entsprechend
den Herstellerangaben blasenfrei in den Fugenraum
einbringen und mit systemzugehdrigem Glattmittel glatten und
ausbilden. Klebeband entfernen und Randbereiche nachglatten.

Fugenbreite: 10 mm
Fugenfarbton: Sonderfarbton nach Bemusterung

20.050.0110 Gebaudedehnfuge ausbilden

Gebaudedehnfugen im Ubergang zur Grundschule anlegen.

In der Dammschicht in erforderlicher Breite aussparen

bzw. bis zur AuRenwand einschneiden und Dammstoff
ausraumen. Fuge mit Mineralwolle ausflllen. PutzabschluRprofil
und Dehnfugenprofil einarbeiten. Nach Abschluss der
Klinkerarbeiten die Fugenflanken von allen losen und trennend
wirkenden Substanzen saubern. Abkleben der Fugenrander mit
einem geeigneten Klebeband. Hinterfullen des

Fugenraumes mit einem geeigneten, nicht wassersaugenden
Schaumstoffprofil (Hinterfullprofil) zur Erzielung

einer gleichmaRigen Fugentiefe und Verhinderung einer
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dreiflachigen Haftung des Dichtstoffes am Untergrund.
Fugendichtstoff gemaf Technischem Merkblatt und
Herstellerangeben blasenfrei in den Fugenraum
einbringen, Kehle ausbilden und mit systemzugehoérigem
Glattmittel glatten, ausbilden und absanden mit Quartzsand.
Klebeband entfernen und Randbereiche nachglatten.

Die Fuge verlauft in einer Innenecke, die Wandflachen
sind versetzt zueinander.

Fugenbreite: 10 mm
Fugenfarbton: Sonderfarbton nach Bemusterung

Einbauort: Gebaudefuge Verbinder

I5M e

20.050.0120  Dehnfugenprofil /Gebaudedehnfuge 5-25 mm

Gebaudedehnfugen 5-25 mm mit Dehnfugenprofil liefern
und einbauen, Herstellen einer schlagregendichten
Fugendichtung fur Gebaudedehnfugen mit Dehnfugenprofil,
bestehend aus zwei Kunststoffeckschutzschienen,
Glasfasergewebe und Uberbriickungsfolie.

Die Fuge verlauft in einer Innenecke, die Wandflachen
sind versetzt zueinander.

Fugenbreite: 10 mm
Fugenfarbton: Sonderfarbton nach Bemusterung

Einbauort: Gebaudefuge Verbinder-Grundschule

T0M e e

20.050.0130 Feldbegrenzungsfuge ausbilden

Feldbegrenzungsfugen entsprechend der Fugeneinteilung
des Planers (Fugenplan) anlegen. In den Fassadenflachen
horizontale und vertikale Fugen ausbilden.

Im Fugenbereich Trennschnitt in der Dammung ausfiihren
(Breite ca. 5mm), Haftgrund und Klebedichtband aufbringen,
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Ubertrag EUR .......ccoveeveeee
Fuge mit Fugendichtstoff ausftllen

Ausfiihrung nach Herstellerrichtlinien und Technischem
Merkblatt

25M s e

20.050.0140  Dichtschlimme Ubergang Erdreich

Abdichtung Sockel nach DIN 18533-1 und DIN 18533-3 im
erdberihrten Bereich,Wassereinwirkungsklasse W4-E
(Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie
Kapillarwasser in und unter Wanden), Rissklasse R1-E
(gering), Risstiberbriickungsklasse RU1-E (geringe
RissUberbrickung bis 0,2 mm),

mit mineralischen Dichtungsschlammen (MDS),
rissuberbrickend, mind. 2-mal auftragen,
Mindesttrockenschichtdicke 2 mm, im Streichverfahren
aufbringen.

bis ca. 20cm unter OK Gelénde auf Klinkerriemchen und
Perimeterdammung nach Herstellerrichtlinien

BOM2 e e

20.050.0150  Anarbeiten Riemchenbekleidung an Aussparungen Einbauteile rund

Anarbeiten Riemchenbekleidung von Aussparungen fur
Einbauteile von verschiedenen Elementen, z.B.
Schlisseldepots, Blitzleuchte, Transponderleseeinheit
ect.,

Einmessen, Zuschneiden und Anpassen der Riemchen an
Einbauteile ist mit einzukalkulieren.

Inclusive Kompriband als Anschluf3.

ca. DN 125

Einbauort: Erdgeschoss Aullenwande
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20.050.0160

20.050.0170

Anarbeiten an Aussparungen eckig

Anarbeiten Riemchenbekleidung an Aussparungen von
verschiedenen Einbauelementen, z.B.
Klingel-Briefkastenanlage, Schlisseldepot FW,
AuBenwasseranschlulRkasten, Lautsprecher ect.
Einmessen, Zuschneiden und Anpassen der Riemchen an
angrenzende Bauteile ist mit einzukalkulieren.

Inclusive Kompriband als Anschluf3.

Aulenwasseranschlufkasten bis B/ H ca. 300/ 400 mm

Einbauort: Erdgeschoss Auflenwande

Noppenbahn sichern

bauseitig vorhandene Noppenbahn vorbereiten und
sichern wie

folgt:

- beseitigen von schmutz und Mértellresten aus der Fuge
zwischen Noppenbahn und abgedichteter Wand

- sichern der Noppenbahn mit Pflécken aca. 1 m

Ausflihrung nur nach Freigabe durch die Bauiiberwachung!

Ubertrag EUR .......ccoveeveeee

Summe 20.050 Riemchenverblendung

Druckdatum: 11.07.2024
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20.060.0010

20.060.0020

20.060.0030

20.060.0040

Ubertrag EUR .....................

WDVS, Musterflachen, Putz

Musterflachen fur Warmedamm-Verbundsystem als Putz- und
Farbmuster mit verschiedenen Oberflachenstrukturen und
Farbténungen auf separaten Platten herstellen, nach
Angaben des Auftraggebers.

EinzelgréfRe : ca. 1,5 m2

Farbténe Putz: hell, leicht getont, NCS-Farbton

Strukturen: Sieblinie Putz max.1,0 mm, nach Vorgabe
Bauherr

38t

Egalisationsspachtel fiir mineralischen Feinputz

Egalisationsspachtelung fiir mineralischen Feinputz

Zweite Lage Armierungsmortel (wie vor, jedoch ohne
Gewebe) auf Armierungsschicht als Egalisationsspachtelung
liefern und auftragen.

Ort: Wand und Decke

1.300M2 s e
Egalisationsspachtel, Fensterleibung, 10 cm

Egalisationsspachtel Fensterleibung

wie Vorpos., jedoch Herstellung in horizontaler und
vertikaler Fensterleibung und Sturz

Breite bis 10cm

Egalisationsspachtel, Fensterleibung, 20 cm

Egalisationsspachtel Fensterleibung

wie Vorpos., jedoch Herstellung in horizontaler und
vertikaler Fensterleibung und Sturz

Breite 10 bis 20 cm
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20.060.0050 PutzabschluBprofil

Putzanschluss - Putzabschlussprofil

Liefern und Einbauen eines’Putzabschlussprofils, als

gelochte Kunststoffleiste mit Putzanschlag und
Glasfasergewebestreifen, passend zum beschriebenen System,
gemalf Herstellerrichtlinien

Einbauort: Systemiibergange Klinker / Putz

20.060.0060 PutzabschluBprofil mit Tropfkante

Tropfkantenprofil liefern und anbringen

Ausbilden einer Tropfkante mit Tropfkantenprofil,
bestehend aus Kunststoffwinkel und Glasfasergewebe,
passend zum beschriebenen System, gemaf
Herstellerrichtlinien.

Einbauort: Fuge Geschosstrennung u. wo sonst gefordert

20.060.0070 Mineralischer Oberputz, Feinputz

Mineralischen Oberputz nach EN 998-1, filzbar, als
Feinputz flr quarzsandahnliche Putzoberflachen, flr alle
mineralischen Untergriinde als in bis zu zwei Arbeitsgangen
(Egalisations- und Schlussbeschichtung) liefern, auftragen und
sauber filzen.

Produkteigenschaften:

Witterungsbestandig, hydrophobiert,
wasserdampfdurchlassig.

Den Untergrund vor der Beschichtung auf Unebenheiten
Uberprufen,.

Getont:

Mit einem farbtonegalisierenden Beschichtungsaufbau
versehen gemal separater Position.
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Ubertrag EUR .......ccoveeveeee
Sieblinie Putz max.0,8 mm
Mindestverbrauch: 2,5 - 3,0 kg/m2
Farbton: weif}

Fabrikat: StoMiral Nivell F o.glw.

1.300M2 s e

20.060.0080 Mineralischer Oberputz, Feinputz, Fensterleibung 10 cm

Mineralischer Oberputz Fensterleibung

wie Vorpos., jedoch Herstellung in horizontaler und
vertikaler Fensterleibung

Breite bis 10 cm

O0M et e

20.060.0090 Mineralischer Oberputz, Feinputz, Fensterleibung 20 cm

Mineralischer Oberputz Fensterleibung

wie Vorpos., jedoch Herstellung in horizontaler und
vertikaler Fensterleibung

Breite bis 20 cm

20.060.0100 Beschichtung, AuBenputz Hell

Erstbeschichtung mit Siliconharz-Fassadenfarbe

Echte Siliconharz-Fassadenfarbe, besonders
ergebnissicher, robust, auen, auf mineralische und
organische, nicht elastische Untergriinde als Zwischen- und
Schlussbeschichtung liefern und auftragen.
Produkteigenschaften:

Strukturerhaltend; echte Siliconharzfarbe (ca. 50% des
Gesamtbindemittelanteils) nach Norm FDT 30-808,

sehr gut deckend; hoch wasserabweisend; hoch CO2- und
wasserdampfdurchlassig; geringe Verschmutzungsneigung,
spannungsarmes, gleichmaBiges Trocknungsverhalten.
Bauteil: Putzfassade

Putzart: Feinputz

Glanzgrad : stumpfmatt
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Deckvermdgen : Klasse 1
Farbe: hell, leicht getént, NCS-Farbton nach
Bemusterung Architekt

Ort: Wand und Decke

1.300M2 o s

20.060.0110 Beschichtung, AuBenputz, Fensterleibung 10 cm

Pos. wie vor, jedoch:

Bauteil : Leibung

Breite : bis 10 cm

Untergrund : mineralische Flachen

i 70T 1 N

20.060.0120 Beschichtung, AuBenputz, Fensterleibung 20 cm

Pos. wie vor, jedoch:

Bauteil : Leibung

Breite : 10 bis 20 cm

Untergrund : mineralische Flachen

Summe 20.060 WDVS mit Putzoberflache
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Ubertrag EUR .....................

20.070.0010  Zulage Ergidnzung WDVS Verbinder
siehe LV Anlage Anlage Verbinder:

komplette Erganzungsarbeiten am WDVS mit Klinkerriemchen
an der Grundschule nach Fertigstellung des Verbinderbaus zur
Gesamtschule. Zu bearbeitende Flache ca. 10 m auf einer
Breite von ca. 50 cm.

1Psch e,

20.070.0030 Rankgeriist

Fassadenbegriinungssystem bei vorhandenem WDVS
Fassadenbegrinungssystem bei vorhandenem WDVS liefern
und einbauen. Montagestab aus profiliertem,
glasfaserverstarktem Kunststoff als zugelassenes
Befestigungselement fir mittelschwere bis schwere Anbauteile,
bei vorhandenem WDVS mittels Verbundankermaortel im
Wandbaustoff.

Stab bauseits ablangbar. Stab mittels Setzhilfe setzen.
Dichtscheibe aufschieben und Adapter aufschrauben.
Komponenten wie Seile und Seilkreuze entsprechend
Verlegeplan montieren. Zulassige Lasten und
Warmebrickenwirkung gemal Zulassung.

Befestigungselement:

Nenndurchmesser: 20 mm

punktbezogener Warmeduchgangskoeffizient: 0,0007 - 0,0018
W/mK

Dichtigkeit, zuldssige Verschiebung unter Querlast: bis 5 mm

Untergrund: Beton

Bohrernenndurchmesser:4 mm
Verankerungstiefe, eff.: =40 mm

Bohrliefe im Untergrund:= 50 mm

Dicke Kleber und nichttragende Schicht: 220 mm

Fassadenbegrinungssystem nach Verlegeplan:
Anzahl der Befestigungspunkte: ca. 70 St.

Seil 350 m

Seilkreuze 350 St.

Seilabdeckkappe 350mm St.
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Ubertrag EUR .......ccoveeveeee
Fabrikat: StoFix Iso-Bar ECO o.glw.

Planbezug:
303.03 TO-C Ansichten Innenhof

Summe 20.070 Sonstiges

Summe 20 Gesamtschule

Druckdatum: 11.07.2024 Seite 54 von 97



Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

30
Sporthalle

11.07.2024 - Seite 55



Leistungsverzeichnis

Leistung (Untertitel)

30.020
Vorbereitende Arbeiten

11.07.2024 - Seite 56



Hoffbauer Stiftung Hermannswerder 7

14473 Potsdam

Projekt: Bildungscampus Glindow_2.BA
LV: VE 305_Fassadenarbeiten WDVS mit Klinkerriemchen TO C-D
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtpreis

in EUR in EUR

Ubertrag EUR .....................

30.020.0010  Schutzabdeckung Fenster Folie herstellen

Schutzabdeckung des Fensters einschl. Fensterbank,
Abdeckung aus Folie, herstellen, St63e umlaufend
verkleben.

Einschlief3lich Entfernen und Entsorgen der kompletten
Folienabdeckungen nach Abschluf® der Putz- und
Malerarbeiten.

30.020.0020  Schutzabdeckung Fassaden Folie herstellen

Schutzabdeckung der Pfosten-Riegel-Fassade

Abdeckung aus Folie, herstellen, StéRe umlaufend
verkleben,

Einschlie3lich Entfernen und Entsorgen der kompletten
Folienabdeckungen nach Abschluf® der Putz- und
Malerarbeiten.

30.020.0030 Gerlistankerlocher schlieBen

Schlief3en von Geristankerléchern nach Fertigstellung

der

Fassadenarbeiten, mit systemgleichem Material flillen
und

eben abziehen bzw. Herstellung von Bestandsstruktur und
Farbton.

Trocknungszeiten (Putz, Antrich) sind einzukalkulieren!

30Stk o

30.020.0040 Untergrund priifen - klebegeeigneter Untergrund

Untergrund prifen - klebegeeigneter Untergrund - WDVS
kleben und dibeln

Untergrund priifen, ob dieser fest, fett- und staubfrei

ist und eine ausreichende Tragfahigkeit fur den Einsatz von
Dubeln aufweist. Die dauerhafte Vertraglichkeit zwischen einer
eventuell vorhandene Beschichtung und dem Klebemértel
prufen.
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Ubertrag EUR .......ccoveeveeee
Fassadenflache:alle Flachen WDVS Putz und Riemchen

Bauteil: Fassaden

1psch

30.020.0050 Reinigen mit Hochdruckreiniger kalt

Reinigen des nicht tragféahigen Untergrundes mit einem
Hochdruckreiniger. Schmutz, Staub und lose Bestandteile
entfernen.

Schmutzwasser und anfallendes Material wird Eigentum
des

AN und ist umweltgerecht gemaR den ortlich geltenden
gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Diese sind vor Beginn der BaumalRnahme bei den Stadten
und
Gemeinden zu erfragen.

2.450m? L

30.020.0060 Universalgrundierung auf Acrylatbasis, siloxanvergiitet
Universalgrundierung auf Acrylatbasis, siloxanvergitet

Wassrige, siloxanvergutete, Universalgrundierung auf
Acrylatbasis auf mineralische und organische
Untergrinde und

Beschichtungen sowie abgewitterte, tragfahige
Altbeschichtungen liefern und auftragen.

Grundierung darf keinen Film bilden.
Produkteigenschaften:

Oberflachenverfestigend, wasserabweisend, gutes
Eindringvermogen, saugfahigkeitsregulierend,
haftvermittelnd.

2.450M? e
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30.020.0070  Ausgleichputz anbringen, Schichtdicke ca.: 10 mm

Ausgleichputzes mit einem geeigneten Kalkzementmortel
nach
DIN EN 998-1 liefern und auftragen.

Putz mindestens 14 Tage erharten lassen.
Schichtdicke ca.: 10 mm

Bauteil:Fassaden wo erforderlich und nur nach Freigabe
durch
die Bauleitung!

30.020.0080  Ausgleichputz - Mehrverbrauch - Zulage

Ausgleichputzes wie vor, jedoch Schichtdicke iber
10 mm, als Zulage.

Bauteil:

Schichtdicke:

30.020.0090 Fenster-, Tiiranschluss/Anputzieiste

Anputzleiste als Anschluss fir Fenster-, Tlr- und
sonstigen
Bauteilen liefern und anbringen.

Ausbilden einer wind- und schlagregendichte,
bewegungsfahige

Systemanschlussfuge mit Anputzleiste, bestehend aus:
- Kunststoffleiste, selbstklebend

- integriertem, komprimiertem Fugendichtband

- Glasfasergewebestreifen (entsprechend der
bauaufsichtl.

System-Zulassung)

- Schutzlasche

- Putzanschlag.

Nachweis der Schlagregendichtigkeit durch einen
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Prufbericht
erbringen.

Aktivieren des integrierten Fugendichtbandes nach
Fertigstellung der Putzarbeiten durch Entfernen der
Schutzlasche.

Bauteil: Fensterrahmen, Raffstoreschienen u.dgl.
Planbezug:

16_ TO-A Fassadenanschliisse Fenster und Tlren
17_ TO-A Fassadenanschlisse PRF Alu

300M s e

Summe 30.020 Vorbereitende Arbeiten
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30.030.0010 WDVS Dammung, Steinwolle-035-WAB, d= 220 mm, Putz

Steinwolle-Dammplatte Xtra 2/B/H4 zum Putz
vorbeschichtet, mit mineralischen Klebemortel liefern und
verkleben.

Warmedammoplatten aus Steinwolle nach DIN EN 13162,
Anwendungstyp WAP-zg nach DIN 4108-10, mit hoch
verdichteter Oberflache und vorbeschichteter

Sichtseite fir rationelle Verarbeitung, Faserrichtung parallel zur
Oberflache,

Zugfestigkeit mind. 0,005 N/mm2, Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit 0,035 W/m*K, nichtbrennbar nach DIN
4102, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1, mit einem
verglteten, mineralischen Klebemoértel auf

klebegeeigneten Untergrund kleben.

Platten im Verband planeben und press gestol3en
verlegen. Offene Fugen mit Dammstoff ausflllen.

Zusatzliche Verdubelung der Dammplatten gemaf
separater Position.

Untergrund: Stahlbeton
Dammstarke: d= 220 mm
Fassaden Sporthalle, Bereiche verputzt

Planbezug:

104.02 TO-D Grundriss Obergeschoss
104.03 TO-D Zwischenebene Technik
104.04 TO-D Dachaufsicht

204.01 TO-D Schnitt D1

204.02 TO-D Schnitt D2

204.03 TO-D Schnitt D3

204.04 TO-D Schnitt D4

304.01 TO-D Ansichten Nord und Siid
304.02 TO-D Ansichten Ost und West
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Ubertrag EUR .......ccoveeveeee

30.030.0020 WDVS Dammung, Steinwolle-035-WAB, d= 200 mm, Riemchen

Pos. wie vor jedoch
Dammstarke: d= 200 mm
Fassaden Sporthalle, Bereiche Klinkerriemchen

Planbezug:

104.01 TO-D Grundriss Erdgeschoss

204.01 TO-D Schnitt D1

204.02 TO-D Schnitt D2

204.03 TO-D Schnitt D3

204.04 TO-D Schnitt D4

304.01 TO-D Ansichten Nord und Sid

304.02 TO-D Ansichten Ost und West

514.03 TO-D Detail BSH-Binder

524.01 TO-D Sockeldetails

524.02 TO-D Fluchtbalkon

524.03 TO-D Gesimsblech Schattenfuge

524.04 TO-D Anschlisse Winkelstitzwand Nord
524.05 TO-D 10G Achse D1 Fensterband Halle
524.05 TO-D Fensterband Halle

524.06 TO-D 10G Achse Da Fensterband S.- und Kraftraum
524.07 TO-D Fensterband Achse D6 Foyer
524.10 TO-D 10G Achse D6 Fensterband Foyer
534.06 TO-D Dach-Fassaden-Kasten

544.04 TO-D AuBentreppe Balkon

BOOM?2 e e

30.030.0030 WDVS Dammung, Steinwolle-035-WAB, d= 180 mm, Putz

Pos. wie vor jedoch
Dammestarke: d= 180 mm

Fassaden Sporthalle, Bereiche Putz Fassadenriickspriinge im
OG Ostseite

Planbezug:

104.02 TO-D Grundriss Obergeschoss
104.03 TO-D Zwischenebene Technik
104.04 TO-D Dachaufsicht

204.01 TO-D Schnitt D1
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Ubertrag EUR .......ccoveeveeee
204.02 TO-D Schnitt D2
204.03 TO-D Schnitt D3
204.04 TO-D Schnitt D4
304.01 TO-D Ansichten Nord und Siid
304.02 TO-D Ansichten Ost und West
514.03 TO-D Detail BSH-Binder
524.02 TO-D Fluchtbalkon
524.03 TO-D Gesimsblech Schattenfuge
524.05 TO-D 10G Achse D1 Fensterband Halle
524.05 TO-D Fensterband Halle
524.06 TO-D 10G Achse Da Fensterband S.- und Kraftraum
524.07 TO-D Fensterband Achse D6 Foyer
52410 TO-D 10G Achse D6 Fensterband Foyer
534.01 TO-D Attika und Dachentwasserung
534.06 TO-D Dach-Fassaden-Kasten
544.04 TO-D AuBentreppe Balkon

BOM2 et e

30.030.0040 WDVS Dammung, Steinwolle-035-WAB, d= 100 mm, Putz

Pos. wie vor jedoch
Dammstarke: d= 10 mm in Kleinflachen

Fassaden Sporthalle, siehe Detail 534.06 TO-D
Dach-Fassaden-Kasten

30.030.0050  Ausgleich WDVS, Mehr-/ Minderstéarken

Anpassen der vorbeschriebenen WDVS-Dammung zum
Ausgleich von Untergriinden bzw. zur Modellierung von
Fassadenvor- und Rickspriingen

Anpassung der Starke (Mehr- / Minderstarke)
Abrechnung nach Aufmal je 1cm
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30.030.0060 EPS-Dammplatte 035 PW im Sockelbereich, 200 mm

Hartschaum EPS 035 PW mit wasserabdichtendem Kleber
liefern und im Sockelbereich auf tragfahigem Untergrund
verkleben.

Warmedammoplatten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum
EPS 035 nach EN 13163, Anwendungstyp PW nach DIN V
4108-10, FCKW-frei, Bemessungswert der

Warmeleitfahigkeit 0,035 W/m*K, schwerentflammbar nach DIN
4102,

Euroklasse E nach EN 13501-1, fir Perimeterdammung
bauaufsichtlich zugelassen, mit einem wasserabdichtenden
Kleber, aus zementvertraglichem Dispersionsspachtel 1 ,0: 1,0
Gew.-Teile gemischt mit Zement (CEM | oder CEM Il A/LL oder
CEM Il B/LL) auf tragfahigen vorbehandelten Untergrund
kleben.

bauseitig wurden Dammplatten bereits bis OKG-40 cm am
Bau montiert. An diese Leistung ist fugenfrei
anzuschlief3en!

im Bereich von Fenstern, Tlren, PR-Fassaden ist die
Warmedammung anzuschragen. Fir das spatere Montieren
der Fassadenrinnen ist vertikal ein Maf} von min. 12 cm

zu beachten!

Untergrund: PMBC W2.1 (RAW Bitumen-Dickbeschichtung 2K)
auf Stahlbeton Leistung inkl. Untergrundvorbehandlung sowie
systemkonformer Kleber

Plattenrand: stumpf
Plattendicke: 20 cm

Planbezug:

104.01 TO-D Grundriss Erdgeschoss
104.02 TO-D Grundriss Obergeschoss
104.03 TO-D Zwischenebene Technik
104.04 TO-D Dachaufsicht

204.01 TO-D Schnitt D1

204.02 TO-D Schnitt D2

204.03 TO-D Schnitt D3

204.04 TO-D Schnitt D4

524.01 TO-D Sockeldetails
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524.02 TO-D Fluchtbalkon
524.03 TO-D Gesimsblech Schattenfuge
524.04 TO-D Anschlisse Winkelstitzwand Nord
534.01 TO-D Attika und Dachentwasserung
534.06 TO-D Dach-Fassaden-Kasten
544.04 TO-D AuBentreppe Balkon

230mM? s

30.030.0070 EPS-Dammkeil 040 PW, 12 cm/12 cm, Sockelbereich

Hartschaumkeil EPS 040 PW liefern und im Sockelbereich
verkleben.

Warmedammkeil aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum
EPS 040 Anwendungstyp PW nach
DIN V 4108-10, auf Untergrund kleben.

Ort: Ubergang unterschiedlicher Dammstarken im
erdberiihrten Bereich

30.030.0080 EPS-Dammplatte 035 PW im Simse, 220 mm

Pos. wie vor jedoch im Bereich Uiber auskragenden
Bauteilen der Fassade wie Simse und dergleichen

Plattendicke: 22 cm
Plattenhohe: 30 cm

Ort: Ubergang Klinkerriemchen-Putz, Verbinder
Untergrund Stahlbetonwand
Leistung inkl. Systemibergange

Planbezug:

204.01 TO-D Schnitt D1

204.02 TO-D Schnitt D2

204.03 TO-D Schnitt D3

204.04 TO-D Schnitt D4

524.03 TO-D Gesimsblech Schattenfuge
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30.030.0090  Ausgleich WDVS, Mehr-/ Minderstéarken

Anpassen der vorbeschriebenen WDVS-Dammung zum
Ausgleich von Untergriinden bzw. zur Modellierung von
Fassadenvor- und Rickspringen

Anpassung der Starke (Mehr- / Minderstarke)
Abrechnung nach Aufmal} je 1cm

B0M2 et e

30.030.0100  Uberdeckung Raffstorekasten mit Putztriagerplatte
verklebt und verdiibelt.

Uberdeckung Raffstorekasten mit Putztragerplatte
verklebt und verdubelt.

Befestigen einer Putztragerplatte als Blende und
Putztrager auf dem Raffstorekasten/Dammstoff Verhaltnis
Auskragung zu Einbindung in die Dammebene:

ca. 1/3zu 2/3

Putztragerplatten mit stumpfem Rand aus

Blahglasgranulat, 20 mm dick, Brandverhalten A2-s1,d0 geman
EN 13501-1 beidseitig mit Glasfasergewebe armiert, stol3fest,
frostbestandig, widerstandsfahig gegen mechanische
Beanspruchung, Warmeleitfahigkeit 0,12 W/m.K, mit einem
Klebemoértel auf Warmedammung vollflachig (mit geeigneter
Zahntraufel) kleben.

Die Dammschichtdicke um Platten- und Klebeschichtdicke
reduzieren. Die Platten werden seitlich ca. 30 cm

sowie oben In die ausgeklinkte bzw. reduzierte Dammung
eingelassen.

Platten planeben, press gestof3en verlegen und

vollflachig mit einem mineralischen Klebe- und
Armierungsmortel auf dem Dammstoff verkleben. Unebenheiten
egalisieren.

An der ungeschutzten Stirnseite der Putztragerplatte

wird ein Kantenschutzprofil angebracht, welches Uber die
PlattenstdlRe gefilhrt werden muss. Plattenstdfie zusatzlich
verstarkt mit Aluminium Aufsteckprofil.
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Armierung und Schlussbeschichtung gemal dem
vorgesehenen Warmedamm-Verbundsystem. Bei Verwendung
eines mineralischen Putzsystems ist eine Grundierung
vorzusehen.

Herstellen des Systemanschlusses gemaf Vorgabe des
Planers

Planbezug:

104.01 TO-D Grundriss Erdgeschoss

104.02 TO-D Grundriss Obergeschoss

104.03 TO-D Zwischenebene Technik

104.04 TO-D Dachaufsicht

204.01 TO-D Schnitt D1

204.02 TO-D Schnitt D2

204.03 TO-D Schnitt D3

204.04 TO-D Schnitt D4

304.01 TO-D Ansichten Nord und Sid

304.02 TO-D Ansichten Ost und West

514.03 TO-D Detail BSH-Binder

524.05 TO-D 10G Achse D1 Fensterband Halle
524.05 TO-D Fensterband Halle

524.07 TO-D Fensterband Achse D6 Foyer
52410 TO-D 10G Achse D6 Fensterband Foyer

O0M?2 e e

30.030.0110 Binderauflager Putztragerplatte
verklebt und verdiibelt.

Putztragerplatte wie vor jedoch abweichend:

Dicke 12 mm
geklebt / gedubelt auf Stahlbetonwand

Anzahl 7 Stiick
MaRe ca. 0,60 x 2,0 m

Planbezug:

514.03 TO-D Detail BSH-Binder
Westseite Spothalle Binderauflager
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30.030.0120  Verdiibelung mit Thermodiibel Il flichenbiindig - durch das Gewebe, Putz

Verdubelung der Steinwolleplatten durch das Gewebe mit
bauaufsichtlich zugelassenen, flachenblndig zu
setzenden Thermoduibeln gemaf Fachverband WDVS
(WZ 1 u. 2 Binnenland).

Zusatzliche Befestigung der Dammplatten mit

bauaufsichtlich zugelassenen Thermodibeln durch das Gewebe
liefern und anbringen.

Tellerdurchmesser 60 mm, Bohrlochtiefe mind. 35 mm,
Verankerungstiefe mind. 25 mm (bei Porenbeton:

Bohrlochtiefe mind. 75 mm, Verankerungstiefe mind. 65 mm).
Die Schraubendffnung mit einem Verschlusselement
schliessen.

Dubel gemafl Wandbaustoff, Untergrund und Dammstoffdicke.
Anzahl der Dubel/m2 nach Dubellastklasse/Systemlastklasse
gemal dem Vorschlag des Fachverbandes WDVS.

Bauteil: Fassade

Wandbaustoff: Stahlbeton

Dubel (Typ/Lange):Thermodubel Il UEZ 8/60+
Dubelversenkteller

Verbrauch: 4 Dubel/m?, Lange bis 300 mm
(WZ 1 und 2 Binnenland)

1.735M2 s

30.030.0130  Verdiibelung mit Thermodiibel Il flichenbiindig - durch das Gewebe, Klink

Pos. wie vor, jedoch
Verbrauch: 6 Dibel/m?, Lange bis 300 mm

485m? L s

30.030.0140  Anschlussfugen mit vollimpragniertem Dichtband, langsam
expandierend

Schlagregendichtes Abdichten der Anschlussfugen mit
langsam expandierendem Fugendichtband aus
vollimpragniertem Weichschaumstoff, schlagregendicht
nach DIN 18542 BG1.

Fugendichtband liefern und an der Fugenflanke

Druckdatum: 11.07.2024 Seite 69 von 97



Hoffbauer Stiftung Hermannswerder 7

14473 Potsdam

Projekt: Bildungscampus Glindow_2.BA
LV: VE 305_Fassadenarbeiten WDVS mit Klinkerriemchen TO C-D
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtpreis

in EUR in EUR

Ubertrag EUR .......ccoveeveeee
vorkleben. Dammplatten press gegenstofien.
Armierungsschicht bis zum
Fugenrand fihren. Fugendichtband mit
Schlussbeschichtung Gberdecken. Kellenschnitt herstellen.

Fugenbreite: 5 mm

Fugendichtband Typ: 15/5-12: 5 mm, nach Ausdehnung
max.12 mm

30.030.0150 Montagequader - EPS 150 x 100 mm, 160 mm

Montagequader aus EPS-Hartschaum 150 x100 mm

als Druckunterlage und zur Befestigung von leichten
Frendteilen wie Kleiderbugeltrager, Leuchten, usw.

liefern und montieren. Inkl. Verklebung und Ausfrasen der
Dammoplatte.

Vertiefung im Dammstoff bis auf den Untergrund
erstellen. Montageplatte vollflachig mit Klebemortel auf dem
tragenden Untergrund verkleben.

Format: 150 x 100 mm
Nutzflache: 130 x 80 mm

Dicke: 160 mm

T00StK oo e
30.030.0160  Montagequader - EPS 150 x 100 mm, 180 mm
Po. wie vor, jedoch
Dicke: 180 mm
20StK e e
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30.030.0170  Tragwinkel, Montagewinkel PU - mit AbZ

Montagewinkel fiir Fremdmontagen aus PU-Hartschaum mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Montagewinkel aus PU-Hartschaum als Montagepunkt far
Anbauteile in Warmedamm-Verbundsystemen, fir Montagen
in

dem Laibungsbereich sowie in Fassadenflachen, bei denen
statische Nachweise bendtigt werden z.B. Gelénder und
Absturzsicherungen, liefern und montieren.

Vorschriften des Herstellers sind zu beachten.

Format: Elementhéhe: 120 mm

Lange an Wand befestigter Schenkel: 280 mm
Lange auskragender Schenkel: 200 mm

(in 20 mm Schritten)

Breite auskragender Schenkel: 55 mm

30.030.0180 Montagezylinder

Montagezylinder ca. DN 70mm zur Befestigung leichter Bauteile
geeignet zum einsetzen in Mineralwolle-Fassadendammung.

1508tk o

30.030.0190 Dammstoffdiibel

Dammestoffdiibel, Lange ca. 80 mm zur Befestigung leichter
Bauteile. Geeignet zum einsetzen in
Mineralwolle-Fassadenddammung. Montage in Abstimmung mit
dem Gewerk Fenster.

Montage als horizontale Reihe mit a = ca. 40 cm

Fabrikat: Fischer FID Il plus o. glw.

1.000Stk ..o s
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30.030.0200 Fensterbank anarbeiten

bauseitige Fensterbank anarbeiten

Einmessen, Zuschneiden und Anpassen der Dammplatten an
angrenzende Bauteile. Fensterbank fachgerecht und nach
Herstellerrichtlinien in das WDVS einbinden. Inkl. Kompriband
als Anschluf3.

Planbezug:

524.05 TO-D 10G Achse D1 Fensterband Halle

524.05 TO-D Fensterband Halle

524.06 TO-D 10G Achse Da Fensterband S.- und Kraftraum
524.07 TO-D Fensterband Achse D6 Foyer

524.10 TO-D 10G Achse D6 Fensterband Foyer

30.030.0210  Ausklinkungen Dammstoff, Kabel

Ausklinkungen Dammstoff Einmessen und Ausschneiden von
Dammestoffplatten flr auf der Rohbauwand montierte Kabel
(Blitzableiter) usw.

Breite: bis ca. 10 cm
Tiefe: bis c: 10 cm

30.030.0220  Ausklinkungen Dammstoff Fensterrahmen

Ausklinkungen Dammpstoff

Bereich: Fensterrahmenverbreiterung

Einmesssen und Ausschneiden von Dammestoffplatten an vor
die Rohbaukante montierten Fensterrahmen. Die
Ausklinkung muss L-férmig aus einer ganzen Dammplatte
hergestellt und eingepasst werden.

Breite: bis ca.12 cm
Tiefe: ca. 8 cm
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Planbezug:

524.05 TO-D 10G Achse D1 Fensterband Halle

524.05 TO-D Fensterband Halle

524.06 TO-D 10G Achse Da Fensterband S.- und Kraftraum
524.07 TO-D Fensterband Achse D6 Foyer

524.10 TO-D 10G Achse D6 Fensterband Foyer

10T 1 TN

30.030.0230  Ausklinkungen Dammstoff

Ausklinkungen Dammstoff
Einmessen und Ausschneiden von Dammstoffplatten
(Fensterbankbordprofile, etc.)

Breite: 10cm
Lange: 10cm
Tiefe: 10cm

30.030.0240 Herstellen Aussparungen rund

Herstellen von Aussparungen fiir Einbau von
verschiedenen Elementen, z.B. Schlisseldepot Aufzug,
Schlusseldepot FW, Schliisseldepot Netzbetreiber,
Blitzleuchte, ect. in vorbeschriebenes Dammsystem.
Einbauort: Erdgeschoss Aullenwande

10St e e

30.030.0250  Herstellen Aussparungen eckig 10-20

Herstellen von Aussparungen fur Einbau von

verschiedenen Einbauelementen, z.B.
Klingel-Briefkastenanlage, Schlisseldepot FW,
AuBenwasseranschlulRkasten, Lautsprecher ect. in
vorbeschriebenes Dammsystem. Inclusive Hohlrdume mit
Mineralwolle ausflillen bzw. Riickwertige Flache der Einbauteile
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zur StahlbetonauRenwand mit druckfester
Mineralwolleddammung 50 mm stark bekleiden.

B/ H ca. 100/ 100 mm bis 200 / 200 mm

Einbauort: Erdgeschoss Auflenwande

BSt i

30.030.0260 Herstellen Aussparungen eckig 20-40

Herstellen von Aussparungen fur Einbau von
verschiedenen Einbauelementen, z.B.
Klingel-Briefkastenanlage, Schlisseldepot FW,
AuBenwasseranschlul’kasten, Lautsprecher ect. in
vorbeschriebenes Dammsystem.

Inclusive Hohlraume mit Mineralwolle ausfullen bzw.
Rickwertige Flache der Einbauteile zur
Stahlbetonauflenwand mit druckfester
Mineralwolleddmmung 50 mm stark bekleiden.

B/ H ca. 200/ 200 mm bis 400 / 400 mm
Einbauort: Erdgeschoss Aulenwande

BSt i

30.030.0270  Abdichtung unter Fensterbriistung auen

Abdichtung unter Fensterblech auf Fensterbrustung
aufden, mit seitlichen Aufkantungen fir WDVS-Fassade
Lange :in verschiedenen Einzelldangen

von 1000 - 6000 mm

Liefern und nach Herstellervorschrift auftragen mit
Dichtbandern aufkanten und an Fenster anschlieRen

Brustungstiefe : 190-200 mm
Planbezug:

524.05 TO-D 10G Achse D1 Fensterband Halle
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524.05 TO-D Fensterband Halle
524.06 TO-D 10G Achse Da Fensterband S.- und Kraftraum
524.07 TO-D Fensterband Achse D6 Foyer
524.10 TO-D 10G Achse D6 Fensterband Foyer

BOM s e

Summe 30.030 Warmedammung
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30.040.0010  Mineralische Armierung mit Gewebe

Mineralischen Klebe- und Armierungsmortel/ Unterputz

mit alkalibestéandigem Glasfasergewebe liefern und

vollflachig als Armierungsschicht auftragen und eben abziehen.
Verguteten, mineralischen Klebe- und Armierungsmortel
volldeckend auf Warmedammplatte auftragen,
Glasfasergewebe eindriicken und planspachteln. GewebesttRRe
10 cm Uberlappen.

Zusétzliche Diagonalarmierung an Ecken der Offnungen
ist mit einzukalkulieren.

Planbezug:

103.01 TO-C Grundriss Erdgeschoss
103.02 TO-C Grundriss 1. Obergeschoss
103.03 TO-C Grundriss 2. Obergeschoss
203.01 TO-C Schnitt C1

203.02 TO-C Schnitt C2

203.03 TO-C Schnitt C3

303.01 TO-C Ansichten Nord und Sid
303.02 TO-C Ansichten Ost und West
303.03 TO-C Ansichten Innenhof

523.02 TO-C Fassadenschnitte Ubersicht

2.450m? L

30.040.0030  Zulage Egalisationsspachtelung

Egalisationsspachtelung fur mineralischen
Feinputz

Liefern und Auftragen der zweiten Lage
Armierungsmasse (wie vor, jedoch ohne

Gewebe) auf Armierungsschicht als
Egalisationsspachtelung bei Korngréssen

< 3 mm und erhéhten Anforderung nach DIN 18202

2.450m? L

30.040.0040  Eckverstarkung, Armierungsgewebe, WDVS

Eckverstarkung des Warmedamm-Verbundsystems mit
Glasfasergewebe in die Spachtelung eingebettet, im
Bereich von Fenstern, Turen und Gebaudeecken.
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30.040.0050 Kantenschutz - Gewebewinkel Standard
Kantenschutz - Gewebewinkel Standard

Kantenprofil aus Kunststoff mit Glasfasergewebe zur
Eckausbildung bei Fassadendammsystemen liefern und
anbringen.

Vor der vollflachigen Armierung, Armierungsmortel
auftragen und Gewebewinkel einbetten.
Flachenarmierungsgewebe bis

zur Eckkante filhren und 10 cm Uberlappen.

30.040.0060  Anarbeiten Aussparungen rund

Anarbeiten der Armierungsschicht an und in

Aussparungen fir Einbau von verschiedenen Elementen, z.B.
Schlisseldepot Aufzug, Schliisseldepot FW, Schllsseldepot
Netzbetreiber, Blitzleuchte, ect. in vorbeschriebenes
Dammsystem.

Einbauort: Erdgeschoss Auflenwande

30.040.0070  Anarbeiten Aussparungen eckig 10-20

Anarbeiten der Armierungsschicht an und in
Aussparungen fur

Einbau von verschiedenen Einbauelementen, z.B.
Klingel-Briefkastenanlage, Schlisseldepot FW,
AuBenwasseranschlulRkasten, Lautsprecher ect.

B/ H ca. 100/ 100 mm bis 200 / 200 mm

Einbauort: Erdgeschoss Auflenwande

Druckdatum: 11.07.2024 Seite 78 von 97



Hoffbauer Stiftung Hermannswerder 7

14473 Potsdam

Projekt: Bildungscampus Glindow_2.BA
LV: VE 305_Fassadenarbeiten WDVS mit Klinkerriemchen TO C-D
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtpreis

in EUR in EUR

Ubertrag EUR .......ccoveeveeee

30.040.0080  Herstellen Aussparungen eckig 20-40

Anarbeiten der Armierungsschicht an und in

Aussparungen fur Einbau von verschiedenen Einbauelementen,
z.B.

Klingel-Briefkastenanlage, Schliisseldepot FW,
AuBenwasseranschlulRkasten, Lautsprecher ect.

B/ H ca. 200/ 200 mm bis 400 / 400 mm

Einbauort: Erdgeschoss Auflenwande

30.040.0090  Abdichtung unter Fensterbriistung auBen

Anarbeiten der Armierungsschicht im Bereich der
Fensterbristung au3en, mit seitlichen Aufkantungen fur
WDVS-Fassade

Lange :in verschiedenen Einzelldngen

von 1000 - 6000 mm

Briustungstiefe : 190-250 mm

Planbezug:

524.05 TO-D 10G Achse D1 Fensterband Halle

524.05 TO-D Fensterband Halle

524.06 TO-D 10G Achse Da Fensterband S.- und Kraftraum

524.07 TO-D Fensterband Achse D6 Foyer
524.10 TO-D 10G Achse D6 Fensterband Foyer

BOM e e

Summe 30.040 Armierung
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30.050.0010 Riemchenverblendung auf WDVS

Anbringen einer Fassadenbekleidung aus Ziegelriemchen
nach DIN EN 771-1, Frostbestandig nach DIN 52 252-1,
Kantenausbildung und Vorbehandlung des Untergrundes.
Porenvolumen = 20 mm3/g, PorengréRenverteilung > 0,2

pm, Wasseraufnahme nach DIN EN ISO 10 545-3. Liefern auf
der Grundlage der beiliegenden Leitbeschreibung und der
Planungsunterlagen, inklusive aller benétigten

Materialien, der Trenn- und Passschnitte, etc., fachgerecht nach
Herstellerangabe verlegen (Winkelriemchen als Zulage
gesondert ausgeschrieben).

Den zugelassenen Verlegemortel vollflachig,

bahnenweise auf die Armierungsschicht nach DIN EN 12004
auftragen und mit einer Zahnkelle 10 x 10 mm (bei ca. 6 mm
hohen Willsten) abkammen. Auf die Rickseite der
Ziegelriemchen eine ca. 1 mm dicke Schicht Verlegemortel
auftragen und anschlieRend

nass in feucht in das Moértelbett hohlraumfrei eindriicken
(Kombiniertes Verfahren / Floating-Buttering nach DIN

EN 12 004). Mindestschichtdicke des Klebemortelbettes 3 mm.
Die einzelnen Herstellerangaben und Verarbeitungshinweise
sind einzuhalten. Verband nach Angabe des Auftraggebers.

zwingend anzubietendes Fabrikat: Rdben
Sorte: Lehm-bunt
Format: NF, 240 x 14 x 71 mm

Verlegeart : wilder Verband
Arbeitshéhe: bis 6 m

Mortelgruppe : NM 11 (DIN V 18580)
Mortelklasse : M 2,5 (EN 998-2)

Planbezug:

104.01 TO-D Grundriss Erdgeschoss
104.02 TO-D Grundriss Obergeschoss
204.01 TO-D Schnitt D1

204.02 TO-D Schnitt D2

204.03 TO-D Schnitt D3

204.04 TO-D Schnitt D4

304.01 TO-D Ansichten Nord und Sud
304.02 TO-D Ansichten Ost und West
514.03 TO-D Detail BSH-Binder
524.01 TO-D Sockeldetails
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524.02 TO-D Fluchtbalkon
524.03 TO-D Gesimsblech Schattenfuge
524.04 TO-D Anschlisse Winkelstitzwand Nord
524.05 TO-D 10G Achse D1 Fensterband Halle
524.05 TO-D Fensterband Halle
524.06 TO-D 10G Achse Da Fensterband S.- und Kraftraum
524.07 TO-D Fensterband Achse D6 Foyer
524.10 TO-D 10G Achse D6 Fensterband Foyer
544.04 TO-D AulRentreppe Balkon

30.050.0020 Riemchenverblendung auf Unterputz

Pos. wie vor, jedoch auf Unterputz

Ort: freistehende Wand an der Campuszufahrt

30.050.0030 Riemchenverblendung, Leibung vertikal

Bekleidung aus Klinkerriemchen, 14 mm, wie vor in Pos.
"Riemchenverblendung auf WDVS" beschrieben, jedoch als
seitlicher vertikaler Abschlul? als Fensterleibung /

Leibung Pfosten-Riegel-Fassade, im
Floating-Buttering-Verfahren im

Dinnbettmortel verkleben

Das vom ganzen Ziegel geschnittende Winkelriemchen

reicht in die Leibung. Die angrenzende Fuge zum Fenster bzw.
zum Rolladenkasten wird dauerelastisch verfugt, in gesonderter
Position.

Leibungstiefe ca. 20 cm

Einzelhdhen:
Fenster h=bis ca. 3,0 m

Druckdatum: 11.07.2024 Seite 82 von 97



Hoffbauer Stiftung Hermannswerder 7

14473 Potsdam

Projekt: Bildungscampus Glindow_2.BA
LV: VE 305_Fassadenarbeiten WDVS mit Klinkerriemchen TO C-D
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtpreis
in EUR in EUR
Ubertrag EUR .......ccoveeveeee
Planbezug:

104.01 TO-D Grundriss Erdgeschoss

104.02 TO-D Grundriss Obergeschoss
304.01 TO-D Ansichten Nord und Sid
304.02 TO-D Ansichten Ost und West

BOM s e

30.050.0040 Zulage Riemchenverblendung, Leibung vertikal, Relief

Zulage zur vorgenannten Hauptposition
"Riemchenverblendung, Leibung vertikal", fir das

Ausbilden / Herstellen von Akzentmauerwerk (horizontale
Bander im Verband) vom ganzen Ziegel geschnitten,
systemzugehorig in Material, Format, Farbe und Oberflache wie
Ziegelriemchen der Hauptposition, liefern und fachgerecht nach
Herstellerangabe verlegen. Verband nach Angabe des
Auftraggebers.

Das vom ganzen Ziegel geschnittende Winkelriemchen

reicht in die Leibung. Die angrenzende Fuge zum Fenster bzw.
zum Rolladenkasten wird dauerelastisch verfugt, in
gesonderter Position.

Format: NF 240 x 25 x 71 mm

Abrechnungsgrundlage: Ifm Leibung im Format

Einzelhdhen:
Fenster h=bis ca. 3,0 m

DM s e

30.050.0050  Zulage Riemchenverblendung, AuBenecke

Zulage fur die Bekleidung aus Klinkerriemchen, 14mm,
wie vor in Pos. "Riemchenverblendung, Leibung vertikal"
beschrieben, jedoch als AuRenecke, im
Floating-Buttering-Verfahren im Dinnbettmortel verkleben

Druckdatum: 11.07.2024 Seite 83 von 97



Hoffbauer Stiftung Hermannswerder 7

14473 Potsdam

Projekt: Bildungscampus Glindow_2.BA
LV: VE 305_Fassadenarbeiten WDVS mit Klinkerriemchen TO C-D
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtpreis

in EUR in EUR

Ubertrag EUR .......ccoveeveeee

Ausfiihrung mit Winkelriemchen,
GroRe : 240/115/63 mm

Arbeitshohe bis 5,5 m
Ort: Gebaudeecken

20M s e ————-

30.050.0060 Zulage Ziegelriemchen, Fenster- und Tiirsturz Sturzschale

Zulage zu vorgenannter Hauptposition
(Riemchenverblendung

auf WDVS), fur das Ausbilden / Herstellen des Fenster-

und Tirsturzes, mit Langs-Winkelriemchen als
Lauferschicht, aus Qualitadtsgrinden vom ganzen Ziegel
geschnitten, systemzugehorig in Material, Format, Farbe und
Oberflache wie Ziegelriemchen der Hauptposition, liefern und
fachgerecht nach Herstellerangabe verlegen. Verband nach
Angabe des Auftraggebers.

NF (71 + 115) x 14 x 240 mm
Bekleidung der gesamten Leibungstiefe von ca. 20 cm

30.050.0070  Verfugung der wie vor verblendeten Flache

Verfugung der wie vor verblendeten Flache inkl
Leibungsbereiche und Sturzschalen mit
Riemchen-Fugenmortel. Fugen ausreichend tief (mind.
Riemchendicke), flankensauber auskratzen und mit
Fugenmortel, erdfeucht angemischt, mit Fugenkelle
ausfugen, Fuge aufrauhen.

Farbton: Sandgrau, Sonderfarbton nach Bemusterung
Architekt
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30.050.0080 Dauerelastische Verfugung an Offnungen

Anlegen von dauerelastischen Fugen an allen

Anschlissen zu angrenzenden Bauteilen wie z.B. Fenster,
Tlren, Fensterbanke gemal Herstellerrichtlinien bzw.
Detailvorgaben Leibung und Sturzbereich der Fenster, Anschluf®
an Rolladenkasten, Rolladen-Fiihrungsschiene,
Fassadenelemente

Fugendichtstoff auf MS-Hybrid-Polymer-Basis geman DIN
18540 und Technischem Merkblatt mit Vorlegeband Keramik
entsprechend den Herstellerangaben einbringen,

Fugenbreite: 5-10 mm

Fugenfarbton: Sonderfarbton, mit Quartzsand abgestreut, nach
Bemusterung Architekt

10T 1 N

30.050.0090 Elastische Fugen an Gebaudeecken

Anlegen von elastischen Fugen entsprechend der
Fugeneinteilung des Planers (Fugenplan).

An Innen- bzw. Au3enecken durchgehende senkrechte
horizontale und vertikale Fugen ausbilden.

Ausraumen der Fugen bis zu Armierungsschicht und die
Fugenflanken von allen losen und trennend wirkenden
Substanzen saubern. Abkleben der Fugenréander mit einem
geeigneten Klebeband. Hinterlegen des Fugenraumes mit
einem geeigneten, nicht wassersaugenden Vorlegeband zur
Verhinderung einer Dreiflachigenhaftung des

Dichtstoffes am Untergrund. Primern der Fugenflanken mit
einem systemzugehdorigen Primer und ausreichend abliiften
lassen. Losemittelfreie, elastische 1-komponentige,
luftfeuchtigkeitserhartende Fugenmasse auf
MS-Hybrid-Polymer-Basis gemaf’ DIN 18540 entsprechend
den Herstellerangaben blasenfrei in den Fugenraum
einbringen und mit systemzugehdrigem Glattmittel glatten und
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ausbilden. Klebeband entfernen und Randbereiche nachglatten.

Fugenbreite: 10 mm
Fugenfarbton: Sonderfarbton nach Bemusterung

30.050.0100 Gebaudedehnfuge ausbilden

Anlegen von elastischen Fugen entsprechend der
Fugeneinteilung des Planers (Fugenplan).

An Innen- bzw. AuRenecken durchgehende senkrechte
horizontale und vertikale Fugen ausbilden.

Ausraumen der Fugen bis zu Armierungsschicht und die
Fugenflanken von allen losen und trennend wirkenden
Substanzen saubern. Abkleben der Fugenrander mit einem
geeigneten Klebeband. Hinterlegen des Fugenraumes mit
einem geeigneten, nicht wassersaugenden Vorlegeband zur
Verhinderung einer Dreiflachigenhaftung des

Dichtstoffes am Untergrund. Primern der Fugenflanken mit
einem systemzugehdrigen Primer und ausreichend abliften
lassen. Losemittelfreie, elastische 1-komponentige,
luftfeuchtigkeitserhartende Fugenmasse auf
MS-Hybrid-Polymer-Basis gemaf’ DIN 18540 entsprechend
den Herstellerangaben blasenfrei in den Fugenraum
einbringen und mit systemzugehoérigem Glattmittel glatten und
ausbilden. Klebeband entfernen und Randbereiche nachglatten.

Fugenbreite: 10 mm
Fugenfarbton: Sonderfarbton nach Bemusterung

30.050.0110 Dehnfugenprofil /Gebdudedehnfuge 5-25 mm

Gebaudedehnfugen 5-25 mm mit Dehnfugenprofil liefern
und einbauen, Herstellen einer schlagregendichten
Fugendichtung fur Gebaudedehnfugen mit Dehnfugenprofil,
bestehend aus zwei Kunststoffeckschutzschienen,
Glasfasergewebe und Uberbriickungsfolie.
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Die Fuge verlauft in einer Innenecke, die Wandflachen
sind versetzt zueinander.

Fugenbreite: 10 mm
Fugenfarbton: Sonderfarbton nach Bemusterung

Einbauort: Gebaudefuge Verbinder-Gesamtschule

T0M e e

30.050.0120 Feldbegrenzungsfuge ausbilden

Feldbegrenzungsfugen entsprechend der Fugeneinteilung
des Planers (Fugenplan) anlegen. In den Fassadenflachen
horizontale und vertikale Fugen ausbilden.

Im Fugenbereich Trennschnitt in der DAmmung ausfuhren
(Breite ca. 5mm), Haftgrund und Klebedichtband
aufbringen, Fuge mit Fugendichtstoff ausfillen

Ausfiihrung nach Herstellerrichtlinien und Technischem
Merkblatt

BOM s

30.050.0130 Dichtschlimme Ubergang Erdreich

Abdichtung Sockel nach DIN 18533-1 und DIN 18533-3 im
erdberihrten Bereich,Wassereinwirkungsklasse W4-E
(Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie
Kapillarwasser in und unter Wanden), Rissklasse R1-E
(gering), Risstiberbriickungsklasse RU1-E (geringe
RissUberbrickung bis 0,2 mm),

mit mineralischen Dichtungsschlammen (MDS),
rissuberbrickend, mind. 2-mal auftragen,
Mindesttrockenschichtdicke 2 mm, im Streichverfahren
aufbringen.

bis ca. 20cm unter OK Gelénde auf Klinkerriemchen und
Perimeterdammung nach Herstellerrichtlinien

55m? i
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30.050.0140  Anarbeiten Riemchenbekleidung an Aussparungen Einbauteile rund

Anarbeiten Riemchenbekleidung von Aussparungen fur
Einbauteile von verschiedenen Elementen, z.B.
Schlisseldepots, Blitzleuchte, Transponderleseeinheit
ect.,

Einmessen, Zuschneiden und Anpassen der Riemchen an
Einbauteile ist mit einzukalkulieren.

Inclusive Kompriband als Anschluf3.

ca. DN 125

Einbauort: Erdgeschoss Aullenwande

30.050.0150  Anarbeiten an Aussparungen eckig

Anarbeiten Riemchenbekleidung an Aussparungen von
verschiedenen Einbauelementen, z.B.
Klingel-Briefkastenanlage, Schlisseldepot FW,
AuBenwasseranschlulRkasten, Lautsprecher ect.
Einmessen, Zuschneiden und Anpassen der Riemchen an
angrenzende Bauteile ist mit einzukalkulieren.

Inclusive Kompriband als Anschluf3.

AulRenwasseranschlufkasten bis B/ H ca. 300/ 400 mm

Einbauort: Erdgeschoss Auflenwande

30.050.0160 Noppenbahn sichern

bauseitig vorhandene Noppenbahn vorbereiten und
sichern wie

folgt:

- beseitigen von schmutz und Mértellresten aus der Fuge
zwischen Noppenbahn und abgedichteter Wand

- sichern der Noppenbahn mit Pflécken aca. 1 m

Ausfiihrung nur nach Freigabe durch die Bauiiberwachung!

P71 1 1
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Summe 30.050 Riemchenverblendung
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30.060.0020 Egalisationsspachtel fiir mineralischen Feinputz

Egalisationsspachtelung fur mineralischen Feinputz

Zweite Lage Armierungsmortel (wie vor, jedoch ohne
Gewebe) auf Armierungsschicht als Egalisationsspachtelung
liefern und auftragen.

Ort: Wand und Decke

1.735M? s e

30.060.0030 Egalisationsspachtel, Fensterleibung, 10 cm

Egalisationsspachtel Fensterleibung

wie Vorpos., jedoch Herstellung in horizontaler und
vertikaler Fensterleibung und Sturz

Breite bis 10cm

30.060.0040 Egalisationsspachtel, Fensterleibung, 20 cm

Egalisationsspachtel Fensterleibung

wie Vorpos., jedoch Herstellung in horizontaler und
vertikaler Fensterleibung und Sturz

Breite 10 bis 20cm

30.060.0050 PutzabschluBprofil

Putzanschluss - Putzabschlussprofil

Liefern und Einbauen eines’Putzabschlussprofils, als

gelochte Kunststoffleiste mit Putzanschlag und
Glasfasergewebestreifen, passend zum beschriebenen System,
gemalf Herstellerrichtlinien

Einbauort: Systemiibergange Klinker / Putz
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30.060.0060 PutzabschluBBprofil mit Tropfkante

Tropfkantenprofil liefern und anbringen

Ausbilden einer Tropfkante mit Tropfkantenprofil,
bestehend aus Kunststoffwinkel und Glasfasergewebe,
passend zum beschriebenen System, gemaf
Herstellerrichtlinien.

Einbauort: Fuge Geschosstrennung u. wo sonst gefordert

Planbezug:

524.03 TO-D Gesimsblech Schattenfuge

524.05 TO-D Fensterband Halle

524.06 TO-D 10G Achse Da Fensterband S.- und Kraftraum
524.07 TO-D Fensterband Achse D6 Foyer

524.10 TO-D 10G Achse D6 Fensterband Foyer

30.060.0070 Mineralischer Oberputz, Feinputz

Mineralischen Oberputz nach EN 998-1, filzbar, als
Feinputz fir quarzsandahnliche Putzoberflachen, fir alle
mineralischen Untergriinde als in bis zu zwei Arbeitsgangen
(Egalisations- und Schlussbeschichtung) liefern, auftragen und
sauber filzen.

Produkteigenschaften:

Witterungsbestandig, hydrophobiert,
wasserdampfdurchlassig.

Den Untergrund vor der Beschichtung auf Unebenheiten
Uberprtfen,.

Getont:

Mit einem farbtonegalisierenden Beschichtungsaufbau
versehen gemal separater Position.

Sieblinie Putz max.0,8 mm

Mindestverbrauch: 2,5 - 3,0 kg/m2

Farbton: weil®

Fabrikat: StoMiral Nivell F o.glw.
Planbezug:

104.01 TO-D Grundriss Erdgeschoss
104.02 TO-D Grundriss Obergeschoss
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104.03 TO-D Zwischenebene Technik

104.04 TO-D Dachaufsicht

204.01 TO-D Schnitt D1

204.02 TO-D Schnitt D2

204.03 TO-D Schnitt D3

204.04 TO-D Schnitt D4

304.01 TO-D Ansichten Nord und Siid

304.02 TO-D Ansichten Ost und West

1.735M2 s s
30.060.0080 Mineralischer Oberputz, Feinputz, Fensterleibung 10 cm

Mineralischer Oberputz Fensterleibung

wie Vorpos., jedoch Herstellung in horizontaler und
vertikaler Fensterleibung

Breite bis 10 cm

BOM et e

30.060.0090 Mineralischer Oberputz, Feinputz, Fensterleibung 20 cm

Mineralischer Oberputz Fensterleibung

wie Vorpos., jedoch Herstellung in horizontaler und
vertikaler Fensterleibung

Breite 10 bis 20 cm

30.060.0100 Beschichtung, AuBenputz

Erstbeschichtung mit Siliconharz-Fassadenfarbe

Echte Siliconharz-Fassadenfarbe, besonders
ergebnissicher, robust, aulen, auf mineralische und
organische, nicht elastische Untergriinde als Zwischen- und
Schlussbeschichtung liefern und auftragen.
Produkteigenschaften:

Strukturerhaltend; echte Siliconharzfarbe (ca. 50% des
Gesamtbindemittelanteils) nach Norm FDT 30-808,

sehr gut deckend; hoch wasserabweisend; hoch CO2- und
wasserdampfdurchlassig; geringe Verschmutzungsneigung,
spannungsarmes, gleichmafRiges Trocknungsverhalten.
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Bauteil: Putzfassade
Putzart: Feinputz
Glanzgrad : stumpfmatt
Deckvermdgen : Klasse 1
Farbe: hell, leicht getdnt, NCS-Farbton nach
Bemusterung Architekt

Ort: Wand und Decke

1.735mM2 o

30.060.0110 Beschichtung, AuBenputz, Fensterleibung 10 cm

Pos. wie vor, jedoch:

Bauteil : Leibung

Breite : bis 10 cm

Untergrund : mineralische Flachen

BOM s

30.060.0120 Beschichtung, AuBenputz, Fensterleibung 20 cm

Pos. wie vor, jedoch:

Bauteil : Leibung

Breite : 10 bis 20 cm

Untergrund : mineralische Flachen

Summe 30.060 WDVS mit Putzoberflache
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30.070.0010 Fassadenkasten

siehe LV Anlage :
534.06 TO-D Dach-Fassaden-Kasten

dreiseitige Verkofferung aus zenebtgebundenen Bauplatten
inkl. Metall-UK

Malfe ca. B/T/H = 30x30x200 cm

30.070.0020 Unterputz auf Stahlbetonwand

Unterputz auf Stahlbetonwand als Tragschicht fir
Klinkerriemchen im aulRenbereich. Leistung inkl.
Untergrundvorbehandlung (Reinigung, Grundierung)

15M2 e e

Summe 30.070 Sonstiges

Summe 30 Sporthalle
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10 Vorbereitung, Planung, Priifung, Dokument EUR
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20.020 Vorbereitende Arbeiten EUR
20.030 Warmedammung EUR
20.040 Armierung EUR
20.050 Riemchenverblendung EUR
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