
 
Baumaßnahme: Haus 46 -  Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit (ZfSG) 
Leistung: Los 4702 - Kühlzellen, Tiefkühlzellen, Brutraum 
Vergabenummer: H46/Los4702/2024 

 
Sehr geehrte Bieter,  
 
auf Anfrage eines Bieters möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung 
stellen.  
 
 
Anfrage 1:   
 
„Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bitten um Verlängerung der Angebotsfrist um 14 Tage bis zum 01.08.2024. 
 
Aufgrund von urlaubsbedingten personellen Kapazitätsengpässen bei unseren 
Lieferanten konnten wir noch nicht alle entsprechenden Angebote erhalten. 
 
Wir rechnen ab Ende der 30. KW 2024 mit aussagekräftigen Angeboten. 
 
Wir danken Ihnen vorab für Ihre Rückmeldung und verbleiben“ 
 
Antwort 1:  
 
Wir sind mit einer Verlängerung der Kalkulationsfrist von 12 Tage (bis zum 30.07.2024) 
einverstanden. 
 
 
Der Submissionstermin und das Ende der Bindefrist ändern sich wie folgt: 
 

 Neuer Submissionstermin:  30.07.2024 - 13:00 Uhr 
 

 Neues Ende der Bindefrist:  30.09.2024 
 

 
 
 
 


