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Campus Glindow

Vergabenr.: 241-406

Rückfragen

Los 406 - Lüftungsinstallation TO-C-D
(3)

Nr. Frage Antwort

1

Sehr geehrter Damen und Herren,

wir haben die Unterlagen zu o.g. BV heruntergeladen und würden das BV gern anbieten. 

Allerdings ist bedingt durch die Urlaubsphase der Abgabetermin 05.08.2024 / 10 Uhr für 

uns nicht realisierbar.

Daher bitten wir hiermit eine Fristverlängerung um 1 Woche auf den 12.08.2024.

Die Fristverlängerung wurde bestätigt, somit ist die neue Angebotsfrist der 12.08.2024 

und die Bindefrist endet am 11.10.2024.

Das Dokument mit den Formblättern 211_212_214 wird angepasst und nachgeliefert. 

Wir bitten um Berücksichtigung bei der Bearbeitung Ihrer Angebote und um die 

Verwendung der aktuellen Version.

2

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir benötigen die Größenangabe des in Pos. 1.1.1.18 befindlichen 

Kunststoffdachventilators, leider nur VRV angegeben…

Danke für eine kurzfristige Rückinfo.

3

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die in der Position 1.1.1.18. enthaltenen Kunststoff – Dachventilatoren vertikal 

ausblasend fehlen leider die Technischen Daten.

Wir bitten Sie hiermit um Ergänzung. 

4

Sehr geehrte Damen und Herren, bei der Bearbeitung des LV´s sind weitere Fragen 

aufgekommen, die wir nachfolgend zusammengestellt haben, mit der Bitte um 

Erklärung:

1.1.5.16- Cat6 was wird hier abgefragt: Datenkabel (zur Verlegung auf Pritsche oder 

Rohr) oder Patschkabel (verschiedene Längen mit RJ 45 Stecker)?

1.1.5.20- Wandschrank (für was und welche Komponenten sollen eingebaut werden)

1.1.5.21- Werden nur Einzelteile abgefragt oder mit Einbau in UV?

1.1.5.25- um welche Arten und Querschnitte von Kabeln handelt es sich?

Wir bitten um kurze Rückinfo.

Vielen Dank und viele Grüße

1.1.5.16: Patschkabel mit RJ 45 Stecker, Daten in anderen Positionen

1.1.5.20: nur Komponenten von BSK- Steuerung, z.b. Subnetzcontroller 

1.1.5.21: Inkl. Einbau in UV, üblicherweise wird dies bereits durch Gewerk Elektro 

hergestellt

1.1.5.25: Kabel aus Positionen 1.1.5.08 – 1.1.5.16

Für die Position 1.1.1.18 ist der Typ VRV 160, von Mietzsch, geplant.
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