

Honorarerstangebot des Büros (Angabe Name+Adresse):

Grundlagen Honorarerstangebot:
 siehe Vertragsentwurf und Projektbeschreibung des AG,
 evtl. Bieterinformationen

Achtung: Die hellblau hinterlegten Felder sind zwingend auszufüllen!

A. Objektplanung Gebäude				
A.1. Honorar Gundleistungen Objektplanung Gebäude - Gebäudeteil A Modernisierung BSZ 12 Haus 2				
lfd. Nr.	Leistungsbild	Basis-Honorar	Faktor	Honorarsumme
	Honorar Gundleistungen Angabe Faktor für Zu- oder Abschlag auf Basishonorar in Höhe von 785.749,65 Euro netto (Basissatz, HZ III, anrechenb. Kosten einschl. mitzuverarbeitende Bausubstanz: 8.731.526,65 Euro netto, bei 100% Leistungsumfang für LP 1-9)	785.749,65 €	Zu- oder Abschläge auf Basishonorar	
	davon Leistungsphase 1 (2 %)	15.714,99 €		0,00 €
	davon Leistungsphase 2 (7 %)	55.002,48 €		0,00 €
	davon Leistungsphase 3 (15 %)	117.862,45 €		0,00 €
	davon Leistungsphase 4 (3 %)	23.572,49 €		0,00 €
	davon Leistungsphase 5 (25 %)	196.437,41 €		0,00 €
	davon Leistungsphase 6 (10 %)	78.574,97 €		0,00 €
	davon Leistungsphase 7 (4 %)	31.429,99 €		0,00 €
	davon Leistungsphase 8 (32 %)	251.439,89 €		0,00 €
	davon Leistungsphase 9 (2 %)	15.714,99 €		0,00 €
	Summe Gundleistungen LPH 1 - 9 (100 %)	785.749,65 €		0,00 €
	Umbauszuschlag	Angabe Prozentwert:		0,00 €
	Summe Gundleistungen inkl. Umbauszuschlag Gebäudeteil A			0,00 €
A.2. Honorar Gundleistungen Objektplanung Gebäude - Gebäudeteil B Modernisierung Sporthalle				
lfd. Nr.	Leistungsbild	Basis-Honorar	Faktor	Honorarsumme
	Honorar Gundleistungen Angabe Faktor für Zu- oder Abschlag auf Basishonorar in Höhe von 294.425,58 Euro netto (Basissatz, HZ III, anrechenb. Kosten einschl. mitzuverarbeitende Bausubstanz: 2.872.505,04 Euro netto, bei 100% Leistungsumfang für LP 1-9)	294.425,58 €	Zu- oder Abschläge auf Basishonorar	
	davon Leistungsphase 1 (2 %)	5.888,51 €		0,00 €
	davon Leistungsphase 2 (7 %)	20.609,79 €		0,00 €
	davon Leistungsphase 3 (15 %)	44.163,84 €		0,00 €
	davon Leistungsphase 4 (3 %)	8.832,77 €		0,00 €
	davon Leistungsphase 5 (25 %)	73.606,40 €		0,00 €
	davon Leistungsphase 6 (10 %)	29.442,56 €		0,00 €
	davon Leistungsphase 7 (4 %)	11.777,02 €		0,00 €
	davon Leistungsphase 8 (32 %)	94.216,19 €		0,00 €
	davon Leistungsphase 9 (2 %)	5.888,51 €		0,00 €
	Summe Gundleistungen LPH 1 - 9 (100 %)	294.425,58 €		0,00 €
	Umbauszuschlag	Angabe Prozentwert:		0,00 €
	Summe Gundleistungen Gebäudeteil B			0,00 €
A.3. Honorar Besondere Leistungen Objektplanung Gebäude gemäß Vertrag § 3 (2.3): Pauschalfestpreis:				
	LP 2 - Aufstellen von Raumbüchern (gemäß Anlage 8)			
	LP 3 - Fortschreiben von Raumbüchern (gemäß Anlage 8)			
	Summe Honorar Besondere Leistungen:			0,00 €
A.4. Honorar weitere Leistungen Objektplanung Gebäude gemäß Vertrag § 3 (2.5): Pauschalfestpreis:				
	Bereitstellung eines Austauschservers über den Planungs- und Ausführungszeitraum - Plattform zur Verteilung planungsrelevanter, projektbezogener Unterlagen unter Einhaltung des Datenschutzes (Nutzung durch Projektbeteiligte in Abstimmung mit dem AG, keine Verteilung an Dritte)			
	Summe Honorar weitere Leistungen:			0,00 €

Honorarerstangebot des Büros (Angabe Name+Adresse):

Grundlagen Honorarerstangebot:
 siehe Vertragsentwurf und Projektbeschreibung des AG,
 evtl. Bieterinformationen

Achtung: Die hellblau hinterlegten Felder sind zwingend auszufüllen!

B. Stundensätze gemäß Vertrag §7 (9)			
Ifd. Nr.	Stundensatz für:	Stundensatz in Euro netto:	
B.1.	den Auftragnehmer (Geschäftsführung / Gesamtprojektleitung)		
B.2.	den Mitarbeiter / Dipl.Ing. (Architekten / Ingenieure)		
B.3.	Technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter		
C. Zusammenfassung			
C.1.	Gesamthonorar ohne Nebenkosten (A.1.-A.4.)	Netto	0,00 €
C.2.	Nebenkosten Angabe Prozentwert:		0,00 €
C.3.	Gesamthonorar inkl. Nebenkosten	Netto	0,00 €
C.4.	Umsatzsteuer	19,00%	0,00 €
C.5.	Gesamthonorar inkl. Nebenkosten	Brutto	0,00 €
D. Anmerkungen / Unterschrift Angebot			