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ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN DIN 18299 VOB TEIL C

BAUMARNAHME/ STANDORT
Die Hoffbauer-Stiftung beabsichtigt, in Glindow einen Bildungscampus mit einer Kita, einer Grundschule,
einer Gesamtschule, einer 3-Feld-Sporthalle und drei Hduser mit Betriebswohnungen zu errichten.

Das Baufeld befindet sich am siddstlichen Rand von Glindow, einem Ortsteil von Werder (Havel). Dieses
kann Uber die asphatierte Stra3e Langer Grund auf die befestigte Elisabethstralie erreicht werden. Beide
genannten Stral3en sind 6ffentlich. Die 6ffentlichen Stralen sind frei zu halten. Lagermdglichkeiten stehen
auf der Baustelle ausreichend zur Verfligung. Im Norden befindet sich ein Parkplatz mit Bushaltestelle sowie
als Anbindung an die Klaistower Straf3e ein Kreisverkehr. Westlich befinden sich teils Wohngrundstucke, teils
Grinland.

Das geplante Schulensemble besteht aus 7 Gebaudeteilen (Gebaude A-D). Die Gebaude A bis D sind durch
einen Verbindungsgang miteinander verbunden sind. Im nordwestlichen Teil des Grundstiickes werden 3
Wohnhauser errichtet. Die Erstellung der Neubauten C, D, E, F, G erfolgt zeitgleich als 2. Bauabschnitt.
Warend dieser Zeit befinden sich die Gebdude A (Kita) und B (Grundschule) bereits im Betrieb.
Entsprechende SicherheitsmalRnahmen im Bereich der Baustellenzufahrt sind zu beachten.

1. BA Kita (Bauteil A), Grundschule (Bauteil B) und ErschlieBungsstralRe sind fertiggestellt
2. BA Gesamtschule (Bauteil C), 3-Feld-Sporthalle (Bauteil D) und 3 Wohnhauser (Bauteile E,F,G)

Nahere Angaben und Hinweise gehen aus dem beigefiigten Lageplan (BE-Plan) hervor.
Das Gelandeniveau wurde in Vorbereitung der BaumaRnahme ausgeglichen. Die Gelandeoberflache liegt
zwischen 57,00 und 52,00 m 4. NHN und weist keinen nennenwerten Unebenheiten auf. An der westlichen

Grundstlcksgrenze befindet sich eine Béschung zu héher gelegenen Nachbargrundstiicken.

GEBAUDE DES 2.BA
Bei dem zu errichtenden Campus handelt es sich um eine Gesamtanlage mit mehrgeschossigen Gebauden.

Die Campus-Gebaude werden gemal BggBO §2 als Sonderbauten in Gebaudeklasse 3 eingeordnet.

Der zukunftige Gebaudekomplex besteht aus 7 Hausern welche mit den Buchstaben A bis G bezeichnet
sind. Der Gesamtkomplex erstreckt sich Uiber eine Lange von ca. 230 m und eine Breite von 50 m.

Das Haus C (Gesamtschule) gliedert sich in 3 Etagen. Das Gebaude wird in Massivbauweise als
Stahlbetonkonstruktion mit Flachdach.

Die Bodenplatte wird abgedichtet und oberseitig geddmmt. Die Geschoss- und Dachdecke sind ebenfalls in
Stahlbetonbauweise vorgesehen. Alle tragenden Wande werden aus Stahlbeton hergestellt. Die
Auflenwénde sowie die Dachdecke erhalten eine Warmedammung, wobei die Wandoberflachen als WDVS,
teilweise mit Klinkerriemchenbekleidung ausgebildet werden. Alle nicht tragenden Wande werden aus
Gipskarton-Elementwénden hergestellt. Es sind in allen Rdumen GK-Unterhangdecken mit
Akustikanforderungen geplant.

Die Rohbauhéhen des betragen:

Erdgeschoss: 3,90 m
1.0Obergeschoss: 3,45 m
2.0bergeschoss: 4,10 m

Das Haus D (3-Feld-Sporthalle) gliedert sich in 3 Etagen. Das Gebaude wird in Massivbauweise als
Stahlbetonkonstruktion mit Flachdach. Die Halle erhalt eine Dachkonstruktion aus Holzbindern Trapezblech.
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Die Bodenplatte wird abgedichtet und oberseitig geddmmt. Die Geschoss- und Dachdecke sind ebenfalls in
Stahlbetonbauweise vorgesehen. Alle tragenden Wande werden aus Stahlbeton hergestellt. Die
Auflenwénde sowie die Dachdecke erhalten eine Warmedammung, wobei die Wandoberflachen als WDVS,
teilweise mit Klinkerriemchenbekleidung ausgebildet werden. Alle nicht tragenden Wande werden aus
Gipskarton-Elementwéanden hergestellt. Es sind in allen Rdumen GK-Unterhangdecken mit
Akustikanforderungen geplant.

Die Rohbauhéhen des betragen:

Erdgeschoss: 3,56 m
1.0Obergeschoss: 3,55 m
2.0bergeschoss (aufstellraum Liftung): 2,00 m
Halle (OKRB bis UK Trapezblech): 10,35 m

Die Erschlielung der Hauser erfolgt Uber einen eingeschossigen Verbinderbau zwischen den Gebauden.
Dieser wird Massivbauweise als Stahlbetonkonstruktion mit Flachdach errichtet. Die Bodenplatte wird
abgedichtet und oberseitig geddmmt. Die Dachdecke ist ebenfalls in Stahlbetonbauweise vorgesehen.

Gleichzeitig bzw. in unmittelbaren Anschluss werden die Freianlagen im Baustellenbereich hergestellt.

Die Hauser E, F, G (weitestgehend baugleiche Wohnhauser) gliedern sich in 3 Etagen. Die Geb&ude
werden in Massivbauweise mit Stahlbetondecken mit Flachdach hergestellt. Tragende Wande werden aus
KS-Mauerwerk errichet . Die Bodenplatte wird abgedichtet und oberseitig geddmmt. Die Geschoss- und
Dachdecke sind ebenfalls in Stahlbetonbauweise vorgesehen. Die AuRenwande sowie die Dachdecke
erhalten eine Warmedammung, wobei die Wandoberflachen als WDVS, teilweise mit
Klinkerriemchenbekleidung ausgebildet werden. Alle nicht tragenden Wande werden aus
Gipskarton-Elementwanden hergestellt.

Die Rohbauhohen des betragen:

Erdgeschoss: 2,80 m
1.0bergeschoss: 2,65m
2.0bergeschoss (aufstellraum Liftung): 2,65m

ERSCHLIESSUNG / BAUSTELLEN- UND VERKEHRSSITUATION

Die Zufahrt zum Grundstuck erfolgt ausschlielich tber die 6stlich verlaufende Strale Langer und die
Elisabeth-Stralle. Eine Baustralde ist vorgesehen. Im Bereich der Baustelleneinrichtung sind Lagerflachen
und Rangier- moglichkeiten flir Baufahrzeuge normaler Grofte gegeben. Der Baustelleneinrichtungsplan
liegt den Verdingungsunterlagen bei und ist bei der Ausflihrung der Leistung des Auftragnehmers zu
berlcksichtigen. Aus diesem Plan sind neben den freizuhaltenden Flachen fur den Baustellenverkehr auch
Lagerflachen fir Aushub bzw. Material, Anschlussmaoglichkeiten fir Wasser, Energie und Abwasser sowie
mogliche Flachen fir die Aufstellung von Kranen und Containern ausgewiesen. Diese Flachen sind dafur
standig freizuhalten.

FUR DEN VERKEHR FREIZUHALTENDE FLACHEN
Die Zufahrt zur Baustelle muss immer gewahrleistet sein, ebenso die vollstandige Sicherung der Baustelle.

TRANSPORTEINRICHTUNGEN, -WEGE UND MONTAGE-OFFNUNGEN
Zugange in die Gebaude sind als Bautlrverschliisse mit Beginn der Ausbauphase vorgesehen.

VORHANDENE ANSCHLUSSE FUR WASSER, ENERGIE UND ABWASSER
Der Anschlusswert fiir Baustrom betragt 200kVA. Krane, Putzmaschinen und sonstige Grofigerate sind mit
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FU zu betreiben! Die Anschlussleistung je Kran betragt max. 40 KVA. Absicherung der Krane mit max.
35 A/400V inkl. Frequenzumrichter.

Verteilerkasten flir Baustrom stehen etagenweise zur Verfligung. Mit Kabellangen von mind. 50 bis 60
Metern ist zu rechnen.

Die Versorgung mit Bauwasser ist an zwei Entnahmestellen im Hofbereich gesichert. Mit Leitungslangen von
bis zu 100 Metern ist zu rechnen.

ZUR LEISTUNGSERBRINGUNG UBERLASSENE FLACHEN UND RAUME

Die Bereiche der Baustelleneinrichtungsflachen werden eingezaunt. Es stehen fir alle gleichzeitig am Bau
beteiligten Firmen nur begrenzt Lagerflachen in diesem Bereich zur Verfugung. Es wird ein
WC-Sanitarcontainer gestellt. Lagerrdaume sind auf der Baustelle nicht vorhanden und kénnen auch vom AG
nicht zur Verfigung gestellt werden. Container- und Lagerplatze werden grundséatzlich durch die Bauleitung
zugewiesen; eine Lagerung im o6ffentlichen Raum und aulRerhalb der fiir die Baustelleneinrichtung
vorgesehenen Flachen ist nicht erlaubt.

Die Baustelle ist in der gesamten Bauzeit in einem aufgeraumten Zustand zu halten.

Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert vergitet.

BAUGRUND- UND BODENVERHALTNISSE

Eine Baugrunduntersuchung hat stattgefunden. Folgende Béden sind gem. Baugrundgutachten, welchen
nach Bedarf dem LV als Anlage beiliegt aufgefunden worden:

e Oberboden (bis ca. 20-35 cm), wurde bereits abgetragen und seitlich gelagert

o tragfahige Sande

Das Gebiet ist der Frosteinwirkungszone Ill zuzuordnen.

Alle Grindungen der Grundschule erfolgen als Flachgrindungen.

GRUNDWASSER UND HYDROLOGISCHE VERHALTNISSE
Der mittlere Grundwasserspiegel wurde 2017 bei 3,20m bis 7,30m unter Gelande ermittelt.

VORGABEN FUR DIE ENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON RESTMATERIAL UND ABFALL
Das auf der Baustelle anfallende Material ist durch den Auftragnehmer eigenverantwortlich zu
verwerten/entsorgen, soweit im Leistungsverzeichnis nichts anderes ausgewiesen ist.

Fur die Entsorgung ist durch den AN ein Verwertungskonzept spatestens 5 Werktage vor Baubeginn dem AG
oder der 6rtlichen Bautiberwachung zur Prifung vorzulegen. Die Entsorgung kann erst nach Freigabe der
Unterlagen erfolgen.

SCHUTZGEBIETE UND SCHUTZZEITEN AUFGRUND VON BELANGEN DES UMWELTSCHUTZES
Grundsatzlich sind die Arbeiten so zu organisieren und auszufiihren, dass die gesetzlichen
Mindestvorschriften erflllt werden und davon keine Gefahren oder vermeidbare Belastigungen entstehen.
Die Baustelle befindet sich in der naheren Umgebung ,vorwiegend Wohngebiet®. Die Anlage zum LV
"Baustellenordnung" ist zu beachten.

VORHANDENE VER- UND ENTSORGUNGSANLAGEN
Im Baustellenbereich sind keine Bestandsleitungen und Bestandschachte vorhanden.
Die neuverlegten Rohre und Leitungen fur die Baumalinahme sind zu beachten.

HINDERNISSE IM BAUSTELLENBEREICH
sieche VORHANDENE VER- UND ENTSORGUNGSANLAGEN
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KAMPFMITTELUNTERSUCHUNGEN
Das Baufeld ist keine Kampfmittelverdachtsflache.

VOM AUFTRAGGEBER VERANLASSTE VORARBEITEN

Der Oberboden auf dem Grundstlick wurde abgetragen und seitlich auf Mieten zum spateren Wiedereinbau
gelagert. Die Planumshohen der Baugruben wurde hergestellt. Eine Baustellenzufahrt und eine BE-Flache
wurden hergestellt. Bauwasser und Baustrom werden durch das Gewerk Baustelleneinrichtung zu einer
zentralen Stelle auf dem Baufeld im Bereich der Baustellencontaineranlage herangefuhrt.

ARBEITEN ANDERER UNTERNEHMER AUF DER BAUSTELLE
Wahrend der Ausflihrung werden gleichzeitig weitere Bauunternehmen vor Ort tatig sein.

ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG

VORGESEHENE ARBEITSABSCHNITTE; ARBEITSUNTERBRECHUNGEN UND
ARBEITSBESCHRANKUNGEN

Die Neubauten des Campus, bstehend aus Kita; Grundschule, Gesamtschule, Sporthalle und den 3
Wohnhéausern werden in mehreren Bauabschnitten errichtet. Im 2. Bauabschnitt werden die
Gesamtschule, Sporthalle und die 3 Wohnhauser zeitgleich errichtet. Die einzelnen Arbeitsabschnitte
der Baufirmen sind dem detaillierten Bauablaufplan bzw. den Vertragsfristen zu entnehmen.
Arbeitsunterbrechungen ergeben sich nur durch evtl. notwendige Vorleistung anderer am Bau Beteiligten.

BESONDERE ANFORDERUNGEN AN DIE BAUSTELLENEINRICHTUNG
Verunreinigungen von Verkehrsflachen und Schaden an Gehweg- und Fahrbahnbefestigungen, verursacht
durch am Bau beteiligte Firmen, sind durch die Verursacher auf eigene Kosten sofort zu beseitigen.

BESONDERHEITEN DER REGELUNG UND SICHERUNG DES VERKEHRS

Baustellen- und Arbeitssicherheit

Den Weisungen des seitens des Bauherrn eingesetzten Koordinators nach Baustellenverordnung sind Folge
zu leisten. Die vom SiGeKo erstellte Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumentation ist
Vertragsbestandteil und gilt fir diese Baustelle. Sie kann auf der Baustelle eingesehen werden.

Zur Sicherung der Feuerwehrzufahrt ist die gesamte Fahrbahnbreite der Baustellenzufahrt dauerhaft
freizuhalten.

BESONDERE ANFORDERUNGEN AN GERUSTE, MITBENUTZUNG FREMDER GERUSTE,
HEBEZEUGE UND EINRICHTUNGEN

Fur die Rohbauarbeiten sind bauseitig keine Geruste vorgesehen. Die nach VOB im Zuge der
Rohbauerstellung nach Wahl des AN zu errichtende Montagegeriste, Absturzsicherungen, Hebezeuge usw.
vom AN selbst zu bringen und in die Einheitspreise einzurechnen. Gleiches gilt fur evtl. erforderliche
Aufenthalts- und Lagerraume. Alle Warnschilder und Schriften, die laut einschlagigen behdérdlichen
Vorschriften und Auflagen zur Verhitung von Unfallen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer mit zu liefern
und zu montieren.

Fur die Fassaden- und Dacharbeiten wird bauseitig nach Abschluss der Rohbauarbeiten ein freistehendes
Fassadengerist vorgesehen.

BESONDERE ANFORDERUNGEN AN ART, GUTE UND UMWELTVERTRAGLICHKEIT VON

STOFFEN UND BAUTEILEN

Vor Ausfuhrung der nachfolgend beschriebenen Leistungen ist dem Bauherren eine Dokumentation aller
verwendeter Materialien zu Gbergeben und fir die Ausfiihrung freigeben zu lassen. Alle Materialien missen
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fur den Einsatzzweck Schule geeignet sein. Die Produkte missen Uber allgemein anerkannte
Umweltprifzeichen verfliigen, aus denen die Unbedenklichkeit fir Schulen klar hervorgeht. Es dirfen keine
schadlichen Emissionen durch die Produkte verursacht werden.

ERFORDERLICHE EIGNUNGS- UND GUTENACHWEISE
Sind - soweit zutreffend - in den ZTV oder in den LV Positionen beschrieben.

LEISTUNGEN FUR ANDERE UNTERNEHMER
Die herzustellende Baustelleneinrichtung wird von allen Auftragnehmern und vom Auftraggeber wahrend der
gesamten Bauzeit genutzt

MITWIRKUNG BEI INBETRIEBNAHMEN ANDERER GEWERKE
Sind - soweit zutreffend - in den ZTV oder in den LV Positionen beschrieben.

BENUTZUNG VON TEILLEISTUNGEN VOR DER ABNAHME
Sind - soweit zutreffend - in den ZTV oder in den LV Positionen beschrieben.

ANGABEN ZU WARTUNGSLEISTUNGEN UND WARTUNGSVERTRAGEN
Sind - soweit zutreffend - in gesonderten Anlagen beigeflgt.

ABRECHNUNG NACH BESTIMMTEN ZEICHNUNGEN ODER TABELLEN

Sind - soweit zutreffend - in den ZTV oder in den LV Positionen beschrieben.

Dariber hinaus sind Im Zuge der Bauarbeiten verdeckte Leistungen vorher aufzumessen.

Mit dieser Handlung kann eine technische Leistungskontrolle verbunden werden; sie gilt jedoch nicht als
rechtsgeschaftliche Abnahme.

Schutz- und SicherheitsmaBnahmen nach den Unfallverhiitungsvorschriften und den behérdlichen
Bestimmungen

Ein Mehrvergutungsanspruch des Auftragnehmers fir (zusatzliche) Leistungen / Aufwendungen, welche
aufgrund von hygienischen Anforderungen / InfektionsschutzmalRnahmen (auch durch Dritte veranlasste)
insbesondere im Rahmen der durch den Virus SARS-CoV-2 verursachten Erkrankung COVID-19 zu
erbringen / zu leisten sind, besteht nicht. Ein Mehrvergutungsanspruch besteht auch dann nicht, wenn
(zusatzliche) Leistungen / Aufwendungen des Auftragnehmers aufgrund von Bestimmungen, die den Abstand
zwischen Menschen, das Arbeiten in kleineren Gruppen, die Bereitstellung von Schutzausristungen /
Desinfektionsmitteln flr die Beschaftigten des Auftragnehmers, erweiterte Zugangskontrollen etc., notwendig
werden.

Sicherung der Baustelle

Zur Absperrung der Baustelle dient in Teilbereichen die vorhandene Einfriedung und erganzend ist die
Anordnung eines Bauzauns als mobiler Bauzaun aus 2m hohen Stahlrohrrahmenelementen mit
Gitterausfachung erforderlich. Der Bauzaun wird vom Auftraggeber fir die gesamte Bauzeit gestellt.

Hinweis:

Dem Leistungsverzeichnis sind Ubersichts- und Detailpléne als Erganzung zum Textteil im Anhang beigefiigt,
teilweise sind diese verkleinert, d.h. nichtmalstablich. Weiterhin sind Dokumente beigefligt. Bei den Planen
handelt es sich generell um Vorabziige, also keine verbindlichen Ausfiihrungsplane. Sie dienen der
Kalkulation. Vorrangig zahlt der LV-text Unstimmigkeiten sind durch den AN vor Abgabe des Angebotes
aufzuklaren.
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
1. Allgemeine Hinweise

Die nachfolgenden Angaben gelten fur alle Teile des LV, sofern in den Konstruktions- und
Positionsbeschreibungen nicht anders angegeben und sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Es ist zu beachten, dass Montagen nicht in einem Stuck erfolgen kénnen - es wird Bauabschnittsweise
gearbeitet, um Teilbereiche abgrenzen zu kénnen. Das ist in alle Einheitspreise einzukalkulieren.

Estrich- und Gussasphaltarbeiten: Mitgeltende Normen und Regeln:

Allgemeines:

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gultigen Fassung einschlieRlich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europaische Normen umgesetzt werden, europaische
technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen
wird, werden auch ohne den ausdricklichen Zusatz:oder gleichwertig, immer gleichwertige Technische
Spezifikationen in Bezug genommen.

DIN 4102 Normenreihe:Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise

DIN 4109-1 Norm-Entwurf:Schallschutz im Hochbau - Teil 1:Anforderungen

DIN 4109-11 Norm-Entwurf:Schallschutz im Hochbau - Teil 11:Nachweis des Schallschutzes - Gite- und
Eignungsprifung

DIN 52270 Prufung von Mineralwolle-Dammstoffen - Begriffe, Lieferformen, Lieferarten

DIN EN 826 Warmedammstoffe fiir das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung
DIN EN 1264-4 Fullboden-Heizung - Systeme und Komponenten - Teil 4:Installation

DIN EN 13318 Estrichmortel und Estriche - Begriffe

DIN EN 13813 Estrichmortel, Estrichmassen und Estriche - Estrichmértel und Estrichmassen - Eigenschaften
und Anforderungen

Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGI)

AGI-A12-4 Industriebdden: Planung und Ausfihr. Industrieestriche -Reaktionsharzgebundene Estriche (SR)
AGI-A12-Teil1 Industriebéden: Industrieestriche - Erganzungen zu DIN 18560 -Zementstrich,
zementgebundener Hartstoffestrich

AGI-A70 Industriebdden: Bodenbelage aus Fliesen und Platten - Planung aus Ausflihrung

Herausgeber:Bundesverband Estrich und Belag e.V.

BEB-Hinweisblatt 1.3 Abdichtungsstoffe im Verbund mit Bodenbelagen

BEB-Hinweisblatt 2.1 Betonbéden fur Hallenflachen

BEB-Hinweisblatt 2.2 Rinnen - Erganzung zum Hinweisblatt "Betonbdden fur Hallenflachen"
BEB-Hinweisblatt 3.1 Verlegung von MW-Trittschalldammplatten nach DIN EN 13162
BEB-Hinweisblatt 3.2 Verlegung von EPS-Trittschallddmmplatten nach DIN EN 13163
BEB-Hinweisblatt 3.3 Ausgleichschichten aus Leichtmoértel (Leichtausgleichmortel)
BEB-Hinweisblatt 3.4 Hinweise Trittschallschutz von FulRbodenkonstruktionen
BEB-Hinweisblatt 4.1 Untergriinde fiir Industrieestriche - Anforderungen, Prifung und Vorbehandlun
BEB-Hinweisblatt 4.2 Hinweise zur Verlegung von dicken Zement-Verbundestrichen
BEB-Hinweisblatt 4.3 Hinweise zur Auswahl von Zementen fiir die Estrichherstellung Wohn-
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Verwaltungsbau

BEB-Hinweisblatt 4.4 Hinweise fiir die Verlegung von Zementestrichen

BEB-Hinweisblatt 4.5 Hinweise fur die Verlegung von Estrichen in der kalten Jahreszeit

BEB-Hinweisblatt 4.6 Rohre, Kabel und Kabelkanale auf Rohdecken. Hinweise flir Estrichleger und Planer,
Teil Estrichtechnik

BEB-Hinweisblatt 4.7 Hinweise zur Planung, Verlegung und Beurteilung sowie Oberflachenvorbereitung von
Calciumsulfatestrichen

BEB-Hinweisblatt 4.8 Hinweise zur beschleunigten Trocknung von Calciumsulfatestrichen
BEB-Hinweisblatt 4.9 Fertigteilestriche auf Calciumsulfat- und Zementbasis

BEB-Hinweisblatt 4.10 Rohrsystem auf Altuntergrund in Ausgleichsmasse / -estrich

BEB-Hinweisblatt 4.11 Einbauteile in Estrichen

BEB-Hinweisblatt 5.1 Hinweise fiir Fugen in Estrichen, Teil 1:Fugen in Industrieestrichen

BEB-Hinweisblatt 5.2 Hinweise fur Fugen in Estrichen, Teil 2:Fugen in Estrichen und Heizestrichen auf
Trenn- und Dammschichten nach DIN 18560 Teil 2+4

BEB-Hinweisblatt 5.3 Hinweise fur Estriche im Freien, Zement-Estriche auf Balkonen und Terrassen
BEB-Hinweisblatt 5.4 Bewertung der Optik von Magnesiaestrichen mit sichtbarer, direkt genutzter Oberflache
BEB-Hinweisblatt 5.5 Leitfaden zur Herstellung von Zementestrichmdrteln im Innenbereich
BEB-Hinweisblatt 6.2 Bauklimatische Voraussetzungen zur Trocknung von Estrichen

BEB-Hinweisblatt 6.3 Hoher belastbare Calciumsulfatestriche im Gewerbebau

BEB-Hinweisblatt 6.5 Protokoll zum Belegreifheizen des Estrichs

BEB-Hinweisblatt 6.6 Risse in zementgebundenen Industriebéden

BEB-Hinweisblatt 8.1 Beurteilen und Vorbereiten von Untergriinden, Verlegen von elastischen und textilen
Bodenbelagen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster. Beheizte und Unbeheizte
FulRbodenkonstruktionen.

BEB-Hinweisblatt 8.2 Vorbereitende MalRnahmen zur Verlegung von Oberbodenbeldgen auf Zement- und
Calciumsulfatheizestrichen

BEB-Hinweisblatt 8.3 Arbeitsanweisung CM-Messung

BEB-Hinweisblatt 9.1 Oberflachenzug- und Haftzugfestigkeit von Fullbdden -Allgemeines, Priifung, Einflisse,
Beurteilung

BEB-Hinweisblatt 9.2 Ablaufprotokoll fir die Herstellung beheizter FuRbodenkonstruktionen

Merkblatt
Schnittstellenkoordination bei beheizten Fuflbodenkonstruktionen Bundesverband Flachenheizungen e.V. in
Zusammenarbeit mit dem Fachverband Deutsches Fliesengewerbe im ZDB

Merkblatt

Schnittstellenkoordination Flachenheizungs- und Flachenkihlsysteme in bestehenden Gebauden
Bundesverband Flachenheizungen e.V. in Zusammenarbeit mit dem Fachverband Deutsches
Fliesengewerbe im ZDB

Herausgeber Bundesverband Flachenheizungen und Flachenkihlungen e.V.
BVF Fachinformation Flachenheizung Sammlung der BVF-Richtlinien,

Herausgeber:VdS Schadenverhiitung, Kéln
VdS 2021 Brandschutz bei Bauarbeiten; Merkblatt zur Schadenverhitung

Angaben zur Ausfihrung:

Allgemeines:
Vor Ausflihrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende
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Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Stérungen der am Bau beteiligten
Handwerker wahrend der Bauausfiihrung zu vermeiden.

Saulen von Schwenkarmaufzigen dirfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden;
beim Einspannen in Mauerwerksoffnungen sind diese vor Beschadigungen zu schitzen, nach Mdglichkeit
sind Fensterwinkel zu verwenden. Alle Mal3e sind vor der Ausfihrung am Bau zu Uberprifen, sofern keine
Detailzeichnungen mit verbindlichen MaRangaben vorliegen. Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsachlichen
Einbauhéhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung abzustimmen, wenn unzuldssige
Toleranzen oder Anderungen des geplanten FuRbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeréte zu verwenden. Ergibt sich bei der Uberpriifung,
dass geplante Estrichdicken nicht eingehalten werden konnen, darf erst nach vorheriger Abstimmung mit der
Bauleitung die Leistung weiter ausgefiihrt werden. Vor Ausfihrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem
Auftraggeber festzulegen, wo die Misch- und Férdereinrichtungen aufgestellt werden kénnen, ohne andere
am Bau beteiligten Handwerker wahrend der Bauausfihrung zu behindern. Wahrend der Ausfihrung ist zu
beachten, dass Offnungen von Ablaufen, Rohren u. dgl. verschlossen sind und dass
Einrichtungsgegenstéande vor Verschmutzung geschutzt werden. Bei der Verwendung von
Fassadenaufziigen oder sonstigen Fordereinrichtungen ist die Fassade einschlieBlich der Offnungen vor
Verschmutzung zu schutzen. Die dazu erforderlichen Leistungen sind Bestandteil der Baustelleneinrichtung
des Auftragnehmers.

Bereits fertig gestellte Leistungen Dritter, wie Sichtbetonbauteile, Installationen, Beschichtungen von
Heizkorpern, Turen, Holzbauteile, Treppen, Belage etc. sind vom Auftragnehmer gegen Beschadigung und
Verschmutzung wirksam zu schitzen. Verunreinigungen sind umgehend zu beseitigen.

Fur den Bodeneinstand von nach dem Estrich einzubauenden Zargen sind Tiréffnungen entsprechend
auszusparen. Nach erfolgtem Einbau der Zargen ist der Estrich in diesem Bereich fachgerecht zu schlief3en.
Aussparungen sind zu schalen.

Fertig gestellte Estrichflachen sind abzusperren, das benétigte Absperrmaterial hat der Auftragnehmer zu
stellen.

Zementestriche, bei denen die Gefahr des Aufschisselns besteht, sind fir einen Zeitraum von mindestens 2
Wochen ab Verlegung mit einer Kunststofffolie abzudecken.

Die Estrichoberflache muss nach Freigabe zur Begehbarkeit so widerstandsfahig sein, dass sie bis zur
Verlegung des Oberbodens die Ublichen Belastungen des Baubetriebs ohne Schaden aufnehmen kann.

Ist eine Bauaustrocknung mit Trockengeraten vorgeschrieben bzw. im Leistungsverzeichnis enthalten, so ist
bis auf den vorgegebenen Sollwert zu trocknen. Zum Nachweis ist ein Hygrometer aufzustellen.

Fugen:

Trennfugen, Bewegungsfugen und Anschlussfugen an andere Bauteile sind von Mortelbriicken und
Verunreinigungen, die die Funktion der Fugen beeintrachtigen, freizuhalten. Notwendige Fugen sind nach
einem Fugenplan anzulegen. Die einzelnen Felder sind ohne Arbeitsunterbrechung herzustellen.
Bewehrungen sind bei Bewegungsfugen zu unterbrechen.

Dammungen:

Randstreifen dirfen durch den Auftragnehmer nicht vor der Verlegung der Bodenbelage entfernt werden.
Erkennt der Auftragnehmer Umstande, die die Schallddmmung beeintrachtigen kdnnen, hat er die Bauleitung
dartber zu informieren.

Metallteile wie Ablaufe, Rohre, Standkonsolen, Trennschienen u. dgl. dirfen keine starre Verbindung mit dem
Estrich besitzen; sie sind mit Dammstreifen zu ummanteln und ggf. gegen chemische Einflisse aus dem
Estrich zu schitzen. Dammschichten sind an im FuBbodenaufbau befindlichen Rohrleitungen kantengerade
zu verlegen. Eine akustische Entkopplung ist zu garantieren. Rohrbefestigungen diirfen keinen Schall auf die
Decke Ubertragen.

Bevor durch den Einbau des Estrichs die Dammung verdeckt wird, muss die Leistung durch die Bauleitung
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abgenommen werden.

Heizestrich:

Bewegungs- und Randfugen querende Leitungen sind in Hulsen zu flihren.

Der Auftragnehmer hat der Bauleitung seine Freigabe zum Aufheizen unaufgefordert mitzuteilen.

Vor dem Einbringen des Estrichs ist zu prifen, dass vom Verleger der FuBbodenheizung je 200 m2 Flache
bzw. je Wohnung mindestens drei Messstellen ausgewiesen sind, an denen spater problemlos ohne Gefahr
der Beschadigung von Rohren die Probeentnahme zur Messung der Restfeuchte maéglich ist. Fehlen solche
markierten Messstellen, ist die Bauleitung vor Beginn der Arbeiten zu informieren.

Sonstige Angaben:

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausfiihrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flieRend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zahlt neben den Ausfliihrungsplanen auch
eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung. Die vom Auftragnehmer verwendeten
Ausfuhrungsunterlagen missen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder des Architekten tragen. Durch
Ubergabe neuer Unterlagen ungliltig gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer entsprechend zu
kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht freigegebene Unterlagen dirfen nicht verwendet werden.
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Die in den nachfolgend beschriebenen Positionen erforderlichen Arbeiten werden in allen Geschossen
ausgeflhrt. Grundlegend wird das Bauvorhaben in den Bereich Schule und den Bereich Sporthalle getrennt.
Es ergibt sich folgende Verteilung der ausgeschriebenen Mengen im gesamten Gebdude auf die jeweiligen
Geschosse.

Gesamtschule (100%):
EG ca. 35%

1.0G ca. 33%

2.0G ca. 32%
Sporthalle (100 %):
EG ca. 45%

1.0G ca. 55%

Damit im Zusammenhang stehende Zusatzaufwendungen sind einzukalkulieren. Ausflihrung geman
Detailplanen, Grundrissplanen und Schnitten. Alle eventuell notwendigen Hilfs- und Stitzkonstruktionen fur
des Einbau der Estrichflachen sind einzukalkulieren. Das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten notwendiger
Montagegeruste, deren Arbeitsbihne auch mehr als 2 m Gber OK FuRboden liegen ist einzukalkulieren -
Ausfihren nach den Unfallverhitungsvorschriften (DGUV). Die Reinigung des Untergrundes durch Kehren
ist Nebenleistung gemaR VOB/C und entsprechend einzukalkulieren.
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Hinweis:

Dem Leistungsverzeichnis sind Ubersichts- und
Detailplane als Ergdnzung zum Textteil im Anhang
beigefiigt, teilweise sind diese verkleinert, d.h. nicht
mafstablich.

Bei den Planen handelt es sich generell um Vorabzige
bzw. Arbeitsstande, also keine verbindlichen
Ausfihrungsplane. Sie dienen der Kalkulation.

Vorrangig zahlt bei Widerspriichen jedoch der LV-Text.

siehe separates Anlagenverzeichnis 1ff
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in EUR in EUR
Ubertrag EUR .........c.co.......
010.0010 Fugenplane

Fugenplane fir alle nachfolgenden Estrichflachen

erstellen und mit dem Architekten und

dem Fachplaner TGA abstimmen, auf Basis der vom AG
Ubergebenen Fugenplanung.

Die Vorlage der kompletten Fugenplanung AN an den AG
erfolgt spatestens 18 Werktage nach Erhalt der Planunterlagen.
Erforderliche Ausfertigungen der Plane

nach erfolgter Abstimmung:

Anzahl der Plane: 5

-EG Gesamtschule und Verbinder
-1.0G Gesamtschule

-2.0G Gesamtschule

-EG Sporthalle und Verbinder
-1.0G Sporthalle

AG 2 x in Papier und als DWG- Datei,
Objektplaner und TGA- Planer als DWG- Datei.

1psch

010.0020 Erstellung einer Dokumentation nach Abschluss der Arbeiten

Erstellung Dokumentation/Revisionsunterlagen:

Vom AG werden die Ausflhrungsplane der BaumalRnahme fur
CAD Schnittstelle DXF zur Verfligung gestellt.

Vom AN sind u.a. folgende Revisionsunterlagen gemaf LV
Anlage Hinweisblatt zum Umgang mit der
Gewerkedokumentation und LV-Anlage Ubersicht
Gewerkedokumentation Baugewerke zu tGibergeben :

- Fachunternehmererklarung

- Bestatigung nach Paragraph 5 Abs. 4 der UVV BGV A3

- Praf- und MeRprotokolle der Erstprifung

- Prifprotokolle der Durchgangspriifung aller Leerrohre

- Geréatelisten der verwendeten Installationsmaterialien

- Technische Dokumentationen und Betriebsanleitungen

- Revision aller Ausflhrungsplane

- Lieferscheine, Materialnachweise

- Entsorgungsnachweise

- Unterlagen gemaf LV-Anlage Ubersicht
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtpreis
in EUR

010.0030

010.0040

010.0050

Ubertrag EUR .......ccoveeveeee

Gewerkedokumentation Baugewerke

Die Dokumentation/Revisionsunterlagen sind spatestens

am Tag der Abnahme in A4-Ordnern mit Trennblattern
(3-fach) und in digitalisierter Form (auf USB-Stick) dem AG zu
Ubergeben.

1psch

Aufheizprotokolle

Aufheizprotokoll nach Vorgabe des Estrichlieferanten liefern
und dem AN Heizung Ubergeben, Abstimmung des Ablaufs des
Aufheizvorgangs mit dem AN Heizung. Gesamtflache ca. 6.000
m2

Ort: Gesamtschule und Sporthalle
1Psch

Nachweisfiihrung iiber Belegereifen und Qualitat

Komplette Nachweisfihrung, Qualitatskontrolle inklusive
Protokolierung und Freigaben Uber Belegereifen mindestens je
Etage bzw. je Bereich fur alle Estrichflachen. Gesamtflache ca.
7.500 m2

1Psch

Uberpriifen der Hohenlage Untergrund

Uberpriifen der Héhenlage des Untergrundes mit Hilfe
eines Nivelliergerates (Laser) im Rasterabstand von ca.
2,20 m; raumweise Anfertigung eines schriftlichen
Raumprotokolles mit Dokumentation der ermittelten
Maltoleranzen und der Héhenlage der festgelegten
FufRbodenkonstruktion mit Angabe der zur Ausflihrung
kommenden Materialien. Eventuelle Anderungs- oder
Zusatzmaflinahmen, Mehr- bzw. Minderstarken sind vor
Fertigungsbeginn zu vereinbaren. Ausfihrung in allen
Ebenen und Raumen

Grolde der zu Uberprifenden Gesamtflachen: ca. 7.500 m2

1psch
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010.0060 Messstellenmarkierungen

Anordnen und Markieren von Messstellen zur Feuchtemessung
vor Verlegung der Oberbelage, fur Heizestrich- Flachen,
Auswahl und Festlegung der Messstellen erfolgt in
Abstimmung mit der BU

BOOStK .o

Summe 010 Planung, Dokumentation Gesamtschule und Sporthalle
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020.0010 Einrichten der Baustelle

Zwischenlagerkosten werden nicht gesondert verguitet.

Fir die Anpassung der BE an den Baufortschritt und die daraus
resultierenden Koordinierung der Standorte von Maschinen,
Geréaten, etc. erfolgt keine zusatzliche Vergltung
Arbeitsunterbrechungen sowie Ortswechsel innerhalb der
Baustelle, bedingt durch paralleles Arbeiten mit anderen
Gewerken, werden nicht gesondert vergitet.

BE mit folgenden Leistungen, soweit sie nicht in
nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:

- Alle erforderlichen Forderanlagen, Hebeeinrichtungen,
Transportfahrzeuge, Geratschaften, Maschinen usw.
einschliellich der hierfur erforderlichen Betriebsstoffe

zur Erbringung der im nachfolgenden Leistungsverzeichnis
beschriebenen Leistungen.

- Samtliche Kosten fir das Herstellen der fir die
Baustelleneinrichtung erforderlichen Fundamente und
Auflagermaterialien sowie das Schaffen der notwendigen
Untergrinde.

- Alle erforderlichen Malinahmen zur Material-und
Werkzeuglagerung.

- Alle It. Arbeitsstattenrichtlinie notwendigen
Tagesunterkuinfte.

Eingeschlossen sind alle technisch erforderlichen und nach den
Vorschriften der Baubehérde und Berufsgenossenschaft sowie
des Amtes fur Arbeitsschutz notwendigen Vorkehrungen und
Einrichtungen.

Die Herstellung des Bauwasseranschlusses incl. Verteilerstelle
erfolgt durch den AG, die Wasserzuleitung an die jeweilige
Arbeitsstelle des AN ist Leistungsbestandteil der
Baustelleneinrichtung des AN.

Der Baustromanschluss sowie die Gestellung der Unterverteiler
erfolgen durch den AG, die Stomversorgung am Arbeitsplatz
sowie ggf. notwendige Kleinverteiler sind Leistungsbestandteil
der Baustelleneinrichtung des AN.

Pos. inkl. Vorhaltung fur den Zeitraum der Leistungserbringung
und Berdumen der gesamten Baustelleneinrichtung nach
Abschluss der Arbeiten.

Die genutzte Flache ist entsprechend des Urzustandes
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zu Ubergebender gesamten BE.

Anzahl der einzurichtenden Mischplatze ca. 4 Stlick

Ort: Gesamtschule und Sporthalle

Gesamtschule

020.0020 Untergrund von grober Verschmutzung reinigen

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung,
Entfernen von Schutt, Mértel- und Gipsresten, soweit
diese nicht vom AN verursacht wurden.

Das regulare Reinigen des Untergrundes ist
Nebenleistung gemaf Abschnitt 4.1.1 DIN 18353, hier
werden nur Flachen mit dartiber hinausgehender grober
Verschmutzung erfasst. Nur nach Abstimmung mit und
Freigabe durch die Bauleitung!!

Das abgetragene Material wird Eigentum des AN und ist
umweltgerecht nach den Bestimmungen des Gesetzgebers zu
entsorgen. Die ortlich geltenden
Immissionsschutzbestimmungen sind zu beachten.

Leistungsort: grob verschmutzte Flachen nach Abstimmung
mit der Bauleitung

Untergrund: mit Bitumenschweil3bahn abgedichtete
Bodenflachen oder Stahlbetonrohdecke im EG bis 2. OG

1.000M2 s

020.0030 Installationen, Einbauteile schiitzen

Schutzen und Abdecken von Einbauteilen, als besondere

Leistung fiir erhéhten Aufwand zum Abkleben von Kanalen oder
Installationen, Ausflihrung nach Abstimmung mit der Bauleitung,
einschl. Entfernung und Entsorgung des verwendeten Materials.

20M2 s e ———-
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020.0040 Betoniiberstinde entfernen, Béden

Betonliberstande und sonstige Unebenheiten fir die Aufnahme
der Estrichkonstruktion entfernen und angefallenen Schutt
beseitigen und fachgerecht entsorgen.

Ausfihrung in Kleinflachen bis 0,10m?

Ausfiihrung nur auf Anweisung der Bauleitung.

Abrechnung nach gemeinsamen Aufmal3.

020.0050 Putziiberstande entfernen, Wande

Putziberstadnde und sonstige Unebenheiten an den Wanden fur
die Aufnahme der Estrichkonstruktion entfernen und
angefallenen Schutt beseitigen und fachgerecht entsorgen.
Ausfiihrung in Kleinlangen bis 0,50m

Ausfuhrung nur auf Anweisung der Bauleitung.

Abrechnung nach gemeinsamen Aufmal3.

020.0060 Stahlwannen reinigen, Treppenstufen

Stahlwannen Treppenstufen fiir Estricheinbau von,
haftungsmindernden Verunreinigungen und Schichten, reinigen.

Untergrund: Stahlblech
Grole je Stufe: b/t/h = ca. 190/30/5cm

Ort: Treppenhalle EG - 2.0G

Y

020.0070 Stahlwannen reinigen, Treppenzwischenpodest

Stahlwannen Treppenpodeste flir Estricheinbau von,
haftungsmindernden Verunreinigungen und Schichten, reinigen.

Untergrund: Stahlblech
Grole je Podest: b/t/h = ca. 200/160/4cm

Ort: Treppenhalle EG - 2.0G
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Sporthalle
020.0080 Untergrund von grober Verschmutzung reinigen

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung,
Entfernen von Schutt, Mértel- und Gipsresten, soweit
diese nicht vom AN verursacht wurden.

Das regulare Reinigen des Untergrundes ist
Nebenleistung gemaf Abschnitt 4.1.1 DIN 18353, hier
werden nur Flachen mit dartiber hinausgehender grober
Verschmutzung erfasst. Nur nach Abstimmung mit und
Freigabe durch die

Bauleitung!!

Das abgetragene Material wird Eigentum des AN und ist
umweltgerecht nach den Bestimmungen des Gesetzgebers zu
entsorgen. Die ortlich geltenden
Immissionsschutzbestimmungen sind zu beachten.

Leistungsort: grob verschmutzte Flachen nach Abstimmung
mit der Bauleitung

Untergrund: mit Bitumenschweil3bahn abgedichtete
Bodenflachen oder Stahlbetonrohdecke im EG bis 1. OG

925M2 s e

020.0090 Installationen, Einbauteile schiitzen

Schutzen und Abdecken von Einbauteilen, als besondere

Leistung fiir erhéhten Aufwand zum Abkleben von Kanalen oder
Installationen, Ausflihrung nach Abstimmung mit der Bauleitung,
einschl. Entfernung und Entsorgung des verwendeten Materials.

20M2 s e ————-

020.0100 Betoniiberstinde entfernen, Béden

Betonliberstande und sonstige Unebenheiten fir die Aufnahme
der Estrichkonstruktion entfernen und angefallenen Schutt
beseitigen und fachgerecht entsorgen.

Ausfihrung in Kleinflachen bis 0,10m?

Ausfiihrung nur auf Anweisung der Bauleitung.

Abrechnung nach gemeinsamen Aufmal3.
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020.0110 Putziiberstande entfernen, Wande

Putziiberstadnde und sonstige Unebenheiten an den Wanden fir
die Aufnahme der Estrichkonstruktion entfernen und
angefallenen Schutt beseitigen und fachgerecht entsorgen.
Ausfiihrung in Kleinldngen bis 0,50m

Ausfiihrung nur auf Anweisung der Bauleitung.

Abrechnung nach gemeinsamen Aufmal3.

020.0120 Frasen, Oberflachenabtrag bis 5 mm

Bodenplatte aus Stahlbeton, neu eingebaut nach DIN 1045-2,
Untergrund auf Ebenheit priifen und horizontal frasen, um z.B.
labile Schichten, Kontaminierungen restlos gemaR den
geltenden Normen und Merkblattern zu entfernen. Untergrund
absaugen. Bauschutt und Abfall aufnehmen und
ordnungsgemal entsorgen.

Vor Durchflihrung der Arbeiten, ist der erforderliche
Oberflachenabtrag mit dem Auftraggeber festzulegen.

Oberflachenabtrag: bis 5 mm

Einbauort: Zwischengeschoss 2.0G
Zugang Uber Dachflache kalkulieren!

020.0130 kugelstrahlen Betonsohle/Betondecke

Betonsohle/Betondecke, neu eingebaut nach DIN 1045-2,
gemaf mitgeltenden Normen und Merkblattern prifen,
insbesondere die Ebenheit nach DIN 18202, Tabelle 3,
Zeile 2.

Zulassige Deckenlast vor Einsatz von Maschinen mit
Auftraggeber klaren.

gefrasten Untergrund kugelstrahlen, absaugen, um eine griffige
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Oberflache fir den nachfolgenden FulRbodenaufbau zu
gewahrleisten. Der Abfall ist ordnungsgemaf zu
entsorgen.

Einbauort: Zwischengeschoss 2.0G
Zugang Uber Dachflache kalkulieren!

1 2 1 TN

Summe 020 Baustelleneinrichtung / Vorbereitung / Sonstiges
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Gesamtschule

030.0010 Reinigen des Untergrundes

Trockenes Reinigen des Untergrundes nach besonderer
Aufforderung des AG, Anfallender Schutt wird Eigentum des AN
und ist zu beseitigen.

Art / Umfang der Verschmutzung:

Putz- und Mértelspritzer, Olriickstéande, Bauschutt

Ort: EG Bodenplatte

2125mM2 i

030.0020 Voranstrich, Bitumenbasis

Voranstrich fir bituminése oder bitumenvertragliche Abdichtung.
Ausfiihrung nach Herstellervorschrift
Untergrund : Beton

Ort: EG Bodenplatte

2.125M2 i

030.0030 Voranstrich an Aufkantungen aufgehende Wénde,

Voranstrich in der beschriebenen Ausfliihrung
Ausfuhrung einschl. Hohlkehle als Mdrtelausrundung am
Ubergang Boden-Wand sowie Eckausbildungen.
Untergrund : Beton, Mauerwerk

Hohe Aufkantung : bis ca. 30 cm bzw. max. bis OKFF !

Ort: EG Bodenplatte

030.0040 Abdichtung, PV 200 S5

Bauwerksabdichtung auf erdberihrten Bodenplatten gegen
aufsteigende Feuchtigkeit, nach DIN 18533-2:2017-07
Schweillbahn PV 200 S5, auf Bodenplatte vollflachig verklebt,
10 cm Uberlappt und verschweifit, einschl. Anschluf an
Uberstehende Abdichtungsbahn von vorab gesetzten Wanden.

Ort: EG Bodenplatte

2125mM2 i
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030.0050 Abdichtungsanschluss, Einbauten, Durchdringungen

Anschluss der vorbeschriebenen Abdichtung an Einbauten und
Durchdringungen wie Bodeneinldufe und Rohrdurchfihrungen
mit Klebe- oder Klemmflansch.

bis DN 50 bis DN 100

Ort: EG Bodenplatte

BOSt e
030.0060 Abdichtungsanschluss, Einbauten, Durchdringungen
Pos. wie vor, jedoch:
bis DN 125 bis DN 200
258t e
030.0070 Anarbeitung Abdichtung KMB an Rohrdurchfiihrungen

Anarbeitung der Abdichtungen an Rohrdurchflihrungen dampf-
und gasdicht mit Bitumendickbeschichtung mit Gewebeeinlage.

Durchmesser rundes Bauteil: DN 70 - DN 150 mm

Ort: EG Bodenplatte

Sporthalle

030.0080 Reinigen des Untergrundes

Trockenes Reinigen des Untergrundes nach besonderer
Aufforderung des AG, Anfallender Schutt wird Eigentum des AN
und ist zu beseitigen.

Art / Umfang der Verschmutzung:

Putz- und Mértelspritzer, Olriickstande, Bauschutt

Ort: EG Bodenplatte
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030.0090 Voranstrich, Bitumenbasis

Voranstrich fir bitumindse oder bitumenvertragliche Abdichtung.
Ausfuhrung nach Herstellervorschrift
Untergrund : Beton

Ort: EG Bodenplatte, 1.0G

980M2 o e

030.0100 Voranstrich an Aufkantungen aufgehende Wande, 30 cm hoch

Voranstrich in der beschriebenen Ausfiihrung
Ausfuhrung einschl. Hohlkehle als Mdrtelausrundung am
Ubergang Boden-Wand sowie Eckausbildungen.
Untergrund : Beton, Mauerwerk, Trockenbauwéande
Hohe Aufkantung : bis ca. 30 cm bzw. max. bis OKFF !

Ort: EG Bodenplatte
Q00M s e

030.0110 Voranstrich an Aufkantungen aufgehende Wande, 15 cm hoch

Voranstrich in der beschriebenen Ausfiihrung
Ausfuhrung einschl. Hohlkehle als Mdrtelausrundung am
Ubergang Boden-Wand sowie Eckausbildungen.
Untergrund : Beton, Mauerwerk, Trockenbauwéande
Hohe Aufkantung : bis ca. 15 cm bzw. max. bis OKFF !

Ort: Geschossdecke Uber EG

030.0120 Abdichtung, PV 200 S5

Bauwerksabdichtung auf erdbertihrten Bodenplatten gegen
aufsteigende Feuchtigkeit, nach DIN 18533-2:2017-07
Schweillbahn PV 200 S5, auf Bodenplatte vollflachig verklebt,
10 cm Uberlappt und verschweildt, einschl. Anschlufd an
Uberstehende Abdichtungsbahn von vorab gesetzten Wanden.

Ort: EG Bodenplatte, Geschossdecke
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030.0130 Abdichtungsanschluss, Einbauten, Durchdringungen
Anschluss der vorbeschriebenen Abdichtung an Einbauten und
Durchdringungen wie Bodeneinldufe und Rohrdurchfihrungen
mit Klebe- oder Klemmflansch.
bis DN 50 bis DN 100
Ort: EG Bodenplatte
35St
030.0140 Abdichtungsanschluss, Einbauten, Durchdringungen
Pos. wie vor, jedoch:
bis DN 125 bis DN 200
258t e
030.0150 Anarbeitung Abdichtung KMB an Rohrdurchfiihrungen

Anarbeitung der Abdichtungen an Rohrdurchflihrungen dampf-
und gasdicht mit Bitumendickbeschichtung mit Gewebeeinlage.

Durchmesser rundes Bauteil: DN 70 - DN 150 mm

Ort: EG Bodenplatte

Summe 030 Bauwerksabdichtung
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040.0010 Trennlage PE-Folie 0,2 mm auf Abdichtung
Trennlage auf bauseitiger Abdichtung aus Bitumenschweil3bahn
aus PE-Folie,

Dicke 0,2 mm, einlagig, Stéf3e mind. 8 cm Uberlappen und
verkleben, an den Wandanschlissen bis OK
Randdammstreifen hochziehen, fiir nachfolgenden
schwimmenden oder Trennlagen-Estrich, liefern und
fachgerecht verlegen

2.300M2 e

040.0020 Bautenschutz PE-Folie 0,5 mm, als Trennlage auf Rohboden

Bautenschutzfolie aus PE-Folie auf den vorhandenen Rohboden
als Trennlage, 15 cm stoRUberlappend verlegen.

Foliendicke: 0,5 mm

Ort: Geschossdecken 1.-2.0G

4.000M?2 s e

040.0030 gebundene Ausgleichsschiittung im Bereich von Installationen

gebundene Ausgleichsschiittung aus EPS-Schittung mit
Zement vermischt, unter Estrich bzw. Trittschallddmmung, zum
Ausgleich von Installationen usw. in der Warmedammschicht
liefern und einbauen

Baustoffklasse: A2, nicht brennbar nach DIN 4102,

Schuttung durch geringen Flachendruck verdichten und
Oberflache biindig zur Warmedammschicht abziehen

B00Kg .o
040.0040 Zulage Gefalleausbildung
Zulage fir die Ausflihrung der gebundenen Schiittung mit
Gefalle.
Einbauort: Duschen
BM2
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040.0050 Warmedammung EPS 040 DEO sg, d=30mm, 1-lagig

Warmedammung/ Ausgleichsdammung unter schwimmendem
Estrich aus expandierten Polystyrol-Hartschaumplatten nach
DIN EN 13 163

Qualitatstyp: EPS 040 DEO sg-cp2
Warmeleitfahigkeitsgruppe: 040

Baustoffklasse: B1, schwer entflammbar nach DIN 4102,
Druckspannung bei 10% Stauchung mindestens 150 kPa,
Gesamtdicke: 30 mm,

einlagig, lose im Verbund und dicht gestoRRen, liefern und
fachgerecht verlegen. Verlegung mit versetzten Stof3en zu den
restlichen Dammschichten im Fuf3bodenaufbau.

Die Abrechnung der Leistung erfolgt nach m? komplett
ausgelegter Flache.

200M? s e

040.0060 Wiarmedammung EPS 040 DEO sg, d=40mm, 1-lagig

Warmedammung/ Ausgleichsdammung unter schwimmendem
Estrich aus expandierten Polystyrol-Hartschaumplatten nach
DIN EN 13 163

Qualitatstyp: EPS 040 DEO sg-cp2
Warmeleitfahigkeitsgruppe: 040

Baustoffklasse: B1, schwer entflammbar nach DIN 4102,
Druckspannung bei 10% Stauchung mindestens 150 kPa,
Gesamtdicke: 40 mm,

einlagig, lose im Verbund und dicht gestoRRen, liefern und
fachgerecht verlegen. Verlegung mit versetzten Stof3en zu den
restlichen Dammschichten im Fuf3bodenaufbau.

Die Abrechnung der Leistung erfolgt nach m? komplett
ausgelegter Flache.

3.750m?2

040.0070 Wiarmedammung EPS 040 DEO sg, d=60mm, 1-lagig

Warmedammung/ Ausgleichsdammung unter schwimmendem
Estrich aus expandierten Polystyrol-Hartschaumplatten nach
DIN EN 13 163

Qualitatstyp: EPS 040 DEO sg-cp2

Warmeleitfahigkeitsgruppe: 040

Baustoffklasse: B1, schwer entflammbar nach DIN 4102,
Druckspannung bei 10% Stauchung mindestens 150 kPa,
Gesamtdicke: 60 mm,
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einlagig, lose im Verbund und dicht gestof3en, liefern und
fachgerecht verlegen. Verlegung mit versetzten Stolien zu den
restlichen Dammschichten im FuBbodenaufbau.
Die Abrechnung der Leistung erfolgt nach m? komplett
ausgelegter Flache.

2.125M? i

040.0080 Warmedammung EPS 040 DEO sg, d=100mm, 1-lagig

Warmedammung/ Ausgleichsdammung unter schwimmendem
Estrich aus expandierten Polystyrol-Hartschaumplatten nach
DIN EN 13 163

Qualitatstyp: EPS 040 DEO sg-cp2
Warmeleitfahigkeitsgruppe: 040

Baustoffklasse: B1, schwer entflammbar nach DIN 4102,
Druckspannung bei 10% Stauchung mindestens 150 kPa,
Gesamtdicke: 100 mm,

einlagig, lose im Verbund und dicht gestoRRen, liefern und
fachgerecht verlegen. Verlegung mit versetzten Stof3en zu den
restlichen Dammschichten im Fuf3bodenaufbau.

Die Abrechnung der Leistung erfolgt nach m? komplett
ausgelegter Flache.

1.250M2 s e
040.0090 Warmedammung EPS 040 DEO sg, d=110mm, 1-lagig
Pos. wie vor jedoch abweichend:
d=110mm
900M? s e
040.0100 Warmedammung EPS 035 DEO mit Gefille, Zul.

Zulage zu vorgenannten Warmedammungen EPS 040 DEO
fur die Ausfihrung als Gefalledammung
Gefalle 2%
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040.0110 Mehr-/Minderstiarke 5 mm, Warmedammung, Zul.

Zulage zu vorgenannten Warmedammungen EPS 040 DEO je 5
mm Mehr-/Minderstarke

Abrechnung Minderstarke als negative Flache

Die Position darf nur nach vorheriger Abstimmung mit der
Bauleitung und nach gemeinsamer Festlegung des
Leistungsumfanges in Anspruch genommen werden.

100M? i

040.0120 Trittschalldammplatte EPS 045 DES sg, d=30-2mm

Trittschallddmmplatte als Unterlage flir schwimmenden Estrich
auf v.g. Ausgleichsdammung, aus expandierten
Polystyrol-Hartschaumplatten nach DIN EN 13 163
Anwendungstyp: EPS 045 DES sg-cp2
Warmeleitfahigkeitsgruppe: 045

Baustoffklasse: B1, schwer entflammbar nach DIN 4102,
Dynamische Steifigkeit s* </= 30 MN/m?
Zusammendriickbarkeit cp </=2 mm

Plattendicke: 30 mm,

einlagig, lose im Verbund und dicht gestoRRen, liefern und
fachgerecht verlegen. Verlegung mit versetzten Stof3en zu den
restlichen Dammschichten im FuRbodenaufbau.

Die Abrechnung der Leistung erfolgt nach m? komplett
ausgelegter Flache.

BO0M?2 s e

040.0130 Mehr-/Minderstéarke 5 mm, Trittschalldammung, Zul.

Zulage zu vorgenannten Trittddmmungen EPS 045 DES je 5
mm Mehr-/Minderstarke.

Abrechnung Minderstarke als negative Flache

Die Position darf nur nach vorheriger Abstimmung mit der
Bauleitung und nach gemeinsamer Festlegung des
Leistungsumfanges in Anspruch genommen werden.

20M2 s e ————-
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040.0140 Bodeneinlauf 15x15cm aussparen
Aussparung flr bauseitigen Bodeneinlauf in der Dammung
herstellen,

Grofe des Einlaufoberteils ca. 15 x 15cm

208t s s
040.0150 Bodeneinlauf 50x50cm aussparen
Aussparung flr bauseitigen Bodeneinlauf in der Dammung
herstellen,
Grole des Einlaufoberteils ca. 50 x 50cm
158t s

040.0160 Anarbeiten an Einbauten bis 0,1m?

Anpassen der vorgenannten Dammschichten und Trennlagen
durch Ausschnitte und gesonderte Zuschnitte.

sonstige Einbauten wie z.B. Rohrleitungen usw.

bis 0,1m? EinzelgréRe

040.0170 Anarbeiten an Einbauten iiber 0,1m?

Anpassen der vorgenannten Dammschichten und Trennlagen
durch Ausschnitte und gesonderte Zuschnitte.

Sonstige Einbauten wie z.B. Rohrleitungen usw.

Uber 0,1m? EinzelgroRe

Abrechnung erfolgt nach Ifdm Kantenlange bzw. Umfang der
Einbauten

BIM e s
040.0180 Warmedammung an Installation anpassen
Anpassen der Warmedammung an Installationen auf dem

Rohboden, durch Ausschnitte und gesonderte Zuschnitte.
Leitungsbtindel bis 500 mm Breite gelten als ein Strang

B00M s e
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040.0190 Ausgleichen Untergrund mit Zementmortel

Ausgleichen von unebenem Untergrund mit Zementmortel
einschl. Haftbricke zur Aufnahme von nachfolgenden
Aufbauten.

Dicke 10 - 30 mm

Produkt: CT-C20-F4 mit CEM 142,5N

Summe 040 Dammungen Trennlagen Gesamtschule
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Hinweise zur Kalkulation und Ausfiihrung Estricharbeiten
Die Estricharbeiten sind vom EG bis zum 2.0G auszufiihren.

Die Konformitatsbescheinigungen fir die geforderten
Estrichglten ist den Angebotsunterlagen beizulegen.

Bei Verwendung von Zusatzmitteln zur Beschleunigung der
Belegreife ist die CM-Messung mit schriftlicher
Freigabeerklarung und Haftungsibernahme fir den
Prufzeitpunkt "Belegreife" durch den Hersteller / Lieferanten des
Produkts zu dokumentieren.

050.0010 Zementestrich DIN 18560-2, CT - C35 - F5 - S90 - H70

Zementestrich auf Dammung nach DIN 18560-2 als Heizestrich
liefern und fachgerecht auf vorhandener Dammschicht
einbauen, einschliellich umlaufenden schalldammenden
Randstreifen.

Oberflache planeben, horizontal abgezogen, verrieben und
geglattet.

Estrich als Unterbau fiir elastischen Bodenbelag, Fliesenbelag
oder Anstrich bzw. Beschichtung.

Belastung bis 5 KN/m?

Festigkeitsklasse: F5

Estrichnenndicke: ca. 90 mm

Estrich: CT - C35 F5 - S90 - H70

Randdammestreifen von OK Rohboden bis mind. 10mm tiber OK
FertigfulRboden

Dicke : 8 - 10 mm

Material : PE-Schaum mit Folienstreifen

Die erforderliche Unterbrechung von ca. 10 Werktagen
zwischen Verlegung Dammung und Einbau Heizestrich fur die
bauseitige Verlegung der FulRbodenheizung ist zu beachten und
einzukalkulieren.

900M?2 e e

050.0020 Zementestrich CT - C35 - F5 - S90 - H70 Additiv, Zul.

Zulage zur vorher beschriebenen Position flr die Zugabe eines
Additives. Konsistenz des Estrich steifplastisch bis plastisch.
Dosierung des Additives nach Herstellerangaben.

Estrich: CT - C35 F5 - S90 - H70
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Merkmale: begehbar nach 24 Stunden
belastbar nach 48 Stunden
belegereif nach 14 Tagen
ist mittels CM-Messung nachzuweisen
schwind- und spannungsarm
Rickfeuchteschutz tiber mehrere Monate
(abhangig von Dosierung)

900M?2 e e

050.0030 Zementestrich DIN 18560-2, CT - C35 - F5 - S85 - H65

Zementestrich auf Dammung nach DIN 18560-2 als Heizestrich
liefern und fachgerecht auf vorhandener Dammschicht
einbauen, einschliellich umlaufenden schalldammenden
Randstreifen.

Oberflache planeben, horizontal abgezogen, verrieben und
geglattet.

Estrich als Unterbau fiir elastischen Bodenbelag, Fliesenbelag
oder Anstrich bzw. Beschichtung.

Belastung bis 5 KN/m?

Festigkeitsklasse: F5

Estrichnenndicke: ca. 85 mm

Estrich: CT - C35 F5 - S85 - H65

Randdammestreifen von OK Rohboden bis mind. 10mm tiber OK
FertigfulRboden

Dicke : 8 - 10 mm

Material : PE-Schaum mit Folienstreifen

Die erforderliche Unterbrechung von ca. 10 Werktagen
zwischen Verlegung Dammung und Einbau Heizestrich fur die
bauseitige Verlegung der FulRbodenheizung ist zu beachten und
einzukalkulieren.

3.950mM2 L s

050.0040 Zementestrich CT - C35 - F5 - S85 - H65 Additiv, Zul.

Zulage zur vorher beschriebenen Position fir die Zugabe eines
Additives. Konsistenz des Estrich steifplastisch bis plastisch.
Dosierung des Additives nach Herstellerangaben.

Estrich: CT - C35 F5 - S85 - H65

Merkmale: begehbar nach 24 Stunden

belastbar nach 48 Stunden

belegereif nach 14 Tagen
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ist mittels CM-Messung nachzuweisen
schwind- und spannungsarm
Ruckfeuchteschutz Giber mehrere Monate
(abhangig von Dosierung)

3.950mM2 L s

050.0050 Zementestrich DIN 18560-2, CT - C35 - F5 - S75

Zementestrich auf Dammung nach DIN 18560-2 liefern und
fachgerecht auf vorhandener Dammschicht einbauen,
einschliellich umlaufenden schallddmmenden Randstreifen.
Oberflache planeben, horizontal abgezogen, verrieben und
geglattet.

Estrich als Unterbau fiir elastischen Bodenbelag, Fliesenbelag
oder Anstrich bzw. Beschichtung.

Belastung bis 5 KN/m?

Festigkeitsklasse: F5

Estrichnenndicke: ca. 75 mm

Estrich: CT - C35 F5 - S75

Randdammestreifen von OK Rohboden bis mind. 10mm tiber OK
FertigfulRboden

Dicke : 8 - 10 mm

Material : PE-Schaum mit Folienstreifen

050.0060 Zementestrich CT - C35 - F5 - S75 Additiv, Zul.

Zulage zur vorher beschriebenen Position flr die Zugabe eines
Additives. Konsistenz des Estrich steifplastisch bis plastisch.
Dosierung des Additives nach Herstellerangaben.

Estrich: CT - C35 F5 - S75

Merkmale: begehbar nach 24 Stunden

belastbar nach 48 Stunden

belegereif nach 14 Tagen

ist mittels CM-Messung nachzuweisen

schwind- und spannungsarm

Ruckfeuchteschutz Giber mehrere Monate

(abhangig von Dosierung)
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050.0070 Zementestrich, Mehr-/Minderstiarke 5 mm

Herstellen von Mehr- bzw. Minderdicken fiir Belage aus
Zementestrich. Mehr- bzw. Minderdicke bis 5 mm.

Flachen mit notwendigen Mehr- bzw. Minderdicken sind im
Vorfeld der Bauleitung anzuzeigen. Erst nach gemeinsamer
Festlegung des Leistungsumfanges diirfen die Arbeiten
ausgefihrt werden.

Abrechnung Minderstarke als negative Flache

Estrich: CT - C35 F5

050.0080 Estrich mit Gefille, Zul.

Zulage zu den zuvor beschriebenen Positionen, fir die
Herstellung von Gefalle zu Fussbodeneinldufen hin,
einschliesslich Anarbeiten des Estrichs an die Einlaufe.

050.0090 Estrichoberflache fliigelglatten, Zul.

Zulage zu den vorher beschriebenen Positionen fur die
zusatzliche Bearbeitung der Estrichoberflache mit einem
Fligelglatter zur Reduzierung der Oberflachenungenauigkeiten.

BO0M2 s e

050.0100 Schwundarmer Schnellestrich, im Verbund
C40, 55 mm, Treppenstufen

Verkehrslast 5KN / m?: Zementestrich (CT) nach DIN EN 13813
als schwundarmer Schnellestrich, einschichtig, als Estrich im
Verbund mit zugehdriger Haftbricke in Stahlwanne
Treppenstufen einbauen, mit hdchster Ebenheitstoleranz zur
Aufnahme von Linoleum- oder Holzbeldgen im Innenbereich.
Begehbar nach 12 Stunden.

Material: CT-C40-F6-S35
Druckfestigkeit: C 40
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Biegezugfestigkeit: F 6
Estrichdicke: 55 mm

Grole je Stufe: b/t/h = ca. 200/30/5,5cm

Ort: EG bis 2.0G Treppenhalle

428t i

050.0110 Schwundarmer Schnellestrich im Verbund,
C40, 55 mm, Treppenzwischenpodeste

Verkehrslast 5KN / m% Zementestrich (CT) nach DIN EN 13813,
als schwundarmer Schnellestrich, einschichtig, als Estrich im
Verbund mit zugehdriger Haftbriicke in Stahlwanne
Treppenzwischenpodeste einbauen, mit héchster
Ebenheitstoleranz zur Aufnahme von Linoleumbelagen im
Innenbereich. Begehbar nach 12 Stunden.

Material: CT-C40-F6-S35
Druckfestigkeit: C 40
Biegezugfestigkeit: F 6
Estrichdicke: 55 mm

Grole je Stufe: b/t/h = ca. 200/160/ 5,5cm

Ort: EG bis 2.0G Treppenhalle
28t s e

050.0120 Estrich, anarbeiten an Durchdringungen bis 0,1m?, Zul.

Zulage zu den vorher beschriebenen Positionen fiir die fach-
und sachgerechte Anarbeitung des Zementestrichs an
Durchdringungen wie Kontrollschachte, Rohrleitungen, Einlaufe
usw., inkl. Randdammstreifen

Durchdringung bis 0,1m? EinzelgréRe
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050.0130 Estrich, anarbeiten an Durchdringungen iiber 0,1m?, Zul.

Zulage zu den vorher beschriebenen Positionen fiir die fach-
und sachgerechte Anarbeitung des Zementestrichs an
Durchdringungen wie Kontrollschachte, Rohrleitungen, Einlaufe
usw., inkl. Randdammstreifen

Durchdringung Gber 0,1m? EinzelgréRe

Abrechnung erfolgt nach Ifdm Kantenlange bzw. Umfang der
Einbauten

050.0140 Estrichbewehrung m. Kunststofffasern, Zul.

Zulage zu den vorher beschriebenen Positionen fiir die
Bewehrung durch Zugabe von Kunststoff-/ Polyamidfasern.
Verbrauch: ca. 2 kg / m? Estrich

Estrichdicke: bis 90 mm

050.0150 Estrich abstellen

Abstellen des Estrichs mit beschichtetem Pappwinkel

Die Position darf nur nach vorheriger Abstimmung mit der
Bauleitung und nach gemeinsamer Festlegung des
Leistungsumfanges in Anspruch genommen werden.

10T 1 N

050.0160 Arbeitsfuge schneiden, Estrichdiibel einbauen

Trennfuge als Arbeitsfuge (Scheinfuge) in schwimmenden
Estrich an rissgeféhrdeten Stellen im frischen Estrich schneiden
und zusatzlich Estrichdlbel aus Stahl mit gleitfahigem und
elastischem Kunststoffuberzug gegen vertikale Bewegungen
fixieren, Diibel waagrecht in Estrich mittig einlegen

Dubellange : ca. 300mm

Dubelanzahl per Meter : 3 Stk.

Fugentiefe: 1/3 der Estrichdicke

Fugenbreite: bis 5 mm
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050.0170 Trennschnitt, Fugenschneider

Trennschnitt mit Fugenschneider mit Absaugung
nachtraglich ausfuhren.

BOM s

050.0180 Estrichbewegungsfugenprofil, Hart-PVC + PE

Estrich-Bewegungsfugenprofil bestehend aus
Hart-PVC-Winkelprofil (30x30mm) mit unterer Selbstklebeflache
und senkrecht angesetztem, elastischem und formstabilen
PE-Randstreifen liefern und voll in den Estrichmortel einbetten.
Profile héhen- und fluchtgerecht ausrichten und deckungsgleich
mit dem Fugenraster des nachfolgenden Belags anordnen,
einschl. ggf. erforderlicher Unterfiitterungen zum
Hohenausgleich.

050.0190 Estrich, Dehnfuge, Mineralfaserstreifen

Herstellen von Dehnfugen im Zementestrich durch Einlegen
eines Mineralfaserstreifens wahrend des Einbaues des Estrichs.
Streifenquerschnitt bis 5/ 60 mm.

050.0200 Estrich, Verfugung, Kunststoffbasis

Verfugung von Dehn-, Arbeits- und Anschlussfugen im Estrich
mit dauerelastischer Kunststoff - Vergussmasse.
Fugenquerschnitt: bis zu 10 / 60 mm

050.0210 Estrichbewehrung, AKS - Gitter

Estrichbewehrung aus AKS - Gittermatten liefern und
fachgerecht einbauen, als Zement - Estrich - Armierung im
Innenbereich. Einbau der Gittermatten mit Stossiiberdeckung.
Maschenweite: 100 / 100 mm

Stabdurchmesser: 4,0 mm
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050.0220 Estrich - Aussparungen herstellen bis 0,1m?

Herstellen von Aussparungen im Estrich durch einlegen von
lagegesicherten Styruporkdrpern 0.a.

Aussparungen bis 0,10 m? Einzelgrofie. Befestigung der
Schalung an Rohdecke oder Bodenplatte.

050.0230 Estrich - Aussparungen herstellen bis 0,3m?

Herstellen von Aussparungen im Estrich durch einlegen von
lagegesicherten Styruporkérpern 0.a.

Aussparungen bis 0,30 m? Einzelgroflie. Befestigung der
Schalung an Rohdecke oder Bodenplatte.

050.0240 Hoéhenversatz, Estrich, unterschiedliche Belage

Hohenversatz des Estrichs durch Abstellung / Schalung, zum
Ausgleich von Héhenunterschieden infolge verschiedener
Belagsstarken.

Versatzhohe : bis 15mm

Auf die genaue Ausrichtung / Anordnung des Versatzes im
Turbereich ist zu achten.

BOM s

050.0250 Kunstharzestrich 30 mm, Kleinmengen bis 0,25m?

Kunstharzestrich in Kleinmengen auf DAmmung- und Trennlage
liefern und einbauen, Oberflache eben abgezogen als
Untergrund fir elastischen Bodenbelag, Fliesenbelag oder
Anstrich bzw. Beschichtung.

Abrechnung der notwendigen DAmm- und Trennlagen Uber
Hauptpositionen

Estrichdicke 30 mm.

Kunstharzestrich bestehend aus Kunstharzmértel und
synthetischem Reaktionsharz als Bindemittel, Epoxidharze,
Polyurethane o. a..

Die Verarbeitungsrichtlinien und die Sicherheitsvorschriften des
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Materiallieferanten fir die Ausfihrung sind einzuhalten.
Estrich SR-F10-S30
Kleinmengen bis ca. 0,5x0,5 m (bis ca. 0,25 m?)
Die Position darf nur nach vorheriger Abstimmung mit der
Bauleitung und nach gemeinsamer Festlegung des
Leistungsumfanges in Anspruch genommen werden.

T0M?2 e e

050.0260 Kunstharzestrich 30 mm, Kleinmengen bis 0,50m?

Kunstharzestrich in Kleinmengen auf DAmmung- und Trennlage
liefern und einbauen, Oberflache eben abgezogen als
Untergrund fiir elastischen Bodenbelag, Fliesenbelag oder
Anstrich bzw. Beschichtung.

Abrechnung der notwendigen DAmm- und Trennlagen Uber
Hauptpositionen

Estrichdicke 30 mm.

Kunstharzestrich bestehend aus Kunstharzmértel und
synthetischem Reaktionsharz als Bindemittel, Epoxidharze,
Polyurethane o. a..

Die Verarbeitungsrichtlinien und die Sicherheitsvorschriften des
Materiallieferanten fiir die Ausflihrung sind einzuhalten.

Estrich SR-F10-S30

Kleinmengen bis ca. 1,0x0,5 m (bis ca. 0,50 m?)

Die Position darf nur nach vorheriger Abstimmung mit der
Bauleitung und nach gemeinsamer Festlegung des
Leistungsumfanges in Anspruch genommen werden.

BIMZ e

050.0270 Kunstharzestrich, Mehr-/Minderstarke 5 mm

Herstellen von Mehr- bzw. Minderdicken fir Belage aus
Kunstharzestrich. Mehr- bzw. Minderdicke bis 5 mm.
Flachen mit notwendigen Mehr- bzw. Minderdicken sind im
Vorfeld der Bauleitung anzuzeigen. Erst nach gemeinsamer
Festlegung des Leistungsumfanges diirfen die Arbeiten
ausgefihrt werden.

Abrechnung Minderstarke als negative Flache

Estrich: SR-F10
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050.0280

050.0290

Ubertrag EUR .......ccoveeveeee

Abschlussprofil, Edelstahl
Abschlussprofil als L-Profil aus Edelstahl vor den Schachttiiren

des Aufzugs, an Tudrdurchgangen von Rdumen mit
Abdichtungen fir erhéhte Anforderungen (Kiche, Duschen)
ProfilgréfRe: ca. 110/ 300 mm

Einzellangen: ca. 1100 mm

OK Abschlussprofil = OK Estrich!

Ort: EG bis 2.0G

Abschlussprofil, Stahl

Abschlussprofil als Stahlwinkel feuerverzinkt und grundiert, an
Finor oder bei anderen Abschliissen.

ProfilgrofRe: ca. 120/170 mm hoch

Einzellangen: bis ca. 1500 mm

DM s

Summe 050 Estricharbeiten Gesamtschule
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060.0010 Trennlage PE-Folie 0,2 mm auf Abdichtung
Trennlage auf bauseitiger Abdichtung aus Bitumenschweil3bahn
aus PE-Folie,

Dicke 0,2 mm, einlagig, Stéf3e mind. 8 cm Uberlappen und
verkleben, an den Wandanschlissen bis OK
Randdammstreifen hochziehen, fiir nachfolgenden
schwimmenden oder Trennlagen-Estrich, liefern und
fachgerecht verlegen

1.000M2 et e

060.0020 Bautenschutz PE-Folie 0,5 mm, als Trennlage auf Rohboden

Bautenschutzfolie aus PE-Folie auf den vorhandenen Rohboden
als Trennlage, 15 cm stoRUberlappend verlegen.

Foliendicke: 0,5 mm

Ort: Geschossdecken EG, 1.0G

900M?2 e e

060.0030 gebundene Ausgleichsschiittung im Bereich von Installationen

gebundene Ausgleichsschiittung aus EPS-Schittung mit
Zement vermischt, unter Estrich bzw. Trittschallddmmung, zum
Ausgleich von Installationen usw. in der Warmedammschicht
liefern und einbauen

Baustoffklasse: A2, nicht brennbar nach DIN 4102,

Schuttung durch geringen Flachendruck verdichten und
Oberflache biindig zur Warmedammschicht abziehen

250K oo e
060.0040 Zulage Gefalleausbildung
Zulage fir die Ausflihrung der gebundenen Schiittung mit
Gefalle.
Einbauort: Duschen
30M2 s e
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060.0050 Warmedammung EPS 040 DEO sg, d=30mm, 1-lagig

Warmedammung/ Ausgleichsdammung unter schwimmendem
Estrich aus expandierten Polystyrol-Hartschaumplatten nach
DIN EN 13 163

Qualitatstyp: EPS 040 DEO sg-cp2
Warmeleitfahigkeitsgruppe: 040

Baustoffklasse: B1, schwer entflammbar nach DIN 4102,
Druckspannung bei 10% Stauchung mindestens 150 kPa,
Gesamtdicke: 30 mm,

einlagig, lose im Verbund und dicht gestoRRen, liefern und
fachgerecht verlegen. Verlegung mit versetzten Stof3en zu den
restlichen Dammschichten im Fuf3bodenaufbau.

Die Abrechnung der Leistung erfolgt nach m? komplett
ausgelegter Flache.

1.000M? L s

060.0070 Wiarmedammung EPS 040 DEO sg, d=60mm, 1-lagig

Warmedammung/ Ausgleichsdammung unter schwimmendem
Estrich aus expandierten Polystyrol-Hartschaumplatten nach
DIN EN 13 163

Qualitatstyp: EPS 040 DEO sg-cp2
Warmeleitfahigkeitsgruppe: 040

Baustoffklasse: B1, schwer entflammbar nach DIN 4102,
Druckspannung bei 10% Stauchung mindestens 150 kPa,
Gesamtdicke: 60 mm,

einlagig, lose im Verbund und dicht gestoRRen, liefern und
fachgerecht verlegen. Verlegung mit versetzten Stof3en zu den
restlichen Dammschichten im Fuf3bodenaufbau.

Die Abrechnung der Leistung erfolgt nach m? komplett
ausgelegter Flache.

900M?2 s e

060.0080 Warmedammung EPS 040 DEO sg, d=100mm, 1-lagig

Warmedammung/ Ausgleichsdammung unter schwimmendem
Estrich aus expandierten Polystyrol-Hartschaumplatten nach
DIN EN 13 163

Qualitatstyp: EPS 040 DEO sg-cp2

Warmeleitfahigkeitsgruppe: 040

Baustoffklasse: B1, schwer entflammbar nach DIN 4102,
Druckspannung bei 10% Stauchung mindestens 150 kPa,
Gesamtdicke: 100 mm,
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einlagig, lose im Verbund und dicht gestof3en, liefern und
fachgerecht verlegen. Verlegung mit versetzten Stolien zu den
restlichen Dammschichten im FuBbodenaufbau.
Die Abrechnung der Leistung erfolgt nach m? komplett
ausgelegter Flache.

ATOM?2 e e
060.0090 Warmedammung EPS 040 DEO sg, d=110mm, 1-lagig
Pos. wie vor jedoch abweichend:
d=110mm
480M?2 e e
060.0100 Warmedammung EPS 040 DEO mit Gefille, Zul.

Zulage zu vorgenannten Warmedammungen EPS 040 DEO
fur die Ausflhrung als Gefélleddmmung
Gefalle 2%

B0M2 s e

060.0110 Mehr-/Minderstidrke 5 mm, Warmedammung, Zul.

Zulage zu vorgenannten Warmedammungen EPS 040 DEO je 5
mm Mehr-/Minderstarke

Abrechnung Minderstarke als negative Flache

Die Position darf nur nach vorheriger Abstimmung mit der
Bauleitung und nach gemeinsamer Festlegung des
Leistungsumfanges in Anspruch genommen werden.

BO0M?2 e e

060.0120 Trittschalldammplatte EPS 045 DES sg, d=30-2mm

Trittschallddmmplatte als Unterlage fir schwimmenden Estrich
auf v.g. Ausgleichsdammung, aus expandierten
Polystyrol-Hartschaumplatten nach DIN EN 13 163
Anwendungstyp: EPS 045 DES sg-cp2
Warmeleitfahigkeitsgruppe: 045

Baustoffklasse: B1, schwer entflammbar nach DIN 4102,
Dynamische Steifigkeit s* </= 30 MN/m?
Zusammendriickbarkeit cp </=2 mm

Plattendicke: 30 mm,

einlagig, lose im Verbund und dicht gestoRRen, liefern und
fachgerecht verlegen. Verlegung mit versetzten Stof3en zu den
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restlichen Dammschichten im Fubodenaufbau.
Die Abrechnung der Leistung erfolgt nach m? komplett
ausgelegter Flache.

BOM2 e s

060.0130 Mehr-/Minderstéarke 5 mm, Trittschalldammung, Zul.

Zulage zu vorgenannten Trittdammungen EPS 045 DES je 5
mm Mehr-/Minderstarke.

Abrechnung Minderstarke als negative Flache

Die Position darf nur nach vorheriger Abstimmung mit der
Bauleitung und nach gemeinsamer Festlegung des
Leistungsumfanges in Anspruch genommen werden.

20M? e e
060.0140 Bodeneinlauf 15x15cm aussparen
Aussparung fir bauseitigen Bodeneinlauf in der Dammung
herstellen,
Grole des Einlaufoberteils ca. 15 x 15cm
30St e
060.0150 Bodeneinlauf 50x50cm aussparen
Aussparung flr bauseitigen Bodeneinlauf in der Dammung
herstellen,
Grole des Einlaufoberteils ca. 50 x 50cm
158t s

060.0160 Anarbeiten an Einbauten bis 0,1m?

Anpassen der vorgenannten Dammschichten und Trennlagen
durch Ausschnitte und gesonderte Zuschnitte.

sonstige Einbauten wie z.B. Rohrleitungen usw.

bis 0,1m? EinzelgréRe
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060.0170

060.0180

060.0190
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Anarbeiten an Einbauten iber 0,1m?

Anpassen der vorgenannten Dammschichten und Trennlagen
durch Ausschnitte und gesonderte Zuschnitte.

Sonstige Einbauten wie z.B. Rohrleitungen usw.

Uber 0,1m? Einzelgrée

Abrechnung erfolgt nach [fdm Kantenlange bzw. Umfang der
Einbauten

DM s e

Warmedammung an Installation anpassen

Anpassen der Warmedammung an Installationen auf dem
Rohboden, durch Ausschnitte und gesonderte Zuschnitte.
Leitungsbtindel bis 500 mm Breite gelten als ein Strang

10T 1 TN

Ausgleichen Untergrund mit Zementmortel

Ausgleichen von unebenem Untergrund mit Zementmortel
einschl. Haftbricke zur Aufnahme von nachfolgenden
Aufbauten.

Dicke 10 - 30 mm

Produkt: CT-C20-F4 mit CEM 142,5N

Summe 060 Dammungen Trennlagen Sporthalle
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Hinweise zur Kalkulation und Ausfiihrung Estricharbeiten
Die Estricharbeiten sind vom UG bis zum 3.0G auszufihren.

Die Konformitatsbescheinigungen fir die geforderten
Estrichglten ist den Angebotsunterlagen beizulegen.

Bei Verwendung von Zusatzmitteln zur Beschleunigung der
Belegreife ist die CM-Messung mit schriftlicher
Freigabeerklarung und Haftungsibernahme fir den
Prufzeitpunkt "Belegreife" durch den Hersteller / Lieferanten des
Produkts zu dokumentieren.

070.0010 Zementestrich DIN 18560-2, CT - C35 - F5 - S90 - H70

Zementestrich auf Dammung nach DIN 18560-2 als Heizestrich
liefern und fachgerecht auf vorhandener Dammschicht
einbauen, einschliellich umlaufenden schalldammenden
Randstreifen.

Oberflache planeben, horizontal abgezogen, verrieben und
geglattet.

Estrich als Unterbau fiir elastischen Bodenbelag, Fliesenbelag
oder Anstrich bzw. Beschichtung.

Belastung bis 5 KN/m?

Festigkeitsklasse: F5

Estrichnenndicke: ca. 90 mm

Estrich: CT - C35 F5 - S90 - H70

Randdammestreifen von OK Rohboden bis mind. 10mm tiber OK
FertigfulRboden

Dicke : 8 - 10 mm

Material : PE-Schaum mit Folienstreifen

Die erforderliche Unterbrechung von ca. 10 Werktagen
zwischen Verlegung Dammung und Einbau Heizestrich fur die
bauseitige Verlegung der FulRbodenheizung ist zu beachten und
einzukalkulieren.

940M?2 e e

070.0020 Zementestrich CT - C35 - F5 - S90 - H70 Additiv, Zul.

Zulage zur vorher beschriebenen Position flr die Zugabe eines
Additives. Konsistenz des Estrich steifplastisch bis plastisch.
Dosierung des Additives nach Herstellerangaben.

Estrich: CT - C35 F5 - S90 - H70
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Merkmale: begehbar nach 24 Stunden
belastbar nach 48 Stunden
belegereif nach 14 Tagen
ist mittels CM-Messung nachzuweisen
schwind- und spannungsarm
Rickfeuchteschutz tiber mehrere Monate
(abhangig von Dosierung)

940M? e e

070.0030 Zementestrich DIN 18560-2, CT - C35 - F5 - S85 - H65

Zementestrich auf Dammung nach DIN 18560-2 als Heizestrich
liefern und fachgerecht auf vorhandener Dammschicht
einbauen, einschliellich umlaufenden schalldammenden
Randstreifen.

Oberflache planeben, horizontal abgezogen, verrieben und
geglattet.

Estrich als Unterbau fiir elastischen Bodenbelag, Fliesenbelag
oder Anstrich bzw. Beschichtung.

Belastung bis 5 KN/m?

Festigkeitsklasse: F5

Estrichnenndicke: ca. 85 mm

Estrich: CT - C35 F5 - S85 - H65

Randdammestreifen von OK Rohboden bis mind. 10mm tiber OK
FertigfulRboden

Dicke : 8 - 10 mm

Material : PE-Schaum mit Folienstreifen

Die erforderliche Unterbrechung von ca. 10 Werktagen
zwischen Verlegung Dammung und Einbau Heizestrich fur die
bauseitige Verlegung der FulRbodenheizung ist zu beachten und
einzukalkulieren.

960M?2 s e

070.0040 Zementestrich CT - C35 - F5 - S85 - H65 Additiv, Zul.

Zulage zur vorher beschriebenen Position fir die Zugabe eines
Additives. Konsistenz des Estrich steifplastisch bis plastisch.
Dosierung des Additives nach Herstellerangaben.

Estrich: CT - C35 F5 - S85 - H65

Merkmale: begehbar nach 24 Stunden

belastbar nach 48 Stunden

belegereif nach 14 Tagen
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ist mittels CM-Messung nachzuweisen
schwind- und spannungsarm
Ruckfeuchteschutz Giber mehrere Monate
(abhangig von Dosierung)

960M?2 s e

070.0050 Zementestrich DIN 18560-2, CT - C35 - F5 - S75

Zementestrich auf Dammung nach DIN 18560-2 liefern und
fachgerecht auf vorhandener Dammschicht einbauen,
einschliellich umlaufenden schallddmmenden Randstreifen.
Oberflache planeben, horizontal abgezogen, verrieben und
geglattet.

Estrich als Unterbau fiir elastischen Bodenbelag, Fliesenbelag
oder Anstrich bzw. Beschichtung.

Belastung bis 5 KN/m?

Festigkeitsklasse: F5

Estrichnenndicke: ca. 75 mm

Estrich: CT - C35 F5 - S75

Randdammestreifen von OK Rohboden bis mind. 10mm tiber OK
FertigfulRboden

Dicke : 8 - 10 mm

Material : PE-Schaum mit Folienstreifen

070.0060 Zementestrich CT - C35 - F5 - S75 Additiv, Zul.

Zulage zur vorher beschriebenen Position flr die Zugabe eines
Additives. Konsistenz des Estrich steifplastisch bis plastisch.
Dosierung des Additives nach Herstellerangaben.
Estrich: CT - C35 F5 - S75
Merkmale: begehbar nach 24 Stunden
belastbar nach 48 Stunden
belegereif nach 14 Tagen
ist mittels CM-Messung nachzuweisen
schwind- und spannungsarm
Ruckfeuchteschutz Giber mehrere Monate
(abhangig von Dosierung)
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070.0070 Zementestrich, Mehr-/Minderstiarke 5 mm

Herstellen von Mehr- bzw. Minderdicken fiir Belage aus
Zementestrich. Mehr- bzw. Minderdicke bis 5 mm.

Flachen mit notwendigen Mehr- bzw. Minderdicken sind im
Vorfeld der Bauleitung anzuzeigen. Erst nach gemeinsamer
Festlegung des Leistungsumfanges diirfen die Arbeiten
ausgefihrt werden.

Abrechnung Minderstarke als negative Flache

Estrich: CT - C35 F5

070.0080 Estrich mit Gefille, Zul.

Zulage zu den zuvor beschriebenen Positionen, fir die
Herstellung von Gefalle zu Fussbodeneinldufen hin,
einschliesslich Anarbeiten des Estrichs an die Einlaufe.

070.0090 Estrichoberflache fliigelglatten, Zul.

Zulage zu den vorher beschriebenen Positionen fur die
zusatzliche Bearbeitung der Estrichoberflache mit einem
Fligelglatter zur Reduzierung der Oberflachenungenauigkeiten.

BO0M2 s e

070.0120 Estrich, anarbeiten an Durchdringungen bis 0,1m?, Zul.

Zulage zu den vorher beschriebenen Positionen fur die fach-
und sachgerechte Anarbeitung des Zementestrichs an
Durchdringungen wie Kontrollschachte, Rohrleitungen, Einlaufe
usw., inkl. Randdammstreifen

Durchdringung bis 0,1m? Einzelgréf3e
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070.0130 Estrich, anarbeiten an Durchdringungen tiber 0,1m?, Zul.

Zulage zu den vorher beschriebenen Positionen fiir die fach-
und sachgerechte Anarbeitung des Zementestrichs an
Durchdringungen wie Kontrollschachte, Rohrleitungen, Einlaufe
usw., inkl. Randdammstreifen

Durchdringung Gber 0,1m? EinzelgréRe

Abrechnung erfolgt nach Ifdm Kantenlange bzw. Umfang der
Einbauten

070.0140 Estrichbewehrung m. Kunststofffasern, Zul.

Zulage zu den vorher beschriebenen Positionen fiir die
Bewehrung durch Zugabe von Kunststoff-/ Polyamidfasern.
Verbrauch: ca. 2 kg / m? Estrich

Estrichdicke: bis 90 mm

070.0150 Estrich abstellen

Abstellen des Estrichs mit beschichtetem Pappwinkel

Die Position darf nur nach vorheriger Abstimmung mit der
Bauleitung und nach gemeinsamer Festlegung des
Leistungsumfanges in Anspruch genommen werden.

BOM et e

070.0160 Arbeitsfuge schneiden, Estrichdiibel einbauen

Trennfuge als Arbeitsfuge (Scheinfuge) in schwimmenden
Estrich an rissgeféhrdeten Stellen im frischen Estrich schneiden
und zusatzlich Estrichdlbel aus Stahl mit gleitfahigem und
elastischem Kunststoffuberzug gegen vertikale Bewegungen
fixieren, Diibel waagrecht in Estrich mittig einlegen

Dubellange : ca. 300mm

Dubelanzahl per Meter : 3 Stk.

Fugentiefe: 1/3 der Estrichdicke

Fugenbreite: bis 5 mm
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070.0170 Trennschnitt, Fugenschneider

Trennschnitt mit Fugenschneider mit Absaugung
nachtraglich ausfuhren.

BOM s

070.0180 Estrichbewegungsfugenprofil, Hart-PVC + PE

Estrich-Bewegungsfugenprofil bestehend aus
Hart-PVC-Winkelprofil (30x30mm) mit unterer Selbstklebeflache
und senkrecht angesetztem, elastischem und formstabilen
PE-Randstreifen liefern und voll in den Estrichmortel einbetten.
Profile héhen- und fluchtgerecht ausrichten und deckungsgleich
mit dem Fugenraster des nachfolgenden Belags anordnen,
einschl. ggf. erforderlicher Unterfiitterungen zum
Hohenausgleich.

070.0190 Estrich, Dehnfuge, Mineralfaserstreifen

Herstellen von Dehnfugen im Zementestrich durch Einlegen
eines Mineralfaserstreifens wahrend des Einbaues des Estrichs.
Streifenquerschnitt bis 5/ 60 mm.

070.0200 Estrich, Verfugung, Kunststoffbasis

Verfugung von Dehn-, Arbeits- und Anschlussfugen im Estrich
mit dauerelastischer Kunststoff - Vergussmasse.
Fugenquerschnitt: bis zu 10 / 60 mm

070.0210 Estrichbewehrung, AKS - Gitter

Estrichbewehrung aus AKS - Gittermatten liefern und
fachgerecht einbauen, als Zement - Estrich - Armierung im
Innenbereich. Einbau der Gittermatten mit Stossiiberdeckung.
Maschenweite: 100 / 100 mm

Stabdurchmesser: 4,0 mm
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070.0220 Estrich - Aussparungen herstellen bis 0,1m?

Herstellen von Aussparungen im Estrich durch einlegen von
lagegesicherten Styruporkdrpern 0.a.

Aussparungen bis 0,10 m? Einzelgrofie. Befestigung der
Schalung an Rohdecke oder Bodenplatte.

070.0230 Estrich - Aussparungen herstellen bis 0,3m?

Herstellen von Aussparungen im Estrich durch einlegen von
lagegesicherten Styruporkérpern 0.a.

Aussparungen bis 0,30 m? Einzelgroflie. Befestigung der
Schalung an Rohdecke oder Bodenplatte.

070.0240 Hoéhenversatz, Estrich, unterschiedliche Belage

Hohenversatz des Estrichs durch Abstellung / Schalung, zum
Ausgleich von Héhenunterschieden infolge verschiedener
Belagsstarken.

Versatzhohe : bis 15mm

Auf die genaue Ausrichtung / Anordnung des Versatzes im
Turbereich ist zu achten.

BOM s

070.0250 Kunstharzestrich 30 mm, Kleinmengen bis 0,25m?

Kunstharzestrich in Kleinmengen auf DAmmung- und Trennlage
liefern und einbauen, Oberflache eben abgezogen als
Untergrund fir elastischen Bodenbelag, Fliesenbelag oder
Anstrich bzw. Beschichtung.

Abrechnung der notwendigen DAmm- und Trennlagen Uber
Hauptpositionen

Estrichdicke 30 mm.

Kunstharzestrich bestehend aus Kunstharzmértel und
synthetischem Reaktionsharz als Bindemittel, Epoxidharze,
Polyurethane o. a..

Die Verarbeitungsrichtlinien und die Sicherheitsvorschriften des
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Materiallieferanten fir die Ausfihrung sind einzuhalten.
Estrich SR-F10-S30
Kleinmengen bis ca. 0,5x0,5 m (bis ca. 0,25 m?)
Die Position darf nur nach vorheriger Abstimmung mit der
Bauleitung und nach gemeinsamer Festlegung des
Leistungsumfanges in Anspruch genommen werden.

T0M?2 e e

070.0260 Kunstharzestrich 30 mm, Kleinmengen bis 0,50m?

Kunstharzestrich in Kleinmengen auf DAmmung- und Trennlage
liefern und einbauen, Oberflache eben abgezogen als
Untergrund fiir elastischen Bodenbelag, Fliesenbelag oder
Anstrich bzw. Beschichtung.

Abrechnung der notwendigen DAmm- und Trennlagen Uber
Hauptpositionen

Estrichdicke 30 mm.

Kunstharzestrich bestehend aus Kunstharzmértel und
synthetischem Reaktionsharz als Bindemittel, Epoxidharze,
Polyurethane o. a..

Die Verarbeitungsrichtlinien und die Sicherheitsvorschriften des
Materiallieferanten fiir die Ausflihrung sind einzuhalten.

Estrich SR-F10-S30

Kleinmengen bis ca. 1,0x0,5 m (bis ca. 0,50 m?)

Die Position darf nur nach vorheriger Abstimmung mit der
Bauleitung und nach gemeinsamer Festlegung des
Leistungsumfanges in Anspruch genommen werden.

BIMZ e

070.0270 Kunstharzestrich, Mehr-/Minderstarke 5 mm

Herstellen von Mehr- bzw. Minderdicken fir Belage aus
Kunstharzestrich. Mehr- bzw. Minderdicke bis 5 mm.
Flachen mit notwendigen Mehr- bzw. Minderdicken sind im
Vorfeld der Bauleitung anzuzeigen. Erst nach gemeinsamer
Festlegung des Leistungsumfanges diirfen die Arbeiten
ausgefihrt werden.

Abrechnung Minderstarke als negative Flache

Estrich: SR-F10
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070.0280

070.0290

Ubertrag EUR .......ccoveeveeee

Abschlussprofil, Edelstahl
Abschlussprofil als L-Profil aus Edelstahl vor den Schachttiiren

des Aufzugs, an Tudrdurchgangen von Rdumen mit
Abdichtungen fir erhéhte Anforderungen (Kiche, Duschen)
ProfilgréfRe: ca. 110/ 300 mm

Einzellangen: ca. 1100 mm

OK Abschlussprofil = OK Estrich!

Ort: EG bis 2.0G

Abschlussprofil, Stahl

Abschlussprofil als Stahlwinkel feuerverzinkt und grundiert, an
Finor oder bei anderen Abschliissen.

ProfilgrofRe: ca. 120/170 mm hoch

Einzellangen: bis ca. 1500 mm

DM s

Summe 070 Estricharbeiten Sporthalle
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	0190  Estrich, Dehnfuge, Mineralfaserstreifen
	0200  Estrich, Verfugung, Kunststoffbasis
	0210  Estrichbewehrung,  AKS - Gitter
	0220  Estrich - Aussparungen herstellen bis 0,1m²
	0230  Estrich - Aussparungen herstellen bis 0,3m²
	0240  Höhenversatz, Estrich, unterschiedliche Beläge
	0250  Kunstharzestrich 30 mm, Kleinmengen bis 0,25m²
	0260  Kunstharzestrich 30 mm, Kleinmengen bis 0,50m²
	0270  Kunstharzestrich, Mehr-/Minderstärke 5 mm
	0280  Abschlussprofil, Edelstahl
	0290  Abschlussprofil, Stahl

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



