

**Baumaßnahme: Haus 46, Neubau Zentrum für Seelische Gesundheit (ZSG)**  
**Leistung: Los 4701 - Labortechnischen Festeinbauten**  
**Vergabenummer: H46/Los4701/2024**

Sehr geehrte Bieter,

auf Anfrage mehrere Bieter möchten wir allen Bietern beiliegende Antwort zur Verfügung stellen.

**Anfrage 1:**

„Bieterfrage - Submissionsverlängerung bis 07.11.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Freischaltung von obiger Ausschreibung.

Aufgrund eines derzeitigen urlaubsbedingten Personalengpasses in der Kalkulation, sowie einer nicht wie erwarteten zügigen Bearbeitung der angefragten Angebote bei unseren Lieferanten, bitten wir um eine Verschiebung der Submission auf den 07.11.2024.

Im Voraus vielen Dank für Ihr Verständnis“

**Anfrage 2:**

„Verlängerung des Submissionstermins.

aufgrund der umfangreichen Positionen, und Anfragen bei vielen Lieferanten erbitten wir eine Verlängerung des Submissionstermins auf den 08.11.2024. Zudem kommen noch Feiertage / Brückentage hinzu. Wir bitten um Prüfung und Rückmeldung.“

**Antwort 1 und 2:**

Wir stimmen einer Verlängerung der Kalkulationsfrist bis zum 29.10.2024 zu.

Neue Angebotsfrist: **29.10.2024** um **10:00 Uhr**  
Neue Bindefrist: **30.12.2024**