

Maßnahme: Erweiterung und brandschutztechnische Ertüchtigung Großsporthalle Limbach

Los 04 Tragwerksplanung nach §§ 49-52 HOAI

Leistungsphase: 5-6

Bitte Zeilen 5-17 ausfüllen

1	anrechenbare Kosten § 4 HOAI	€ Netto	256.810,87 €
2	Leistungsphase		5-6
3	Honorarzone § 52 HOAI		III
4	Basishonorar § 52 HOAI	€ Netto	11.123,26 €
5	Basishonorar Abschlag bezogen auf das Basishonorar (Zeile 4)	%	
		€	
6	Basishonorar Zuschlag bezogen auf das Basishonorar (Zeile 4)	%	
		€	
7	Umbauzuschlag § 6 HOAI bezogen auf das Basishonorar (Zeile 4)	%	
		€	
8	Zwischensumme Honorar incl. Ab-u. Zuschläge u. Umbauzuschlag (Zeile 5-7) (ohne Besondere Leistungen und Stundensätzen)		
9	Besondere Leistungen: Mitwirkung bei der Überwachung der Ausführung der Tragwerkseingriffe	Stundensatz € Netto	
		Ansatz für die Angebotsauswertung: 10 h	
10	Stundensatz Auftragnehmer und Partner	Stundensatz € Netto	
		Ansatz für die Angebotsauswertung: 10 h	
11	Stundensatz Architekt, Ingenieur, Bauleiter	Stundensatz € Netto	
		Ansatz für die Angebotsauswertung: 10 h	
12	Stundensatz Mitarbeiter	Stundensatz € Netto	
		Ansatz für die Angebotsauswertung: 10 h	
13	Zwischensumme Honorar (incl. Besondere Leistungen und Stundensätze)		
14	Nebenkosten § 14 HOAI (auf das gesamte Honorar)	%	
		€	
15	Gesamthonorar	€ Netto	
16	Mwst.	19%	
17	Gesamthonorar	€ Brutto	