Rickfragenkatalog

Projektsteuerung Neugestaltung Sportanlage ,,Am Jagerpark“
Vergabenummer 2024_003_SCB

Ruckfragen Bieter:
Stand: 16.10.2024

Fragen: Erlauterungen/Antworten:
1. Sehr geehrte Damen und Herren, wie in 1. Der gestorte Zugriff auf die

unserer E-Mail vom 10.10.2024 morgens an Ausschreibungsunterlagen ist nicht durch den
Ilhre Vergabestelle mitgeteilt, konnten wir auf Auftraggeber verschuldet, wodurch dieser
die Ausschreibungsunterlagen der o. g. keine Verlangerung der Angebotsfrist um 14
Ausschreibung nicht zugreifen. Folgende Kalendertage gewahrt. Aus Griinden der
Information haben wir dazu erhalten: ,Die Kulanz verlangert der Auftraggeber die
Teilnahme am Verfahren ist aktuell nicht Angebotsfrist jedoch bis zum Freitag, den
mdglich®. Erst am 10.10.2024 mittags konnten 25.10.2024, 12 Uhr.

wir auf die Unterlagen vollumfanglich zu
greifen. Hiermit bitten wir um Verlangerung
der Angebotsfrist um 14 Kalendertage.

Fur Ihre Bemihungen im Voraus vielen Dank.

Mit freundlichen GriiRen

2. Sehr geehrte Damen und Herren, leider steht 1. Das Formular zur Eigenerklarung kann
das Formular zur Eigenerklarung, welches handisch ausgefillt werden.
Teil der Vergabeunterlagen ist, nicht als
ausfullbares Dokument zum Download bereit.
Bitte teilen Sie uns mit, ob ein analoges
Ausftillen gewtinscht ist oder ob Sie uns ein
ausfullbares Dokument zur Verfligung stellen
koénnen.

Vielen Dank.




Sehr geehrte Damen und Herren, wir bitten
Sie, uns kurzfristig die vollstandige
Entwurfsplanung (Leistungsphase 3)
zuzusenden, auf die in den
Ausschreibungsunterlagen Bezug genommen
wird.

Vielen Dank.

1. Alle notwendigen Unterlagen der
Ausschreibung wurden zur Verfiigung
gestellt. Die Leistungsphase 3 wird in
Zusammenhang mit der Vergabe an den
bezuschlagten Bieter tUberreicht.

Sehr geehrte Damen und Herren, wir bitten
Sie uns die unter "2.4 Vorhandene Unterlagen
zum Bauvorhaben" (siehe Anhang)
aufgeflihrten Unterlagen zur Verfliigung zu
stellen.

Mit freundlichen GriiRen

1. Die aufgelisteten Unterlagen sind bereits
veroffentlicht. Die technische Storung ist
aufgehoben und die Unterlagen kénnen
heruntergeladen werden




