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19 Los 19-Trockenbauarbeiten

19.1 Allgemeine

19.1.1 Vortexte

1. ALLGEMEINER TEIL

1. ALLGEMEINER TEIL

1.0 ANGABEN ZUR BAUSTELLE

Mit der Baumaßnahme soll auf der Liegenschaft die
ehemalige Grundschule im Freiberger Ortsteil Zug
saniert und durch die Nutzung "Neue Ortsmitte" und
Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Zug) ergänzt
werden.
Als 1. Bauabschnitt gilt hierbei die Errichtung einer
Halle für 2 Einsatzfahrzeuge auf der Fläche des
rückgebauten Schulerweiterungsbaus und die Sanierung
von Sozialräumen im EG der alten Schule. Ein Großteil
des Baufeldes wurde bereits durch das Los Abbruch
qualifiziert vorbereitet.
Als 2. Bauabschnitt werden der Bestand saniert und die
Außenanlagen umgestaltet.

Der Erweiterungs-Neubau gliedert sich in ein
Verbindungsbauwerk und die Feuerwehrhalle. Die Halle
erhält im rückwärtigen Bereich einen 2-geschossigen
Funktionsausbau. Die Abmessungen des gesamten Neubaus
betragen ca. (LBH) 20 x 13 x 6 m. Der Neubau sowie der Verbinderbau,  wurden errichtet  
Das bestehende Schulgebäude, an welches angeschlossen
wurde, ist 3-geschossig mit Vollunterkellerung
und wurde schätzungsweise um 1900 errichtet.
Die hier ausgeschrieben Leistungen werden nur im Altbau ausgeführt.

1.1. LAGE DER BAUSTELLE UND DEREN UMGEBUNG, VERKEHRS-
UND ZUFAHRTSBEDINGUNGEN

Baugrundstück
Straße:  Hauptstraße 127
Gemeinde: 09599 Freiberg, Ortsteil Zug

Das Grundstück befindet sich im Eigentum der Stadt
Freiberg, liegt an der Hauptstraße und ist öffentlich
erschlossen. Die Zufahrt auf das Grundstück erfolgt
über die Hauptstraße. Bei Zufahrt über die
Haldenstraße werden unzulässig Medienleitungen
überfahren! LKW-Anlieferverkehr ist grundsätzlich ohne
Einschränkungen möglich, es sind jedoch vorab die
Aufstell- Wendemöglichkeiten für Entladungen
abzustimmen.

1.2 VERKEHR AUF DER BAUSTELLE

Zufahrt zur Baustelle:
Die Liegenschaft besitzt im Norden eine befestigte
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Baustelleneinrichtungsfläche, welche über die
Hauptstraße angedient werden kann. Die Lagerflächen,
inklusive Rangierflächen, für das Gesamtbauvorhaben
betragen hier ca. 14 x 18 m.

Die Platzverhältnisse auf der Baustelle:
Auf dem Baufeld besteht keine interne Fahrstraße
zwischen der  Baustelleneinrichtungsfläche und dem 1.
Bauabschnitt "Feuerwehrhalle", jedoch kann über den
öffentlichen Straßenraum angedient werden.
Weitere kleinere Lagerflächen in unmittelbarer Nähe
des 1. Bauabschnittes, können durch den Auftragnehmer
eigenverantwortlich hergestellt und genutzt werden, jedoch immer in Absprache m it der 
Bauleitung..

Baustellenzugänge sind außerhalb der Arbeitszeiten
verschlossen zu halten.

1.3 TRANSPORTEINRICHTUNGEN UND TRANSPORTWEGE

Es steht auf der Baustelle kein durch den AG
gestellter Kran zur Verfügung.
LKW-Transportkräne können nur das Bestandsgebäude über
die BE-Fläche (Baustellenzufahrt 2) andienen.
Personenzugänge für das OG1 und OG2 werden nur
behelfsmäßig über Fenster und einen vorgestellten
Treppenturm durch das Los "Baustelleneinrichtung"
hergestellt.

Für den 1. Bauabschnitt sind vertikale Förderhöhen von
ca. 12m anzunehmen. Ab BE-Fläche sind horizontale
Förderlängen von ca. 75m anzusetzen.

1.4 ÜBERLASSUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN

Räume in den Gebäuden können für Aufenthalt und
Gerätelagerung nicht genutzt werden. Aufenthalts- und
Umkleideräume für eigenes Personal des AN sowie
Schuttcontainer werden durch den AG nicht gestellt.
Die genaue Lage der Aufstellflächen für Lager- und
Arbeitsplätze ist mit dem AG abzustimmen.
Sanitärcontainer werden durch den AG gestellt und
betrieben.

1.5 SCHUTZGEBIETE UND SCHUTZZEITEN

Alle Gebäude der Liegenschaft sind leergezogen.
Lärmintensive Arbeiten sind aufgrund der benachbarten
Wohnbebauung mit AG / Bauleitung im Vorfeld
abzustimmen. Es gelten darüber hinaus "Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm -
Geräuschimmissionen (AVwV)" und die Vorschriften des
Gesetzes über Sonn- und Feiertage im Freistaat Sachsen
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(SächsFG).

1.6 KONKRETE SCHUTZMASSNAHMEN

Der verbleibende Baumbestand ist zu schützen. Das
Baufeld besitzt einen Bauzaun zu angrenzenden
Verkehrsflächen und Grundstücken. Die installierten
Schutzmaßnahmen und Absperrungen sind zu respektieren.

1.7 MASSNAHMEN GEMÄSS BAUSTELLENVERORDNUNG

Für die Baumaßnahme hat der Auftraggeber einen
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo)
bestellt. Dieser hat für die Maßnahme eine
Baustellenordnung aufgestellt. Das Einhalten der
Baustellenordnung, sowie der entsprechenden
Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und der weiteren
darüber hinaus gehenden gesetzlichen Regelungen ist
zwingend erforderlich. Den Anordnungen des SiGeKo ist
unbedingt Folge zu leisten.
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2.0 ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

2.0 AUSFÜHRUNGSHINWEISE

Das Bestandsgebäude wird kernsaniert und erweitert.

Inhalt des Gewerks sindTrockenbauarbeiten, getrennt nach Feuerwehr im EG und Vereine im 
OG und DG,  für das Bestandsgebäude.
Das Bestandsgebäude besitzt kein innenliegendes Treppenhaus. Es steht nur ein Gerüstturm 
vom EG bis ins DG zur Verfügung. Nach Fertigstellung der Rohbauarbeiten, steht ein massives 
Treppenhaus zur Verfügung. 
Zum Baubeginn stehen  Baustelleneinrichtung ( WC-Container, Bauwasser, Baustrom) zur 
Verfügung.

2.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

Eine übergeordnete Baustelleneinrichtung mit WC-Anlagen und Wascheinrichtungen, ist 
vorhanden. Die Reinigung der Sanitärcontainer wird bauseits ausgeführt.
Notwendige spezielle Baustelleneinrichtungen vom jeweiligen Gewerk, sind vor Errichtung mit 
der Bauleitung abzustimmen. Der Platzbedarf auf dem Grundstück ist begrenzt. 

2.2 BAUSTELLENREINIGUNG

Baubegleitend sind Verunreinigungen, anfallender
Bauschutt des AN täglich restlos, ohne besondere
Aufforderung und auf Kosten des Auftragnehmers zu
beseitigen. Sollte die Beräumung durch den
Auftragnehmer nicht im gewünschten Umfang erfolgen und
wird einer besonderen Aufforderung nicht Folge
geleistet, ist der Auftraggeber berechtigt, Dritte mit
der Beräumung und Herstellung von Ordnung und
Sicherheit auf Kosten des Auftragnehmers zu
beauftragen.

2.3 GERÜSTE

Es wird durch den AG ein Fassadengerüst ab dem ca.27.01.25, gestellt. Begonnen wird 3-seitig 
ohne Gerüststellung am Niedergang (Ostseite). Dieser Bereich wird nach Fertigstellung der 
Rohbauarbeiten eingerüstet.
Hinweise zu den Arbeitshöhen sind in den betreffenden Langtexten
enthalten. Weitere Hinweise sind dem Titel
"Baustelleneinrichtung" vorangestellt.

2.4 FACHBAULEITER

Der AN hat spätestens zur Anlaufberatung einen
verantwortlichen Fachbauleiter schriftlich zu
benennen, der als Entscheidungsbefugter eingesetzt
wird. Dieser hat der deutschen Sprache mächtig zu
sein. Er hat in die unmittelbar auszuführenden
Arbeiten einzuweisen und alle erforderlichen
Belehrungen zum Arbeitsschutz nachweislich vor Beginn
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der Arbeiten durchzuführen. Der AN informiert die
Bauleitung zu den wöchentlich stattfindenden
Bauberatungen über die Kapazitäts- und Einsatzplanung
seiner Arbeitskräfte.

2.5 AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN, WERKSTATTZEICHNUNGEN

Dem AN werden die, für die Bauausführung benötigten
Unterlagen, die nach dem Vertrag vom AG zu liefern
sind, unmittelbar nach der Auftragserteilung zur
Verfügung gestellt. Die Planunterlagen werden 1x in Papier und dann digital
als PDF- und DWG-Dateien zur Verfügung gestellt.

Für alle konstruktiven Bauteile sind vom AN
Werkstattzeichnungen anzufertigen. Vorgegebene
Konstruktionen sind auf ihre Statik zu prüfen.
Zusätzlich sind Verbindungen zu detaillieren und
statisch nachzuweisen.

2.6 MATERIALIEN

Für alle zur Anwendung kommenden Bauprodukte und
Bauarten sind die aktuellen Regelungen der
Verwaltungsvorschrift des Sächsischen
Staatsministeriums des Inneren zur Einführung
Technischer Baubestimmungen (VwVTB) zu beachten. Die
den Bauprodukten zugehörigen
Übereinstimmungsnachweise, Prüfzeugnisse, Zulassungen
sind der örtlichen Bauleitung rechtzeitig vor
Ausführungsbeginn vorzulegen. Es dürfen nur
freigegebene Fabrikate und Materialien zur Ausführung
kommen.

2.7 ABRECHNUNG

Sämtliche Rechnungen und Aufmaße sind kumulierend zu
erstellen. Zu allen Aufmaßen sind verkleinerte Pläne
oder Planausschnitte mit farbigen Eintragungen des
entsprechenden Leistungszuwachses beizulegen. Liefer-
und Entsorgungsscheine sind im Original an jeder
Abschlagsrechnung mit einzureichen. Ab der 2.
Abschlagsrechnung einschl. Schlussrechnung ist eine
Aufmaßzusammenstellung mit Angabe aller
Abschlagszahlungen und der jeweiligen Abrechnungsmenge
der Leistungspositionen sowie Aufmaßblattnummern
beizufügen. Es muss nachvollziehbar sein, in welcher
Abschlagsrechnung welche Leistung abgerechnet wurde.
Aufmaßblattnummern sind in der Angabe der
Abschlagszahlung fortlaufend zu nummerieren. Jede
Leistungsposition ist auf einem separaten Aufmaßblatt
kumulierend auszuführen.
Die Regieleistungen sind umgehend, mind. in der geleisteten Woche, vorzulegen und bestätigen 
zu lassen. Eine vorherige Absprache mit der BL muss dazu erfolgen..
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Die Bautagebücher sind 14-tägig vorzulegen.  

Die Rechnungen sind wie folgt einzureichen:
- 1 x Kopie der Rechnungper Mail direkt an die
Rechnungsadresse des AG
- Original inkl. Aufmaß im Original mit Unterschrift
des Verfassers an das bauüberwachende Büro zur Prüfung
und Weiterleitung an den AG
Die Aufmaße und Rechnungen sind, wie im LV angegeben, nach Ortsfeuerwehr und 
Vereinsausbau, aufzustellen. 
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3. ANLAGENVERZEICHNIS

3. ANLAGENVERZEICHNIS

Zeichnungensunterlagen:
-Baustelleneinrichtungsplan
-Grundrisse KG, EG, 1.OG, DG und Spitzboden
-Deckenspiegelpläne EG, 1.OG und DG
-Detail Altbau DG Süd- Schleppgaube
-Schnitte A-A; C-C, E-E; F-F und G-G
-Ansichten Nord, West und Süd, Ost
-Nachweis Schallschutz und Raumakustik 
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19.1.2 Dokumentation

19.1.2.1 Dokumentation auf Datenträger liefern
Wechseldatenträger USB

Nach Fertigstellung seiner Leistung und vor Abnahme
hat der AN für sein Gewerk folgende Unterlagen nach
Abstimmung zu Form und Inhalt zusammenzustellen und zu
übergeben:

- Fachbauleitererklärungen
- Fachunternehmerbescheinigungen
- Revisionspläne/ Bestandspläne
- Liste über verwendete Materialien und Einbauorte,
Produktdatenblätter, Lieferscheine.
- Entsorgungsnachweise
- Allgem. Bauaufsichtliche Zulassungen incl.
Übereinstimmungserklärungen
- Bedienungs- und Pflegeanleitungen sowie Handbücher
für alle technischen Anlagen
- Wartungsanweisungen

3x Papierexemplar, 1x Datenträger mit allen
Dokumentationsdaten liefern und übergeben.

1 psch

19.1.2 Dokumentation Summe:
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19.1.2 Dokumentation

19.1 Summe
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19.2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG

19.2.1 Baustelleneinrichtung

19.2.1.1 Baustelleneinrichtung

Baustelle für sämtliche aufgeführte Leistungen,
einrichten, über die Dauer der eigenen Bauzeit
vorhalten und wieder räumen! 
Die Unterbrechnungen ensprechend der notwendigen 
Bauabschnitte sind einzurechnen und werden nicht extra 
vergütet. 

Herstellen der dazu erforderlichen Lager- und
Arbeitsplätze. Hierzu gehören alle Einrichtungen,
Maschinen und Leistungen, die für die fach- und
termingerechte Durchführung des Bauvorhabens
erforderlich sind, einschließlich

- Erstellen der für die eigenen Leistungen
  erforderlichen Gerüste (Nebenleistung lt. VOB.),
  samt Laufstege, Lauftreppen etc., sowie den
  notwendigen Abdeckungen, Abschrankungen;
  Schutzgeländer usw. genau nach den neuesten
  Vorschriften der Bau-BG.

- Bauablaufbedingtes Umsetzen von Hebezeugen,
  Unterkünften, Materialcontainern,
  Sicherungseinrichtungen etc..

- Die Einrichtungen nach BaustellV und ArbStättV gem.
  nachfolgender Positionen sind entsprechend den
  Erfordernissen u. den einschlägigen
  Vorschriften auszustatten und im Einvernehmen mit
  der Bauleitung aufzustellen.

Die Kosten für das Vorhalten von Kleingeräten und
Werkzeugen sind in dieser Pos. nicht enthalten, da
diese mit den E.P. der einzelnen Pos. abgegolten sind.

Räumen der Baustelleneinrichtung;
Sämtliche Materialien, Abfälle, Betonrückstände sind zu
beseitigen. Die Geländeflächen, auf denen sich
Baustelleneinrichtungen befunden haben, sind dem
früheren Zustand entsprechend wieder herzustellen.
Befestigungen der Lade- und Arbeitsplätze sind zu
beseitigen. Einbauten der Baustelleneinrichtung, z. B.
Fundamente usw. sind zu beseitigen.

Transport und Rückbau der notwendigen Hebezeug/ 
Montagehilfen/ Böcke/ Hydraulik und verbringen im Gebäude 

Bauseits steht auf jeder Etage ein Baustromverteilerkasten 
zur Verfügung. Der Anschluss bis dahin ist Bestandteil der 
BE.
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Die Arbeitsraumbeleuchtung ist ebenfalls Gegenstand der 
BE und selbst zu errichten.

Auf dem Grundstück sind weitere Firmen tätig. 
Die BE-Flächen sind begrenzt und können nur in Absprache 
mit der Bauleitung auf dem Gelände belegt werden.
Auf dem Grundstück sind keine Materialen zu lagern.

Es ist davon auszugehen, dass die Leistungen nicht in einem 
Stück ausgeführt werden können. Es ist mit mehreren 
Einsätzen zu rechnen. Die Absprachen werden wöchentlich 
zur Bauberatung getroffen.
     

1 psch

19.2.1.2 Auf- und Abbauen und Vorhalten Gerüst
Auf- und Abbauen, Umsetzen  und Vorhalten für Gerüst, 
deren Arbeitsbühnen höher als 2m über Gelände oder FB 
liegen.
Das Gerüst ist nur zur eigenen Verwendung, keine
Überlassung an andere Gewerke.
Die Rohbaudeckenhöhe liegt bis  3,50m bzw. 5,45m im 
Treppenhaus.
Diese Leistung ist für alle auszuführenden Arbeiten laut 
Leistungsaufstellung zu kalkulieren.
Der Transport der Rüstung im Erdgeschoss ist incl. 

 

1 psch

19.2.1 Baustelleneinrichtung Summe:
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19.2.2 Vorbereitende Arbeiten

19.2.2.1 Schutzabdeckung Bodenbelag Pappe/Malervlies

Schutzabdeckung von Bodenbelag gegen Verschmutzung, 
mit Pappe oder Malervlies; Stöße und Anschlüsse staubdicht 
abkleben.
Diese Leistung kommt nur zur Abrechnung, wenn der fertige 
Bodenbelag verlegt wurde und noch Trockenbauleistungen 
erbracht werden müssen. Nur in Absprache mit der 
Bauleitung.

140,00 m²

19.2.2.2 Beplankung vorzeitig
Mehrpreis für vorzeitiges oder verzögertes Herstellen von 
Trockenbauflächen (Beplankungen) 
Konstruktion : Abstellung vor Estricheinbau Höhe bis 50 cm
Beplankung : 2x GK, GKBI- der jeweiligen Plattenarten
Bauteil : Wand
 
hier nur die zusätzliche Arbeitszeit kalkulieren, Material ist in 
Position Montagewand / Vorsatzschalen enthalten.

Diese Leistung ist nur in direkter Absprache mit der 
Bauleitung auszuführen, nach entsprechendem 
Erfordernis im Bauablauf.

33,00 m

19.2.2.3 Einmessarbeiten
Einmessarbeiten, für alle zu errichtenden Bauteile nach den 
Bezugspunkten im Gebäude.
im Erdgeschoss
 
 

1 psch

19.2.2 Vorbereitende Arbeiten Summe:
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19.2.3 Montagewände

Es ist davon auszugehen, dass die Montagewände in der Unterkonstruktion gestellt werden und 
einseitig beplankt werden. Nach der Freigabe der Installationsfirmen ist die Montagewand 
vollständig zu verschließen. 
Die im Schallschutznachweis und im Raumakustiknachweis geforderten Werte sind zwingend 
einzuhalten. Die entsprechenden Produktnachweise sind vorzulegen. Die entsprechende 
Einhaltung der Einbauvorschriften ist zu dokumentieren

19.2.3.1 GKB+GKBi-Montagewand, CW75, 2x 12,5 GKB /GKBI
Gipsplatten-Montagewand, nicht tragend, bestehend aus:
- einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, 
einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile
- beidseitiger Beplankung mit Gipsplatten, einschl. starrem 
Anschluss mit Anspachtelung incl. Bewehrungsstreifen, an 
andere Bauteile
- Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, 
Qualitätsstufe Q3 für Anstrich (Grundverspachtelung plus 
Nachverspachtelung/Finish). 
Profile : CW/UW 75/50(40)/06
Beplankung je Seite : 2 x 12,5 mm GKB 
Typ, Platte : A + H2
Brandverhalten, Klasse, Platte : A2-s1,d0
Kantenausbildung : 'keine Anforderungen
Dämmung : Mineralfaser-längenbezogener 
Strömungswiderstand r ≥ 5 kPa·s/m² 
Dämmdicke : 40 mm
Anwendung : Zwischenwand
Mindestrohdichte : 40 kg/m3
Brandverhalten EN 13501, Dämmung : A1
Schmelzpunkt Dämmung : mind. 1000°C
Mindestschalldämmung R'w von 45dB lt. 
Schallschutznachweis!
Verspachtelung :  Q3 
Wandstärke gesamt : 125 mm
 Höhe : ca. 3,50 m ab Rohdecke
Ort: 
Wandaufbau W12
- in den Umkleiden EG Herren zu Damen 013/015
-Trennwand Abstellen 008

47,00 m²

19.2.3.2 GKBi-Montagewand, CW75, 2x 12,5 GKBI
Gipsplatten-Montagewand, nicht tragend, bestehend aus:
- einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, 
einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile
- beidseitiger Beplankung mit Gipsplatten GKBI, einschl. 
starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile

Stand: 21.10.2024 16 von 74



Stadt Freiberg, Hochbau- und Liegenschaftsamt

09599 Freiberg Obermarkt 24 03731 279411

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2301 Ortszentrum Zug

19 Los 19-Trockenbauarbeiten

2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG

3 Montagewände

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

- Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, 
Qualitätsstufe Q1 für Fliesenbelag, Q3 für Anstrich 
(Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). 
Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben oberhalb 
des Fliesenbelages von 2,10m. 
Profile : CW/UW 75/50(40)/06
Beplankung je Seite : 2 x 12,5 mm  GKBI
Brandverhalten, Klasse, Platte : A2-s1,d0
Kantenausbildung : 'keine Anforderungen
Dämmung : Mineralwolle, MW
Dämmdicke : 40 mm
Anwendung : Zwischenwand
Mindestrohdichte : 40 kg/m3
Brandverhalten EN 13501, Dämmung : A1
Schmelzpunkt Dämmung : mind. 1000°C
längenbezogener Strömungswiderstand r ≥ 5 kPa·s/m²
Verspachtelung :  Q3 
Wandstärke gesamt : 125 mm
 Höhe : ca. 3,50 m ab Rohdecke
Ort: 
Wandaufbau W13
Trenwände in den WC´s

35,00 m²

19.2.3.3 Installationswand-GKBI-Montagew,CW50+50, 2x12,5
GKBI,2x MW40
Montagewand als Installationswand, bestehend aus:
- getrenntem doppeltem Ständerwerk aus verzinkten 
Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an untere Bauteile
- Dämmung aus Mineralwolleplatten
- Beplankung GKBI-platten, feuchtraumgeeignet, Fugen 
kleben oder spachteln.
 Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, 
Qualitätsstufe Q1 für Fliesenbeläge uind Q3 darüber 
(Grundverspachtelung/Verfugung plus 
Nachverspachtelung/Finish) gemäß Merkblatt 2.1 der IGG.
Profile : 2 x CW/UW 50/50(40)/06
Beplankung je Seite : 2 x 12,5 mm GKBI
Dämmung : Mineralwolle, MW
Dämmdicke : 2x40 mm
Anwendung : WZ
Mindestrohdichte : 40 kg/m3
Brandverhalten EN 13501, Dämmung : A2-s1,d0
Schmelzpunkt Dämmung : mind. 1000 °C
Längenbezogener Strömungswiderstand : mind. 5 kPa . 
s/m2
Schallschutz: R´w erf: 47dB
Schalldämmung : Rw, R 52 dB
Gef. Feuerwiderstandsklasse :ohne Anforderungen
Wanddicke : von 250-300mm
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Verspachtelung : Q1 und Q3 oberhalb des Fliesenbelages 
über 2,10m
Max. Höhe : 3,50 m

Ort: Wandaufbau W 14 in den Sanitärbereichen 
Zwischenwände und Trennwand zum Flur EG

30,00 m²

19.2.3.4 Zulage Faserzementpl.-Wand
Zulage für die Lieferung und Anbringung von 2x 12,5cm 
Faserzementplatten in den Duschbereichen incl. 
systemgerechter Spachtelung
Ort: Ergänzung der Wandaufbauten W 13 und 14
Raumhöhe bis 3,50m

28,00 m²

19.2.3.5 Türöffnung, Montagewand
Türöffnung in Gipskarton- bzw.
Gipsfaserplatten-Montagewand mit Türpfosten aus CW- 
bzw. UA-Ständerprofilen, incl. aller erforderlichen
Verstärkungsprofile sowie Kopfstück und Fußplatte.
Bauöffnungsmaße: 760//2135 bis
                 880/2410 mm
Fertigwanddicke:  bis 125 mm
Raumhöhe bis 3,50m

5 St

19.2.3.6 Zulage Eckausbildung Montagewand
Ecke (Kante), recht- oder stumpfwinkelig, in Montagewand 
ausbilden, inkl. Eckschutzschiene.
Profilgröße : 'min. 2mm Rundung'
 
Ort: Umkleide und Flur EG

21,00 m

19.2.3.7 Wandanschluss Massivwand, bis 150mm
Anschluss der Montagewand an massives Wandbauteil, 
gleitend (beweglich).
Wanddicke : bis 150mm
Massivwand : 'Mauerwerkswand'
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Brandschutz : 'keine Anforderungen'

32,00 m

19.2.3.8 Wandanschluss Massivwand, 250-300mm
Anschluss der Montagewand an massives Wandbauteil, 
gleitend (beweglich).
Wanddicke : 250-300mm
Massivwand : Mauerwerkswand
Brandschutz : keine Anforderungen

7,00 m

19.2.3.9 Wandende freistehend, Montagewand

Beplankung von freistehenden Wandenden in
Montagewänden, mit Plattenstreifen (Material und Dicke wie
Wandposition), inkl. Kantenschutzprofilen, ggf.
Profilverstärkungen und Verspachtelung der Anschlüsse.
Wanddicke :  bis 150'

7,00 m

19.2.3.10 Verstärkungsprofil, UA75/40/2,Trockenbau
Verstärkungsprofil für Trockenbaukonstruktion.
Profil : UA 75/40/2 incl. Kopf- und Fußplatte
 

11,00 m

19.2.3.11 Öffnung, Montagewand, Techn. Gewerke , bis 300mm
Öffnung in Gips- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand, 
einschl. Verstärkungsprofile als zusätzliche Profile für 
Plattenunterbrechnung /Befestigung und umlaufende 
Laibungsbekleidung der Öffnung 2-lagig.
Abrechnung für beide Plattenlagen.
Öffnungsgröße : 0,26 x0,26m
Wandstärke: bis 300mm
Ort: EG 

2 St
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19.2.3.12 Öffnung, Montagewand, Techn. Gewerke , bis 125mm

Öffnung in Gips- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand, 
einschl. Verstärkungsprofile.
Abrechnung für beide Plattenlagen.
Öffnungsgröße : 0,26 x0,26m
Wandstärke: bis 125mm
Ort: EG 

7 St

19.2.3.13 Deckenanschluss, Montagewand
Deckenanschluss der Montagewand, gleitend, ohne  
Brandschutzanforderung.
Anschluss  an angrenzende Bauteile, bestehend aus 
Dämmstreifen unter Metallprofil sowie Abdichtung der 
Anschlussfuge mit dauerelastischem Dichtungsstoff.
Ort: alle Wandtypen im EG die als Trennwand errichtet 
werden  

33,00 m

19.2.3.14 Wandanschluss a.Montagew.,T-Verbindung
Anschluss einer querlaufenden Montagewand an die 
bestehende Montagewand (T-Verbindung), inkl. evtl. 
Verstärkung mit verzinkten Stahl-Profilen.

21,00 m

19.2.3.15 Anschluss Montagewände / Verkofferung
Anschluss der Montagewände / Verkofferung aus 
Gipsplatten, an angrenzende Bauteile, bestehend aus 
Dämmstreifen unter Metallprofil sowie Abdichtung der 
Anschlussfuge mit dauerelastischem Dichtungsstoff.

50,00 m

19.2.3.16 Öffnung, Montagewand, Schaukasten
Öffnung in Gips- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand, 
einschl. Verstärkungsprofile.
Abrechnung für beide Plattenlagen.
Öffnungsgröße : bis 1,0 m2
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Ort:  EG 

1 St

19.2.3 Montagewände Summe:
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19.2.4 Kanäle, Verkofferungen

19.2.4.1 GK-Verkofferung, 2x12,5 mm m. Dämm.

Verkofferung aus Gipskartonplatten für Rohrleitungen an
Wänden und Decken, incl. erforderlicher
Unterkonstruktion aus Metallprofilen herstellen; Fugen
und Schraubenköpfe verspachteln, Hohlräume mit loser
Mineralwolle voll ausstopfen, Anschlüsse zu den Wand-
und Deckenflächen abrißsicher mit Glasfaserstreifen
o.ä. überspannen und Oberfläche verspachteln, Q2
Baustoffklasse Mineralwolle          : A1
Aufmaß         : Abwicklungsfläche:20+40+20cm, 3-seitig
Plattendicke: 2 x 12,5 mm

3,85 m

19.2.4.2 GK-Verkofferung, 2x12,5 mm m. Dämm.

Verkofferung aus Gipskartonplatten für Rohrleitungen an
Wänden und Decken, incl. erforderlicher
Unterkonstruktion aus Metallprofilen herstellen; Fugen
und Schraubenköpfe verspachteln, Hohlräume mit loser
Mineralwolle voll ausstopfen, Anschlüsse zu den Wand-
und Deckenflächen abrißsicher mit Glasfaserstreifen
o.ä. überspannen und Oberfläche verspachteln, Q2.
Baustoffklasse Mineralwolle          : A1
Aufmaß         : Abwicklungsfläche::22,5+22,5+22,5 cm,
3-seitig
Plattendicke: 2 x 12,5 mm

3,85 m

19.2.4.3 GK-Verkofferung, 2x12,5 mm m. Dämm.

Verkofferung aus Gipskartonplatten für Rohrleitungen an
Wänden und Decken, incl. erforderlicher
Unterkonstruktion aus Metallprofilen herstellen; Fugen
und Schraubenköpfe verspachteln, Hohlräume mit loser
Mineralwolle voll ausstopfen, Anschlüsse zu den Wand-
und Deckenflächen abrißsicher mit Glasfaserstreifen
o.ä. überspannen und Oberfläche verspachteln, Q2.
Baustoffklasse Mineralwolle          : A1
Aufmaß         : Abwicklungsfläche::20+20 cm, 2-seitig
Plattendicke: 2 x 12,5 mm
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3,85 m

19.2.4.4 GK-Verkoffer., Feuchtraum, GKBI 2x12,5

Verkofferung (Bekleidung) aus imprägnierten Gipsplatten für 
Installationsleitungen an Wänden und Decken, für 
Feuchträume, inkl. erforderlicher Unterkonstruktion aus 
Metallprofilen.
Fugen und Schraubenköpfe verspachteln, Hohlräume mit 
loser Mineralwolle bis zu hoher Dichte voll ausstopfen, 
Anschlüsse zu den Wand- und Deckenflächen abrisssicher 
mit Glasfaserstreifen o.ä. überspannen.
Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, 
Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus 
Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß 
Herstellerangaben.
Ansichtsfläche : > 1,0 m
Erforderliche Dämmdichte : ca. 100 kg/m3
Brandverhalten, Dämmung : A1
Plattendicke : 2 x 12,5 mm
Plattentyp : H2
Brandschutzklasse : A2-s1,d0
Kantenausbildung : rund
  

11,00 m²

19.2.4.5 GM-F-Bekleidung,Stahlträger, 2x20, EI90
Brandschutzbekleidung von Stahlträgern, aus Gips-
Feuerschutzplatten mit Vliesarmierung, in folgender 
Ausführung:
- Kanten der Platten versetzt stoßen und klammern
- Stöße der ersten Lage unten mit Streifen, 100 mm breit, 
hinterlegen
- Befestigung durch Stahlprofile
- Stöße der zweiten Lage versetzt stoßen und klammern
- Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, 
Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus 
Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß 
Herstellerangaben.
Baustoffklasse Gipsplatten : A1
Plattentyp : GM-F
Feuerwiderstandsklasse : EI90
Abwicklung : 3-seitig =0,60m
Verhältnis U/A  Stahlprofil : bis 300 m-1
Bauteil : Stahltrräger UG
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Beplankung : 2 x 20 mm, 3-seitig

4,50 m

19.2.4 Kanäle, Verkofferungen Summe:
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19.2.5 Deckenbekleidungen

Es ist davon auszugehen, dass die Unterhangdecken in der Unterkonstruktion errichtet werden 
und nach der Freigabe der Installationsfirmen die jeweiligen Deckenplatten montiert werden. 

19.2.5.1 Unterhangdecken 

19.2.5.1.1 Akustikdecke, GKB-versetzte Rundlochung,1x12,5
Lieferung und Montage
Akustikdecke als schallabsorbierende abgehängte Decke mit 
Schallschutzvlies, bestehend aus:
- Unterkonstruktion aus einem Tragerost aus Stahlprofilen 
als Grund- und Tragprofil an der bestehenden, geraden 
Rohdecke mit Abhängern befestigt
- Decklage  aus Gipskarton-versetzte Rundlochungsplatten, 
mit Glasvlies bespannt
Profile : CD 60/27/06, UD 27/27/06
Dämmung : Mineralwolle, MW A1 als Schallschutzauflage 
systemkonform mit Akustikdecken
Dämmdicke : 50 mm Mineralfaserauflage WLS 040
Decklage : 1 x 12,5 mm GKB-Lochplatten- 8/12/50 R
bzw. 12-20/66, laut Akustikberechnung (zur Auswahl)
nach Bemusterung- Vorlage Architekt / Bauherr vor 
Bestellung'
Plattentyp EN 520 : A
Größe: 1200 x 2500mm
Brandschutzklasse EN 13501 : A2-s1,d0
Schallabsorber Decke DIN EN ISO 354: aw³0,50;
Kantenausbildung : Schattenfuge
'- Abrechnung in anderer Position 

Abhängehöhe : bis 26,5cm
Biegezugfestigkeit : Klasse 1/A/ohne Belastung
 
Ort: EG Gang Altbau, Schulung, Jugend, Büro, D 07

72,00 m²

19.2.5.1.2 Aussparung, Loch-U-Decke, bis D=35cm, Leuchten
Aussparung in Lochplatten U-Decke oder -bekleidung, in 
folgender Ausführung:
- Kanten sauber schneiden
- Schnittkanten mit Abdeckrahmen der Einbauteile knapp 
überdecken
- Unterkonstruktion entsprechend ausbilden, z.B. durch 
Auswechslungen
Aussparung : ca. D=35cm

5 St

Stand: 21.10.2024 25 von 74



Stadt Freiberg, Hochbau- und Liegenschaftsamt

09599 Freiberg Obermarkt 24 03731 279411

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2301 Ortszentrum Zug

19 Los 19-Trockenbauarbeiten

2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG

5 Deckenbekleidungen

1 Unterhangdecken 

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.2.5.1.3 Aussparung, Loch-Decke für Einbauleuchten 

Aussparung für den späteren Einbau eines Leuchtenbandes  
herstellen. Die Leuchtenabhängung an der Rohdecke  erfolgt 
separat; Unterkonstruktion entsprechend verstärken.
Größe : über die gesamte Länge des glatten Deckenfries in 
einer Breite von bis 100 mm 

32,00 m

19.2.5.1.4 GK-Decke, abgehängt, 1x12,5, o. Dämmung mit
Feuchtraumplatte GKBI
Gipskarton-Decke, abgehängt, bestehend aus:
- Unterkonstruktion aus einem Tragrost
  aus Stahlprofilen als Grund- und Tragprofil an der
bestehenden geraden Rohdecke mit Schnellabhängern,
Draht mit
  Öse, befestigen
- Bekleidung aus Gipskartonbauplatten- feuchtraum;
  Plattenfugen mit Arnierungsstreifen und Schraubenköpfe 
verspachteln; Q3 als
Grundlage für Maler-   bzw. Tapezierarbeiten.
Profile        : CD 60/27/06
                 UD 28/27/06
Beplankung     : 1x12,5 mm GKBI imprägniert

Abhanghöhe gerade: bis 85 cm 

Einbauort: Duschen im EG, 
je Raum ca. 2m2

5,00 m²

19.2.5.1.5 Aussparung,GKBI-Glatt-Decke, bis d=20cm, Leuchten
Aussparung in Gipsplattendecke einfach oder -bekleidung, in 
folgender Ausführung:
- Kanten sauber schneiden
- Schnittkanten müssen mit Abdeckrahmen der Einbauteile 
knapp überdeckend sein
- Unterkonstruktion entsprechend ausbilden, z.B. durch 
Auswechslungen
Aussparung : ca. D=20cm
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19.2.5.1.6 GKB-Deckenbekl.,Metall-UK, 1x12,5 mm

Gipsplatten-Deckenbekleidung, bestehend aus:
- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, drucksteif 
direkt an der Decke befestigt
- Decklage aus Gipsbauplatten.
 Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, 
Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus 
Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß 
Herstellerangaben.
Profil : CD 60/27/06
Abhanghöhe gerade: bis 85 cm 
Decklage : 1 x 12,5 mm GKB
Brandverhalten : A2-s1,d0
Ort: WC-Anlagen, Vorräume EG

9,00 m²

19.2.5.1.7 Aussparung,GKB-Glatt-Decke, bis d=20cm, Leuchten

Aussparung in Gipsplattendecke einfach oder -bekleidung, in 
folgender Ausführung:
- Kanten sauber schneiden
- Schnittkanten müssen mit Abdeckrahmen der Einbauteile 
knapp überdeckend sein
- Unterkonstruktion entsprechend ausbilden, z.B. durch 
Auswechslungen
Aussparung : ca. D=20cm

5 St

19.2.5.1.8 Aussparung, Einbauteile, GK/GF-Decke, d=15mm

Aussparung für die bauseits zu montierenden Einbauteile in 
allen Deckenbekleidungen.
Die Unterkonstruktion der Gipskarton- bzw. 
Gipsfaserplattendecke 
Einbauteile :  Rauchmelder, Leitungsdurchführungen
Aussparungsgröße : bis 15 x 15mm

25 St
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Projekt: 2301 Ortszentrum Zug

19 Los 19-Trockenbauarbeiten

2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG

5 Deckenbekleidungen

1 Unterhangdecken 

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.2.5.1.9 Aussparung, Einbauteile, GK/GF-Decke, d=200mm

Aussparung für die bauseits zu montierenden Einbauteile für 
alle U-Decken  
Einbauteile : Lüftungsgitter, Tellerventil, 
Größe: bis D=200mm

6 St

19.2.5.1.1 GK-Deckenfries, Deckengleich,1x12,5, bis 100mm
Gipskarton-Deckenfries, Deckengleich- abgehängt , 
bestehend aus:
- Unterkonstruktion, verdeckt aus einem Tragerost aus 
verzinkten Stahlprofilen als systemgerechte Abhängung von 
der bestehenden ebenen Rohdecke
- Beplankung mit Gipskartonbauplatten, ungelocht, Ränder 
scharfkantig.
 Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, 
Qualitätsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus 
Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß 
Herstellerangaben.
Beplankung : 1 x 12,5 mm GK, ungelocht
Plattentyp EN 520 : A
Brandschutzklasse EN 13501 : A2-s1,d0
Kantenausbildung :  sichtbar 
Breite des Friesstreifens : bis 100 mm offen, ohne 
Wandanschluss 
Abhängehöhe : Deckengleich zur Lochdecke 

Ort: alle Abschlüsse der Akustikdecken-  Lochdecken siehe 
Deckenspiegelplanung 
 

55,00 m

19.2.5.1.1 GK-Deckenfries, Deckengleich.,1x12,5, bis 200mm
Deckenfries wie vor, jedoch Friesbreite bis 200mm

20,00 m

19.2.5.1.1 GK-Deckenfries, Deckengleich.,1x12,5, bis 300mm
Deckenfries wie vor, jedoch Friesbreite bis 300mm

32,00 m
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten

2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG

5 Deckenbekleidungen

1 Unterhangdecken 

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.2.5.1.1 GK-Deckenfries, Deckengleich.,1x12,5, bis 300mm

Deckenfries wie vor, jedoch Friesbreite bis 300mm mit 
Wandanschluss herstellen

7,00 m

19.2.5.1.1 GK-Deckenfries, Deckengleich.,1x12,5, R=50mm
Deckenfries wie vor, jedoch Friesbreite bis 50mm in runder 
Ausführung um die Aussparung für die Leuchten bis 20cm 
Leuchtenmaß, herstellen.
äußerer D=30cm

9 St

19.2.5.1.1 Wandanschluss, Schattenfuge 20mm
Der Wandanschluss der U-Decke mit Schattenfuge wird 
offen, ohne Wandanschlussprofil, hergestellt. Das 
Wandanschlusspofil der UK  wird im Anschluss bauseits 
gestrichen-, Akustikplatte mit gleichmäßigem Abstand an die 
Wand heranführen, Kanten gefast. 
Fugenbreite : bis  20 mm
Ort: alle U-Decken im EG- WC-Bereiche und Akustikdecken 
im Gang

65,00 m

19.2.5. Unterhangdecken Summe:
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten

2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG

5 Deckenbekleidungen

2 Sonstige Leistungen

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.2.5.2 Sonstige Leistungen

In die Kalkulation der Revisionsöffnungen sind alle Arbeiten, wie Wechsel in der UK 
einzukalkulieren und auch alle Anpassarbeiten dazu. 

19.2.5.2.1 Deckenverlegeplan erstellen

Deckenverlegeplan für alle aufgeführten Decken erstellen, zur
Vorlage bei und Freigabe durch den Auftraggeber.
Deckengröße : 'siehe Planangaben in den Anlagen'
Art der Decke : 'alle entsprechend LV'

1 psch

19.2.5.2.2 Revisionsöffnung, Lochdecke- Decke, 400/400 mm
Revisionsöffnung in Loch-Unterdecke mit flächenbündiger 
Rahmenkonstruktion, ohne sichtbaren Verschluss; 
Bekleidung entsprechend den anschließenden 
Deckenflächen.
Größe : 400/400 mm

1 St

19.2.5.2.3 Revisionsklappe Gipspl.,Feuchtr.,400/400
Revisionsklappe in abgehängter Gipsplatten-Unterdecke, mit 
feuchtraumgeeigneter Revisionsklappe aus Metall-
Einbaurahmen mit verdecktem Verschluss- und 
Scharniersystem, beplankt mit Gips-Feuchtraumplatten und 
mit umlaufender Gummilippendichtung, inkl. Herstellen der 
Öffnung und aller notwendigen Nebenarbeiten sowie aller 
Zubehörteile.
Größe : 400/400 mm
Brandschutz : 'keine Anfoderungen'
Art der Beplankung : '1x12,5mm'
 
 

1 St

19.2.5.2.4 Unterkonstruktion,Einbauleuchte, bis D=200
Unterkonstruktion der abgehängten Decken zur Aufnahme
von Aufbauleuchten verstärken.
Leuchtengröße: bis D=200 mm
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten

2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG

5 Deckenbekleidungen

2 Sonstige Leistungen

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Ausführung nur  nach Vorgaben Elektro !

6 St

19.2.5. Sonstige Leistungen Summe:
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten

2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG

5 Deckenbekleidungen

Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

19.2.5.1 Unterhangdecken 

19.2.5.2 Sonstige Leistungen

19.2.5 Summe
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten

2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG

6 Akustikwände

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.2.6 Akustikwände

19.2.6.1 Akustik- Rückenwandabsorber

Lieferung und Montage Holz- Akustikplattegeschlitzt, 
Schlitzanteil (Breite = 2 mm, Achsabstand = 16 mm)
beidseitig beschichtete MDF-Platte
Oberfläche - Holzton nach Bemusterung, HPL-und CPL-
Oberflächen, 
Baustoffklasse: B1 und B2
nach DIN 4102 (Trägerplatte)
Schallabsorptionsgrad
gemessen nach DIN EN ISO 354:2005
bewertet nach DIN EN ISO 11 654

Montage: 70 mm Zwischenraum zur Wand.
Mineralfasereinlage: 60mm 
incl. Unterkonstruktion und Seitenverschluss
Abmessungen: 3,50 x 2,00m
Ort: EG-Wandflächen Raum 009 Jugend 

7,00 m²

19.2.6 Akustikwände Summe:
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten

2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG

7 Sanitärtrennwände

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.2.7 Sanitärtrennwände

19.2.7.1 WC-Kabine , Vollkern 13mm,  HPL 

Trennwandanlage für WC-Anlagen, zwischen 
Trockenbauwand und Massivwand, angeordnet, 
Trennwandanlage für Sanitärräume aus einer 
HPL -Vollkernplatte mit Oberflächenveredlung kratzfest, 
Kanten ohne Umleimer- Plattenmaterial mit Rundung,
  
Aufbau der Wände:
- Vollkernplatten, wasserbeständig, kratzfest, 
Oberflächenstruktur raumatt, rahmenlos
- Einfassung aus Aluminium-Profilen mit 2mm Kantenradius  
in Steckbauweise
- Aluminium-Profil (3-Kammer-Profil) zur Stabilisierung der 
Vorderfront
- bei weitgespannten Konstruktionen zusätzliches 
Aussteifungsrohr
- Wandanschluss durch Aluminium-U-Profile an 
Trockenbauwand bzw. Mauerwerkswand
- Trennwandfüße als Rundprofil in Edelstahl, Abdeckprofil

Tür:
- in gleicher Konstruktion wie Wände
- Türbänder selbstschließend
- Schloss, Aluminiumverkleidet, mit Anzeige frei/besetzt
- Tür mit je einem Zweifachhaken
- Tür mit 1 Stück Wandpuffer
 
Oberflächen, Farben: HPL   
- Farbe nach Farbkarte des Herstellers, Bemustertung
- Aluminium-Profile pulverbeschichtet nach RAL oder NCS 
  nach Bemusterung
- Beschlag aus Kunststoff mittels Zungenverschlusshebel 
  auf Innenschild festdrehbar gelagert mit 
  Begrenzungsauflagesteg, bis 180 Grad schwenkbar. 
  Außenschild mit "rot/weiß-Anzeige" und Notöffnungsdorn
 
Befestigung in der Mauerwerkswand  bzw.  Trockenbauwand  
und auf  Fußboden auf Estrich und Fliesenbelag. Achtung : 
FB-Aufbauhöhe beachten (Absprache mit BL) 
Gesamthöhe: ca. 2000mm
Höhe Trennwand : ca. 1850 mm
Bodenfreiheit : ca. 150 mm
Türbreite : ca. 760/1850 mm
Frontbreite: ca. 1800 mm
Plattendicke :13mm
Einbauort: siehe 
Grundriss EG- WC-Herren
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten

2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG

7 Sanitärtrennwände

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1 psch

19.2.7.2 Schamwand 

Schamwand zur Abtrennung zwischen Urinalen
Material und Farbe wie vor; Befestigung an der 
Trockenbauwand
Abmaße:
Höhe: 820mm
Tiefe: 500mm
Bodenfreiheit: 150mm
Einbauort: siehe 
Grundriss EG

1 St

19.2.7 Sanitärtrennwände Summe:

Stand: 21.10.2024 35 von 74



Stadt Freiberg, Hochbau- und Liegenschaftsamt

09599 Freiberg Obermarkt 24 03731 279411

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2301 Ortszentrum Zug

19 Los 19-Trockenbauarbeiten

2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG

8 Dachgeschossausbau

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.2.8 Dachgeschossausbau

19.2.8.1 Unterkonstruktion / Dämmung

19.2.8.1.1 Holzfaserklemmfilzpl.-Dämmung,u.Sparren,1-lag.,60

Lieferung und Montage Holzfaserklemmfilzdämmplatte auf  
OSB-Platten liefern und montieren incl. Lattung aus 
Kantholz, quer zur Sparrenlage zwischen Unterkonstruktion 
aus Kantholz.
Unterkonstruktion : Kantholz 60/60 mm, 
Kantholzabstand : ca. 50-60 cm (in Abstimmung mit 
Plattengröße und Hersteller)
Material : Holzfaserklemmfilzdämmplatte
WLG : 040
Gef. Baustoffklasse : B2
Brandverhalten DIN EN 13501 : E
Anzahl der Lagen : 1-lagig
Dämmdicke : 60 mm
Bezeichnung : WF-DI-040-B2-60

50,00 m²

19.2.8.1.2 Holzfaserklemmfilzdämmplattte, Gauben

Holzfaserdämmplatte auf  Unterkonstruktion wie vor, jedoch 
Verlegung an Gaubenseiten. 

25,00 m²

19.2.8. Unterkonstruktion / Dämmung Summe:

Stand: 21.10.2024 36 von 74



Stadt Freiberg, Hochbau- und Liegenschaftsamt

09599 Freiberg Obermarkt 24 03731 279411

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2301 Ortszentrum Zug

19 Los 19-Trockenbauarbeiten

2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG

8 Dachgeschossausbau

2 Bekleidung Dachschrägen

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.2.8.2 Bekleidung Dachschrägen

19.2.8.2.1 GKB-Bekleidung, 1x 12,5, bauseitige UK

Gipsplattenbekleidung, einlagig, auf bauseitige 
Unterkonstruktion.
Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, 
Qualitätsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus 
Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß 
Herstellerangaben.
Art der Unterkonstruktion : Holzlattung 60/60mm auf OSB-
Platte inc. Holzfaserdämmung (aus vorheriger Position)
Beplankung : 1 x 12,5 mm
Plattentyp : A
Brandschutzklasse : A2-s1,d0

65,00 m²

19.2.8. Bekleidung Dachschrägen Summe:
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten

2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG

8 Dachgeschossausbau

3 Treppenhausbekleidung

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.2.8.3 Treppenhausbekleidung

19.2.8.3.1 GF-Decke, abgehängt,2x12,5,MW40,F30

Gipsfaserplatten-Decke, abgehängt, bestehend aus:
- Unterkonstruktion aus einem Tragrost aus Stahlprofilen als 
Grund- und Tragprofil an der bestehenden geraden 
Rohdecke mit Abhängern befestigt
- Decklage aus Gipsfaserplatten
 Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, 
Qualitätsstufe Q3 (Grundverspachtelung/Verfugung plus 
Nachverspachtelung/Finish)
Wandanschlüsse für F30 hinterlegt mit Profil und 
verspachtelt nach Herstellervorgaben
- Dämmung aus Mineralwollematten, dicht gestoßen, lose 
verlegt
Grund- und Tragprofil : CD 27/27/06
Abstand Tragprofile : max. 435 mm
Decklage : 2 x 12,5 mm GF
Abhängehöhe : 90 mm
Dämmung : Mineralwolle, MW
Dämmdicke : 50 mm
Anwendung : DI
Rohdichte der Dämmung : 40 kg/m3
Brandverhalten, Dämmung : A1
Schmelzpunkt Dämmung : mind. 1000 °C
Feuerwiderstandsklasse : F30 (a<->b)
Biegezugfestigkeit : Klasse B/ohne Belastung

Ort: Treppenhaus, D10

40,00 m²

19.2.8. Treppenhausbekleidung Summe:
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten

2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG

8 Dachgeschossausbau

Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

19.2.8.1 Unterkonstruktion / Dämmung

19.2.8.2 Bekleidung Dachschrägen

19.2.8.3 Treppenhausbekleidung

19.2.8 Summe
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten

2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG

9 Sonstige Leistungen

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.2.9 Sonstige Leistungen

19.2.9.1 Verfugung, elastisch, Trockenbau

Elastische Verfugung, einseitig, der Wandanschlüsse der
mit Gipskarton bekleideten Flächen gegen massive
Bauteile, mit Acry überstreichbar, einschl. Glätten der
Fuge.
Diese Pos. kommt zur Anwendung, wenn nicht ausdrücklich
in den einzelnen Pos. enthalten.

310,00 m

19.2.9.2 Quertraverse für Ständerwände

Quertraverse aus U- und C-Profilen in
Gipskartonständerwänden, als Befestigungsgrundlage für
Konsollasten wie Wandschränke,
Sanitär-Einrichtungsgegenstände etc.

3,00 m

19.2.9.3 Rundlochdurchführungen u. dgl.

Rundlochdurchführungen in Gipskarton- bzw.
Gipsfaserplatten für Dosen, Wasseranschluß o.ä. bohren.
Durchmesser: bis DN 100 mm

60 St

19.2.9.4 Rohrdurchführung, Montagewand, bis 50 mm
Rohrdurchführung mit gleichmäßigem Abstand zu 
Gipsbekleidung. Fuge beidseits mit überstreichbarem, 
elastischem Material ausfüllen und glätten.
Verfugung : Acryldispersionsbasis, weiß
Fugenbreite : 10 mm
Rohrquerschnitt : bis 50 mm
Diese Leistung wird nur auf ausdrückliche Anweisung der 
Bauleitung ausgeführt!

10 St
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2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG

9 Sonstige Leistungen

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.2.9.5 Rohrdurchführung, Montagewand, bis 100mm

Rohrdurchführung mit gleichmäßigem Abstand zu 
Gipsplattenbekleidung. Fuge beidseits mit überstreichbarem, 
elastischem Material ausfüllen und glätten.
Verfugung : Acryldispersionsbasis, weiß
Fugenbreite : 10 mm
Rohrquerschnitt : bis 100 mm
Diese Leistung wird nur auf ausdrückliche Anweisung der 
Bauleitung ausgeführt!

50 St

19.2.9.6 Aussparung in GK-Platten,40/40cm, Zul.
Aussparung, rechteckig, in Bekleidung aus Gipskarton-
oder Gipsfaserplatten, für Reviöffnungen sowie andere 
bauseitige Einbauten.
Aussparungsgröße: ca. 40/40 cm

6 St

19.2.9.7 Revisionsöffnung in Montagewand,40/40
Revisionsöffnung in Montagewand oder Verkofferung
herstellen, vorgefertigter Revisionsklappe aus
Metallblech liefern, mit 2 Lagen Gipskarton- oder
Gipsfaserplatten beplankt, incl. Herstellen der Öffnung
und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie aller
Zubehörteile; Beplankung entsprechend den Wandflächen.
Beplankung     : 2 x 12,5 mm
Größe          : ca. 40/40 cm

2 St

19.2.9.8 Revisionstür, Install.wand, Alu,40/40
Revisionstür in Installations-Montagewand aus 
Aluminiumblech mit verdecktem Verschluss- und 
Scharniersystem, inkl. Herstellen der Öffnung und 
systemgerechter Anpassung der Unterkonstruktion, einschl. 
aller Befestigungen.
Größe : 40/40 cm

4 St
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten

2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG

9 Sonstige Leistungen

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.2.9.9 Revisionsöffnung, Alu-Rahmen, 40/40

Revisionsöffnung in Montagewand aus Gipsplatten, mit 
Aluminiumrahmen und feuchtraumgeeigneter, spachtelfreier 
Gipskarton-Einlage zum befliesen (ohne Schraubenköpfe), 
mit Gummi-Lippendichtung, Fangsicherung und einfacher 
Druck-Öffnungsvorrichtung, inkl. Herstellen der Öffnung.
Größe : 40/40 cm
Beplankung : 2-fach

2 St

19.2.9.10 Eckschutzschiene, Bekleidungen, Alu

Eckschutzschiene für Außenecken von Trockenbauwänden,
Bekleidungen und Verkofferungen.
Profil         : abgerundet mit  2mm
Material       : Aluminium

11,00 m

19.2.9.11 Sonderverspachtelung Gipsplatten, Q3

Sonderverspachtelung zum Erreichen einer höheren 
Oberflächenqualität bei Beplankungen/Decklagen aus 
Gipsplatten, manuell oder maschinell; Qualitätsstufe 3, als 
Zulage zur Standardverspachtelung der Qualitätsstufe 2. der 
Positionen
Bauteil : Montagewände, Vorsatzschalen

35,00 m²

19.2.9.12 Liefern und Verlegung von Calziumsilikatplatten
d=50mm
Lieferung und Befestigung von Calziumsilikatplatten als 
Verkleidung der Schachtentrauchung vom Aufzug.
Die Verkleidung ist umlaufend von der Stahlbetondecke bis 
an die Dachhaut zu ziehen. Die Anpassung an die 
Dachschräge ist incl.

4,50 m²
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19.2.9.13 MW-Dämmung, a.Decke, 1-lag.,180 mm

Mineralwolle-Wärmedämmung als Bahn oder Matte auf 
Deckenfläche, dicht gestoßen, nicht begehbar.
Bei mehreren Lagen ist die Dämmung mit versetzten Stößen 
zu verlegen und Lagesichern.
Einbauort : Spitzboden
Material : Faserdämmstoff
WLG : 040,
Gef. Baustoffklasse : A1/A2
Brandverhalten DIN EN 13501 : A2-s1,d0, Schmelzpunkt 
1000°
Ausführungsart : ohne Kaschierung
Anzahl der Lagen : 1-lagig
Dämmdicke : 180 mm
Bezeichnung : MW-DZ-040-A1-180
Ort: Aufzugsdachkopf

7,50 m²

19.2.9.14 Anfaht / Abfahrt 
Für die An- und Abfahrt zur zusätzlichen Montageleistungen 
nach Baufortschritt anderer Gewerke, nach Anforderung 
durch die Bauleitung.
In diese Position sind alle notwendigen Aufwendungen 
einzukalkulieren.Die eigentlichen Leistungen werden in den 
Position vergütet.  

3 psch

19.2.9.15 Schaukästen
Lieferung und Montage in Trockenbaukonstruktion
Schaukästen 1,0x1,0x0,1m in  Aluminium mit Lackierung 
nach NCS; 
Ort: 1x EG als Aufsatzkasten auf KS-MW,
1x OG, 1x DG im Flur, TB-Wand 16

3 St

19.2.9 Sonstige Leistungen Summe:
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Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.2.10 Stundenlohnleistungen

19.2.10.1 Stundensatz Fachwerker, Trockenbauarb.

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Fachwerker

3 h

19.2.10.2 Stundensatz Helfer, Trockenbauarbeiten
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Helfer

3 h

19.2.10 Stundenlohnleistungen Summe:
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Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

19.2.1 Baustelleneinrichtung

19.2.2 Vorbereitende Arbeiten

19.2.3 Montagewände

19.2.4 Kanäle, Verkofferungen

19.2.5 Deckenbekleidungen

19.2.6 Akustikwände

19.2.7 Sanitärtrennwände

19.2.8 Dachgeschossausbau

19.2.9 Sonstige Leistungen

19.2.10 Stundenlohnleistungen

19.2 Summe
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19.3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG

19.3.1 Baustelleneinrichtung

19.3.1.1 Baustelleneinrichtung

Baustelle für sämtliche aufgeführte Leistungen,
einrichten, über die Dauer der eigenen Bauzeit
vorhalten und wieder räumen! 
Die Unterbrechnungen ensprechend der notwendigen 
Bauabschnitte sind einzurechnen und werden nicht extra 
vergütet. 

Herstellen der dazu erforderlichen Lager- und
Arbeitsplätze. Hierzu gehören alle Einrichtungen,
Maschinen und Leistungen, die für die fach- und
termingerechte Durchführung des Bauvorhabens
erforderlich sind, einschließlich

- Erstellen der für die eigenen Leistungen
  erforderlichen Gerüste (Nebenleistung lt. VOB.),
  samt Laufstege, Lauftreppen etc., sowie den
  notwendigen Abdeckungen, Abschrankungen;
  Schutzgeländer usw. genau nach den neuesten
  Vorschriften der Bau-BG.

- Bauablaufbedingtes Umsetzen von Hebezeugen,
  Unterkünften, Materialcontainern,
  Sicherungseinrichtungen etc..

- Die Einrichtungen nach BaustellV und ArbStättV gem.
  nachfolgender Positionen sind entsprechend den
  Erfordernissen u. den einschlägigen
  Vorschriften auszustatten und im Einvernehmen mit
  der Bauleitung aufzustellen.

Die Kosten für das Vorhalten von Kleingeräten und
Werkzeugen sind in dieser Pos. nicht enthalten, da
diese mit den E.P. der einzelnen Pos. abgegolten sind.

Räumen der Baustelleneinrichtung;
Sämtliche Materialien, Abfälle, Betonrückstände sind zu
beseitigen. Die Geländeflächen, auf denen sich
Baustelleneinrichtungen befunden haben, sind dem
früheren Zustand entsprechend wieder herzustellen.
Befestigungen der Lade- und Arbeitsplätze sind zu
beseitigen. Einbauten der Baustelleneinrichtung, z. B.
Fundamente usw. sind zu beseitigen.

Transport und Rückbau der notwendigen Hebezeug/ 
Montagehilfen/ Böcke/ Hydraulik und verbringen im Gebäude 

Bauseits steht auf jeder Etage ein Baustromverteilerkasten 
zur Verfügung. Der Anschluss bis dahin ist Bestandteil der 
BE.
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Ausgabeumfang:
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Die Arbeitsraumbeleuchtung ist ebenfalls Gegenstand der 
BE und selbst zu errichten.

Auf dem Grundstück sind weitere Firmen tätig. 
Die BE-Flächen sind begrenzt und können nur in Absprache 
mit der Bauleitung auf dem Gelände belegt werden.
Auf dem Grundstück sind keine Materialen zu lagern.

Es ist davon auszugehen, dass die Leistungen nicht in einem 
Stück ausgeführt werden können. Es ist mit mehreren 
Einsätzen zu rechnen. Die Absprachen werden wöchentlich 
zur Bauberatung getroffen.
     

1 psch

19.3.1.2 Auf- und Abbauen und Vorhalten Gerüst
Auf- und Abbauen, Umsetzen  und Vorhalten für Gerüst, 
deren Arbeitsbühnen höher als 2m über Gelände oder FB 
liegen.
Das Gerüst ist nur zur eigenen Verwendung, keine
Überlassung an andere Gewerke.
Die Rohbaudeckenhöhe liegt bis  4,30m.
Diese Leistung ist für alle auszuführenden Arbeiten laut 
Leistungsaufstellung zu kalkulieren.
Der Transport der Rüstung im jeweiligen Geschoss ist incl. 
Abrechnung je Geschoss OG und DG

 

2 psch

19.3.1 Baustelleneinrichtung Summe:
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19.3.2 Vorbereitende Arbeiten

19.3.2.1 Schutzabdeckung Bodenbelag Pappe/Malervlies

Schutzabdeckung von Bodenbelag gegen Verschmutzung, 
mit Pappe oder Malervlies; Stöße und Anschlüsse staubdicht 
abkleben.
Diese Leistung kommt nur zur Abrechnung, wenn der fertige 
Bodenbelag verlegt wurde und noch Trockenbauleistungen 
erbracht werden müssen. Nur in Absprache mit der 
Bauleitung.

210,00 m²

19.3.2.2 Beplankung vorzeitig
Mehrpreis für vorzeitiges oder verzögertes Herstellen von 
Trockenbauflächen (Beplankungen) 
Konstruktion : Abstellung vor Estricheinbau Höhe bis 50 cm
Beplankung : 2x GK- der jeweiligen Plattenarten
Bauteil : Wand
 
hier nur die zusätzliche Arbeitszeit kalkulieren, Material ist in 
Position Montagewand / Vorsatzschalen enthalten.

Diese Leistung ist nur in direkter Absprache mit der 
Bauleitung auszuführen, nach entsprechendem 
Erfordernis im Bauablauf.

70,00 m

19.3.2.3 Einmessarbeiten
Einmessarbeiten, für alle zu errichtenden Bauteile nach den 
Bezugspunkten im Gebäude.
im Obergeschoss
 
 

2 psch

19.3.2 Vorbereitende Arbeiten Summe:
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Ausgabeumfang:
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19.3.3 Montagewände

19.3.3.1 GKB-Montagewand, CW75, 2x 12,5 GKB 

Gipsplatten-Montagewand, nicht tragend, bestehend aus:
- einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, 
einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile
- beidseitiger Beplankung mit Gipsplatten, einschl. starrem 
Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile
- Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, 
Qualitätsstufe Q3 für Anstrich (Grundverspachtelung plus 
Nachverspachtelung/Finish). 
Profile : CW/UW 75/50(40)/06
Beplankung je Seite : 2 x 12,5 mm GKB 
Typ, Platte : A + H2
Brandverhalten, Klasse, Platte : A2-s1,d0
Kantenausbildung : 'keine Anforderungen
Dämmung : Mineralwolle, MW
Dämmdicke : 40 mm
Anwendung : Zwischenwand
Mindestrohdichte : 40 kg/m3
Brandverhalten EN 13501, Dämmung : A1
Schmelzpunkt Dämmung : mind. 1000°C
Mindestschalldämmung R'w von 45dB lt. 
Schallschutznachweis!
Verspachtelung :  Q3 
Wandstärke gesamt : 125 mm
 Höhe : ca. 3,50 m ab Rohdecke
Ort: 
Wandaufbau W12
- Raumtrennwände im OG und DG

88,00 m²

19.3.3.2 GKBi-Montagewand, CW75, 2x 12,5 GKBI
Gipsplatten-Montagewand, nicht tragend, bestehend aus:
- einfachem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, 
einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile
- beidseitiger Beplankung mit Gipsplatten, einschl. starrem 
Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile
- Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, 
Qualitätsstufe Q1 für Fliesenbelag, Q3 für Anstrich 
(Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). 
Evtl. Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben oberhalb 
des Fliesenbelages von 2,10m. 
Profile : CW/UW 75/50(40)/06
Beplankung je Seite : 2 x 12,5 mm  GKBI
Brandverhalten, Klasse, Platte : A2-s1,d0
Kantenausbildung : 'keine Anforderungen
Dämmung : Mineralwolle, MW
Dämmdicke : 40 mm
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Brandverhalten EN 13501, Dämmung : A1
Schmelzpunkt Dämmung : mind. 1000°C
Mindestschalldämmung R'w von 45dB lt. 
Schallschutznachweis!
Verspachtelung :  Q3 
Wandstärke gesamt : 125 mm
 Höhe : ca. 3,50 m ab Rohdecke
Ort: 
Wandaufbau W13
Trenwände in den WC´s, OG und DG

59,00 m²

19.3.3.3 Installationswand-GKBI-Montagew,CW50+50, 2x12,5
GKBI,2x MW40
Montagewand als Installationswand, bestehend aus:
- getrenntem doppeltem Ständerwerk aus verzinkten 
Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an untere Bauteile
- Dämmung aus Mineralwolleplatten
- Beplankung GKBI-platten, feuchtraumgeeignet, Fugen 
kleben oder spachteln.
 Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, 
Qualitätsstufe Q1 für Fliesenbeläge uind Q3 darüber 
(Grundverspachtelung/Verfugung plus 
Nachverspachtelung/Finish) gemäß Merkblatt 2.1 der IGG.
Profile : 2 x CW/UW 50/50(40)/06
Beplankung je Seite : 2 x 12,5 mm GKBI
Dämmung : Mineralwolle, MW
Dämmdicke : 2x40 mm
Anwendung : WZ
Mindestrohdichte : 40 kg/m3
Brandverhalten EN 13501, Dämmung : A2-s1,d0
Schmelzpunkt Dämmung : mind. 1000 °C
Längenbezogener Strömungswiderstand : mind. 5 kPa . 
s/m2
Schallschutz: R´w erf: 47dB
Schalldämmung : Rw, R 52 dB
Gef. Feuerwiderstandsklasse :ohne Anforderungen
Wanddicke : von 250-300mm
Verspachtelung : Q1 und Q3 oberhalb des Fliesenbelages 
über 2,10m
Max. Höhe : 3,50 m
Einbaubereich: 2

Ort: Wandaufbau W 14 in den Sanitärbereichen 
Zwischenwände OG und DG

20,00 m²
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19.3.3.4 Türöffnung, Montagewand

Türöffnung in Gipskarton- bzw.
Gipsfaserplatten-Montagewand mit Türpfosten aus C- bzw.
UA-Ständerprofilen, incl. aller erforderlichen
Verstärkungsprofile raumhoch sowie Kopfstück und 
Fußplatte.
Bauöffnungsmaße: 760//2135 bis
                 1010/2260 mm
Fertigwanddicke:  bis 125 mm

7 St

19.3.3.5 Türöffnung, Montagewand, 1,885/2,26m
Türöffnung in Gipskarton- bzw.
Gipsfaserplatten-Montagewand mit Türpfosten aus C- bzw.
UA-Ständerprofilen, incl. aller erforderlichen
Verstärkungsprofile raumhoch sowie Kopfstück und 
Fußplatte.
Bauöffnungsmaße: 1,885/2,26m bei 125 mm Wandstärke
Ort: Flur DG

1 St

19.3.3.6 Eckausbildung Montagewand
Ecke (Kante), recht- oder stumpfwinkelig, in Montagewand 
ausbilden, inkl. Eckschutzschiene in Alu.
Profilgröße : 'min. 2mm Rundung'
 
Ort: Umkleide und Flur OG und DG

8,00 m

19.3.3.7 Wandende freistehend, Montagewand
Beplankung von freistehenden Wandenden in 
Montagewänden, mit Plattenstreifen (Material und Dicke wie 
Wandposition), inkl. Kantenschutzprofilen, ggf. 
Profilverstärkungen und Verspachtelung der Anschlüsse.
Wanddicke :  bis 32cm'

3,50 m
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19.3.3.8 Wandanschluss a.Montagew.,T-Verbindung

Anschluss einer querlaufenden Montagewand an die
bestehende Montagewand (T-Verbindung), inkl. evtl.
Verstärkung mit verzinkten Stahl-Profilen.

22,00 m

19.3.3.9 Wandanschluss Massivwand, bis 150mm

Anschluss der Montagewand an massives Wandbauteil, 
gleitend (beweglich).
Wanddicke : 1500mm
Massivwand : 'Mauerwerkswand'
Brandschutz : 'keine Anforderungen'

46,00 m

19.3.3.10 Wandanschluss Massivwand, 250-300mm
Anschluss der Montagewand an massives Wandbauteil, 
gleitend (beweglich).
Wanddicke : 250-300mm
Massivwand : Mauerwerkswand
Brandschutz : keine Anforderungen

14,00 m

19.3.3.11 Verstärkungsprofil, UA75/40/2,Trockenbau
Verstärkungsprofil für Trockenbaukonstruktion.
Profil : UA 75/40/2
 

25,00 m

19.3.3.12 Öffnung, Montagewand, Techn. Gewerke , bis 300mm
Öffnung in Gips- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand, 
einschl. Verstärkungsprofile und umlaufende 
Laibungsbekleidung der Öffnung 2-lagig.
Abrechnung für beide Plattenlagen.
Öffnungsgröße :ca. 0,30 x0,15m
Wandstärke: bis 300mm
Ort: OG 

1 St
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19.3.3.13 Öffnung, Montagewand, Techn. Gewerke , bis 125mm

Öffnung in Gips- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand, 
einschl. Verstärkungsprofile.
Abrechnung für beide Plattenlagen.
Öffnungsgröße : 0,15 x0,10m
Wandstärke: bis 125mm
Ort: OG und DG 

2 St

19.3.3.14 Deckenanschluss, Montagewand
Deckenanschluss der Montagewand, gleitend, ohne  
Brandschutzanforderung.
Ort: alle Wandtypen im OG und DG die als Trennwand 
errichtet werden  

70,00 m

19.3.3.15 Anschluss Montagewände /Verkofferung
Anschluss der Montagewände /Verkofferung aus 
Gipsplatten, an angrenzende Bauteile, bestehend aus 
Dämmstreifen unter Metallprofil sowie Abdichtung der 
Anschlussfuge mit dauerelastischem Dichtungsstoff.

90,00 m

19.3.3 Montagewände Summe:
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19.3.4 Vorsatzschalen

19.3.4.1 Vorsatzschalen für Sanitärinstallationen, GKBI, 2x12,5,
GKBI

Liefern und Montieren von freistehenden raumhohen
Vorwänden vor WC-, PP-und Waschbecken , bestehend aus
einer Unterkonstruktion aus CW50/ UW50, einseitig mit
Feuchtraumplatten, 
Beplankung je Seite : 2 x 12,5 mm GKBI 
Verstrebungen zur Grundwand nach Erfordernis
Die Träger der Sanitärinstallation werden von der
Sanitärfirma geliefert und aufgebaut. Verstärkungen sind in 
einer anderen Position enthalten.
Einbaubereich 2
Max. Einbauhöhe: 3,10m
Deckenanschluß an: Stahlbetondecke
Bodenanschluß an:  Stahlbeton mit Abdichtungsbahn- nicht 
durchbohren
einschließlich starrem Anschluß mit Anspachtelung an
andere Bauteile
Einschl. sämtlicher elastischer Randanschlüsse nach
Herstellervorschrift
Abstand zur Wand: bis max. 0,20m
Alle Arbeiten nach Herstellervorschriften ausführen.
Einschl. sämtlicher elastischer Randanschlüsse nach
Herstellervorschrift

Verspachtelung : Q1 und Q3 oberhalb des Fliesenbelages 
über 2,10m

Ort: Wandaufbau W 15 Sanitärräume OG und DG

42,00 m²

19.3.4.2 GK-Vorsatzschale, CW75/100, 2x12,5, MW40
Gipsplatten-Vorsatzschale, freistehend, für Wände, mit 
Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen und 
Mineralwolledämmung, mit 10 mm Wandabstand aufstellen.
Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, 
Qualitätsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus 
Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß 
Herstellerangaben.
Profile : CW/UW 75/100(40)/06
Ständerachsabstand : 62,5 cm
Beplankung : 2 x 12,5 mm GKB, stoßfest
Plattentyp : A
Brandschutzklasse  : A2-s1,d0
Kantenausbildung : 2mm
Mindestrohdichte : 40 kg/m3
Brandverhalten EN 13501, Dämmung : A1
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Schmelzpunkt Dämmung : mind. 1000°C
Mindestschalldämmung R'w von 45dB lt. 
Schallschutznachweis!
Kaschierung : Aluminium-Folie
Wandabstand : bis  200 mm
Max. Höhe : 3,50 m
Ort: Wandaufbau W 16 OG und DG

18,00 m²

19.3.4.3 Verkleidung WC / WT / Urinale

Beblankung der Sanitärmodule mit 2 x 12,5,  GKBI 
einschl. zusätzlicher Verstärkungsprofile.
BRH=90cm ab OK FFB, im OG über Urinal, im DG 2x  über 
Waschbecken

Ort: OG und DG 

3,50 m²

19.3.4.4 Bekleidung Ablage,  bis 200 mm
Bekleidung der oberen Ablage über den Sanitärmodulen aus 
Plattenmaterial 2x12,5, GKBI, einschl. Unterkonstruktion und 
Verspachtelung für Fliesenbelag.
komplette Wanddicke : bis 200 mm

Ort: im OG über Urinal, im DG 2x  über Waschbecken

3,50 m

19.3.4.5 Öffnung, Montagewand, Schaukasten
Öffnung in Gips- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand, 
einschl. Verstärkungsprofile.
Abrechnung für beide Plattenlagen.
Öffnungsgröße : bis 1,0 m2
Ort: OG und DG 

2 St

19.3.4 Vorsatzschalen Summe:
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten

3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG

5 Kanäle, Verkofferungen

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.3.5 Kanäle, Verkofferungen

19.3.5.1 GK-Verkofferung, 2x12,5 mm m. Dämm.

Verkofferung aus Gipskartonplatten für Rohrleitungen an
Wänden und Decken, incl. erforderlicher
Unterkonstruktion aus Metallprofilen herstellen; Fugen
und Schraubenköpfe verspachteln, Hohlräume mit loser
Mineralwolle voll ausstopfen, Anschlüsse zu den Wand-
und Deckenflächen abrißsicher mit Glasfaserstreifen
o.ä. überspannen und Oberfläche verspachteln, Q2
Baustoffklasse Mineralwolle          : A1
Aufmaß         : Abwicklungsfläche:20+40+20cm, 3-seitig
Plattendicke: 2 x 12,5 mm

3,85 m

19.3.5.2 GK-Verkofferung, 2x12,5 mm m. Dämm.

Verkofferung aus Gipskartonplatten für Rohrleitungen an
Wänden und Decken, incl. erforderlicher
Unterkonstruktion aus Metallprofilen herstellen; Fugen
und Schraubenköpfe verspachteln, Hohlräume mit loser
Mineralwolle voll ausstopfen, Anschlüsse zu den Wand-
und Deckenflächen abrißsicher mit Glasfaserstreifen
o.ä. überspannen und Oberfläche verspachteln, Q2.
Baustoffklasse Mineralwolle          : A1
Aufmaß         : Abwicklungsfläche::22,5+22,5+22,5 cm,
3-seitig
Plattendicke: 2 x 12,5 mm

3,85 m

19.3.5.3 GK-Verkofferung, 2x12,5 mm m. Dämm.

Verkofferung aus Gipskartonplatten für Rohrleitungen an
Wänden und Decken, incl. erforderlicher
Unterkonstruktion aus Metallprofilen herstellen; Fugen
und Schraubenköpfe verspachteln, Hohlräume mit loser
Mineralwolle voll ausstopfen, Anschlüsse zu den Wand-
und Deckenflächen abrißsicher mit Glasfaserstreifen
o.ä. überspannen und Oberfläche verspachteln, Q2.
Baustoffklasse Mineralwolle          : A1
Aufmaß         : Abwicklungsfläche::20+20 cm, 2-seitig
Plattendicke: 2 x 12,5 mm
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3,85 m

19.3.5.4 GK-Verkoffer., Feuchtraum, GKBI 2x12,5

Verkofferung (Bekleidung) aus imprägnierten Gipsplatten für 
Installationsleitungen an Wänden und Decken, für 
Feuchträume, inkl. erforderlicher Unterkonstruktion aus 
Metallprofilen.
Fugen und Schraubenköpfe verspachteln, Hohlräume mit 
loser Mineralwolle bis zu hoher Dichte voll ausstopfen, 
Anschlüsse zu den Wand- und Deckenflächen abrisssicher 
mit Glasfaserstreifen o.ä. überspannen.
Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, 
Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus 
Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß 
Herstellerangaben.
Ansichtsfläche : > 1,0 m
Erforderliche Dämmdichte : ca. 100 kg/m3
Brandverhalten, Dämmung : A1
Plattendicke : 2 x 12,5 mm
Plattentyp : H2
Brandschutzklasse : A2-s1,d0
Kantenausbildung : rund
Ort: Spülküche  

11,00 m²

19.3.5 Kanäle, Verkofferungen Summe:
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6 Deckenbekleidungen

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.3.6 Deckenbekleidungen

19.3.6.1 Unterhangdecken

19.3.6.1.1 Akustikdecke, GKB-versetzte Rundlochung,1x12,5

Lieferung und Montage
Akustikdecke als schallabsorbierende abgehängte Decke mit 
Schallschutzvlies, bestehend aus:
- Unterkonstruktion aus einem Tragerost aus Stahlprofilen 
als Grund- und Tragprofil an der bestehenden, geraden 
Rohdecke mit Abhängern befestigt
- Decklage  aus Gipskarton-versetzte Rundlochungsplatten, 
mit Glasvlies bespannt
Profile : CD 60/27/06, UD 27/27/06
Dämmung : Mineralwolle, MW A1 als Schallschutzauflage 
systemkonform mit Akustikdecken
Dämmdicke : 50 mm Mineralfaserauflage WLS 040
Decklage : 1 x 12,5 mm GKB-Lochplatten- 8/12/50 R
bzw. 12-20/66, laut Akustikberechnung (zur Auswahl)
nach Bemusterung- Vorlage Architekt / Bauherr vor 
Bestellung'
Plattentyp EN 520 : A
Größe: 1200 x 2500mm
Brandschutzklasse EN 13501 : A2-s1,d0
Schallabsorber Decke DIN EN ISO 354: aw³0,50;
Kantenausbildung : Schattenfuge
'- Abrechnung in anderer Position 

Abhängehöhe : bis 26,5cm
Biegezugfestigkeit : Klasse 1/A/ohne Belastung
Ort: OG -Gemeinschaft, Flur, Büros  / D11

145,00 m²

19.3.6.1.2 Akustikdecke, GKB-versetzte Rundlochung,1x12,5
Lieferung und Montage
Akustikdecke als schallabsorbierende abgehängte Decke mit 
Schallschutzvlies, bestehend aus:
- Unterkonstruktion aus einem Tragerost aus Stahlprofilen 
als Grund- und Tragprofil an der bestehenden, geraden 
Rohdecke mit Abhängern befestigt
- Decklage  aus Gipskarton-versetzte Rundlochplatten, mit 
Glasvlies bespannt
Profile : CD 60/27/06, UD 27/27/06
Dämmung : Mineralwolle, MW A1 Typ W
Dämmdicke : 50 mm Mineralfaserauflage WLS 040
Decklage : 1 x 12,5 mm GKB-Lochplatten- 8/12/50 R
bzw. 12-20/66, laut Akustikberechnung (zur Auswahl)
nach Bemusterung- Vorlage Architekt / Bauherr vor 
Bestellung'
Plattentyp EN 520 : A
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6 Deckenbekleidungen

1 Unterhangdecken

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Größe: 1200 x 2500mm
Brandschutzklasse EN 13501 : A2-s1,d0
Schallabsorber Decke DIN EN ISO 354: aw³0,50;
Kantenausbildung : Schattenfuge
'- Abrechnung in anderer Position 
Art der Lochung : '10/16/22R
 nach Bemusterung- Vorlage Architekt / Bauherr vor 
Bestellung'
Abhängehöhe : bis 9 cm
Biegezugfestigkeit : Klasse 1/A/ohne Belastung
 
Ort: DG- Modelleisenbahn,  D11

133,00 m²

19.3.6.1.3 Aussparung, Loch-U-Decke, bis D=40cm, Leuchten
Aussparung in Lochplatten U-Decke oder -bekleidung, in 
folgender Ausführung:
- Kanten sauber schneiden
- Schnittkanten mit Abdeckrahmen der Einbauteile knapp 
überdecken
- Unterkonstruktion entsprechend ausbilden, z.B. durch 
Auswechslungen
Aussparung : ca. D=40cm

26 St

19.3.6.1.4 Aussparung, Loch-Decke für Einbauleuchten 
Aussparung für den späteren Einbau eines Leuchtenbandes  
herstellen. Die Leuchtenabhängung an der Rohdecke  erfolgt 
separat; Unterkonstruktion entsprechend verstärken.
Größe : über die gesamte Länge des glatten Deckenfries in 
einer Breite von bis 100 mm 

30,00 m

19.3.6.1.5 GKB-Deckenbekl.,Metall-UK, 1x12,5 mm
Gipsplatten-Deckenbekleidung, bestehend aus:
- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, drucksteif 
direkt an der Decke befestigt
- Decklage aus Gipsbauplatten.
 Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, 
Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus 
Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß 
Herstellerangaben.
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Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Profil : CD 60/27/06
Abhanghöhe gerade: bis 80 cm 
Decklage : 1 x 12,5 mm GKB
Brandverhalten : A2-s1,d0
Ort: WC-Anlagen, Vorräume OG,  D8 

34,00 m²

19.3.6.1.6 GKB-Deckenbekl.,Metall-UK, 1x12,5 mm

Gipsplatten-Deckenbekleidung, bestehend aus:
- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, drucksteif 
direkt an der Decke befestigt
- Decklage aus Gipsbauplatten.
 Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, 
Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus 
Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß 
Herstellerangaben.
Profil : CD 60/27/06
Abhanghöhe gerade: bis 90mm 
Decklage : 1 x 12,5 mm GKB
Brandverhalten : A2-s1,d0
Ort: WC-Anlagen, Vorräume  DG,  D12 

18,00 m²

19.3.6.1.7 Aussparung,GKB-Glatt-Decke, bis d=25cm, Leuchten

Aussparung in Gipsplattendecke einfach oder -bekleidung, in 
folgender Ausführung:
- Kanten sauber schneiden
- Schnittkanten müssen mit Abdeckrahmen der Einbauteile 
knapp überdeckend sein
- Unterkonstruktion entsprechend ausbilden, z.B. durch 
Auswechslungen
Aussparung : ca. D=25cm 

10 St

19.3.6.1.8 GK-Deckenfries, Deckengleich,1x12,5, bis 800mm,
Anschluss Schattenfuge

Gipskarton-Deckenfries, Deckengleich- abgehängt , 
bestehend aus:
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OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

- Unterkonstruktion, verdeckt aus einem Tragerost aus 
verzinkten Stahlprofilen als systemgerechte Abhängung von 
der bestehenden ebenen Rohdecke
- Beplankung mit Gipskartonbauplatten, ungelocht, Ränder 
scharfkantig.
 Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, 
Qualitätsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus 
Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß 
Herstellerangaben.
Beplankung : 1 x 12,5 mm GK, ungelocht
Plattentyp EN 520 : A
Brandschutzklasse EN 13501 : A2-s1,d0
Kantenausbildung : sichtbar 
Breite des Friesstreifens : bis 800 mm offen, ohne 
Wandanschluss mit Schattenfuge
Abhängehöhe : Deckengleich  zur Lochdecke 

Ort: alle Abschlüsse der Akustikdecken-  Lochdecken siehe 
Deckenspiegelplanung 
 

2,50 m

19.3.6.1.9 GK-Deckenfries, Deckengleich.,1x12,5, bis 600mm

Deckenfries wie vor, jedoch Friesbreite bis 600mm

27,00 m

19.3.6.1.1 GK-Deckenfries, Deckengleich,1x12,5, bis 100mm, offen
Gipskarton-Deckenfries, Deckengleich- abgehängt , 
bestehend aus:
- Unterkonstruktion, verdeckt aus einem Tragerost aus 
verzinkten Stahlprofilen als systemgerechte Abhängung von 
der bestehenden ebenen Rohdecke
- Beplankung mit Gipskartonbauplatten, ungelocht, Ränder 
scharfkantig.
 Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, 
Qualitätsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus 
Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemäß 
Herstellerangaben.
Beplankung : 1 x 12,5 mm GK, ungelocht
Plattentyp EN 520 : A
Brandschutzklasse EN 13501 : A2-s1,d0
Kantenausbildung :sichtbar 
Breite des Friesstreifens : bis 100 mm offen, ohne 
Wandanschluss 
Abhängehöhe : Deckengleich zur Lochdecke 
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Ort: alle Abschlüsse der Akustikdecken-  Lochdecken siehe 
Deckenspiegelplanung OG
 

250,00 m

19.3.6.1.1 GK-Deckenfries, Deckengleich.,1x12,5, R=50mm

Deckenfries wie vor, jedoch Friesbreite bis 50mm in runder 
Ausführung um die Aussparung für die Leuchten bis 20cm 
Leuchtenmaß, herstellen.
äußerer D=35cm

9 St

19.3.6.1.1 Wandanschluss, Schattenfuge 20mm
Der Wandanschluss der U-Decke mit Schattenfuge wird 
offen, ohne Wandanschlussprofil, hergestellt. Das 
Wandanschlusspofil der UK  wird im Anschluss bauseits 
gestrichen-, Akustikplatte mit gleichmäßigem Abstand an die 
Wand heranführen, Kanten gefast. 
Fugenbreite : bis 20 mm
Ort: alle U-Decken im OG und DG- WC-Bereiche und 
Akustikdecken im Gang laut Deckenspiegelplanung

155,00 m

19.3.6. Unterhangdecken Summe:
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19.3.6.2 Sonstige Leistungen

19.3.6.2.1 Deckenverlegeplan erstellen

Deckenverlegeplan für alle aufgeführten Decken erstellen, 
zur Vorlage bei und Freigabe durch den Auftraggeber.
Deckengröße : 'siehe Planangaben 
Art der Decke : 'alle entsprechend LV'

1 psch

19.3.6.2.2 Revisionsöffnung, Lochdecke- Decke, 400/400 mm
Revisionsöffnung in Loch-Unterdecke mit flächenbündiger 
Rahmenkonstruktion, ohne sichtbaren Verschluss; 
Bekleidung entsprechend den anschließenden 
Deckenflächen.
Größe : 400/400 mm

1 St

19.3.6.2.3 Revisionsklappe Gipspl.,Feuchtr.,400/400
Revisionsklappe in abgehängter Gipsplatten-Unterdecke, mit 
feuchtraumgeeigneter Revisionsklappe aus Metall-
Einbaurahmen mit verdecktem Verschluss- und 
Scharniersystem, beplankt mit Gips-Feuchtraumplatten und 
mit umlaufender Gummilippendichtung, inkl. Herstellen der 
Öffnung und aller notwendigen Nebenarbeiten sowie aller 
Zubehörteile.
Größe : 400/400 mm
Brandschutz : 'keine Anfoderungen'
Art der Beplankung : '1x12,5mm'
 
 

2 St

19.3.6.2.4 Unterkonstruktion,Einbauleuchte, bis D=200
Unterkonstruktion der abgehängten Decken zur Aufnahme
von Aufbauleuchten verstärken.
Leuchtengröße: bis D=200 mm
Ausführung nur  nach Vorgaben Elektro !

3 St
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19.3.6. Sonstige Leistungen Summe:
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Zusammenstellung 

19.3.6.1 Unterhangdecken

19.3.6.2 Sonstige Leistungen

19.3.6 Summe
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Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.3.7 Akustikwände

19.3.7.1 Akustik- Rückenwandabsorber

Lieferung und Montage Holz- Akustikplattegeschlitzt, 
Schlitzanteil (Breite = 2 mm, Achsabstand = 16 mm)
beidseitig beschichtete MDF-Platte
Oberfläche - Holzton nach Bemusterung, HPL-und CPL-
Oberflächen, 
Baustoffklasse: B1 und B2
nach DIN 4102 (Trägerplatte)
Schallabsorptionsgrad
gemessen nach DIN EN ISO 354:2005
bewertet nach DIN EN ISO 11 654

Montage: 70 mm Zwischenraum zur Wand.
Mineralfasereinlage: 60mm 
incl. Unterkonstruktion und Seitenverschluss
Abmessungen: 3,50 x 2,00m, 
Ort: 1.OG-Wandflächen Raum 104 Gemeinschaft 

7,00 m²

19.3.7.2 Zulage Eckausbildung
Zulage zur Vorposition für die Ausbildung der Akustikwand 
mit 90° Eckausbildung
Holzwand beidseitig auf Gährung geschnitten

6,00 m

19.3.7 Akustikwände Summe:
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19.3.8 Sanitärtrennwände

19.3.8.1 WC-Kabine , Vollkern 13mm,  HPL 

Trennwandanlage für WC-Anlagen, zwischen 
Trockenbauwand und Massivwand, angeordnet, 
Trennwandanlage für Sanitärräume aus einer 
HPL -Vollkernplatte mit Oberflächenveredlung kratzfest, 
Kanten ohne Umleimer- Plattenmaterial mit Rundung,
  
Aufbau der Wände:
- Vollkernplatten, wasserbeständig, kratzfest, 
Oberflächenstruktur raumatt, rahmenlos
- Einfassung aus Aluminium-Profilen mit 2mm Kantenradius  
in Steckbauweise
- Aluminium-Profil (3-Kammer-Profil) zur Stabilisierung der 
Vorderfront
- bei weitgespannten Konstruktionen zusätzliches 
Aussteifungsrohr
- Wandanschluss durch Aluminium-U-Profile an 
Trockenbauwand bzw. Mauerwerkswand
- Trennwandfüße als Rundprofil in Edelstahl, Abdeckprofil

Tür:
- in gleicher Konstruktion wie Wände
- Türbänder selbstschließend
- Schloss, Aluminiumverkleidet, mit Anzeige frei/besetzt
- Tür mit je einem Zweifachhaken
- Tür mit 1 Stück Wandpuffer
 
Oberflächen, Farben: HPL   
- Farbe nach Farbkarte des Herstellers, Bemustertung
- Aluminium-Profile pulverbeschichtet nach RAL oder NCS 
  nach Bemusterung
- Beschlag aus Kunststoff mittels Zungenverschlusshebel 
  auf Innenschild festdrehbar gelagert mit 
  Begrenzungsauflagesteg, bis 180 Grad schwenkbar. 
  Außenschild mit "rot/weiß-Anzeige" und Notöffnungsdorn
 
Befestigung in der Mauerwerkswand  bzw.  Trockenbauwand  
und auf  Fußboden auf Estrich und Fliesenbelag. Achtung : 
FB-Aufbauhöhe beachten (Absprache mit BL) 
Gesamthöhe: ca. 2000mm
Höhe Trennwand : ca. 1850 mm
Bodenfreiheit : ca. 150 mm
Türbreite : ca. 760/1850 mm
Frontbreite: ca. 1800 mm
Plattendicke :13mm
Einbauort: siehe 
Grundriss 1.OG- WC-Herren
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3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG

8 Sanitärtrennwände

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1 psch

19.3.8 Sanitärtrennwände Summe:
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten

3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG

9 Sonstige Leistungen

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.3.9 Sonstige Leistungen

19.3.9.1 Verfugung, elastisch, Trockenbau

Elastische Verfugung, einseitig, der Wandanschlüsse der
mit Gipskarton bekleideten Flächen gegen massive
Bauteile, mit Acry überstreichbar, einschl. Glätten der
Fuge.
Diese Pos. kommt zur Anwendung, wenn nicht ausdrücklich
in den einzelnen Verfugung mit enthalten.

620,00 m

19.3.9.2 Quertraverse für Ständerwände

Quertraverse aus U- und C-Profilen in
Gipskartonständerwänden, als Befestigungsgrundlage für
Konsollasten wie Wandschränke,
Sanitär-Einrichtungsgegenstände etc.

6,00 m

19.3.9.3 Rundlochdurchführungen u. dgl.

Rundlochdurchführungen in Gipskarton- bzw.
Gipsfaserplatten für Dosen, Wasseranschluß o.ä. bohren.
Durchmesser: bis DN 100 mm

90 St

19.3.9.4 Rohrdurchführung, Montagewand, bis 50 mm
Rohrdurchführung mit gleichmäßigem Abstand zu 
Gipsbekleidung. Fuge beidseits mit überstreichbarem, 
elastischem Material ausfüllen und glätten.
Verfugung : Acryldispersionsbasis, weiß
Fugenbreite : 10 mm
Rohrquerschnitt : bis 50 mm
Diese Leistung wird nur auf ausdrückliche Anweisung der 
Bauleitung ausgeführt!

20 St
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9 Sonstige Leistungen

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.3.9.5 Rohrdurchführung, Montagewand, bis 100mm

Rohrdurchführung mit gleichmäßigem Abstand zu 
Gipsplattenbekleidung. Fuge beidseits mit überstreichbarem, 
elastischem Material ausfüllen und glätten.
Verfugung : Acryldispersionsbasis, weiß
Fugenbreite : 10 mm
Rohrquerschnitt : bis 100 mm
Diese Leistung wird nur auf ausdrückliche Anweisung der 
Bauleitung ausgeführt!

60 St

19.3.9.6 Aussparung in GK-Platten,40/40cm, Zul.
Aussparung, rechteckig, in Bekleidung aus Gipskarton-
oder Gipsfaserplatten, für Reviöffnungen sowie andere 
bauseitige Einbauten.
Aussparungsgröße: ca. 400/400 cm

6 St

19.3.9.7 Revisionsöffnung in Montagewand,40/40
Revisionsöffnung in Montagewand oder Verkofferung
herstellen, vorgefertigter Revisionsklappe aus
Metallblech liefern, mit 2 Lagen Gipskarton- oder
Gipsfaserplatten beplankt, incl. Herstellen der Öffnung
und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie aller
Zubehörteile; Beplankung entsprechend den Wandflächen.
Beplankung     : 2 x 12,5 mm
Größe          : ca. 40/40 cm

2 St

19.3.9.8 Revisionstür, Install.wand, Alu,400/400
Revisionstür in Installations-Montagewand aus 
Aluminiumblech mit verdecktem Verschluss- und 
Scharniersystem, inkl. Herstellen der Öffnung und 
systemgerechter Anpassung der Unterkonstruktion, einschl. 
aller Befestigungen.
Größe : 300/300 mm

4 St
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten
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9 Sonstige Leistungen

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.3.9.9 Revisionsöffnung, Alu-Rahmen, 400/400

Revisionsöffnung in Montagewand aus Gipsplatten, mit 
Aluminiumrahmen und feuchtraumgeeigneter, spachtelfreier 
Gipskarton-Einlage zum befliesen (ohne Schraubenköpfe), 
mit Gummi-Lippendichtung, Fangsicherung und einfacher 
Druck-Öffnungsvorrichtung, inkl. Herstellen der Öffnung.
Größe : 400/400 mm
Beplankung : 2-fach

2 St

19.3.9.10 Eckschutzschiene, Bekleidungen, Alu

Eckschutzschiene für Außenecken von Trockenbauwänden,
Bekleidungen und Verkofferungen.
Profil         : abgerundet mit  2mm
Material       : Aluminium

45,00 m

19.3.9.11 Sonderverspachtelung Gipsplatten, Q3

Sonderverspachtelung zum Erreichen einer höheren 
Oberflächenqualität bei Beplankungen/Decklagen aus 
Gipsplatten, manuell oder maschinell; Qualitätsstufe 3, als 
Zulage zur Standardverspachtelung der Qualitätsstufe 2.
Bauteil : Montagewände, Vorsatzschalen

22,00 m²

19.3.9 Sonstige Leistungen Summe:
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10 Stundenlohnleistungen

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.3.10 Stundenlohnleistungen

19.3.10.1 Stundensatz Fachwerker, Trockenbauarb.

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Fachwerker

3 h

19.3.10.2 Stundensatz Helfer, Trockenbauarbeiten
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind
und gegen Nachweis zur Ausführung kommen:
Helfer

3 h

19.3.10 Stundenlohnleistungen Summe:
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten
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Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

19.3.1 Baustelleneinrichtung

19.3.2 Vorbereitende Arbeiten

19.3.3 Montagewände

19.3.4 Vorsatzschalen

19.3.5 Kanäle, Verkofferungen

19.3.6 Deckenbekleidungen

19.3.7 Akustikwände

19.3.8 Sanitärtrennwände

19.3.9 Sonstige Leistungen

19.3.10 Stundenlohnleistungen

19.3 Summe
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten

Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

19.1 Allgemeine

19.2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG

19.3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG

19 Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Los 19-Trockenbauarbeiten
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