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Allgemeine Projektbeschreibung1

Das Bauvorhaben umfasst die Umnutzung und Erweiterung des Bestandsgebäudes
an der Tzschirnerstraße 14a in Bautzen zur Kreismusikschule (bisheriger Standort Schilleranlagen 1).

Das Gebäude Tzschirnerstraße 14a wurde ca. 1912 als Eisenbahnverwaltungsamt in zweigeschossiger,
geputzter Massivbauweise mit einer ausgebauten Dachgeschossebene und Teilunterkellerung erbaut.
Die oberste Dachebene ist als Kaltdach ausgeführt und ohne Nutzung. Das Dach mit Walmen und
Gauben ist mit braunroten Tonbiberschwänzen gedeckt. Untergeordnete Flächen sind teilweise mit
Schieferplatten belegt. Die Decke über KG ist massiv und die Obergeschossdecken mit
Holzbalkendecken ausgeführt. Die Fenster wurden 2001 vollständig in Holzausführung mit
Isolierverglasung erneuert.
Im Jahr 2001 wurde es letztmalig zur Nutzung als Fahrerlaubnisbehörde des Landkreises Bautzen
umgebaut. Diese Nutzung hatte es bis vor kurzem inne. Aktuell werden nur noch Teile des Altbaus für
Verwaltungszwecke genutzt.
Der Umbau umfasste damals die denkmalgerechte Außensanierung des als Baudenkmal gelisteten
historischen Gebäudeteils von 1912 und die zeitgemäße Anpassung der Innenräume an die
Nutzungsanforderungen der Fahrerlaubnisbehörde. Außerdem wurde 2001 ein zweigeschossiger,
massiver Anbau als Erweiterungsbau errichtet, in dem im Hauptgeschoss eine niveaugleich an den
Altbau angebundene Schalterhalle für den Publikumsverkehr, sowie im Souterrain Nutzungs- und
Nebenräume vorgesehen wurde. Das Dach des Erweiterungsbaus ist als Flachdach mit Begrünung
ausgeführt.

Die Musikschule wird als Versammlungsstätte geplant.
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Angaben zu Leistungsumfang, Bauablauf, Baustellenlogistik1
Bauteile:
Der Gebäudekomplex am Standort ist in 3 Teile unterteilt:

Altbau (nordöstlicher Gebäudeteil, Bauzeit 1912)
Anbau (Flachbau am Altbau, Bauzeit 2001)
Neubau (zukünftiger Konzertsaal südwestlich des Anbaus)

Die in diesem LV beschriebenen Leistungen umfassen Leistungen an allen 3 Gebäudeteilen. Aufgrund
des unterschiedlich schnellen Baufortschritts im jeweiligen Gebäudeteil sind die Leistungen in
mehreren Abschnitten zu erbringen. Die Bauabschnitte überlappen sich zum Teil zeitlich.

Hinweise zum Bauablauf:

Die Leistungen am Altbau und Anbau sind den Arbeiten am Neubau voraus. Dadurch sind Erkenntnisse
bei den Leistungen am Anbau für die weiteren Arbeiten am Neubau sehr hilfreich und ermöglichen
einen gesicherten Montagefortschritt.

Die Innenputzleistungen im Altbau und Neubau sind nach Abschluss der Rohbauarbeiten und parallel
zu den Trockenbauarbeiten im Gebäude zu erbringen.

Die Außenputzleistungen am Altbau um fassen vereinzelte Putzreparaturen im Denkmalbestand. Diese
sind nach Abschluss der Arbeiten am Dach auszuführen.

Die Arbeiten zum WDVS-Sockel am Anbau und Neubau erfolgen nachträglich zur Erstellung der
Fassade. Die Leistungen am Sockel erfolgen ohne Fassadengerüst.

Baustellenlogistik:
Auf der Baustelle werden parallel weitere Bauunternehmen tätig sein. Entsprechende Lager- und
Baufeldnutzungen sind im Vorfeld klar abzustimmen. Ein ergänzender Baustelleneinrichtungsplan ist
spätestens 14 Tage nach Erhalt des Auftrags der örtlichen Bauleitung zu übergeben.
Transporte innerhalb der Baustelle sind vollständig seitens des AN umzusetzen. Seitens der
bauseitigen Baustelleneinrichtung stehen keine Hebe- und Transportzeuge zur Verfügung.
Die Zugänglichkeit zu den Außenfassaden wird durch ein bauseitiges Gerüst ermöglicht. In diesem sind
Absetzbühnen, bzw. Aufzugsausleger vorgesehen. Der Anschluss eines Dachdecker-Aufzugs, bzw.
Flaschenzugs oder ähnlichem ist möglich. Die Platzverhältnisse an der Fassade sind in der Kalkulation
der Leistungen detailliert zu berücksichtigen. Umbauten des Gerüsts können nur in Ausnahmefällen
und konkreter Abstimmung mit der Bauüberwachung realisiert werden.

ATV Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art, DIN 18299:2019-092
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit
denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“ immer entsprechende Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.

Die nachstehend genannten Angaben zur Baustelle und Ausführung sind bei der Kalkulation und
Angebotserstellung zu berücksichtigen und in die anzubietenden Preise mit einzuarbeiten.
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Ein Mehrvergütungsanspruch des Auftragnehmers für (zusätzliche) Leistungen / Aufwendungen,
welche aufgrund von hygienischen Anforderungen / Infektionsschutzmaßnahmen (auch durch Dritte
veranlasste) insbesondere im Rahmen der durch den Virus SARS-CoV-2 verursachten Erkrankung
COVID-19 zu erbringen / zu leisten sind, besteht nicht. Ein Mehrvergütungsanspruch besteht auch
dann nicht, wenn (zusätzliche) Leistungen / Aufwendungen des Auftragnehmers aufgrund von
Bestimmungen, die den Abstand zwischen Menschen, das Arbeiten in kleineren Gruppen, die
Bereitstellung von Schutzausrüstungen / Desinfektionsmitteln für die Beschäftigten des
Auftragnehmers, erweiterte Zugangskontrollen etc., notwendig werden.

2.1 Angaben zur Baustelle

2.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und
Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.

Lage: Tzschirnerstraße 14a, 02625 Bautzen
Gemeinde: BAUTZEN, Gemarkung BAUTZEN, Flurstück 2013/4

Die Zufahrtssituation ist einspurig und beengt. Die Zu- und Ausfahrt erfolgt über die bestehende
Grundstückszufahrt über die Tzschirnerstraße im nordöstlichen Grundstücksbereich und normalem
Verkehrsaufkommen. Auf der Seite der Einfahrt ist ein Radstreifen vorhanden. Während der Bauzeit ist
regulär keine Sperrung vorgesehen. Eine Gehwegüberfahrt als auch Kennzeichnung der Einfahrt als
Baustellenzufahrt ist gemäß Abstimmung mit der Gemeinde nicht notwendig.

2.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder
betriebliche Bedingungen.

Es sind keine Einschränkungen zu erwarten.

2.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Höhe der
Geschosse.

siehe allgemeine Projektbeschreibung

2.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen.

Die Zufahrt ist einspurig. Die Einfahrt hat gegenüber der Ausfahrt Vorrang und ist entsprechend
beschildert. Lieferungen mit großen Fahrzeugen sind hinsichtlich der Kurvenradien in der Einfahrt mit
dem jeweiligen Lieferanten abzustimmen. Ggf. kann es hier zu Einschränkungen des öffentlichen
Verkehrs kommen. Etwaig notwendige VAOs sind durch den AN rechtzeitig im Voraus zu beantragen.

2.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen.

siehe Baustelleneinrichtungsplan

2.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B.
Montageöffnungen.

siehe Baustelleneinrichtungsplan, ergänzende Transportwege sind mit der Bauleitung abzustimmen
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2.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser,
Energie und Abwasser.

Die Abrechnung der Kosten für die Bereitstellung der Medien erfolgt
gemäß der BVB (Besonderen Vertragsbedingungen) des AG.
Bauseitig gestellt/vorgehalten werden Sanitärcontainer, Bauwasser und Baustrom. Baustrom wird
übergeordnet in der BE als auch geschossweise vorgehalten. Anschlüsse sind dem
Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

2.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung
oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume.

Lagerflächen werden in begrenzten Rahmen außerhalb der Gebäude zur Verfügung gestellt,
abgeschlossene Räume können nicht zur Verfügung gestellt werden. Ausnahmen sind mit der
Bauleitung abzustimmen. Sofern für  Baustelleneinrichtungen öffentliche oder private Flächen in
Anspruch genommen werden sollen, sind hierfür durch den Auftragnehmer die entsprechenden Kosten
zu tragen und die erforderlichen Genehmigungen einzuholen. Die vom Auftragnehmer gestellte
Baustelleneinrichtung ist zum Abschluss des Bauvorhabens wieder eigenverantwortlich zu räumen. Auf
dem Grundstück besteht eingeschränkte Wendemöglichkeit, Transportfahrzeuge dürfen nicht auf der
öffentlichen Straße be- und entladen werden.
Lagerflächen sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen und mit der örtlichen Bauleitung
abzustimmen. Das Gelände der Baustelleneinrichtung ist leicht geneigt. Im Bereich der SW-Grenze
besteht ein Höhenversprung durch Stützmauer zum Gelände der Bahnanlagen. Das Gelände ist
teilweise eingezäunt, zu erhaltende Vegetation wird geschützt. Es werden keine Aufenthalts-
/Pausenräume zur Verfügung gestellt.

2.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.

Es sind keine besonderen Einschränkungen zu erwarten.

2.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage, Abfluss,
Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern. Ergebnisse von Wasseranalysen.

Es sind keine Einschränkungen zu erwarten.

2.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften.

Es sind keine Einschränkungen zu erwarten.

2.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. Beschränkungen für die Beseitigung von
Abwasser und Abfall.

Es wird während der gesamten Bauzeit immer eine saubere, den Unfallverhütungsvorschriften
entsprechende Baustelle verlangt. Der Unternehmer hat alle Abfälle selbst und entsprechend
Vorschriften zu entsorgen.
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Die Entsorgung von Sondermüll hat nach geltenden gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen.
Insbesondere ist darauf zu achten, dass durch Erdaushub, Schutt, Staub und sonstige
Verschmutzungen nachfolgende Gewerke in der Qualität ihrer Arbeit nicht beeinträchtigt werden. Die
Verbrennung von Abfällen ist verboten. Der AN verpflichtet sich bei Abbrucharbeiten entsprechende
Staubschutzmittel einzusetzen. Es ist besonders zu beachten, dass der öffentliche Bereich nicht durch
Verschmutzung oder sonstige baustellentypische Beeinflussungen, wie Verschmutzung durch
Erdaushub und Verschlammung von der Baustelle gestört wird. Der AN, der die Zufahrt und öffentliche
Straße verschmutzt oder beschädigt, sorgt für die ständige Reinhaltung und Instandsetzung. Die
Reinigung hat sofort nach Verschmutzung, jedoch innerhalb von 24 Stunden zu erfolgen. Bei
Überschreitung der Frist zur Reinigung kann auf Anweisung der örtlichen Bauüberwachung  die
Reinigung durch Dritte veranlasst werden. Die Kosten hierfür werden dem AN in Rechnung gestellt. Die
Arbeitsstelle ist täglich zum Feierabend aufzuräumen und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu
halten. Die vorhandenen
Straßeneinläufe und Schächte sind vor Verschmutzung durch Bauabfälle,
Bauschutt und Bauwässer zu schützen. Die Kosten für Sauberkeit und Ordnung auf der Baustelle und
Reinigung und Instandsetzung von Verschmutzungen und Schäden sind in den EP zu kalkulieren.

2.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen des
Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder  Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder
dergleichen.

Es sind keine Einschränkungen zu erwarten.

2.1.14 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen,
Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Durch die beauftragten Unternehmen sind die Baustellenbereiche sowie die Baustelleneinrichtung, die
Gerüste, Materiallagerplätze und dergleichen
entsprechend der öffentlichen Verkehrssicherungspflichten sowie der Unfallverhütungsvorschriften
fortwährend durch Einzäunung, Absperrung und Beschilderung, wenn erforderlich auch durch
Beleuchtung und Abdeckung, abzusichern. Die hierfür erforderlichen Aufwendungen sind in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren. Zu schützende Bäume sind durch die bauseitige
Baustelleneinrichtung mit Baumschutz versehen, das Nutzen von unbefestigten Flächen zum Abstellen,
Ablegen, Abladen und Abschütten ist untersagt. Eine Nutzung dieser als Park- und Wendemöglichkeit
ist untersagt. Die denkmalgeschützten Bestandsgebäude sind mit größtmöglicher Vorsicht zu
behandeln und vor Beschädigungen durch Baufahrzeuge und -maschinen bei Bedarf zu sichern.

2.1.15 Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs.

Gemäß Abstimmung mit der Gemeinde ist die Baustelle nicht mittels VAO gekennzeichnet bzw.
versehen. Die Baustelleneinfahrt ist jedoch als solche angemeldet. Alle Regeln gem. StVO sind
dauerhaft durch die Projektbeteiligten einzuhalten und zu befolgen.
Logistische Maßnahmen, welche in den öffentlichen Verkehr eingreifen, sind durch den jeweiligen AN
eigenverantwortlich anzumelden, einzurichten, vorzuhalten und zu kontrollieren.

2.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und
Versorgungsleitungen.

Es sind keine besonderen Einschränkungen zu erwarten. Alle Medienanschlüsse und Leitungsführungen
sind dem Baustelleneinrichtungsplan und dem Medienplan zu entnehmen.
Das Regenwasser der Dachflächen wird sowohl während der Bauzeit über eine provisorische
Dachentwässerung als auch dauerhaft den Drainage-Grundleitungen im Gründungsbereich eingeleitet.
Ein Teil der Leitungen entwässert ins städtische System, der andere Teil versicker auf dem
Grundstück.
Sollten im Zuge der provisorischen Dachentwässerung Probleme auftreten, ist die örtliche
Bauüberwachung unverzüglich zu informieren. Im Gründungsbereich darf sich kein Stauwasser bilden.
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2.1.17 Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle, z. B. Leitungen, Kabel, Dräne,
Kanäle, Bauwerksreste und, soweit bekannt, deren Eigentümer.

Für das Gewerk Dachabdichtung nicht zutreffend.

2.1.18 Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu
Erkundungs- und gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmitteln
erfüllt wurden.

Es wurde eine Auskunft über die Kampfmittelbelastung des Baugrundstücks beim Brand- und
Katastrophenschutzamt (BKSA) der Landeshauptstadt Dresden eingeholt. Demnach liegen keine
Anhaltspunkte dafür vor, dass bei der Bauausfühung Kampfmittel gefunden werden können. Damit ist
die Kampfmittelsuche als Maßnahme der Gefahrenabwehr nicht erforderlich. Die Kampfmittelfreiheit
des Grundstücks kann aber in keinem Fall mit absoluter Sicherheit garantiert werden.

2.1.19 Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen.

Es gilt die Baustellenverordnung BaustellV in ihrer aktuellsten Fassung. Beachtung finden der SiGe-
Plan, welcher durch den zuständigen SiGe-Koordinator erstellt ist und auf der Baustelle ausgelegt wird.

2.1.20 Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer (oder der anderen
Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen,
Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle.

Südwestlich des Grundstück befinden sich Gleisanlagen der Deutschen Bahn. Im Falle von
Kraneinsätzen seitens des AN sind gesonderte Abstimmungen notwendig. Es besteht ein
Überfahrverbot von Gleisanlagen. Kran müssen mit eine Arbeitsbereichbeschränkung ausgestattet sein.
Es sind separate TÜV-Abnahmen der Krane, als auch Abstimmungen mit einem separaten "Bauleiter
Bahn- und Gleisanlagen" erforderlich. Der entstehende Aufwand ist in der Baustellenlogisitk des
Unternehmers zu berücksichtigen. Die entstehenden Kosten sind in den Einheitspreisen
einzukalkulieren.

2.1.21 Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewässer, der Luft, der
Stoffe und Bauteile.

Die Bestandsbaustoffe auf dem bestehenden Gründach des Anbaus wurden im Jahr 2000 eingbaut. Im
Rahmen eines zuvor erstelltes Schadstoffgutachtens wurden in den betreffenden Bereichen keine
Schadstoffe festgestellt.
Es sind keine besonderen Einschränkungen zu erwarten.

2.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten.

Keine gesonderten Angaben.

2.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle.

Die Terminierung erfolgt anhand des Bauablaufplanes durch die Bauleitung. Der
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Baublaufplan wird in seinem aktuellsten Stand zum Bauanlauf zur Verfügung gestellt. Details sind
diesem zu entnehmen. Arbeiten anderer Gewerke finden parallel statt, Schnittstellen sind durch die
Planer bzw. Fachplaner zu koordinieren.
Abstimmungsarbeiten zwischen einzelnen Gewerken sind im Vorfeld mit der zuständigen Bauleitung
abzuklären. Um einen flüssigen und sicheren Ablauf der Einzel- und Gesamtarbeiten zu gewährleisten,
ist ein rücksichtsvoller Umgang
der am Bau beteiligten Unternehmen untereinander vorauszusetzen.

2.2 Angaben zur Ausführung

2.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art,
Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer.

Die Arbeiten zu ausgeschriebenem Los finden in drei Bauabschnitten statt.

1. BA: Anbau/Aufzug - 06/2024-09/2024
2. BA: Dach Foyer Neubau - 11/2024-12/2024
3. BA: Dach Konzertsaal Neubau - 03/2025-04/2025

2.2.2 Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in Räume in denen der Betrieb
weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen.

Es sind keine Einschränkungen zu erwarten.

2.2.3 Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenordnung ergeben.

Keine gesonderte Hinweise. SiGe-Plan und Baustellenordnung liegen auf der Baustelle aus und sind zu
berücksichtigen.

2.2.4 Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter
anderer Unternehmen.

Es finden parallel Arbeiten anderer Gewerke statt. Der AN hat alle entsprechenden gesetzlichen
Vorschriften der Unfallverhütung und des Gesundheitsschutzes zu erfüllen.

2.2.5 Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere
Anforderungen für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen.

Keine Einschränkungen zu erwarten.

2.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleinrichtung und Entsorgungseinrichtungen.

Alle anfallenden Abfälle sind nach Abfallverzeichnis-Verordnung getrennt zu sammeln und zu
entsorgen.

2.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten.

Gerüste für die im LV erfassten Leistungen, werden bauseits gestellt, vorgehalten und umgebaut.
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2.2.8 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume,
Einrichtungen und dergleichen durch den Auftragnehmer.

Fassadengerüste mit Treppenaufgängen werden nach Fertigstellung des Rohbaus bauseits gestellt.
Anpassungserfordernisse sind der BÜ rechtzeitig zur Koordination anzuzeigen (10AT vorher). Für
weitere Angaben zur Gerüststellung (Bauablauf) siehe allgemeine Kalkulationshinweise!
Aufenthalts- und Lagerräume werden nicht zur Verfügung gestellt und können auch nicht im Gebäude
eingerichtet werden. Der AN hat die Möglichkeit einen Aufenthaltscontainer im Bereich der BE und in
Abstimmung mit der BÜ zu platzieren. Lagerflächen können im Bereich der BE in begrenztem Umfang
und in Abstimmung mit der Bauüberwachung des AG zur Verfügung gestellt werden.

2.2.9 Wie lange, für welche Arbeiten und ggf. für welche Beanspruchung der Auftragnehmer Gerüste,
Hebezeug, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für andere
Unternehmer vorzuhalten hat.

Grundsätzlich sind durch den Unternehmer keine Gerüste für andere AN vorzuhalten, sofern nicht
explizit in den Positionen darauf hingewiesen wurde.

2.2.10 Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-) Stoffen.

Eine Verwendung derartiger Stoffe ist nur in Absprache mit dem AG und der Bauleitung durchzuführen.

2.2.11 Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe und an nicht genormte Stoffe und
Bauteile.

Bei Verwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-) Stoffen nach Freigabe durch den AG und die
Bauleitung sind individuelle Genehmigungen für Bauarten ohne allgemein anerkannte Regeln (vBG,
Zustimmung im Einzelfall) vorzulegen.

2.2.12 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile, auch
z. B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen.

keine gesonderten Angaben

2.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise.

keine gesonderten Angaben

2.2.14 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen oder
müssen oder einer anderen Verwertung zuzuführen sind.

Eine Weiterverarbeitung auf der Baustelle gewonnener Baustoffe im Bauablauf erfolgt nur auf
Anweisung des AG bzw. der Bauleitung oder nach Rücksprache mit eben diesen.

2.2.15 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden
Böden, Stoffe und Bauteile, Art der Verwertung oder bei Abfall die
Entsorgungsanlage, Anforderungen an die Nachweise über Transporte, Entsorgung und die vom
Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten.
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Angaben entsprechend der LV-Positionen.

2.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt
werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe.

Es werden keine besonderen Vorkehrungen getroffen. In jedem Fall ist die Abstimmung mit der
Bauleitung erforderlich.

2.2.17 In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von
Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur
Verfügung stellt.

Es werden keine besonderen Vorkehrungen getroffen.

2.2.18 Leistungen für andere Unternehmer.

Es werden keine besonderen Vorkehrungen getroffen.

2.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im
Zusammenwirken mit anderen Beteiligten.

Die Art- und Weise der UK der Solaranlage ist vor deren Fertigung und Montage mit der Fachplanung
ELT abzustimmen. Nach Erstellung ist eine Begehung zur Freigabe mit der ELT-Fachplanung
erforderlich (Zustandsfeststellung).

2.2.20 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme.

Die Inbetriebnahme der Dachentwässerung erfolgt im Zuge der Montage dieser. Die Abnahme der
Leistung erfolgt jedoch erst zum vereinbarten Abnahme Termin. In der Zwischenzeit vorhanden, oder
entstandene Mängel sind bis zum Zeitpunkt der Abnahme zu beseitigen.

2.2.21 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die
Mängelansprüche für maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen oder Teile davon,
bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit hat (vergleiche § 13
Absatz 4 Nummer 2 VOB/B), durch einen besonderen Wartungsvertrag.

Es erfolgt keine Berücksichtigung.

2.2.22 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen.

Aufmaß und Abrechnung erfolgt grundsätzlich nach den gültigen DIN ATV/VOB.

2.3 Einzelangaben bei Abweichung von den ATV

Es sind keine Abweichungen vorgesehen.
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3 Einzureichende Unterlagen

Einreichung von Unterlagen innerhalb zwei Wochen nach Zuschlagerteilung:

- ein detaillierter eigener Bauzeitenplan, Detailterminplan mit Berücksichtigung der Gebäudeteile und
des unterschiedlichen Baufortschritts in diesen
- ein aktualisierter Baustelleneinrichtungsplan mit Bezug zu den ausgeschriebenen Leistungen des AN
- die Personalvorstellung des verantwortlichen Bauleiters
- Anzahl der am Vorhaben beteiligten Facharbeiter und Hilfskräfte (trifft auch auf beteiligte
Subunternehmer zu), in Verbindung mit Terminplan

Vor Beginn der Arbeiten ernennt der AN einen geeigneten Bauleiter, der die gesamte Verantwortung
für die Arbeitsausführung/Auftragsabwicklung des AN auf der Baustelle trägt.

Einzureichende Unterlagen eine Woche vor dem Abnahmetermin:

Mit der Fertigstellungsanzeige, jedoch nicht später als eine Woche vor dem Abnahmetermin, sind
vorzulegen (wie zutreffend):

- endabgestimmte Werkstattplanungen und Bemessungen (Verlegepläne Dämmung, Montagepläne
Absturzsicherung, Montageplan UK-Solaranlage, Bemessung und Montageplanung der
Dachentwässerung)
- alle Messergebnisse und Prüfprotokolle
- vollständige Schlussdokumentation (strukturiert nach Dokumentationsrichtlinie des LRA Bautzen)

Hinweistext zu Putzarbeiten3
Putzarbeiten

1.1 Art und Umfang der Leistung

Gegenstand dieses Leistungsbereiches sind die Putzarbeiten, im Wesentlichen:

- Innenputzarbeiten
- Sanierputz im UG Altbau
- WDVS am Anbau
- Putzreparaturen am Bestandsaußenputz

1.2 Ausführung

Stoffe und Bauteile
Die einzubauenden Stoffe sind dem Bauherren und dessen Vertreter
(Architekt/ Bauleiter) zur Bemusterung vorzulegen. Der Einbau darf erst nach schriftlicher Bestätigung
des Musters durch Letztere erfolgen.
Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen;

Das zu verarbeitende Material muss der jeweiligen Stoffnorm entsprechen.
Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sind grundsätzlich zu beachten, auf
Verlangen ist dem Auftraggeber Einsicht in diese zu gewähren.

Der AN hat dem AG den Nachweis über die Gütesicherung der zu liefernden
Stoffe und Bauteile entsprechend den betreffenden DIN-Normen zu erbringen. Die Nachweise sind vor
Ausführung der Bauüberwachung unaufgefordert vorzulegen. Diese Forderung gilt auch als erfüllt,
wenn die Stoffe oder Bauteile das Gütezeichen einer anerkannten Güteschutzgemeinschaft tragen.

Weiterhin sind durch den AN die Herstellernachweise bzw. Gütezertifikate
über
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- Brandverhalten
- Trittschallverbesserungsmaß
- Schallabsorptionsgrad
- Wärmedurchlaßwiderstand
- Eigengewicht zu erbringen

Neuartige Materialien
Werden neuartige Materialien, Leistungen und/oder Methoden verwendet, über deren Verwendung in
dem betreffenden Baugebiet noch keine ausreichenden
Erfahrungen vorliegen, hat der AN die dauerhafte Eignung und Umweltverträglichkeit nachzuweisen.

Genehmigungen
Werden für einzubauendes Material Gütenachweise gemäß den Rechtsvorschriften, DIN- bzw. EU-
Bestimmungen oder Vertragsunterlagen gefordert, so sind diese vom Auftragnehmer ohne besondere
Aufforderung nach Auftragserteilung zu erbringen.

Produkte ohne bauaufsichtliche Zulassung sind nur mit einer Zustimmung
im Einzelfall einsetzbar. Die Kosten für die erforderlichen Gutachten und
Prüfzeugnisse und die Erlangung der ZiE sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Bei Zweifel, ob vom
AN vorgesehene Materialien den vertraglichen Bestimmungen entsprechen, hat der AN auf
Anforderung des AG entsprechende Prüfzeugnisse
vorzulegen.

Oberflächen
Sofern bei der Beschreibung der Leistung nichts anderes angegeben ist,
sind die Oberflächen von Innenputzen in der Qualitätsstufe Q 2 nach DIN
V 18550 und dem Merkblatt Putzoberflächen im Innenbereich auszuführen.
Für Flächen mit Oberflächen in den Qualitätsstufen Q3 und Q4 gelten die
Grenzwerte für Ebenheitsabweichungen nach Tabelle 3 Zeile 7 DIN 18202

Prüfung
Der Putzgrund ist gemäß DIN 18350 zu prüfen und vorzubereiten. Gleichzeitig gelten Inhalte,
Regelungen und Kriterien der DIN 18345 diesbezüglich. Diese Untergrundprüfungen sind in die jeweils
aufgeführten, nachfolgend benannten Gewerke bzw. EP-Positionen einzukalkulieren und werden nicht
extra nochmals
ausgewiesen und vergütet.

Schutz- und Sicherungsmaßnahmen
Der AN ist verpflichtet, für einen ausreichenden Oberflächenschutz während der Bauzeit zu sorgen und
diesen zur Abnahme nach Abstimmung mit dem AG zu beseitigen. Gegen Verschmutzungen und
Beschädigungen anderer Bauteile sowie zur Vermeidung der Gefährdung von Personen sind vom
Auftragnehmer der Verkehrssitte entsprechende und zumutbare Vorkehrungen zu treffen.
(Abdeckungen, Hinweisschilder, Absperrungen u. dgl.). Werkseitig angebrachte Schutzvorrichtungen
vor Beschädigungen sind bis zur Gebäudefertigstellung zu belassen und erst auf Anordnung der
Bauleitung zu entfernen und zu entsorgen.

Gefahrenbereiche bei Montagearbeiten sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch
Behinderungen für andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie
alternative Maßnahmen mit der Bauleitung abzustimmen.

Der sachgemäße Schutz anderer Gewerke im Arbeitsbereich des Auftragnehmers ist ebenfalls in
geeigneter Form herzustellen.

Das Weiterrücken oder Umsetzen fahrbarer Gerüste gilt im Zuge des Arbeitsfortschritts für eigene und
fremde Gerüste als Nebenleistung.

16.10.2024 | 07:50:06 | Seite 12 von 42



Bezeichnung

11 311 - Putzarbeiten

LV-Los311_Putzarbeiten

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

906 Kreismusikschule Bautzen

Auftraggeber: Landratsamt Bautzen
Bahnhofstraße 9
02625 Bautzen

Vortext

Der Auftragnehmer hat in seiner Kalkulation davon auszugehen, dass die
Arbeiten in den einzelnen Geschossen nur in Bauabschnitten mit Zwischenpausen
möglich sind. Diese abschnittsweise Montage (einschl. Unterbrechungen) ist
in die EP´s einzukalkulieren.

Gerüste
Alle temporären Gerüste und Baubehelfe und Hebezeuge bis zu einer Höhe der zu bearbeitenden
Flächen bis 3,50m über OK Rohfußboden sind Sache des AN und in die Einheitspreise einzurechen.
Dies gilt ebenso für das Weiterrücken oder Umsetzen fahrbarer Gerüste gilt im Zuge des
Arbeitsfortschritts.
Sämtliche Gerüste sind nach DIN 18 451 und in Verlängerung nach DIN 4420
sowie deren ergänzenden Bestimmungen und den einschlägigen gesetzlichen
Vorschriften zu errichten.

Brandschutz
Dem baulichen Brandschutz, entsprechend der Landesbauordnung sowie Ergänzungen durch die
örtlichen Genehmigunsbehörden, ist Rechnung zu tragen.
Die angegebenen Konstruktionen müssen aus Materialien der Bauststoffklasse A1 / A2 bestehen.
Genauere Zuordnung der erforderlichen Baustoffklasse erfolgt in den Positionen der einzelnen Bauteile.

Anlagen zum Leistungsverzeichnis4
Lageplan Baustelleneinrichtung Phase II:
906-03-LPBE-2-Baustelleneinrichtung.pdf

Ausführungsunterlagen:
Grundrisse:
UG: 906-05-GU0-Untergeschoss.pdf
EG: 906-05-G00-Erdgeschoss.pdf
OG1: 906-05-G01-1 Obergeschoss.pdf
OG2: 906-05-G02-2 Obergeschoss.pdf

Schnitte:
Schnitt AB: 906-05-SN-AB-Schnitte.pdf
Schnitt CD: 906-05-SN-CD-Schnitte.pdf
Schnitt EF: 906-05-SN-EF gesamt-Schnitte.pdf
Schnitt GH: 906-05-SN-GH-Schnitte.pdf
Schnitt IJ: 906-05-SN-IJ-Schnitte.pdf
Schnitt KL: 906-05-SN-KL-Schnitte.pdf
Schnitt MN: 906-05-SN-MN-Schnitte.pdf

Ansichten:
SW+NO: 906-05-ANS_ANN-Ansichten.pdf
NW+SO: 906-05-ANW_ANO-Ansichten.pdf

Auszug Dokumentationsrichtlinie:
DRL_Auszug Schlussdoku Firmen.pdf
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Titel 1 Vorbereitende Leistungen

Vorbereitende Leistungen1

1.250,000   m2
Schützen von Bauteilen innen
Glasfassaden und Fenster einschließlich Rahmen sowie

1.10 ....................... .......................

oberflächenfertige Innenwände mit Folien 300 my gegen
Verschmutzung abkleben. Stöße verkleben.

inkl. entfernen und entsorgen der Folien.

1.592,400   m2
Schützen von Bodenflächen Arbeitsbereich - innen
Schutzabdeckungen auf oberflächenfertigen oder zu

1.20 ....................... .......................

erhaltenden Bodenflächen
mittels wasserfesten Pappe- und Hartfaserplatten zur
Vermeidung von Verschmutzungen und Beschädigungen
der Bodenflächen liefern, anbringen, unterhalten und
nach Beendigung der Arbeiten entfernen.

2,000   St
Fahrgerüst für Putzarbeiten
Stellen eines Fahrgerüst

1.30 ....................... .......................

für die Ausführung von Innenputzarbeiten
nach DIN EN 12811-1 / DIN 4420-1 / DIN 18451 und den
geltenden Unfallschutzvorschriften.
einschließlich vorhalten, weiterrücken, Ab- und Umbau
im Zuge des Arbeitsfortschrittes,

Breitenklasse W 09 (>0,9 - 1.2 m)
Lastklasse (gleichmäßig verteilte Last): 3 (2,00 kN/m²)

Feldlänge: 250 cm
mit Leitergang, senkrechtem Seitenschutz
einschl. Nachweis der Standsicherheit nach DIN 4420

Höhe: bis 5,5m Höhe der zu bearbeitenden Fläche über
Standebene.

Vorhaltung für die Dauer der Arbeiten

Summe Titel 1
Vorbereitende Leistungen ..............................
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Titel 2 Untergrundvorbereitung

Untergrundvorbereitung2

1,00   psch
Untergrund prüfen - tragfähiger Untergrund innen
Prüfung der Tragfähigkeit der Bestandsoberflächen zur
Beurteilung der

2.10 ....................... .......................

Eignung für folgende Leistungen
- Überputzen
- Beiputzen von Ergänzungsflächen
- Überspachteln
- Aufbringen von Malervließ

inkl. Dokumentation einschließlich Auswertung der Prüfergebnisse

Prüfung aller Wandflächen, welche als Sichtflächen erhalten
bleiben
keine Prüfung bei zukünftigen Vorsatzschalen und Vorwänden

betreffende Wandflächen ca. 1300 m2

Prüfung auf Bestandsuntergründen Mauerwerk und Altputz

250,000   St
Entfernen von Kleineisenteilen, Fremdkörpern allgemein
Kleineisenteile, Fremdkörper und schädliche Bestandteile

2.20 ....................... .......................

wie Holzstücke, Drahtreste, Transporthülsen,
Abstandhalter, Gipsnester und alte Ausbesserungsstellen usw.
sind
durch Abschlagen oder Herausziehen restlos zu
entfernen. Entstehende Ausbrüche sind im Zuge der
Instandsetzung zu verfüllen.
Anfallende Stoffe im Behälter sammeln und entsorgen,
Abrechnung über Stück Einbauteile

2.370,000   m2
Untergrund reinigen - trocken
Putzgrund mit dem Stahlbesen trocken reinigen. Staub

2.30 ....................... .......................

gründlich abkehren oder mit ölfreier Druckluft
abblasen.

inkl. aller erf. Nebenarbeiten und Schutzmaßnahmen
anfallendes Material ist vollständig
zu sammeln und gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen zu entsorgen.

500,000   m
Putztrennschnitt
Einschneiden des Innenwandputzes in Vorbereitung auf

2.40 ....................... .......................

nachfolgenden Teilabbruch von Innenputzflächen zur
Herstellung einer lotrechten/horizontalen, sauberen
Abbruchkante.

Putzstärke bis ca. 3cm

Arbeitshöhe bis 4m,
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Sägestaub ist während des Sägevorgangs abzusaugen und
zusammen mit dem abgeschlagenen Putz zu entsorgen.

Inkl. sämtlicher Hilfs- und Verbrauchsmittel

Die Entsorgung wird gesondert vergütet.

600,000   m2
Putz abschlagen, innen, flächig ab 1,0m²
nicht tragfähigen oder hohlliegenden Altputz über 1,0 m²

2.50 ....................... .......................

teilflächig abschlagen;
Anfallendes Material ist vollständig zu sammeln und zu
laden.

Dicke: bis 30mm
AVV 17 01 07

Die Entsorgung wird gesondert vergütet.

20,000   St
Putz abschlagen, innen, Kleinflächen unter 1,0 m2
wie Position 2.50, jedoch

2.60 ....................... .......................

Kleinflächen unter 1,0 m2

betrifft nur separierte, einzelne Kleinflächen

betrifft keine Teilflächen, welche im Rahmen von
zusammenhängenden Flächen übermessen werden

200,000   m2
Putz abschlagen, Decke, innen, flächig ab 1,0m²
Wie Position 2.50, jedoch

2.70 ....................... .......................

Arbeiten an Decke, Überkopfarbeiten, Arbeiten vom Gerüst

bestehender Deckenputz an Holzbalkendecken mit Putzträger aus
Schilfrohrmatten, beim Abbruch des Deckenputzes sind sämtliche
Bestandteile des Putzträgers mit abzubrechen.

Gerüst in separater Position erfasst.

Höhe ab OK Rohfußboden: von 2,50m bis 3,5m

20,000   St
Putz abschlagen, Decke, innen, Kleinflächen unter 1,0 m2
Wie Position 2.70, jedoch

2.80 ....................... .......................

für Kleinflächen unter 1,0 m2

betrifft nur separierte, einzelne Kleinflächen

betrifft keine Teilflächen, welche im Rahmen von
zusammenhängenden Flächen übermessen werden

Höhe ab OK Rohfußboden: von 2,50m bis 3,5m

16.10.2024 | 07:50:06 | Seite 16 von 42



Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

11 311 - Putzarbeiten

LV-Los311_Putzarbeiten

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

906 Kreismusikschule Bautzen

Auftraggeber: Landratsamt Bautzen
Bahnhofstraße 9
02625 Bautzen

Titel 2 Untergrundvorbereitung

20,000   St
Putzhohlstellen abschlagen und ergänzen, Kleinflächen bis
1,0m²
Hohlliegende Putzstellen bis 1,0m²

2.90 ....................... .......................

teilflächig abschlagen.
Anfallendes Material ist vollständig zu sammeln und zu
laden.

Beiputzen der zuvor freigelegten Stellen mit
Grundputz aus mineralischem Leicht-Trockenmörtel
(nach DIN 18550 Teil 4).
Den Putzmörtel abreiben und leicht aufrauen.

Dicke: bis 30mm
an einzelnen Kleinflächen
Einzelgröße: bis 1,0 m2

Ausführung in Abstimmung mit der Bauüberwachung

Entsorgung in gesonderten Positionen.

20,000   St
Putzhohlstellen abschlagen und ergänzen, Decke,
Kleinflächen bis 1,0m²
Wie Position zuvor

2.100 ....................... .......................

betrifft nur separierte, einzelne Kleinflächen

betrifft keine Teilflächen, welche im Rahmen von
zusammenhängenden Flächen übermessen werden

Höhe ab OK Rohfußboden: von 2,50m bis 3,5m

5,000   m2
Ausmauern von Mauerwerksausbrüchen
Ausmauern und Reprofilieren von Ausbrüchen, Löchern,

2.110 ....................... .......................

Wandkanten und Wandschlitzen in verschiedenen Größen in
Bestandsmauerwerkswänden mit Ziegeln und
Kalkzementmörtel, Ziegel anpassen und kraftschlüssig
verzahnen

Abmessungen Ausbruchstellen
von ca. 0,01m2 bis 1m2
Tiefe bis 10cm

25,000   St
Löcher schließen, bis 250cm² T bis 5cm
Öffnungen bzw. Löcher zuputzen mit Mörtel MG II,

2.120 ....................... .......................

einschl. überspannen mit Putzträger und notwendiger
Spritzbewurf,
geeignet für nachfolgenden Putzauftrag

Größe bis 250cm², Tiefe bis 5cm.
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10,000   St
Löcher schließen, bis 500cm² T bis 5cm
Öffnungen bzw. Löcher zuputzen wie Pos. zuvor,

2.130 ....................... .......................

jedoch:

Größe bis 500cm², Tiefe bis 5cm.

500,000   m
Installationsschlitz schließen, bis 50mm
Installationsschlitz zuputzen mit Mörtel MG II,

2.140 ....................... .......................

einschl. überspannen mit Putzträger und notwendiger
Spritzbewurf,
geeignet für nachfolgenden Putzauftrag

Schlitzbreite : bis 50 mm
Schlitztiefe   : bis 50 mm

200,000   m
Installationsschlitz schließen, bis 150mm
Installationsschlitz zuputzen mit Mörtel MG II,

2.150 ....................... .......................

einschl. überspannen mit Putzträger und notwendiger
Spritzbewurf,
geeignet für nachfolgenden Putzauftrag

Schlitzbreite : von 50 mm bis 150 mm
Schlitztiefe   : bis 50 mm

204,000   St
Wanddurchbruch verputzen, bis 500 cm2
Wanddurchbruch nach Einbau von Installationen

2.160 ....................... .......................

verputzen,
inkl. Angleichen an den vorhandenen angrenzenden Putz
sowie an Installationen wie Rohre und dergl.

Mörtel entsprechend angrenzende Wandflächen
Putzdicke     : bis 20 mm
Ansichtsfläche: bis 500 cm2

18,000   St
Wanddurchbruch verputzen, 500-1000 cm2
Wanddurchbruch verputzen wie Pos. zuvor,

2.170 ....................... .......................

jedoch:

Ansichtsfläche: 500 bis 1000 cm2

300,000   m
Deckenfugen zwischen Betonfertigteilen schließen
Schließen der Fugen zwischen Filigranbetonplatten und
Betonhohldielen im

2.180 ....................... .......................

Deckenbereich, mit Betonspachtel.

Abschluss bündig zur Plattenunterseite.
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Schlitzbreite: ca. 5 - 20 mm
Schlitztiefe: ca. 20 mm

50,000   m2
Auffüttern Wärmedämmputz d über 20mm bis 40 mm
rückspringende Fläche oberflächenbündig auffüttern, innen,

2.190 ....................... .......................

mit Wärmedämmputz, Dicke über 20 mm bis 40 mm

150,000   m2
Mauerwerksfugen verfüllen
Verfüllen von Mauerwerksfugen im Bestandsmauerwerk bündig
zur Mauerwerksoberfläche, mit Grundputz aus mineralischem
Leicht-Trockenmörtel

2.200 ....................... .......................

Mauerwerk:
Ziegelmauerwerk Normalformat
Fugentiefe bis 20 mm

12,000   m
statsichen Riss B bis 2 mm v-förmig aufweiten und
verschließen
statischen Riss, in Bestandswand, im Innenraum, Rissbreite bis 2
mm, V-förmig bis zum Putzgrund aufweiten, schließen und an
Oberfläche aus Glattputz angleichen, mit Kalkzement-Putzmörtel
DIN EN 998-1

2.210 ....................... .......................

85,500   m
Bewegungsfuge im Innenputz, 2 parallele Profile
Bewegungsfuge im Innenputz ausbilden mit 2 parallelen
Abschlussprofilen, inkl. abdichten der Fuge zwischen den Profilen
mit dauerelastischem Füllstoff, Putzdicke 10 bis 15 mm.

2.220 ....................... .......................

Summe Titel 2
Untergrundvorbereitung ..............................

16.10.2024 | 07:50:06 | Seite 19 von 42



Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

11 311 - Putzarbeiten

LV-Los311_Putzarbeiten

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

906 Kreismusikschule Bautzen

Auftraggeber: Landratsamt Bautzen
Bahnhofstraße 9
02625 Bautzen

Titel 3 Entsorgung

Entsorgung3

2,500   t
Entsorgung Bauschutt, AVV 17 01 07; Z 0
Entsorgung Bauschutt, AVV 17 01 07; Z 0

3.10 ....................... .......................

Entsorgung Bauschutt; Gestellung Container / Transporteinheiten,
Abfalltransport und fachgerechte Entsorgung des nicht
gefährlichen Abfalls unter AVV 17 01 07 (Gemische aus Beton,
Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 01 06 fallen
Abrechnung auf Nachweis der Realisierung (Wiegeschein,
Annahmebestätigung)

35,000   t
Entsorgung Bauschutt, AVV 17 01 07; Z 1.1
Entsorgung Bauschutt, AVV 17 01 07; Z 1.1

3.20 ....................... .......................

Entsorgung Bauschutt; Gestellung Container / Transporteinheiten,
Abfalltransport und fachgerechte Entsorgung des nicht
gefährlichen Abfalls unter AVV 17 01 07 (Gemische aus Beton,
Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 01 06 fallen
Abrechnung auf Nachweis der Realisierung (Wiegeschein,
Annahmebestätigung)

5,000   t
Entsorgung Bauschutt, AVV 17 01 07; bis Z1.2
Rückbaugut: Ziegelschutt und Mörtelputz ohne bituminöse

3.30 ....................... .......................

Abdichtungen separieren und entsorgen.
Deklariert  nach Baustoffrecyclingmaterial W 1.2 / LAGA
Bauschutt `97 Z 1.2. AVV-Abfallschlüssel: 170107.

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen

2,500   t
Entsorgung Bauschutt, AVV 17 01 07; >Z 2; bis DKII
Entsorgung Bauschutt, AVV 17 01 07; >Z 2, bis DKII

3.40 ....................... .......................

Entsorgung Bauschutt; Gestellung Container /
Transporteinheiten, Abfalltransport und fachgerechte
Entsorgung des nicht gefährlichen Abfalls unter AVV 17
01 07 (Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik
mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen)

Entsorgungsnachweise sind vorzulegen

4,000   St
Deklarationsanalyse zur Abfallentsorgung
Deklarationsanalyse zur Abfallentsorgung durch unabhängiges
Prüflabor erstellen lassen:

3.50 ....................... .......................

-Probenahme aus Haufwerk
-chemische Analytik der Haufwerksprobe
-Bestimmung nach Abfallentsorgungsschlüssel
-Einstufung nach LAGA bzw. DK
-Deklarationsanalyse
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Titel 3 Entsorgung

Leistung umfasst alle notwendigen Einzelproben zur vollständigen
Analytik des zu entsorgenden Baustoffabfalls.

Die Ergebnisse sind dem AG digital spätestens zur Abrechnung zu
übergeben.

Summe Titel 3
Entsorgung ..............................
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Innenputz Wände und Decken4

2.370,000   m2
Grundiermittel als Aufbrennsperre
Grundiermittel als Aufbrennsperre auf stark saugenden

4.10 ....................... .......................

Untergründen liefern, je nach Saugfähigkeit verdünnen
und nach Herstellerverarbeitungshinweisen aufbringen.
Material: wässrige Kunstharzdispersion,

Untergrund: Mauerwerk

Ort: UG bis 2.OG

592,500   m2
Putzträger, verzinkt
Putzträgers, verzinkt,

4.20 ....................... .......................

auf schwierigen Untergründen wie Holzständer,
Altmauerwerk, Stahlträger, Stahlstürze, Betonträger,
etc.
vollflächig anbringen.
Mit Überlappung im Stoßbereich bzw. auf benachbarte
Bauteile von mind. 10 cm bzw. nach Herstellerangaben

Material nach Wahl AN
z.B.: Rippenstreckmetall, Ziegeldraht, Welnet-Gewebe, etc.

225,000   m2
Putzträger, verzinkt, Deckenuntersicht
wie Vorposition, jedoch

4.30 ....................... .......................

Arbeiten an Deckenuntersichten

Montage vorrangig an die untersichtige Schalung von
Holzbalkendecken

Höhen 2,50 bis 3,50 m

592,500   m2
Spritzbewurf, halbdeckend
Zement-Vorspritzputz mit 4 mm Körnung

4.40 ....................... .......................

in CS IV nach DIN EN 998-1 auf Mischmauerwerk und
Untergründen mit unterschiedlichem Saugverhalten
aufbringen.

Auftrag: halbdeckend (50 bis 60%)
an Wänden und Decken
Höhe bis ca. 4,00 m

Vorhandener Untergrund: Altmauerwerk, neues Mauerwerk
aus Poroton- Planziegel, Betonpfeiler, Betondecken

819,000   m2
Ausgleichputz Kalkzementputz
Kalkzementputz als Ausgleichsputz,

4.50 ....................... .......................

als Unterputz in GP, CS II, Wc1 gemäß DIN EN 998-1,
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Schichtdicke: ca. 10 mm

Putzuntergrund: Mauerwerk, inhomogen, Altputz
Auftrag auf Wandflächen, Höhe bis 3,50m

Ort: Altbau, alle Geschosse

200,000   m2
Kalkzementputz 2-lagig, Wände - Fehlstellen schließen
Wandputz als Kalk-Zementputz, zweilagig,

4.60 ....................... .......................

Mörtelgruppe DIN EN 998-1: GP, CS II, Wc2 (DIN 18550: P II),
für Innen- und Feuchträume, auf Massivwänden und
Ausfachungen

als Verschluss von Löchern und Fehlstellen in bestehenden Putz,
bzw. Mauerwerksflächen, zur Ertüchtigung der bestehenden
Mauerwerksschalen zur schallschutztechniischen Ertüchtigung,
Vermeidung von Luftbrücken zwischen den Bestandsräumen

Putzgrund: ausgebessertes Bestands-Ziegelmauerwerk /
ausgefachte Wände
Ausgleichputz / Mauerwerk neu und Spitzbewurf

Putzausbesserung oberflächengleich zu den benachbarten Flächen
abziehen,
keine Sicht-Anforderungen an die Oberfläche

Putzdicke gesamt: i.M. 15 mm
Bearbeitung von Einzelflächen von 0,25 bis 1,0 m2

Ort: EG bis 2.OG

Höhe ab OK Rohfußboden: bis 3,5 m

200,000   m2
Kalkzementputz 2-lagig, Wände - für Fliesen
Wandputz als Kalk-Zementputz, zweilagig,

4.70 ....................... .......................

Mörtelgruppe DIN EN 998-1: GP, CS II, Wc2 (DIN 18550: P
II), für Innen- und Feuchträume,
auf Massivwänden.

Zeitgerechtes Aufrauhen der Unterputzlage, Oberputzlage
abfilzen als Vorbereitung für anschließenden
Fliesenbelag geeignet.:
Oberflächenqualität Q2

Putzgrund: ausgebessertes Bestands-Ziegelmauerwerk/
Ausgleichputz/  Mauerwerk Poroton neu
und Spitzbewurf

Putzdicke gesamt: i.M. 15 mm

Ort: EG bis 2.OG

Höhe ab OK Rohfußboden: bis 3,5 m
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1.070,000   m2
Kalkzementputz 2-lagig, Wände - oberflächenfertig
Wandputz als Kalk-Zementputz, zweilagig,

4.80 ....................... .......................

Mörtelgruppe DIN EN 998-1: GP, CS II, Wc1 (DIN 18550: P
II), für Innen- und Feuchträume,
auf Massivwandflächen.

Zeitgerechtes Aufrauen der Unterputzlage, Abfilzen der
Oberputzlage.

Putzgrund: ausgebessertes Bestands-Ziegelmauerwerk/
Ausgleichputz/  Mauerwerk Poroton neu
und Spitzbewurf

Oberflächenqualität Q3

Putzdicke gesamt: i.M. 15 mm

Ort: Altbau/Anbau, alle Geschosse

Höhe ab OK Rohfußboden: bis 3,5m

350,000   m2
Kalkzementputz 2-lagig, Wände - oberflächenfertig,
Ergänzungen
Wandputz als Kalk-Zementputz, zweilagig,

4.90 ....................... .......................

wie Pos. zuvor jedoch:

- als Ergänzungsputz für Bereiche zw. belassenen Putzflächen

einschl.  Angleichung Putz an bestehend
Putz(Abbruch)kante

Oberflächenqualität Q3

Ort: Altbau EG-2.OG

Höhe ab OK Rohfußboden: bis 3,5m

75,000   m2
Zulage für Flächen über 3,50m
wie Pos.  zuvor, jedoch:

4.100 ....................... .......................

betrifft Positionen 4.60 bis 4.90

Arbeiten vom Gerüst
Gerüststellung in separater Position erfasst.

Oberflächenqualität Q3

Ort: Anbau EG, Mittelflur

für Flächen Höhe ab OK Rohfußboden über 3,50 m
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50,000   m2
Nachträgliches Putzen innen Kalkzementputzm. gerieben D
15mm 0,5-1m2
Nachträgliches Putzen hinter Installationen, innen,

4.110 ....................... .......................

Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1,  gerieben,
Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2),
Dicke 15 mm,

Putzen von Kleinflächen,
Flächengröße über 0,25 bis 1,0 m2.

220,000   m2
Kalkzementputz 1-lagig, Wände
Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2  auf Innenwand,
Putzgrund Beton, schalungsrau

4.120 ....................... .......................

Haftbrücke, Grundierung oder Putzverfestiger werden gesondert
vergütet

aus Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1,  Druckfestigkeitsklasse
CS II (1,5 bis 5 N/mm2),  Dicke 6 mm, Putzoberfläche
Qualitätsstufe 2 (Q2),  gerieben, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

Putzgrund: Beton, schalungsrau

Oberflächenqualität Q2

Putzdicke gesamt: 6 mm

Ort: Neubau, UG und EG

Höhe ab OK Rohfußboden: bis 3,5m

451,500   m2
Putz, innen, Mehrstärke
Zulage zu vorgenannten Positionen Kalkzementputz für

4.130 ....................... .......................

Mehrstärke pro 5mm Dicke.

25,000   m
Fensterlaibungen, B bis 20cm
Kalkzementputz, zweilagig, wie Position 4.60,

4.140 ....................... .......................

jedoch:

im Bereich der Fensterlaibungen Tiefe bis 20cm,
seiltich und Sturz,  sowie Einputzen der Fensterbänke

einschl.
- passendes Kantenprofil, verzinkt, zur angrenzenden Wand
- Anputzleiste/ -profil in PVC zum Fensterrahmen, verbleibende
Ansichtsbreite nach dem Einputzen max. 3 mm

Ort: EG bis 2.OG
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160,000   m
Fensterlaibungen, B bis 45cm
Kalkzementputz, zweilagig,  wie Position 4.60,

4.150 ....................... .......................

jedoch:

im Bereich der Fensterlaibungen Tiefe bis. 45 cm,
seiltich und Sturz,  sowie Einputzen der Fensterbänke

einschl.
- passendes Kantenprofil, verzinkt, zur angrenzenden Wand
- Anputzleiste/ -profil in PVC zum Fensterrahmen, verbleibende
Ansichtsbreite nach dem Einputzen max. 3 mm

Ort: EG bis 2.OG

50,000   m
Laibungen von Türen, Wandöffnungen, B bis 30 cm
Kalkzementputz, zweilagig,  wie Position 4.60,

4.160 ....................... .......................

jedoch:

in Laibungen von Türen, Wandöffnungen / Nischen, Bögen
etc. mit Anschlüssen an die bestehenden Putzflächen

Leibungstiefe: bis 30 cm

einschl.
- passendes Kantenprofil, verzinkt,
- Anputzleiste/ -profil in PVC zum Element, verbleibende
Ansichtsbreite nach dem Einputzen max. 3 mm

155,000   m
Laibungen von Türen, Wandöffnungen, B bis 50 cm
Kalkzementputz, zweilagig,  wie Position 4.60,

4.170 ....................... .......................

jedoch:

in Laibungen von Türen, Wandöffnungen / Nischen, Bögen
etc. mit Anschlüssen an die bestehenden Putzflächen

Leibungstiefe: bis 50cm

einschl.
- passendes Kantenprofil, verzinkt, zur angrenzenden Wand
- Anputzleiste/ -profil in PVC zum Element, verbleibende
Ansichtsbreite nach dem Einputzen max. 3 mm

240,000   m
Zulage Anputzen Türen, Glaswände, Trennwände
Zulage für nachträgliches Anputzen an Einbauten,

4.180 ....................... .......................

wie Türen, Glaswände, Trennwände.

einschl. Kellenschnitt oder Trennlage zum Bauteil
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30,400   m
Stützen, vierseitig, A 120 cm
Kalkzementputz, zweilagig,  wie Position 4.60,

4.190 ....................... .......................

jedoch:

- Stützen, vierseitig, mit Anschlüssen an die bestehenden
Putzflächen

Abwicklung:  bis 120 cm

einschl.
- passendes Kantenprofil, verzinkt
- Anschluss zur angrenzenden Wand

30,000   m
Pfeiler, einseitig, b 20 bis 50 cm
Kalkzementputz, zweilagig, wie Position 4.60,

4.200 ....................... .......................

jedoch:

- Pfeilerflächen, einseitig, mit Anschlüssen an die bestehenden
Putzflächen

Pfeilerbreite:  20 bis 50 cm

einschl.
- passendes Kantenprofil, verzinkt
- Anschluss zur angrenzenden Wand

288,750   m2
Putzarmierung, Glasfasergewebe
Armierungsgewebe, alkalibeständig, in die nasse Putzlage

4.210 ....................... .......................

an Einzelflächen.

An besonders rissgefährdeten Bereichen wie z. B.
Materialwechsel im Untergrund, stumpfen Mauerstößen,
-schlitzen, -rissen, Dämmplatten im Untergrund

Ausführung in Abstimmung mit der Bauüberwachung

Stöße mind. 100 mm überlappen.

120,000   m2
Putzarmierung, Glasfasergewebe, Decke
wie Vorposition, jedoch

4.220 ....................... .......................

Arbeiten an Deckenuntersichten,

Höhen 2,50 bis 3,50 m

120,000   m2
Kalkzementputz 1-lagig, Decken - Fehlstellen schließen
Deckenputz als Kalk-Zementputz, einlagig,

4.230 ....................... .......................

Mörtelgruppe DIN EN 998-1: GP, CS III, Wc2 (DIN 18550: P II),
für Innen- und Feuchträume
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als Verschluss von Löchern und Fehlstellen in bestehenden
Putzdecken, zur Ertüchtigung der Brandschutzeinstufung der
Bestandsdecke (durchgehende unterseitige Putzschicht)

Putzuntergrund:
an Holzbalkendecken im Bestand, auf Sparschalung mit
Putzträger, Putzträger wird separat vergütet, Putzträger im
Bestand ist Schilfgewebe

Putzausbesserung oberflächengleich zu den benachbarten Flächen
abziehen,
keine Sicht-Anforderungen an die Oberfläche

Dicke: 20 mm einschließlich Putzträger

Bearbeitung von Einzelflächen von 0,25 bis 1,0 m2

Ort: EG bis OG2 Altbau

Höhe ab OK Rohfußboden: bis 3,5m

50,000   m2
Kalkzementputz 1-lagig, Decken - oberflächenfertig
Deckenputz als Kalk-Zementputz, einlagig,

4.240 ....................... .......................

Mörtelgruppe DIN EN 998-1: GP, CS III, Wc2 (DIN 18550:
P II), für Innen- und Feuchträume fluchtgerecht
verzogen auf vorhandene Betonflächen.

Dicke: 5 - 8 mm.

Oberfläche: gefilzt
Oberflächenqualität Q3

Putzgrund: Betondecken, Filigranbetondecken

Ort: UG und EG, Anbau und Neubau

Höhe ab OK Rohfußboden: bis 3,5m

8,000   m2
Zulage Unterzüge, 30x50cm
Zulage zu vorgenanntem Deckenputz für:

4.250 ....................... .......................

- Unterzüge, dreiseitig

inkl. Anschluss an die bestehenden Putzflächen mit Anschlüssen
an die
bestehenden Putzflächen

Querchnitt Unterzug:  B x H bis 30 x 50cm
Abwicklung bis 130 cm
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620,000   m
An-/Abschlussprofil Innenputz Kunststoff D 15mm
An-/Abschluss im Innenputz mit Profil aus Kunststoff, für
Putzdicke 15 mm,

4.260 ....................... .......................

Ansichtsbreite nach dem Einputzen maximal 3 mm

390,000   m
Kante Innenputz anschlagen D 15mm
Kante im Innenputz anschlagen, für Putzdicke 15 mm.

4.270 ....................... .......................

272,000   m
Kantenprofil Innenputz Stahl verz D 15mm
Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für
Putzdicke 15 mm.

4.280 ....................... .......................

Summe Titel 4
Innenputz Wände und Decken ..............................
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Sanierputz UG Altbau5

329,100   m2
Schlämmputz Sanierputz einlagig D 2-5mm Innenwand
Schlämmputz aus Sanierputzschlämme, einlagig, wandfolgend

5.10 ....................... .......................

Dicke über 2 bis 5 mm, auf Innenwand, innen, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m

15,000   m
Schlämmputz Laibungen, B bis 25 cm
wie Vorposition, jedoch

5.20 ....................... .......................

als Laibungsputz an Fenster und Türlaibungen

26,900   m
Schlämmputz Laibungen, B bis 50 cm
wie Vorposition, jedoch

5.30 ....................... .......................

als Laibungsputz an Fenster und Türlaibungen

20,000   m2
Schlämmputz nachträglich beiputzen
wie Vorposition, jedoch

5.40 ....................... .......................

als nachträgliche Ausführung von Ausbesserungen, bzw.
Ergänzungsflächen
inkl. Anschluss an bestehende Putzflächen

Bearbeitung von Kleinflächen von 0,25 bis 1,0 m2

Summe Titel 5
Sanierputz UG Altbau ..............................
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Außenputz Ausbesserung Altbau6

5,000   St
Bestandsputz prüfen außen
Prüfung der bestehenden Putzoberflächen mit Schadverdacht

6.10 ....................... .......................

- Überputzen der Tragfähigkeit
- Überprüfen auf Hohllagen
- Vorschlag zur Reparatur

inkl. Dokumentation einschließlich Auswertung der Prüfergebnisse

Prüfung von Wandflächen mit Verdacht auf Schadstellen,
Abstimmung mit der Bauüberwachung

Prüffläche bis 2,5 m2

Arbeiten vom Gerüst, Gerüst ist bauseits gestellt

Ort: Fassaden Altbau

10,000   m2
Putz Außenwand abbrechen D 3 cm 13kN/m3 v.Hand laden
LKW AN nicht schadstoffbelastet ges.Vergüt.Entsorg.
Abbruch von Putz an Außenwand, Kalkzement-Putzmörtel bzw.
Trass-Kalk-Putzmörtel ohne Putzträger, im Zuge von
Reparaturmaßnahmen, Ausführung an Außenfassade des
Bauwerks, Arbeiten vom Gerüst, Gerüst bauseits vorhanden,

6.20 ....................... .......................

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung bis
Z1.2, die Entsorgung wird gesondert vergütet.

Ausführung ausschließlich nach Abstimmung mit der örtlichen
Bauleitung des AG, Grundlage für die Abstimmung der Bereiche
ist die Auswertung der Prüfung des Bestandsputzes.

inkl. erstellen von sauberen Schnittkanten an den
Abbruchrändern

Bearbeitung von Kleinflächen von 0,25 bis 2,5 m2

1,00   psch
Bemusterung Putzstrukturen Altbau
Bemusterung der Putzstrukturen am Altbau

6.30 ....................... .......................

Erstellung von Putzmustern zur Abstimmung der Körnung,
Farbigkeit und Putzstruktur

Einstellung der Farbigkeit durch Putzzusammensetzung
Farbgebung ohne Anstrich

Orientierung der Muster am Bestandsputz

Erstellung von 3 Musterflächen
Abmessungen ca. 0,5 x 0,5 m
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10,000   m2
Außenputz Außenwand UP Kalkzement-Putzm. D 15mm OP
Kalkzement-Putzm. gerieben Körnung 4 mm
Außenputz DIN 18550-1  auf Außenwand, Putzgrund Mauerwerk,
Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel,
Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm2),  Dicke Unterputz
15 mm, Oberputz aus Trasskalk-Putzmörtel, gerieben, Wc 2,
wasserabweisend,  Körnung 4 mm, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

6.40 ....................... .......................

zur Ausbesserung von Schadstellen und Hohllagen im
Bestandsputz
Bearbeitung von Kleinflächen von 0,5 bis 2,5 m2

Ort: Fassade Altbau

10,000   m2
Außenputz Außenwand UP Kalkzement-Putzm. D 10mm OP
Kalkzement-Putzm. Scheibenputz Körnung 2mm,
Laibungsbereiche
Außenputz DIN 18550-1  auf Außenwand, Laibung, Putzgrund
Mauerwerk, Unterputz DIN EN 998-1 aus Kalkzement-Putzmörtel,
Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 5 N/mm2),  Dicke Unterputz
10 mm, Oberputz aus Kalkzement-Putzmörtel, als Scheibenputz,
Wc 2, wasserabweisend,  Körnung 2 mm, ohne Armierungslage,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüstes.

6.50 ....................... .......................

zur Ausbesserung von Schadstellen und Hohllagen im
Bestandsputz
Bearbeitung von Kleinflächen von 0,25 bis 1,0 m2

Ort: Fassade Altbau, Laibungen

40,000   St
Gerüstankerloch schließen Wand Putz Kalkzementputzm.
Gerüstankerloch schließen, an Wand, außen, Untergrund Putz,
Kalkzement-Putzmörtel.

6.60 ....................... .......................

passend zum Putzsystem der Pos. 6.30

Ort: Fassade Altbau

12,000   m
Statischen Riss B bis 2mm v-förmig aufweiten schließen
Kalkzementputzm.
Statischen Riss, in Außenwand, außen, Rissbreite bis 2 mm, V-
förmig bis zum Putzgrund aufweiten, schließen und an Oberfläche
aus Glattputz angleichen, mit Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998
-1.

6.70 ....................... .......................

passend zum Putzsystem der Pos. 6.30

Ort: Fassade Altbau
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10,000   m2
Hinterfüllen von Hohllagen
Hinterfüllen von Hohllagen im Bestandsputz zur Verfestigung der
bestehenden Putzschichten

6.80 ....................... .......................

Hinterfüllung mittels elastifiziertem Steinfestiger auf
Kieselsäureester-Basis und Zugabe von Füllstoffen. Einbringen der
Hinterfüllmasse mittels Spritze

Ausführung in Abstimmung mit Bauüberwachung des AG

inkl. aller notwendigen Vor- und Nachbehandlungen, inkl.
Einstellung des Steinfestigers  auf die notwendigen
Materialeigenschaften

Ort: Fassade Altbau

Summe Titel 6
Außenputz Ausbesserung Altbau ..............................
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WDVS-Sockel Anbau7

135,000   m2
Fassadenkeramik L/H 125/125mm für WDVS
Fassadenkeramik,  Maß/Format L/H 125/125 mm, einschl.
Ansetzmörtel, einschl. verfugen,

7.10 ....................... .......................

für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß
bauaufsichtlicher Zulassung, an Wand, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

Farbton: ähnlich RAL 7039, quartzgrau, gemäß Bemusterung
durch AG
Oberfläche: matt, witterungsbeständig, grafitti-sicher

unterer Abschluss der Fassadenkeramik ist in den Kiesstreifen zu
führen

Ort: Keramik-Sockel Anbau und Neubau

7,500   m
Fassadenkeramik L/H 125/125mm für WDVS, Außenecken
wie Vorposition, jedoch

7.20 ....................... .......................

Ausbildung von Außenecken an der Fassade
Format ist optisch um die Ecke fortzusetzen

Ort: Keramik-Sockel Anbau und Neubau

276,000   m
Fassadenkeramik L/H 125/125mm für WDVS,
Randabschluss
wie Vorposition, jedoch

7.30 ....................... .......................

Ausbildung von Randabschlüssen an Öffnungungen und Rändern,
Abschluss der Keramikfront an Blechfasche der Laibungen, bzw.
Abschlussblechen der Fassadenkonstruktion, inkl. sämtlicher
Zuschnitte der Keramikplatten und brechen der Schnittkanten

Ausbilden einer gleichbleibenden Fugenbreite zum
Blechanschluss, Fuge zum Blech bleibt offen, Fugenbreite ca. 5
mm

Ort: Keramik-Sockel Anbau und Neubau

13,000   m
Fassadenkeramik L/H 125/125mm für WDVS,
Fallrohrnischen
wie Vorposition, jedoch

7.40 ....................... .......................

Anpassung der Fassadenkeramik an die Fallrohrnischen, inkl.
sämtlicher Zuschnitte und Anpassungen an Befestigungselemente

Ort: Keramik-Sockel Anbau und Neubau
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1,00   psch
Fassadenkeramik L/H 125/125mm für WDVS,
Bemusterung
Fassadenkeramik,  Maß/Format L/H 125/125 mm, einschl.
Ansetzmörtel, einschl. verfugen

7.50 ....................... .......................

für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) gemäß
bauaufsichtlicher Zulassung, an Wand

Bereitstellen von 3 Musterflächen zur konkreten Abstimmung der
Farbauswahl und Oberfläche, inkl. fertigem Fugenbild

Einzelmusterfläche 0,5 m2

Farbton: ähnlich RAL 7039, quartzgrau, gemäß Bemusterung
durch AG
Oberfläche: matt, witterungsbeständig, grafitti-sicher

Ort: Keramik-Sockel Anbau und Neubau

20,750   m2
Dämmschicht PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) einlagig D
60mm PW Verputzte Außenwärmedämmung Sockel
Dämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum, HBCD-frei, XPS DIN EN
13164,  schwerentflammbar, Bemessungswert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), einlagig, Dicke 60 mm,
als Platten, mit Stufenfalz, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW,
hohe Druckbelastbarkeit - dh,  für verputzte
Außenwärmedämmung, an Sockel, Untergrund KS-Mauerwerk,
vollflächig geklebt und konstruktiv gedübelt mit Dübeln,
oberflächennah versenkt, mit Rondellen, 4 Dübel/m2, Lasten des
Keramiksockels sind zu berücksichtigen

7.60 ....................... .......................

als Grunddämmung im Bereich der ertüchtigten
Sockelabdichtung, Abdichtung im direkten Spritzbereich des
Sockels ist zu beachten und darf nicht beschädigt werden,
fachgerechte Anschlüsse sind zu gewährleisten

im Spritzbereich des Traufstreifens

Streifenbreite 45 cm

Ort: Sockel Anbau

29,050   m2
Dämmschicht PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) einlagig D
80mm PW Verputzte Außenwärmedämmung Sockel,
Aufdopplung
Dämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum, HBCD-frei, XPS DIN EN
13164,  schwerentflammbar, Bemessungswert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), einlagig, Dicke 80 mm,
als Platten, mit Stufenfalz, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW,
hohe Druckbelastbarkeit - dh,  für verputzte
Außenwärmedämmung, an Sockel, Untergrund KS-Mauerwerk,
vollflächig geklebt und konstruktiv gedübelt mit Dübeln,
oberflächennah versenkt, mit Rondellen, 4 Dübel/m2, Lasten des
Keramiksockels sind zu berücksichtigen.

7.70 ....................... .......................
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als Aufdopplung auf zuvor montierter Grunddämmung im Bereich
der ertüchtigten Sockelabdichtung, Abdichtung im direkten
Spritzbereich des Sockels ist zu beachten und darf nicht
beschädigt werden, fachgerechte Anschlüsse sind zu
gewährleisten

im Spritzbereich des Traufstreifens

Streifenbreite 60 cm

Ort: Sockel Anbau

41,400   m2
Dämmschicht PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) einlagig D
140mm PW Verputzte Außenwärmedämmung Sockel,
Aufdopplung
Dämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum, HBCD-frei, XPS DIN EN
13164,  schwerentflammbar, Bemessungswert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der
Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), einlagig, Dicke 140 mm,
als Platten, mit Stufenfalz, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW,
hohe Druckbelastbarkeit - dh,  für verputzte
Außenwärmedämmung, an Sockel, Untergrund Beton, geklebt
und konstruktiv gedübelt mit Dübeln, oberflächennah versenkt,
mit Rondellen, 4 Dübel/m2, Lasten des Keramiksockels sind zu
berücksichtigen.

7.80 ....................... .......................

als Dämmung im Bereich der Sockelabdichtung, Abdichtung im
direkten Spritzbereich des Sockels ist zu beachten und darf nicht
beschädigt werden, fachgerechte Anschlüsse sind zu
gewährleisten

im Spritzbereich des Traufstreifens

Streifenbreite 60 cm

Ort: Sockel Neubau

120,000   m
Randabschluss Dämmschicht PS-Hartschaum XPS 0,035W/
(mK)
Anpassung der zuvor genannten Dämmschichten an Öffnungen,
Rändern und Abschlüssen zu angrenzenden Bauteilen, inkl.
sämtliche Zuschnitte und zusätzliche Randbefestigung

7.90 ....................... .......................

Fenster- und Türrahmen sind gemäß Fachregel zu überdämmen,
Dämmung ist stumpf an die Öffnung zu führen,
Öffnungsverkleidung erfolgt bauseites mittels Verblechung

Ort: Sockel Neubau
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127,250   m2
Dämmschicht Mineralwolle MW 0,035W/(mK) einlagig D
140mm WDVS Wand
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
nichtbrennbar, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max.
0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/
(mK), einlagig, Dicke 140 mm, als Platten, stumpf, für
Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) an Wand, Untergrund KS-
Mauerwerk und Beton, vollflächig geklebt und konstruktiv
gedübelt mit Dübeln, oberflächennah versenkt, mit Rondellen, 4
Dübel/m2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu
bekleidenden Fläche bis 3,5 m, Lasten des Keramiksockels sind zu
berücksichtigen.

7.100 ....................... .......................

der Übergang zur Sockeldämmplatte ist oberflächenbündig
herzustellen

Ort: Sockelzone Anbau und Neubau

150,000   m
Randabschluss Dämmschicht Mineralwolle MW 0,035W/
(mK)
Anpassung der zuvor genannten Dämmschichten an Öffnungen,
Rändern und Abschlüssen zu angrenzenden Bauteilen, inkl.
sämtliche Zuschnitte und zusätzliche Randbefestigung

7.110 ....................... .......................

Fensterrahmen sind gemäß Fachregel zu überdämmen, Dämmung
ist stumpf an die Öffnung zu führen, Öffnungsverkleidung erfolgt
bauseites mittels Verblechung

Ort: Sockel Neubau

10,000   St
Anschluss Dämmschicht an Durchdringungen
Anpassung der zuvor genannten Dämmschichten an
Durchdringungen (Mediendurchführungen, Fallrohranker, etc.)

7.120 ....................... .......................

Ort: Sockel Anbau und Neubau

13,000   m
Aussparung Dämmschicht an Fallrohrleitung
Erstellung einer Aussparung im Bereich der Fallrohrleitungen,

7.130 ....................... .......................

Aussparung als rechtwinklige Vertiefung, Schichtdicken des
Armierungsputzes und der Fassadenkeramik sind zu
berücksichtigen

Aussparungsquerschnitt ca. 80 x 220 mm

Ort: Sockel Anbau und Neubau

135,000   m2
Armierungsputz mineral.Werktrockenmörtel D 6-8mm
WDVS Wand
Armierungsputz aus mineralischem Werktrockenmörtel, Dicke 6
bis 8 mm, einschl. Armierungsgewebe, für Wärmedämm-
Verbundsystem (WDVS) gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, an
Wand, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Fläche bis 3,5 m, Armierungsputz geeignet für die Aufnahme der
Fliesenkeramik als Oberlage des WDVS

7.140 ....................... .......................
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Ort : Sockelzone Anbau und Neubau

276,000   m
Armierungsputz mineral.Werktrockenmörtel D 6-8mm,
Laibungsabschluss
wie vor, jedoch

7.150 ....................... .......................

Randfixierung der Armierungslage an den stumpf geschnittenen
Rändern und Laibungen

Ort : Sockelzone Anbau und Neubau

10,000   St
Armierungsputz an Durchdringung anschließen
Anpassung der Armierungsflächen an Durchdringungen
(Mediendurchführungen, Fallrohranker, etc.) inkl. Anschluss und
Abdichtung der Durchdringungspunkte

7.160 ....................... .......................

Ort : Sockelzone Anbau und Neubau

13,000   m
Armierungsputz an Fallrohrnischen
Anpassung der Armierungsflächen an zuvor erstellte
Aussparungen an den Fallrohren

7.170 ....................... .......................

Querschnitt der Aussparung ca. 50 x 220 mm

Ort : Sockelzone Anbau und Neubau

276,000   m
WDVS anschließen an Bauteil, Dichtband Trennschnitt
Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) anschließen, an Bauteil
(Fenster, Türen, Blechfasche, Einbauteile, etc.) Einbau am
Dämmungsabschluss zum jeweiligen Bauteil, mit
vorkomprimiertem Dichtband und Trennschnitt im
Armierungsputz, Putzdicke über 5 bis 8 mm.

7.180 ....................... .......................

Ort : Sockelzone Anbau und Neubau

88,000   St
Diagonalbewehrung WDVS Gittergewebe
Diagonalbewehrung für Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS)
gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, aus Gittergewebe,
alkalibeständig, an Ecke von Aussparung.

7.190 ....................... .......................

Ort : Sockelzone Anbau und Neubau

6,000   m
Bewegungsfuge Gebäudetrennfuge WDVS
Bewegungsfugenprofil Hohlraumhinterfüllung Mineralwolle
D 140mm B 10-15mm
Bewegungsfuge als Gebäudetrennfuge, im Wärmedämm-
Verbundsystem (WDVS), durch Montage eines
Bewegungsfugenprofils, Profil aus nichtrostendem Stahl,
kunststoffbeschichtet, fassadenbündig, Hohlraum hinterfüllen mit
Mineralwolle, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2 (nichtbrennbar),
Dicke der Dämmplatte 140 mm, Fugenbreite über 10 bis 15 mm.

7.200 ....................... .......................
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Ort : Gebäudetrennfuge zwischen Anbau und Neubau

Summe Titel 7
WDVS-Sockel Anbau ..............................
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vorgezogene Malerarbeiten8

400,000   m2
Wand anstrich auf Putz/GKB,  RAL 9010, NaAr-Klasse 1
Beschichtung vollflächig, Bauteil Wand, innen, Untergrund
Putzmörtel

8.10 ....................... .......................

P II geglättet oder Trockenbauwände

Inkl. Grundierung
Inkl. Zwischenbeschichtung
Inkl. Schlussbeschichtung

Beschichtungsstoff: Dispersions-Silikatfarbe
Farbton: RAL 9010 - Reinweiß
Untergrund: Mauerwerk verputzt, Beton verputzt, Trockenbau Q2

Anforderungen an Beschichtungsstoff nach DIN EN 13300:
Kontrastverhältnis (Deckvermögen): Klasse 2
Glanz: stumpfmatt
max. Korngröße: fein (< 100 μm)
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

Inkl. aller notwendigen Arbeitsgerüste nach DIN 4420.
Inkl. fachgerechten Schutz der angrenzenden Bauteile.
Inkl. aller notwendigen Materialien, Folien und Befestigungsmittel.

Es handelt sich zum vorgezogene Malerleistungen im Bereich von
Technikräumen.

Summe Titel 8
vorgezogene Malerarbeiten ..............................
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Menge/Einheit EP in EUR GP in EUR

11 311 - Putzarbeiten

LV-Los311_Putzarbeiten

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

906 Kreismusikschule Bautzen

Auftraggeber: Landratsamt Bautzen
Bahnhofstraße 9
02625 Bautzen

Titel 9 Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten9

5,00   h
Stundenlohnarbeiten, Baufacharbeiter
Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter, ausschließlich auf
schriftliche Anordnung des AG, bzw. der Bauüberwachung des AG

9.10 ....................... .......................

vor Ausführung der Arbeiten ist der jeweilige Aufwand durch den
AN bei der Bauüberwachung anzumelden, Ausführung
ausschließlich nach schriftlicher Freigabe

5,00   h
Stundenlohnarbeiten, Bauhilfsarbeiter
Stundenlohnarbeiten durch Hauhilfsarbeiter, ausschließlich auf
schriftliche Anordnung des AG, bzw. der Bauüberwachung des AG

9.20 ....................... .......................

vor Ausführung der Arbeiten ist der jeweilige Aufwand durch den
AN bei der Bauüberwachung anzumelden, Ausführung
ausschließlich nach schriftlicher Freigabe

Summe Titel 9
Stundenlohnarbeiten ..............................
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Bezeichnung Summe

11 311 - Putzarbeiten

LV-Los311_Putzarbeiten

Projekt
Ausschreibung

Nr./OZ

906 Kreismusikschule Bautzen

Auftraggeber: Landratsamt Bautzen
Bahnhofstraße 9
02625 Bautzen

Zusammenfassung

Vorbereitende Leistungen1
.......................

..........
Untergrundvorbereitung2

.......................
..........

Entsorgung3
.......................

..........
Innenputz Wände und Decken4

.......................
..........

Sanierputz UG Altbau5
.......................

..........
Außenputz Ausbesserung Altbau6

.......................
..........

WDVS-Sockel Anbau7
.......................

..........
vorgezogene Malerarbeiten8

.......................
..........

Stundenlohnarbeiten9
.......................

..........

........................................

........................................

........................................

Zzgl.  19 % Umsatzsteuer

Gesamtsumme, netto

Gesamtsumme, brutto
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