Weitere Besondere Vertragsbedingungen - Anlage 1

Pleissental-Klinik Werdau

Umbau Zentrale Notaufnahme und Erweiterungsbau für Geriatrie und Tagesklinik Psychiatrie



Umlagetabelle für Baustrom, Bauwasser und Sonstiges Deckungssummen Haftpflichtversicherung Stand: 13. August 2024

			Abzug von Netto-Abrechnungssumme			Deckungssummen Haftpflichtversicherung	
lfd. Nr.	VE Nr.	Beschreibung	Strom	Wasser	Abzug gesamt	Personenschäden	Sach- und Vermögensschäden
Vergabep	aket 0 - Bc	uvorbereitende Maßnahmen/ Baustelleneinrichtung					
Vergabep	L oaket 1 - Ro	I Dhbauarbeiten Neubau					
Vergabep	oaket 2 - Ge	ebäudehülle					
Veragben	L oaket 3 N - Y	I Vorgezogene Leistungen ZNA					
volgabop	T T			I			
Vergabep	aket 3 - Ro	aumbildender Ausbau und Technische Gebäudeausrüstu	ing Neubau un	d Umbau ZNA			
Veraghen	l ocket 1 - Fe	I einausbau Neubau und Umbau ZNA					
28	1631	Fernseher Neubau	0,10%	0,10%	0,20%	5 Mio €	2 Mio €
29	3452	Telefonanlage Neubau und Ertüchtigung Bestand	0,10%	0,10%	0,20%	5 Mio €	2 Mio €
32	2332	Maler- und Tapezierarbeiten Umbau ZNA	0,10%	0,10%	0,20%	2 Mio €	1 Mio €
33	2334	Fliesenlegerarbeiten Umbau ZNA	0,10%	0,10%	0,20%	2 Mio €	1 Mio €
34	2337	Bodenbelagsarbeiten Umbau ZNA	0,10%	0,10%	0,20%	2 Mio €	1 Mio €
38	3331	Maler- und Tapezierarbeiten Neubau	0,10%	0,10%	0,20%	2 Mio €	1 Mio €
39	3333	Fliesen- und Plattenarbeiten Neubau	0,10%	0,10%	0,20%	2 Mio €	1 Mio €
40	3341	Objekttüren Neubau	0,10%	0,10%	0,20%	2 Mio €	1 Mio €
41	3343	Metall-Glas-Anlagen Neubau	0,10%	0,10%	0,20%	2 Mio €	1 Mio €
42	3336	Bodenbelagsarbeiten Neubau	0,10%	0,10%	0,20%	2 Mio €	1 Mio €
Vergaben	L oaket 5 - Au	I Isstattuna					
vergabep				T .			