

Teil der Leistungsbeschreibung: Anlagen- und Planliste

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
ZLD01-21	Neubau Zentralklinikum Landkreis Diepholz
Vergabenummer	Leistung
3120.05	Teil-GU-Paket I – Rohbau

Folgende Pläne sind Teil der Leistungsbeschreibung und werden Bestandteil des zu schließenden Bauvertrags.

Diese Unterlagen verbleiben beim Bieter, sie sind also NICHT zur Angebotsabgabe einzureichen!

	Allgemein	Datum	S.
01-01	Übersicht Fristen und Termine - Rohbau	13.11.2024	1
01-02	Übersicht Fristen und Termine – Innenputz	13.11.2024	1
01-03	Übersicht Fristen und Termine – Dach	13.11.2024	1
01-04	Übersicht Fristen und Termine – Maler 1	13.11.2024	1
01-05	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator	19.03.2024	1

02	Übersichtspläne	Datum	S.
02-01	AP_AR_--_LP_--_1v1_B_1.500 - Lageplan	07.11.2024	1
02-02	AP_AR_--_LP_BE_1v1_E_1.1000	27.08.2024	1

03	Baugrube	Datum	S.
03-01	AP_AR_--_LP_BG_1v6_3_1.200_Baugrube Grundriss	07.11.2024	1
03-02	AP_AR_--_LP_BG_2v6_3_1.200_Baugrube Grundriss	07.11.2024	1
03-03	AP_AR_ZK_LP_BG_3v6_3_1.200_Baugrube Schnitte 1	07.11.2024	1
03-04	AP_AR_ZK_LP_BG_4v6_3_1.200_Baugrube Schnitte 2	07.11.2024	1
03-05	AP_AR_SG_LP_BG_5v6_-_1.200_Baugrube Schnitte 3	07.11.2024	1
03-06	AP_AR_SG_LP_BG_6v6_-_1.200_Baugrube Schnitte 4	07.11.2024	1

04	Grundrisse	Datum	S.
04-01	AP_AR_ZK_GR_DA_1v1_A_1.200 - Dachaufsicht	07.11.2024	1
04-02	AP_AR_ZK_GR_EG_1v1_A_1.200 - Erdgeschoss	07.11.2024	1
04-03	AP_AR_ZK_GR_O1_1v1_A_1.200 - 1.Obergeschoss	07.11.2024	1
04-04	AP_AR_ZK_GR_O2_1v1_A_1.200 - 2.Obergeschoss	07.11.2024	1
04-05	AP_AR_ZK_GR_O3_1v1_A_1.200 - 3.Obergeschoss	07.11.2024	1
04-06	AP_AR_ZK_GR_O4_1v1_A_1.200 - 4.Obergeschoss	07.11.2024	1

04-07	AP_AR_ZK_GR_SG_1v1_A_1.200 - Sockelgeschoss	07.11.2024	1
04-08	AP_AR_ZK_GR_U1_1v1_A_1.200 - Untergeschoss	07.11.2024	1
04-09	AP_AR_ZK_GR_U2_1v1_A_1.200 - Fundamente	07.11.2024	1
04-10	AP_AR_ZK_GR_U3_1v1_A_1.200 - Technikgänge	07.11.2024	1
04-11	AP_AR_ZK_GR_U4_1v1_A_1.200 - Tiefgründung	07.11.2024	1
04-12	AP_AR_SG_GR_DA_1v1_-_1.200 - Dachaufsicht	07.11.2024	1
04-13	AP_AR_SG_GR_EG_1v1_-_1.200 - Erdgeschoss	07.11.2024	1
04-14	AP_AR_SG_GR_O1_1v1_-_1.200 - 1.Obergeschoss	07.11.2024	1
04-15	AP_AR_SG_GR_O2_1v1_-_1.200 - 2.Obergeschoss	07.11.2024	1
04-16	AP_AR_SG_GR_SG_1v1_-_1.200 - Sockelgeschoss	07.11.2024	1
04-17	AP_AR_SG_GR_U1_1v1_-_1.200 - Untergeschoss	07.11.2024	1
04-18	AP_AR_SG_GR_U2_1v1_-_1.200 - Fundamente	07.11.2024	1
04-19	AP_AR_SG_GR_U3_1v1_-_1.200 - Tiefgründung	07.11.2024	1

05	Ansichten	Datum	S.
05-01	GP_AR_ZK_AN_NO_1v1___1.100	12.11.2024	1
05-02	GP_AR_ZK_AN_NW_1v1___1.100	12.11.2024	1
05-03	GP_AR_ZK_AN_SO_1v1___1.100	12.11.2024	1
05-04	GP_AR_ZK_AN_SW_1v1___1.100	12.11.2024	1
05-05	GP_AR_ZK_AN_O1_1v1___1.100	07.10.2024	1
05-06	GP_AR_ZK_AN_O2_1v1___1.100	07.10.2024	1
05-07	GP_AR_ZK_AN_O3_1v1___1.100	07.10.2024	1
05-08	GP_AR_ZK_AN_O4_1v1___1.100	07.10.2024	1
05-09	GP_AR_ZK_AN_O5_1v1___1.100	07.10.2024	1
05-10	GP_AR_ZK_AN_DG_1v1___1.100	22.10.2024	1
05-11	GP_AR_SG_AN_NO_1v1___1.100	12.11.2024	1
05-12	GP_AR_SG_AN_NW_1v1___1.100	12.11.2024	1
05-13	GP_AR_SG_AN_SO_1v1___1.100	12.11.2024	1
05-14	GP_AR_SG_AN_SW_1v1___1.100	12.11.2024	1

06	Schnitte	Datum	S.
06-01	AP_AR_ZK_SC_XX_A-B_-_1.100 - Schnitte A-A_B-B	07.11.2024	1
06-02	AP_AR_ZK_SC_XX_C-D_-_1.100 - Schnitte C-C_D-D	07.11.2024	1
06-03	AP_AR_ZK_SC_XX_E-E_-_1.100 - Schnitte E-E_E'-E'	07.11.2024	1
06-04	AP_AR_ZK_SC_XX_001_-_1.50	07.11.2024	1
06-05	AP_AR_ZK_SC_XX_002_-_1.50	07.11.2024	1
06-06	AP_AR_ZK_SC_XX_003_-_1.50	07.11.2024	1
06-07	AP_AR_ZK_SC_XX_004_-_1.50	07.11.2024	1
06-08	AP_AR_SG_SC_XX_A-B_-_1.100 - Schnitte A-A_B-B	07.11.2024	1
06-09	AP_AR_SG_SC_XX_C-C_-_1.100 - Schnitte C-C	07.11.2024	1

07	Schnitte Treppenhäuser	Datum	S.
07-01	AP_AR_ZK_DP_TR_1v7_-_1.50	07.11.2024	1
07-02	AP_AR_ZK_DP_TR_2v7_-_1.50	07.11.2024	1

07-03	AP_AR_ZK_DP_TR_3v7_- _1.50	07.11.2024	1
07-04	AP_AR_ZK_DP_TR_4v7_- _1.50	07.11.2024	1
07-05	AP_AR_ZK_DP_TR_5v7_- _1.50	07.11.2024	1
07-06	AP_AR_ZK_DP_TR_6v7_- _1.50	07.11.2024	1
07-07	AP_AR_ZK_DP_TR_7v7_- _1.50	07.11.2024	1
07-08	AP_AR_SG_DP_TR_1v3_- _1.50	07.11.2024	1
07-09	AP_AR_SG_DP_TR_2v3_- _1.50	07.11.2024	1
07-10	AP_AR_SG_DP_TR_3v3_- _1.50	07.11.2024	1

08	Betonfertigteile	Datum	S.
08-01	E-2_Betonfertigteile Zentralklinik	01.08.2024	1
08-02	E-1_Betonfertigteile Zentralklinik	01.08.2024	1
08-03	E00_Betonfertigteile Zentralklinik	01.08.2024	1
08-04	E01_Betonfertigteile Zentralklinik	01.08.2024	1
08-05	E02_Betonfertigteile Zentralklinik	01.08.2024	1
08-06	Betonfertigteile Zentralklinik Typ 1	28.05.2024	1
08-07	Betonfertigteile Zentralklinik Typ 2	28.05.2024	1
08-08	Betonfertigteile Zentralklinik Typ 3	28.05.2024	1
08-09	Betonfertigteile Zentralklinik Typ 4	28.05.2024	1
08-10	Betonfertigteile Zentralklinik Typ 5	28.05.2024	1

09	Details	Datum	S.
09-01	AP_AR_ZK_DP_XX_001_A - Attika mit Attikaablauf	05.07.2024	1
09-02	AP_AR_ZK_DP_XX_002_AZwischenbalkonmitGeländerbefestigung	05.07.2024	1
09-03	AP_AR_ZK_DP_XX_003_A - Ringleitung Notentw.	05.07.2024	1
09-04	AP_AR_ZK_DP_XX_004_A - Betonfertigteil Typ 5	05.07.2024	1
09-05	AP_AR_ZK_DP_XX_005_A - Sockel Fassade + Fassadenholz 10_28	05.07.2024	1
09-06	AP_AR_ZK_DP_XX_006_A - Attika, Dachaufbau	05.07.2024	1
09-07	AP_AR_ZK_DP_XX_007_A -Zwischenbalkon mit Geländerbefest.	05.07.2024	1
09-08	AP_AR_ZK_DP_XX_008_A - Wartungsbalkon mit Abhangdecke	05.07.2024	1
09-09	AP_AR_ZK_DP_XX_009_A - Betonfertigteil Typ 5, PRK-Sturz	05.07.2024	1
09-10	AP_AR_ZK_DP_XX_010_A - Fußpunkt - PRK + Fassadenholz 10_28	05.07.2024	1
09-11	AP_AR_ZK_DP_XX_011_A - Attika mit Rücksprung	05.07.2024	1
09-12	AP_AR_ZK_DP_XX_012_A - Betonfertigteil Typ 2E, PRK	05.07.2024	1
09-13	AP_AR_ZK_DP_XX_013_A - PRK-Fußpunkt, Abhandecke	05.07.2024	1
09-14	AP_AR_ZK_DP_XX_014_A-Zwischenbalkon mit Geländerbefest.	05.07.2024	1
09-15	AP_AR_ZK_DP_XX_015_A - Wartungsbalkon mit Abhangdecke	05.07.2024	1
09-16	AP_AR_ZK_DP_XX_016_A - Fensterschnitt - mit Lisene und S	05.07.2024	1
09-17	AP_AR_ZK_DP_XX_017_A - Fensterschnitt - mit Lisene und S	05.07.2024	1
09-18	AP_AR_ZK_DP_XX_018_A - Fensterschnitt - mit Lisene, ohne S	05.07.2024	1
09-19	AP_AR_ZK_DP_XX_019_A - PRK - Schnitt - ohne Lisene, mit S	05.07.2024	1
09-20	AP_AR_ZK_DP_XX_020_A - PRK - Schnitt - ohne Lisene und S	05.07.2024	1

09-21	AP_AR_ZK_DP_XX_021_A - Fensterschnitt - ohne Lisene, mit S	05.07.2024	1
09-22	AP_AR_ZK_DP_XX_022_A - Fensterschnitt - ohne Lisene und S	05.07.2024	1
09-23	AP_AR_ZK_DP_XX_023_A - Attika mit Geländerbefestigung	05.07.2024	1
09-24	AP_AR_ZK_DP_XX_024_A - Attika - Axonometrie	05.07.2024	1
09-25	AP_AR_ZK_DP_XX_025_A - Fußpunkt -PRK+Fassadenholz 6_12	05.07.2024	1
09-26	AP_AR_ZK_DP_XX_026_A - Fußpunkt - PRK (Innenhof 4)	05.07.2024	1
09-27	AP_AR_ZK_DP_XX_027_A - Sockel Fassade	05.07.2024	1
09-28	AP_AR_ZK_DP_XX_028_A - Attika (Innenhof 1)	05.07.2024	1
09-29	AP_AR_ZK_DP_XX_029_A - Sockel Fassade (Innenhof 1)	05.07.2024	1
09-30	AP_AR_ZK_DP_XX_030_A - Windfang - Sturz	05.07.2024	1
09-31	AP_AR_ZK_DP_XX_031_A - Windfang - Fußpunkt innen	05.07.2024	1
09-32	AP_AR_ZK_DP_XX_032_A - Windfang - Attika	05.07.2024	1
09-33	AP_AR_ZK_DP_XX_033_A - Windfang - Fußpunkt außen	05.07.2024	1
09-34	AP_AR_ZK_DP_XX_034_A - Sterilgutflur - Attika mit Ablauf	05.07.2024	1
09-35	AP_AR_ZK_DP_XX_035_A - Sterilgutflur - Fußpunkt	05.07.2024	1
09-36	AP_AR_ZK_DP_XX_036_A - Aufzugskern - Attika	05.07.2024	1
09-37	AP_AR_ZK_DP_XX_037_A - Aufzugskern - Fenster Vertikalschnitt	05.07.2024	1
09-38	AP_AR_ZK_DP_XX_038_A - Aufzugskern -Fenster Horizontalsch	05.07.2024	1
09-39	AP_AR_ZK_DP_XX_039_A - Aufzugskern - Doppelbodensystem UV-SV	05.07.2024	1
09-40	AP_AR_ZK_DP_XX_040_A - Schachtentlüftung - Vertikalschnitt	05.07.2024	1
09-41	AP_AR_ZK_DP_XX_041_A - Schachtentlüftung - Längsschnitt	05.07.2024	1
09-42	AP_AR_ZK_DP_XX_042_A - Schachtentlüftung - Querschnitt	05.07.2024	1
09-43	AP_AR_ZK_DP_XX_043_A - Zuluft _ Fortluftkanal	05.07.2024	1
09-44	AP_AR_ZK_DP_XX_044_A - Bodenaufbau	05.07.2024	1
09-45	AP_AR_ZK_DP_XX_045_A - RWA-Lichtkuppel	05.07.2024	1
09-46	AP_AR_ZK_DP_XX_046_A - Doppelbodensystem	05.07.2024	1
09-47	AP_AR_ZK_DP_XX_047_A - Bitumen Abschottung	05.07.2024	1
09-48	AP_AR_ZK_DP_XX_048_A - Brunnenkopf	05.07.2024	1
09-49	AP_AR_ZK_DP_XX_049_A - Horizontalschnitt - Lichtschacht	11.07.2024	1
09-50	AP_AR_ZK_DP_XX_050_A - Vertikalschnitt - Lichtschacht	11.07.2024	1
09-51	AP_AR_ZK_DP_XX_051_A - Sockel - Fassade + Fassadenholz 10_28	05.07.2024	1
09-52	AP_AR_ZK_DP_XX_052_A - Fensterschnitt - Innenhof 4	19.08.2024	1
09-53	AP_AR_ZK_DP_XX_053_A - Fensterschnitt - Innenhof 4	19.08.2024	1
09-54	AP_AR_ZK_DP_XX_054_A - Faserzementfassade Fußpunkt	06.09.2024	1
09-55	AP_AR_ZK_DP_XX_055_A - WDVS	12.09.2024	1
09-56	AP_AR_ZK_DP_XX_056_A - Außenbauwerk Abhangdecke	12.09.2024	1
09-57	AP_AR_ZK_DP_XX_057_A - Fensterband Alu	13.09.2024	1
09-58	AP_AR_ZK_DP_XX_058_A - Fensterband Holz	13.09.2024	1
09-59	AP_AR_ZK_DP_XX_059_A - Gitterrost Anschlusspunkt	12.09.2024	1
09-60	AP_AR_ZK_DP_XX_060_A - Pfosten - Riegel - Attika	14.10.2024	1
09-61	AP_AR_ZK_DP_XX_061_A - Blindpaneel Schnit - 1.+2.OG	14.10.2024	1
09-62	AP_AR_ZK_DP_XX_062_A - Holzfassade mit Blindpaneel	15.10.2024	1
09-63	AP_AR_ZK_DP_XX_063_A - Faserzementfassade Alu-Fenster ohne S	16.10.2024	1
09-64	AP_AR_ZK_DP_XX_064_A - Faserzementfassade Alu-Fenster mit S	17.10.2024	1
09-65	AP_AR_ZK_DP_XX_065_A - Faserzementfassade Alu-Holz-Fens	16.10.2024	1
09-66	AP_AR_ZK_DP_TR_801_A - Treppe - Austrittstufe	05.07.2024	1

09-67	AP_AR_ZK_DP_TR_802_A - Treppe - Antrittstufe	05.07.2024	1
09-68	AP_AR_ZK_DP_TR_803_A - Treppe - Fußpunkt	05.07.2024	1
09-69	AP_AR_SG_DP_XX_504_A - Überladerampe Sockel	05.07.2024	1
09-70	AP_AR_SG_DP_XX_505_A - Attika mit Geländerbefestigung	05.07.2024	1
09-71	AP_AR_SG_DP_XX_506_A - Überladerampe Anfangspunkt	05.07.2024	1
09-72	AP_AR_SG_DP_XX_507_A - Sockel Fassade	05.07.2024	1

10	Statik	Datum	S.
10-01	GP_TW_ZK_PP_01_004_- 1.200_Positionsplan 1.OG	06.06.2024	1
10-02	GP_TW_ZK_PP_02_003_- 1.200_Positionsplan 2.OG	06.06.2024	1
10-03	GP_TW_ZK_PP_03_002_- 1.200_Positionsplan 3.OG	06.06.2024	1
10-04	GP_TW_ZK_PP_04_001_A_1.200_Positionsplan 4.OG + Schnitt	06.06.2024	1
10-05	GP_TW_ZK_PP_EG_005_01_1.200_Positionsplan EG	13.09.2024	1
10-06	GP_TW_ZK_PP_SG_006_- 1.200_Positionsplan SG	06.06.2024	1
10-07	GP_TW_ZK_PP_U1_007_01_1.200_Positionsplan 1.UG	13.09.2024	1
10-08	GP_TW_ZK_PP_U2_008_- 1.200_Positionsplan 2.UG	26.07.2024	1
10-09	GP_TW_ZK_PP_U3_009_01_1.200_Positionsplan Pfähle	13.09.2024	1
10-10	GP_TW_SG_PP_02_001_A_1.200_Positionsplan 2.OG+Schnitte	19.04.2024	1
10-11	GP_TW_SG_PP_01_002_A_1.200_Positionsplan 1.OG	19.04.2024	1
10-12	GP_TW_SG_PP_00_003_A_1.200_Positionsplan EG	19.04.2024	1
10-13	GP_TW_SG_PP_SG_004_A_1.200_Positionsplan Sockelgesch.	19.04.2024	1
10-14	GP_TW_SG_PP_U1_005_A_1.200_Positionsplan 1.UG	19.04.2024	1
10-15	GP_TW_SG_PP_U2_006_- 1.200_Positionsplan Gründung	22.08.2024	1
10-16	GP_TW_SG_PP_U3_007_- 1.200_Positionsplan Pfähle	11.08.2024	1
10-17	GP_TW_-XX-_DP_U2_001_C_1.025_WU-Detaile	07.11.2024	1

11	Geotechnischen Bericht zur Baugrunderkundung	Datum	S.
11-01	Gutachten Kliniken Landkreis Diepholz, NB Zentralklinikum 1. Revision signiert mit Docu Sign	27.11.2023	1