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19 Los 19-Trockenbauarbeiten
19.1 Allgemeine

19.1.1 Vortexte

1. ALLGEMEINER TEIL
1. ALLGEMEINER TEIL

1.0 ANGABEN ZUR BAUSTELLE

Mit der BaumafRnahme soll auf der Liegenschaft die
ehemalige Grundschule im Freiberger Ortsteil Zug
saniert und durch die Nutzung "Neue Ortsmitte" und
Freiwillige Feuerwehr (Ortsfeuerwehr Zug) erganzt
werden.

Als 1. Bauabschnitt gilt hierbei die Errichtung einer
Halle fir 2 Einsatzfahrzeuge auf der Flache des
rickgebauten Schulerweiterungsbaus und die Sanierung
von Sozialraumen im EG der alten Schule. Ein Grofteil
des Baufeldes wurde bereits durch das Los Abbruch
qualifiziert vorbereitet.

Als 2. Bauabschnitt werden der Bestand saniert und die
AuRenanlagen umgestaltet.

Der Erweiterungs-Neubau gliedert sich in ein
Verbindungsbauwerk und die Feuerwehrhalle. Die Halle
erhalt im rickwartigen Bereich einen 2-geschossigen
Funktionsausbau. Die Abmessungen des gesamten Neubaus

betragen ca. (LBH) 20 x 13 x 6 m. Der Neubau sowie der Verbinderbau, wurden errichtet

Das bestehende Schulgebaude, an welches angeschlossen

wurde, ist 3-geschossig mit Vollunterkellerung

und wurde schatzungsweise um 1900 errichtet.

Die hier ausgeschrieben Leistungen werden nur im Altbau ausgefihrt.

1.1. LAGE DER BAUSTELLE UND DEREN UMGEBUNG, VERKEHRS-
UND ZUFAHRTSBEDINGUNGEN

Baugrundstuick
Strale: Hauptstralie 127
Gemeinde: 09599 Freiberg, Ortsteil Zug

Das Grundstick befindet sich im Eigentum der Stadt
Freiberg, liegt an der Hauptstralle und ist 6ffentlich
erschlossen. Die Zufahrt auf das Grundstuck erfolgt
Uber die Hauptstralie. Bei Zufahrt Uber die
Haldenstralle werden unzuldssig Medienleitungen
Uberfahren! LKW-Anlieferverkehr ist grundsatzlich ohne
Einschrankungen moglich, es sind jedoch vorab die
Aufstell- Wendemdglichkeiten fir Entladungen
abzustimmen.

1.2 VERKEHR AUF DER BAUSTELLE

Zufahrt zur Baustelle:
Die Liegenschaft besitzt im Norden eine befestigte

Stand: 14.11.2024
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Baustelleneinrichtungsflache, welche tber die
Hauptstral’e angedient werden kann. Die Lagerflachen,
inklusive Rangierflachen, fir das Gesamtbauvorhaben
betragen hier ca. 14 x 18 m.

Die Platzverhaltnisse auf der Baustelle:

Auf dem Baufeld besteht keine interne Fahrstrafe
zwischen der Baustelleneinrichtungsflache und dem 1.
Bauabschnitt "Feuerwehrhalle", jedoch kann tber den
offentlichen Straflenraum angedient werden.

Weitere kleinere Lagerflachen in unmittelbarer Nahe

des 1. Bauabschnittes, kénnen durch den Auftragnehmer

eigenverantwortlich hergestellt und genutzt werden, jedoch immer in Absprache m it der

Bauleitung..

Baustellenzugange sind aul3erhalb der Arbeitszeiten
verschlossen zu halten.

1.3 TRANSPORTEINRICHTUNGEN UND TRANSPORTWEGE

Es steht auf der Baustelle kein durch den AG

gestellter Kran zur Verfugung.

LKW-Transportkrane kénnen nur das Bestandsgebaude Uber
die BE-Flache (Baustellenzufahrt 2) andienen.
Personenzugange fir das OG1 und OG2 werden nur
behelfsmaRig Uber Fenster und einen vorgestellten
Treppenturm durch das Los "Baustelleneinrichtung”
hergestellt.

Fiar den 1. Bauabschnitt sind vertikale Férderhéhen von
ca. 12m anzunehmen. Ab BE-Flache sind horizontale
Foérderlangen von ca. 75m anzusetzen.

1.4 UBERLASSUNG VON RAUMEN UND FLACHEN

Raume in den Gebauden koénnen fir Aufenthalt und
Geratelagerung nicht genutzt werden. Aufenthalts- und
Umkleideraume fir eigenes Personal des AN sowie
Schuttcontainer werden durch den AG nicht gestellt.
Die genaue Lage der Aufstellflachen fir Lager- und
Arbeitsplatze ist mit dem AG abzustimmen.
Sanitarcontainer werden durch den AG gestellt und
betrieben.

1.5 SCHUTZGEBIETE UND SCHUTZZEITEN

Alle Gebaude der Liegenschaft sind leergezogen.
Larmintensive Arbeiten sind aufgrund der benachbarten
Wohnbebauung mit AG / Bauleitung im Vorfeld
abzustimmen. Es gelten dariber hinaus "Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm -
Gerauschimmissionen (AVwV)" und die Vorschriften des
Gesetzes Uber Sonn- und Feiertage im Freistaat Sachsen

Stand: 14.11.2024
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(SachsFG).
1.6 KONKRETE SCHUTZMASSNAHMEN

Der verbleibende Baumbestand ist zu schitzen. Das
Baufeld besitzt einen Bauzaun zu angrenzenden
Verkehrsflachen und Grundstiicken. Die installierten
SchutzmalRhahmen und Absperrungen sind zu respektieren.

1.7 MASSNAHMEN GEMASS BAUSTELLENVERORDNUNG

Fir die BaumaRnahme hat der Auftraggeber einen
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo)
bestellt. Dieser hat fur die MalRnahme eine
Baustellenordnung aufgestellt. Das Einhalten der
Baustellenordnung, sowie der entsprechenden
Unfallverhutungsvorschriften (UVV) und der weiteren
dartber hinaus gehenden gesetzlichen Regelungen ist
zwingend erforderlich. Den Anordnungen des SiGeKo ist
unbedingt Folge zu leisten.

Stand: 14.11.2024
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2.0 ANGABEN ZUR AUSFUHRUNG
2.0 AUSFUHRUNGSHINWEISE

Das Bestandsgebaude wird kernsaniert und erweitert.

Inhalt des Gewerks sindTrockenbauarbeiten, getrennt nach Feuerwehr im EG und Vereine im
OG und DG, fir das Bestandsgebaude.

Das Bestandsgebaude besitzt kein innenliegendes Treppenhaus. Es steht nur ein Gerlstturm
vom EG bis ins DG zur Verfiigung. Nach Fertigstellung der Rohbauarbeiten, steht ein massives
Treppenhaus zur Verfligung.

Zum Baubeginn stehen Baustelleneinrichtung ( WC-Container, Bauwasser, Baustrom) zur
Verfugung.

2.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

Eine Ubergeordnete Baustelleneinrichtung mit WC-Anlagen und Wascheinrichtungen, ist
vorhanden. Die Reinigung der Sanitarcontainer wird bauseits ausgefihrt.

Notwendige spezielle Baustelleneinrichtungen vom jeweiligen Gewerk, sind vor Errichtung mit
der Bauleitung abzustimmen. Der Platzbedarf auf dem Grundstiick ist begrenzt.

2.2 BAUSTELLENREINIGUNG

Baubegleitend sind Verunreinigungen, anfallender
Bauschutt des AN taglich restlos, ohne besondere
Aufforderung und auf Kosten des Auftragnehmers zu
beseitigen. Sollte die Berdumung durch den
Auftragnehmer nicht im gewtinschten Umfang erfolgen und
wird einer besonderen Aufforderung nicht Folge

geleistet, ist der Auftraggeber berechtigt, Dritte mit

der Berdumung und Herstellung von Ordnung und
Sicherheit auf Kosten des Auftragnehmers zu

beauftragen.

2.3 GERUSTE

Es wird durch den AG ein Fassadengerist ab dem ca.27.01.25, gestellt. Begonnen wird 3-seitig
ohne Geruststellung am Niedergang (Ostseite). Dieser Bereich wird nach Fertigstellung der
Rohbauarbeiten eingeristet.

Hinweise zu den Arbeitshdhen sind in den betreffenden Langtexten

enthalten. Weitere Hinweise sind dem Titel

"Baustelleneinrichtung" vorangestellt.

2.4 FACHBAULEITER

Der AN hat spatestens zur Anlaufberatung einen
verantwortlichen Fachbauleiter schriftlich zu

benennen, der als Entscheidungsbefugter eingesetzt
wird. Dieser hat der deutschen Sprache machtig zu
sein. Er hat in die unmittelbar auszufiihrenden

Arbeiten einzuweisen und alle erforderlichen
Belehrungen zum Arbeitsschutz nachweislich vor Beginn
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der Arbeiten durchzufiihren. Der AN informiert die
Bauleitung zu den wochentlich stattfindenden
Bauberatungen Uber die Kapazitats- und Einsatzplanung
seiner Arbeitskrafte.

2.5 AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN, WERKSTATTZEICHNUNGEN

Dem AN werden die, fur die Bauausfiihrung bendtigten

Unterlagen, die nach dem Vertrag vom AG zu liefern

sind, unmittelbar nach der Auftragserteilung zur

Verflgung gestellt. Die Planunterlagen werden 1x in Papier und dann digital
als PDF- und DWG-Dateien zur Verfiigung gestellt.

Fir alle konstruktiven Bauteile sind vom AN
Werkstattzeichnungen anzufertigen. Vorgegebene
Konstruktionen sind auf ihre Statik zu prifen.
Zuséatzlich sind Verbindungen zu detaillieren und
statisch nachzuweisen.

2.6 MATERIALIEN

Fir alle zur Anwendung kommenden Bauprodukte und
Bauarten sind die aktuellen Regelungen der
Verwaltungsvorschrift des Sachsischen

Staatsministeriums des Inneren zur Einfihrung
Technischer Baubestimmungen (VWVTB) zu beachten. Die
den Bauprodukten zugehdrigen
Ubereinstimmungsnachweise, Priifzeugnisse, Zulassungen
sind der ortlichen Bauleitung rechtzeitig vor
Ausfuhrungsbeginn vorzulegen. Es durfen nur
freigegebene Fabrikate und Materialien zur Ausflihrung
kommen.

2.7 ABRECHNUNG

Samtliche Rechnungen und Aufmalde sind kumulierend zu
erstellen. Zu allen AufmalRen sind verkleinerte Plane

oder Planausschnitte mit farbigen Eintragungen des
entsprechenden Leistungszuwachses beizulegen. Liefer-
und Entsorgungsscheine sind im Original an jeder
Abschlagsrechnung mit einzureichen. Ab der 2.
Abschlagsrechnung einschl. Schlussrechnung ist eine
Aufmalzusammenstellung mit Angabe aller
Abschlagszahlungen und der jeweiligen Abrechnungsmenge
der Leistungspositionen sowie Aufmafblattnummern
beizufigen. Es muss nachvollziehbar sein, in welcher
Abschlagsrechnung welche Leistung abgerechnet wurde.
AufmaRblattnummern sind in der Angabe der
Abschlagszahlung fortlaufend zu nummerieren. Jede
Leistungsposition ist auf einem separaten Aufmafiblatt
kumulierend auszufiihren.

Die Regieleistungen sind umgehend, mind. in der geleisteten Woche, vorzulegen und bestatigen

zu lassen. Eine vorherige Absprache mit der BL muss dazu erfolgen..

Stand: 14.11.2024
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Die Bautagebicher sind 14-tagig vorzulegen.

Die Rechnungen sind wie folgt einzureichen:

- 1 x Kopie der Rechnungper Mail direkt an die

Rechnungsadresse des AG

- Original inkl. Aufmaf} im Original mit Unterschrift

des Verfassers an das bautuberwachende Buro zur Prifung

und Weiterleitung an den AG

Die Aufmalie und Rechnungen sind, wie im LV angegeben, nach Ortsfeuerwehr und
Vereinsausbau, aufzustellen.
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3. ANLAGENVERZEICHNIS
3. ANLAGENVERZEICHNIS

Zeichnungensunterlagen:
-Baustelleneinrichtungsplan

-Grundrisse KG, EG, 1.0G, DG und Spitzboden
-Deckenspiegelplane EG, 1.0G und DG
-Schnitte A-A; C-C, E-E; F-F und G-G
-Ansichten Nord, West und Sid, Ost

Stand: 14.11.2024 10 von 75



Stadt Freiberg, Hochbau- und Liegenschaftsamt
09599 Freiberg Obermarkt 24 03731 279411

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:

2301 Ortszentrum Zug

19 Los 19-Trockenbauarbeiten
1 Allgemeine

2 Dokumentation

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

19.1.2

19.1.2.1

Dokumentation

Dokumentation auf Datentrager liefern
Wechseldatentrager USB

Nach Fertigstellung seiner Leistung und vor Abnahme

hat der AN flr sein Gewerk folgende Unterlagen nach
Abstimmung zu Form und Inhalt zusammenzustellen und zu
Ubergeben:

- Fachbauleitererklarungen

- Fachunternehmerbescheinigungen

- Revisionsplane/ Bestandsplane

- Liste Uber verwendete Materialien und Einbauorte,
Produktdatenblatter, Lieferscheine.

- Entsorgungsnachweise

- Allgem. Bauaufsichtliche Zulassungen incl.
Ubereinstimmungserklarungen

- Bedienungs- und Pflegeanleitungen sowie Handblcher
fur alle technischen Anlagen

- Wartungsanweisungen

3x Papierexemplar, 1x Datentrager mit allen
Dokumentationsdaten liefern und Gbergeben.

1 psch

19.1.2

Dokumentation Summe:

Stand: 14.11.2024
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19.2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG
19.21 Baustelleneinrichtung

19.2.1.1 Baustelleneinrichtung

Baustelle fir samtliche aufgefiihrte Leistungen,
einrichten, Uber die Dauer der eigenen Bauzeit

vorhalten und wieder rdumen!

Die Unterbrechnungen ensprechend der notwendigen
Bauabschnitte sind einzurechnen und werden nicht extra
vergutet.

Herstellen der dazu erforderlichen Lager- und
Arbeitsplatze. Hierzu gehoren alle Einrichtungen,
Maschinen und Leistungen, die fir die fach- und
termingerechte Durchfiihrung des Bauvorhabens
erforderlich sind, einschlief3lich

- Erstellen der fir die eigenen Leistungen
erforderlichen Gertiiste (Nebenleistung It. VOB.),
samt Laufstege, Lauftreppen etc., sowie den
notwendigen Abdeckungen, Abschrankungen;
Schutzgelander usw. genau nach den neuesten
Vorschriften der Bau-BG.

- Bauablaufbedingtes Umsetzen von Hebezeugen,
Unterkinften, Materialcontainern,
Sicherungseinrichtungen etc..

- Die Einrichtungen nach BaustellV und ArbStattV gem.
nachfolgender Positionen sind entsprechend den
Erfordernissen u. den einschlagigen
Vorschriften auszustatten und im Einvernehmen mit
der Bauleitung aufzustellen.

Die Kosten fur das Vorhalten von Kleingeraten und
Werkzeugen sind in dieser Pos. nicht enthalten, da
diese mit den E.P. der einzelnen Pos. abgegolten sind.

Raumen der Baustelleneinrichtung;

Samtliche Materialien, Abfalle, Betonrlickstande sind zu
beseitigen. Die Gelandeflachen, auf denen sich
Baustelleneinrichtungen befunden haben, sind dem
friheren Zustand entsprechend wieder herzustellen.
Befestigungen der Lade- und Arbeitsplatze sind zu
beseitigen. Einbauten der Baustelleneinrichtung, z. B.
Fundamente usw. sind zu beseitigen.

Transport und Rickbau der notwendigen Hebezeug/
Montagehilfen/ Bécke/ Hydraulik und verbringen im Gebaude

Bauseits steht auf jeder Etage ein Baustromverteilerkasten
zur Verfugung. Der Anschluss bis dahin ist Bestandteil der
BE.

Stand: 14.11.2024
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Die Arbeitsraumbeleuchtung ist ebenfalls Gegenstand der
BE und selbst zu errichten.

Auf dem Grundstulck sind weitere Firmen tatig.

Die BE-Flachen sind begrenzt und kénnen nur in Absprache
mit der Bauleitung auf dem Gelénde belegt werden.

Auf dem Grundstiick sind keine Materialen zu lagern.

Es ist davon auszugehen, dass die Leistungen nicht in einem
Stlck ausgefuhrt werden kénnen. Es ist mit mehreren
Einsatzen zu rechnen. Die Absprachen werden wochentlich
zur Bauberatung getroffen.

1 psch

19.2.1.2  Auf- und Abbauen und Vorhalten Geriist

Auf- und Abbauen, Umsetzen und Vorhalten fir Gerust,
deren Arbeitsbihnen hoher als 2m ber Gelande oder FB
liegen.

Das Gerust ist nur zur eigenen Verwendung, keine
Uberlassung an andere Gewerke.

Die Rohbaudeckenhdéhe liegt bis 3,50m bzw. 5,45m im
Treppenhaus.

Diese Leistung ist fur alle auszufihrenden Arbeiten laut
Leistungsaufstellung zu kalkulieren.

Der Transport der Ristung im Erdgeschoss ist incl.

1 psch

19.2.1 Baustelleneinrichtung Summe:

Stand: 14.11.2024
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19.2.2 Vorbereitende Arbeiten
19.2.21  Schutzabdeckung Bodenbelag Pappe/Malervlies
Schutzabdeckung von Bodenbelag gegen Verschmutzung,
mit Pappe oder Malervlies; Stdé3e und Anschlisse staubdicht
abkleben.
Diese Leistung kommt nur zur Abrechnung, wenn der fertige
Bodenbelag verlegt wurde und noch Trockenbauleistungen
erbracht werden mussen. Nur in Absprache mit der
Bauleitung.
140,00 m?
19.2.2.2 Beplankung vorzeitig
Mehrpreis fur vorzeitiges oder verzégertes Herstellen von
Trockenbauflachen (Beplankungen)
Konstruktion : Abstellung vor Estricheinbau Héhe bis 50 cm
Beplankung : 2x GK, GKBI- der jeweiligen Plattenarten
Bauteil : Wand
hier nur die zusatzliche Arbeitszeit kalkulieren, Material ist in
Position Montagewand / Vorsatzschalen enthalten.
Diese Leistung ist nur in direkter Absprache mit der
Bauleitung auszufiihren, nach entsprechendem
Erfordernis im Bauablauf.
33,00 m
19.2.2.3 Einmessarbeiten
Einmessarbeiten, fir alle zu errichtenden Bauteile nach den
Bezugspunkten im Gebaude.
im Erdgeschoss
1 psch
19.2.2 Vorbereitende Arbeiten Summe:
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09599 Freiberg Obermarkt 24 03731 279411

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:

2301 Ortszentrum Zug

19 Los 19-Trockenbauarbeiten

2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG
3 Montagewande

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.2.3

19.2.3.1

19.2.3.2

Montagewande

Es ist davon auszugehen, dass die Montagewande in der Unterkonstruktion gestellt werden und
einseitig beplankt werden. Nach der Freigabe der Installationsfirmen ist die Montagewand
vollstéandig zu verschlie3en.

Die im Schallschutznachweis und im Raumakustiknachweis geforderten Werte sind zwingend
einzuhalten. Die entsprechenden Produktnachweise sind vorzulegen. Die entsprechende
Einhaltung der Einbauvorschriften ist zu dokumentieren

GKB+GKBi-Montagewand, CW75, 2x 12,5 GKB /GKBI

Gipsplatten-Montagewand, nicht tragend, bestehend aus:
- einfachem Standerwerk aus verzinkten Stahlprofilen,
einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile

- beidseitiger Beplankung mit Gipsplatten, einschl. starrem
Anschluss mit Anspachtelung incl. Bewehrungsstreifen, an
andere Bauteile

- Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung,
Qualitatsstufe Q3 fir Anstrich (Grundverspachtelung plus
Nachverspachtelung/Finish).

Profile : CW/UW 75/50(40)/06

Beplankung je Seite : 2 x 12,5 mm GKB

Typ, Platte : A + H2

Brandverhalten, Klasse, Platte : A2-s1,d0
Kantenausbildung : 'keine Anforderungen

Dammung : Mineralfaser-langenbezogener
Strémungswiderstand r = 5 kPa-s/m?

Dammdicke : 40 mm

Anwendung : Zwischenwand

Mindestrohdichte : 40 kg/m3

Brandverhalten EN 13501, Dd&mmung : A1

Schmelzpunkt Dammung : mind. 1000°C
Mindestschallddammung R'w von 45dB |t.
Schallschutznachweis!

Verspachtelung : Q3

Wandstarke gesamt : 125 mm

Hohe : ca. 3,50 m ab Rohdecke

Ort:

Wandaufbau W12

- in den Umkleiden EG Herren zu Damen 013/015
-Trennwand Abstellen 008

47,00 m?

GKBi-Montagewand, CW75, 2x 12,5 GKBI

Gipsplatten-Montagewand, nicht tragend, bestehend aus:
- einfachem Standerwerk aus verzinkten Stahlprofilen,
einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile

- beidseitiger Beplankung mit Gipsplatten GKBI, einschl.
starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile
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Stadt Freiberg, Hochbau- und Liegenschaftsamt
09599 Freiberg Obermarkt 24 03731 279411

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2301 Ortszentrum Zug
19 Los 19-Trockenbauarbeiten
2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG
3 Montagewande

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
- Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung,
Qualitatsstufe Q1 fiir Fliesenbelag, Q3 fir Anstrich
(Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish).
Evtl. Fugenbewehrung gemaR Herstellerangaben oberhalb
des Fliesenbelages von 2,10m.
Profile : CW/UW 75/50(40)/06
Beplankung je Seite : 2 x 12,5 mm GKBI
Brandverhalten, Klasse, Platte : A2-s1,d0
Kantenausbildung : 'keine Anforderungen
Dammung : Mineralwolle, MW
Dammdicke : 40 mm
Anwendung : Zwischenwand
Mindestrohdichte : 40 kg/m3
Brandverhalten EN 13501, Dd&mmung : A1
Schmelzpunkt Ddmmung : mind. 1000°C
langenbezogener Stromungswiderstand r 2 5 kPa-s/m?
Verspachtelung : Q3
Wandstarke gesamt : 125 mm

Hohe : ca. 3,50 m ab Rohdecke
Ort:
Wandaufbau W13
Trenwande in den WC's
35,00 m?

19.2.3.3 Installationswand-GKBI-Montagew,CW50+50, 2x12,5
GKBI,2x MW40
Montagewand als Installationswand, bestehend aus:
- getrenntem doppeltem Standerwerk aus verzinkten
Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an untere Bauteile
- Dammung aus Mineralwolleplatten
- Beplankung GKBI-platten, feuchtraumgeeignet, Fugen
kleben oder spachteln.
Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung,
Qualitatsstufe Q1 fir Fliesenbelage uind Q3 dartiber
(Grundverspachtelung/Verfugung plus
Nachverspachtelung/Finish) gemafl Merkblatt 2.1 der IGG.
Profile : 2 x CW/UW 50/50(40)/06
Beplankung je Seite : 2 x 12,5 mm GKBI
Dammung : Mineralwolle, MW
Dammdicke : 2x40 mm
Anwendung : WZ
Mindestrohdichte : 40 kg/m3
Brandverhalten EN 13501, Dammung : A2-s1,d0
Schmelzpunkt Dammung : mind. 1000 °C
Langenbezogener Stromungswiderstand : mind. 5 kPa .
s/m2
Schallschutz: R'w erf: 47dB
Schalldammung : Rw, R 52 dB
Gef. Feuerwiderstandsklasse :ohne Anforderungen
Wanddicke : von 250-300mm
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:

2301 Ortszentrum Zug

19 Los 19-Trockenbauarbeiten

2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG
3 Montagewande

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

19.2.3.4

19.2.3.5

19.2.3.6

19.2.3.7

Verspachtelung : Q1 und Q3 oberhalb des Fliesenbelages
uber 2,10m
Max. Hohe : 3,50 m

Ort: Wandaufbau W 14 in den Sanitarbereichen
Zwischenwande und Trennwand zum Flur EG

30,00 m?

Zulage Faserzementpl.-Wand

Zulage fur die Lieferung und Anbringung von 2x 12,5cm
Faserzementplatten in den Duschbereichen incl.
systemgerechter Spachtelung

Ort: Ergénzung der Wandaufbauten W 13 und 14
Raumhdhe bis 3,50m

28,00 m?

Tiir6ffnung, Montagewand

Taréffnung in Gipskarton- bzw.
Gipsfaserplatten-Montagewand mit Tirpfosten aus CW-
bzw. UA-Standerprofilen, incl. aller erforderlichen
Verstarkungsprofile sowie Kopfstiick und FuBplatte.
Bauoéffnungsmalle: 760//2135 bis

880/2410 mm
Fertigwanddicke: bis 125 mm
Raumhohe bis 3,50m

Zulage Eckausbildung Montagewand

Ecke (Kante), recht- oder stumpfwinkelig, in Montagewand
ausbilden, inkl. Eckschutzschiene.
ProfilgréRe : 'min. 2mm Rundung'

Ort: Umkleide und Flur EG
21,00 m

Wandanschluss Massivwand, bis 150mm

Anschluss der Montagewand an massives Wandbauteil,
gleitend (beweglich).

Wanddicke : bis 150mm

Massivwand : 'Mauerwerkswand'

Stand: 14.11.2024
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: 2301 Ortszentrum Zug
19 Los 19-Trockenbauarbeiten
2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG
3 Montagewande
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Brandschutz : 'keine Anforderungen'
32,00 m

19.2.3.8  Wandanschluss Massivwand, 250-300mm
Anschluss der Montagewand an massives Wandbauteil,
gleitend (beweglich).
Wanddicke : 250-300mm
Massivwand : Mauerwerkswand
Brandschutz : keine Anforderungen

700 m

19.2.3.9 Wandende freistehend, Montagewand

Beplankung von freistehenden Wandenden in
Montagewanden, mit Plattenstreifen (Material und Dicke wie
Wandposition), inkl. Kantenschutzprofilen, ggf.
Profilverstarkungen und Verspachtelung der Anschlisse.
Wanddicke : bis 150'

700 m

19.2.3.10 Verstarkungsprofil, UA75/40/2,Trockenbau

Verstarkungsprofil fir Trockenbaukonstruktion.
Profil : UA 75/40/2 incl. Kopf- und Ful3platte

11,00 m

19.2.3.11 Offnung, Montagewand, Techn. Gewerke , bis 300mm

Offnung in Gips- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand,
einschl. Verstarkungsprofile als zusatzliche Profile fir
Plattenunterbrechnung /Befestigung und umlaufende
Laibungsbekleidung der Offnung 2-lagig.

Abrechnung flr beide Plattenlagen.

Offnungsgréfe : 0,26 x0,26m

Wandstarke: bis 300mm

Ort: EG

Stand: 14.11.2024
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09599 Freiberg Obermarkt 24 03731 279411

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:

2301 Ortszentrum Zug

19 Los 19-Trockenbauarbeiten

2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG
3 Montagewande

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

19.2.3.12

19.2.3.13

19.2.3.14

19.2.3.15

19.2.3.16

Offnung, Montagewand, Techn. Gewerke , bis 125mm

Offnung in Gips- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand,
einschl. Verstarkungsprofile.

Abrechnung fiir beide Plattenlagen.

OffnungsgréRe : 0,26 x0,26m

Wandstarke: bis 125mm

Ort: EG

Deckenanschluss, Montagewand

Deckenanschluss der Montagewand, gleitend, ohne
Brandschutzanforderung.

Anschluss an angrenzende Bauteile, bestehend aus
Dammstreifen unter Metallprofil sowie Abdichtung der
Anschlussfuge mit dauerelastischem Dichtungsstoff.
Ort: alle Wandtypen im EG die als Trennwand errichtet
werden

33,00 m

Wandanschluss a.Montagew.,T-Verbindung

Anschluss einer querlaufenden Montagewand an die
bestehende Montagewand (T-Verbindung), inkl. evtl.
Verstarkung mit verzinkten Stahl-Profilen.

21,00 m

Anschluss Montagewande / Verkofferung
Anschluss der Montagewande / Verkofferung aus
Gipsplatten, an angrenzende Bauteile, bestehend aus
Dammstreifen unter Metallprofil sowie Abdichtung der
Anschlussfuge mit dauerelastischem Dichtungsstoff.

50,00 m

Offnung, Montagewand, Schaukasten

Offnung in Gips- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand,
einschl. Verstarkungsprofile.

Abrechnung flr beide Plattenlagen.

Offnungsgréfe : bis 1,0 m2

Stand: 14.11.2024
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Projekt: 2301 Ortszentrum Zug
19 Los 19-Trockenbauarbeiten
2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG
3 Montagewande
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Ort: EG
1 St
19.2.3 Montagewéande Summe:
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Projekt: 2301 Ortszentrum Zug
19 Los 19-Trockenbauarbeiten
2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG
4 Kanale, Verkofferungen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.2.4 Kanale, Verkofferungen

19.2.4.1 GK-Verkofferung, 2x12,5 mm m. Damm.

Verkofferung aus Gipskartonplatten fir Rohrleitungen an
Wanden und Decken, incl. erforderlicher
Unterkonstruktion aus Metallprofilen herstellen; Fugen
und Schraubenkdépfe verspachteln, Hohlraume mit loser
Mineralwolle voll ausstopfen, Anschliisse zu den Wand-
und Deckenflachen abri3sicher mit Glasfaserstreifen
0.8. Uberspannen und Oberflache verspachteln, Q2
Baustoffklasse Mineralwolle A1

Aufmaly : Abwicklungsflache:20+40+20cm, 3-seitig
Plattendicke: 2 x 12,5 mm

3,85 m

19.2.4.2 GK-Verkofferung, 2x12,5 mm m. Damm.

Verkofferung aus Gipskartonplatten fliir Rohrleitungen an
Wanden und Decken, incl. erforderlicher
Unterkonstruktion aus Metallprofilen herstellen; Fugen
und Schraubenkdpfe verspachteln, Hohlraume mit loser
Mineralwolle voll ausstopfen, Anschliisse zu den Wand-
und Deckenflachen abrilRsicher mit Glasfaserstreifen
0.a. Uberspannen und Oberflache verspachteln, Q2.

Baustoffklasse Mineralwolle t A1
Aufmaly : Abwicklungsflache::22,5+22,5+22,5 cm,
3-seitig

Plattendicke: 2 x 12,5 mm

3,85 m

19.2.4.3 GK-Verkofferung, 2x12,5 mm m. Damm.

Verkofferung aus Gipskartonplatten fir Rohrleitungen an
Wanden und Decken, incl. erforderlicher
Unterkonstruktion aus Metallprofilen herstellen; Fugen
und Schraubenképfe verspachteln, Hohlrdume mit loser
Mineralwolle voll ausstopfen, Anschlisse zu den Wand-
und Deckenflachen abrilsicher mit Glasfaserstreifen
0.a. Uberspannen und Oberflache verspachteln, Q2.
Baustoffklasse Mineralwolle D A1

Aufmaly : Abwicklungsflache::20+20 cm, 2-seitig
Plattendicke: 2 x 12,5 mm

Stand: 14.11.2024
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten
2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG
4 Kanale, Verkofferungen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
3856 m

19.24.4  GK-Verkoffer., Feuchtraum, GKBI 2x12,5

Verkofferung (Bekleidung) aus impragnierten Gipsplatten fur
Installationsleitungen an Wanden und Decken, fur
Feuchtraume, inkl. erforderlicher Unterkonstruktion aus
Metallprofilen.

Fugen und Schraubenkdpfe verspachteln, Hohlrdume mit
loser Mineralwolle bis zu hoher Dichte voll ausstopfen,
Anschlisse zu den Wand- und Deckenflachen abrisssicher
mit Glasfaserstreifen 0.a. Gberspannen.
Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung,
Qualitatsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus
Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemaf
Herstellerangaben.

Ansichtsflache : > 1,0 m

Erforderliche Dammdichte : ca. 100 kg/m3

Brandverhalten, Dammung : A1

Plattendicke : 2 x 12,5 mm

Plattentyp : H2

Brandschutzklasse : A2-s1,d0

Kantenausbildung : rund

11,00 m?

19.2.4.5 GM-F-Bekleidung,Stahltrager, 2x20, EI90

Brandschutzbekleidung von Stahltragern, aus Gips-
Feuerschutzplatten mit Vliesarmierung, in folgender
Ausfihrung:

- Kanten der Platten versetzt sto3en und klammern

- StdRe der ersten Lage unten mit Streifen, 100 mm breit,
hinterlegen

- Befestigung durch Stahlprofile

- StoRe der zweiten Lage versetzt stoRen und klammern
- Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung,
Qualitatsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus
Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemaf
Herstellerangaben.

Baustoffklasse Gipsplatten : A1

Plattentyp : GM-F

Feuerwiderstandsklasse : EI90

Abwicklung : 3-seitig =0,60m

Verhaltnis U/A Stahlprofil : bis 300 m-1

Bauteil : Stahltrrager UG

Stand: 14.11.2024
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten
2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG
4 Kanale, Verkofferungen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Beplankung : 2 x 20 mm, 3-seitig

450 m

19.2.4 Kanidle, Verkofferungen Summe:
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Projekt:

2301 Ortszentrum Zug

19 Los 19-Trockenbauarbeiten

2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG
5 Deckenbekleidungen

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.2.5

19.2.5.1

19.2.5.11

19.2.5.1.2

Deckenbekleidungen

Es ist davon auszugehen, dass die Unterhangdecken in der Unterkonstruktion errichtet werden
und nach der Freigabe der Installationsfirmen die jeweiligen Deckenplatten montiert werden.

Unterhangdecken

Akustikdecke, GKB-versetzte Rundlochung,1x12,5

Lieferung und Montage

Akustikdecke als schallabsorbierende abgehangte Decke mit
Schallschutzvlies, bestehend aus:

- Unterkonstruktion aus einem Tragerost aus Stahlprofilen
als Grund- und Tragprofil an der bestehenden, geraden
Rohdecke mit Abhéngern befestigt

- Decklage aus Gipskarton-versetzte Rundlochungsplatten,
mit Glasvlies bespannt

Profile : CD 60/27/06, UD 27/27/06

Dammung : Mineralwolle, MW A1 als Schallschutzauflage
systemkonform mit Akustikdecken

Dammdicke : 50 mm Mineralfaserauflage WLS 040
Decklage : 1 x 12,5 mm GKB-Lochplatten- 8/12/50 R
bzw. 12-20/66, laut Akustikberechnung (zur Auswahl)
nach Bemusterung- Vorlage Architekt / Bauherr vor
Bestellung'

Plattentyp EN 520 : A

GroRe: 1200 x 2500mm

Brandschutzklasse EN 13501 : A2-s1,d0

Schallabsorber Decke DIN EN ISO 354: aw?0,50;
Kantenausbildung : Schattenfuge

'- Abrechnung in anderer Position

Abhangehéhe : bis 26,5cm
Biegezugfestigkeit : Klasse 1/A/ohne Belastung

Ort: EG Gang Altbau, Schulung, Jugend, Biiro, D 07
72,00 m?

Aussparung, Loch-U-Decke, bis D=35cm, Leuchten

Aussparung in Lochplatten U-Decke oder -bekleidung, in
folgender Ausfiihrung:

- Kanten sauber schneiden

- Schnittkanten mit Abdeckrahmen der Einbauteile knapp
Uberdecken

- Unterkonstruktion entsprechend ausbilden, z.B. durch
Auswechslungen

Aussparung : ca. D=35cm
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten
2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG
5 Deckenbekleidungen
1 Unterhangdecken
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.2.5.1.3 Aussparung, Loch-Decke fiir Einbauleuchten

Aussparung flir den spateren Einbau eines Leuchtenbandes
herstellen. Die Leuchtenabhangung an der Rohdecke erfolgt
separat; Unterkonstruktion entsprechend verstarken.

Grolie : Giber die gesamte Lange des glatten Deckenfries in
einer Breite von bis 100 mm

32,00 m

19.2.5.1.4 GK-Decke, abgehidngt, 1x12,5, o. Dammung mit
Feuchtraumplatte GKBI

Gipskarton-Decke, abgehangt, bestehend aus:
- Unterkonstruktion aus einem Tragrost

aus Stahlprofilen als Grund- und Tragprofil an der
bestehenden geraden Rohdecke mit Schnellabhangern,
Draht mit

Ose, befestigen
- Bekleidung aus Gipskartonbauplatten- feuchtraum;

Plattenfugen mit Arnierungsstreifen und Schraubenkdpfe
verspachteln; Q3 als
Grundlage fiir Maler- bzw. Tapezierarbeiten.
Profile : CD 60/27/06

UD 28/27/06

Beplankung : 1x12,5 mm GKBI impragniert

Abhanghdhe gerade: bis 85 cm

Einbauort: Duschen im EG,
je Raum ca. 2m2

500 m?

19.2.5.1.5 Aussparung,GKBI-Glatt-Decke, bis d=20cm, Leuchten

Aussparung in Gipsplattendecke einfach oder -bekleidung, in
folgender Ausflhrung:

- Kanten sauber schneiden

- Schnittkanten missen mit Abdeckrahmen der Einbauteile
knapp Uberdeckend sein

- Unterkonstruktion entsprechend ausbilden, z.B. durch
Auswechslungen

Aussparung : ca. D=20cm

Stand: 14.11.2024
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten
2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG
5 Deckenbekleidungen
1 Unterhangdecken
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
19.2.5.1.6 GKB-Deckenbekl.,Metall-UK, 1x12,5 mm
Gipsplatten-Deckenbekleidung, bestehend aus:
- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, drucksteif
direkt an der Decke befestigt
- Decklage aus Gipsbauplatten.
Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung,
Qualitatsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus
Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung geman
Herstellerangaben.
Profil : CD 60/27/06
Abhanghdhe gerade: bis 85 cm
Decklage : 1 x 12,5 mm GKB
Brandverhalten : A2-s1,d0
Ort: WC-Anlagen, Vorraume EG
9,00 m?
19.2.5.1.7 Aussparung,GKB-Glatt-Decke, bis d=20cm, Leuchten
Aussparung in Gipsplattendecke einfach oder -bekleidung, in
folgender Ausflihrung:
- Kanten sauber schneiden
- Schnittkanten missen mit Abdeckrahmen der Einbauteile
knapp Uberdeckend sein
- Unterkonstruktion entsprechend ausbilden, z.B. durch
Auswechslungen
Aussparung : ca. D=20cm
5 St
19.2.5.1.8 Aussparung, Einbauteile, GK/GF-Decke, d=15mm

Aussparung flr die bauseits zu montierenden Einbauteile in
allen Deckenbekleidungen.

Die Unterkonstruktion der Gipskarton- bzw.
Gipsfaserplattendecke

Einbauteile : Rauchmelder, Leitungsdurchfihrungen
Aussparungsgrofie : bis 15 x 15mm

25 St
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Projekt: 2301 Ortszentrum Zug
19 Los 19-Trockenbauarbeiten
2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG
5 Deckenbekleidungen
1 Unterhangdecken
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.2.5.1.9 Aussparung, Einbauteile, GK/GF-Decke, d=200mm

Aussparung flr die bauseits zu montierenden Einbauteile fir
alle U-Decken

Einbauteile : Liftungsgitter, Tellerventil,

GroRe: bis D=200mm

19.2.5.1.1 GK-Deckenfries, Deckengleich,1x12,5, bis 100mm

Gipskarton-Deckenfries, Deckengleich- abgehangt ,
bestehend aus:

- Unterkonstruktion, verdeckt aus einem Tragerost aus
verzinkten Stahlprofilen als systemgerechte Abhdngung von
der bestehenden ebenen Rohdecke

- Beplankung mit Gipskartonbauplatten, ungelocht, Rander
scharfkantig.

Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung,
Qualitatsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus
Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemaf
Herstellerangaben.

Beplankung : 1 x 12,5 mm GK, ungelocht

Plattentyp EN 520 : A

Brandschutzklasse EN 13501 : A2-s1,d0
Kantenausbildung : sichtbar

Breite des Friesstreifens : bis 100 mm offen, ohne
Wandanschluss

Abhangehdhe : Deckengleich zur Lochdecke

Ort: alle Abschliisse der Akustikdecken- Lochdecken siehe
Deckenspiegelplanung

55,00 m

19.2.5.1.1 GK-Deckenfries, Deckengleich.,1x12,5, bis 200mm
Deckenfries wie vor, jedoch Friesbreite bis 200mm

20,00 m

19.2.5.1.1 GK-Deckenfries, Deckengleich.,1x12,5, bis 300mm
Deckenfries wie vor, jedoch Friesbreite bis 300mm

32,00 m

Stand: 14.11.2024
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: 2301 Ortszentrum Zug
19 Los 19-Trockenbauarbeiten
2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG
5 Deckenbekleidungen
1 Unterhangdecken
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.2.5.1.1 GK-Deckenfries, Deckengleich.,1x12,5, bis 300mm

Deckenfries wie vor, jedoch Friesbreite bis 300mm mit
Wandanschluss herstellen

7,00 m

19.2.5.1.1 GK-Deckenfries, Deckengleich.,1x12,5, R=50mm

Deckenfries wie vor, jedoch Friesbreite bis 50mm in runder
Ausfihrung um die Aussparung fiir die Leuchten bis 20cm
Leuchtenmald, herstellen.

aulierer D=30cm

19.2.5.1.1 Wandanschluss, Schattenfuge 20mm

Der Wandanschluss der U-Decke mit Schattenfuge wird
offen, ohne Wandanschlussprofil, hergestellt. Das
Wandanschlusspofil der UK wird im Anschluss bauseits
gestrichen-, Akustikplatte mit gleichmafigem Abstand an die
Wand heranfiihren, Kanten gefast.

Fugenbreite : bis 20 mm

Ort: alle U-Decken im EG- WC-Bereiche und Akustikdecken
im Gang

65,00 m

19.2.5. Unterhangdecken Summe:

Stand: 14.11.2024
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Projekt: 2301 Ortszentrum Zug
19 Los 19-Trockenbauarbeiten
2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG
5 Deckenbekleidungen
2 Sonstige Leistungen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.2.5.2 Sonstige Leistungen

In die Kalkulation der Revisionséffnungen sind alle Arbeiten, wie Wechsel in der UK
einzukalkulieren und auch alle Anpassarbeiten dazu.

19.2.5.2.1 Deckenverlegeplan erstellen

Deckenverlegeplan fir alle aufgeflihrten Decken erstellen, zur
Vorlage bei und Freigabe durch den Auftraggeber.
DeckengroélRe : 'siehe Planangaben in den Anlagen'

Art der Decke : 'alle entsprechend LV'

1 psch

19.2.5.2.2 Revisionsoéffnung, Lochdecke- Decke, 400/400 mm

Revisions6ffnung in Loch-Unterdecke mit flachenbindiger
Rahmenkonstruktion, ohne sichtbaren Verschluss;
Bekleidung entsprechend den anschlieRenden
Deckenflachen.

Grofie : 400/400 mm

19.2.5.2.3 Revisionsklappe Gipspl.,Feuchtr.,400/400

Revisionsklappe in abgehangter Gipsplatten-Unterdecke, mit
feuchtraumgeeigneter Revisionsklappe aus Metall-
Einbaurahmen mit verdecktem Verschluss- und
Scharniersystem, beplankt mit Gips-Feuchtraumplatten und
mit umlaufender Gummilippendichtung, inkl. Herstellen der
Offnung und aller notwendigen Nebenarbeiten sowie aller
Zubehorteile.

GroRe : 400/400 mm

Brandschutz : 'keine Anfoderungen'

Art der Beplankung : '"1x12,5mm'’

19.2.5.2.4 Unterkonstruktion,Einbauleuchte, bis D=200

Unterkonstruktion der abgehangten Decken zur Aufnahme
von Aufbauleuchten verstarken.
LeuchtengréRe: bis D=200 mm

Stand: 14.11.2024
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Projekt: 2301 Ortszentrum Zug
19 Los 19-Trockenbauarbeiten
2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG
5 Deckenbekleidungen
2 Sonstige Leistungen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Ausfihrung nur nach Vorgaben Elektro !
6 St
19.2.5. Sonstige Leistungen Summe:

Stand: 14.11.2024
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Projekt: 2301 Ortszentrum Zug

19 Los 19-Trockenbauarbeiten

2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG

5 Deckenbekleidungen
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
0z in EUR

Zusammenstellung

19.2.51 Unterhangdecken

19.2.5.2  Sonstige Leistungen

19.2.5 Summe
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2301 Ortszentrum Zug
19 Los 19-Trockenbauarbeiten
2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG
6 Akustikwande

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

19.2.6 Akustikwande

19.2.6.1 Akustik- Riickenwandabsorber

Lieferung und Montage Holz- Akustikplattegeschlitzt,
Schlitzanteil (Breite = 2 mm, Achsabstand = 16 mm)
beidseitig beschichtete MDF-Platte

Oberflache - Holzton nach Bemusterung, HPL-und CPL-
Oberflachen,

Baustoffklasse: B1 und B2

nach DIN 4102 (Tragerplatte)

Schallabsorptionsgrad

gemessen nach DIN EN ISO 354:2005

bewertet nach DIN EN I1SO 11 654

Montage: 70 mm Zwischenraum zur Wand.
Mineralfasereinlage: 60mm

incl. Unterkonstruktion und Seitenverschluss
Abmessungen: 3,50 x 2,00m

Ort: EG-Wandflachen Raum 009 Jugend

7,00 m?

19.2.6 Akustikwande Summe:

Stand: 14.11.2024
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Projekt:

2301 Ortszentrum Zug

19 Los 19-Trockenbauarbeiten

2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG
7 Sanitartrennwande

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

19.2.7

19.2.7.1

Sanitartrennwande

WC-Kabine , Vollkern 13mm, HPL

Trennwandanlage fir WC-Anlagen, zwischen
Trockenbauwand und Massivwand, angeordnet,
Trennwandanlage fur Sanitarrdume aus einer

HPL -Vollkernplatte mit Oberflachenveredlung kratzfest,
Kanten ohne Umleimer- Plattenmaterial mit Rundung,

Aufbau der Wande:

- Vollkernplatten, wasserbestandig, kratzfest,
Oberflachenstruktur raumatt, rahmenlos

- Einfassung aus Aluminium-Profilen mit 2mm Kantenradius
in Steckbauweise

- Aluminium-Profil (3-Kammer-Profil) zur Stabilisierung der
Vorderfront

- bei weitgespannten Konstruktionen zusatzliches
Aussteifungsrohr

- Wandanschluss durch Aluminium-U-Profile an
Trockenbauwand bzw. Mauerwerkswand

- TrennwandfuRe als Rundprofil in Edelstahl, Abdeckprofil

Tar:

- in gleicher Konstruktion wie Wande

- Tarbander selbstschlielend

- Schloss, Aluminiumverkleidet, mit Anzeige frei/besetzt
- Tar mit je einem Zweifachhaken

- TUr mit 1 Stiick Wandpuffer

Oberflachen, Farben: HPL

- Farbe nach Farbkarte des Herstellers, Bemustertung

- Aluminium-Profile pulverbeschichtet nach RAL oder NCS
nach Bemusterung

- Beschlag aus Kunststoff mittels Zungenverschlusshebel
auf Innenschild festdrehbar gelagert mit
Begrenzungsauflagesteg, bis 180 Grad schwenkbar.
AuBRenschild mit "rot/wei3-Anzeige" und Notoffnungsdorn

Befestigung in der Mauerwerkswand bzw. Trockenbauwand
und auf FuBboden auf Estrich und Fliesenbelag. Achtung :
FB-Aufbauhdhe beachten (Absprache mit BL)
Gesamthohe: ca. 2000mm

Hohe Trennwand : ca. 1850 mm

Bodenfreiheit : ca. 150 mm

Tirbreite : ca. 760/1850 mm

Frontbreite: ca. 1800 mm

Plattendicke :13mm

Einbauort: siehe

Grundriss EG- WC-Herren

Stand: 14.11.2024
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Projekt: 2301 Ortszentrum Zug
19 Los 19-Trockenbauarbeiten
2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG
7 Sanitartrennwande
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1 psch

19.2.7.2 Schamwand

Schamwand zur Abtrennung zwischen Urinalen
Material und Farbe wie vor; Befestigung an der
Trockenbauwand

Abmale:

Hoéhe: 820mm

Tiefe: 500mm

Bodenfreiheit: 150mm

Einbauort: siehe

Grundriss EG

19.2.7 Sanitartrennwande Summe:

Stand: 14.11.2024
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Projekt: 2301 Ortszentrum Zug

19 Los 19-Trockenbauarbeiten

2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG

8 Dachgeschossausbau
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
19.2.8 Dachgeschossausbau

19.2.8.1  Unterkonstruktion / Dammung

19.2.8.1.1 Holzfaserklemmfilzpl.-Dammung,u.Sparren,1-lag.,60

Lieferung und Montage Holzfaserklemmfilzdammplatte auf
OSB-Platten liefern und montieren incl. Lattung aus
Kantholz, quer zur Sparrenlage zwischen Unterkonstruktion
aus Kantholz.

Unterkonstruktion : Kantholz 60/60 mm,

Kantholzabstand : ca. 50-60 cm (in Abstimmung mit
Plattengrof3e und Hersteller)

Material : Holzfaserklemmfilzdammplatte

WLG : 040

Gef. Baustoffklasse : B2

Brandverhalten DIN EN 13501 : E

Anzahl der Lagen : 1-lagig

Dammdicke : 60 mm

Bezeichnung : WF-DI-040-B2-60

50,00 m?

19.2.8.1.2 Holzfaserklemmfilzdammplattte, Gauben
Holzfaserddmmplatte auf Unterkonstruktion wie vor, jedoch
Verlegung an Gaubenseiten.

2500 m?

19.2.8. Unterkonstruktion / Dammung Summe:

Stand: 14.11.2024
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Projekt: 2301 Ortszentrum Zug
19 Los 19-Trockenbauarbeiten
2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG
8 Dachgeschossausbau
2 Bekleidung Dachschragen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.2.8.2 Bekleidung Dachschragen

19.2.8.2.1 GKB-Bekleidung, 1x 12,5, bauseitige UK

Gipsplattenbekleidung, einlagig, auf bauseitige
Unterkonstruktion.

Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung,
Qualitatsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus
Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung geman
Herstellerangaben.

Art der Unterkonstruktion : Holzlattung 60/60mm auf OSB-
Platte inc. Holzfaserdammung (aus vorheriger Position)
Beplankung : 1 x 12,5 mm

Plattentyp : A

Brandschutzklasse : A2-s1,d0

65,00 m?

19.2.8. Bekleidung Dachschragen Summe:

Stand: 14.11.2024
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Projekt: 2301 Ortszentrum Zug
19 Los 19-Trockenbauarbeiten
2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG
8 Dachgeschossausbau
3 Treppenhausbekleidung
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
19.2.8.3 Treppenhausbekleidung

19.2.8.3.1 GF-Decke, abgehingt,2x12,5,MW40,F30

Gipsfaserplatten-Decke, abgehangt, bestehend aus:

- Unterkonstruktion aus einem Tragrost aus Stahlprofilen als
Grund- und Tragprofil an der bestehenden geraden
Rohdecke mit Abhangern befestigt

- Decklage aus Gipsfaserplatten

Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung,
Qualitatsstufe Q3 (Grundverspachtelung/Verfugung plus
Nachverspachtelung/Finish)

Wandanschliisse flr F30 hinterlegt mit Profil und
verspachtelt nach Herstellervorgaben

- Dammung aus Mineralwollematten, dicht gestof3en, lose
verlegt

Grund- und Tragprofil : CD 27/27/06

Abstand Tragprofile : max. 435 mm

Decklage : 2 x 12,5 mm GF

Abhangehdhe : 90 mm

Dammung : Mineralwolle, MW

Dammdicke : 50 mm

Anwendung : DI

Rohdichte der Dammung : 40 kg/m3

Brandverhalten, DA&mmung : A1

Schmelzpunkt DA&mmung : mind. 1000 °C
Feuerwiderstandsklasse : F30 (a<->b)
Biegezugfestigkeit : Klasse B/ohne Belastung

Ort: Treppenhaus, D10

40,00 m?

19.2.8.

Treppenhausbekleidung

Stand: 14.11.2024
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Projekt: 2301 Ortszentrum Zug

19 Los 19-Trockenbauarbeiten

2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG

8 Dachgeschossausbau
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
0z in EUR

Zusammenstellung

19.2.8.1 Unterkonstruktion / Dammung

19.2.8.2  Bekleidung Dachschragen

19.2.8.3  Treppenhausbekleidung

19.2.8 Summe
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Projekt: 2301 Ortszentrum Zug
19 Los 19-Trockenbauarbeiten
2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG
9 Sonstige Leistungen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
19.2.9 Sonstige Leistungen
19.2.9.1 Verfugung, elastisch, Trockenbau
Elastische Verfugung, einseitig, der Wandanschlisse der
mit Gipskarton bekleideten Flachen gegen massive
Bauteile, mit Acry Uberstreichbar, einschl. Glatten der
Fuge.
Diese Pos. kommt zur Anwendung, wenn nicht ausdricklich
in den einzelnen Pos. enthalten.
310,00 m
19.2.9.2  Quertraverse fiir Standerwande
Quertraverse aus U- und C-Profilen in
Gipskartonstédnderwéanden, als Befestigungsgrundlage fur
Konsollasten wie Wandschranke,
Sanitar-Einrichtungsgegenstande etc.
300 m
19.2.9.3  Rundlochdurchfiihrungen u. dgl.
Rundlochdurchfihrungen in Gipskarton- bzw.
Gipsfaserplatten fir Dosen, Wasseranschlufd 0.a. bohren.
Durchmesser: bis DN 100 mm
60 St
19.2.9.4  Rohrdurchfithrung, Montagewand, bis 50 mm

Rohrdurchfiihrung mit gleichmaRigem Abstand zu
Gipsbekleidung. Fuge beidseits mit Gberstreichbarem,
elastischem Material ausflllen und glatten.

Verfugung : Acryldispersionsbasis, weif}

Fugenbreite : 10 mm

Rohrquerschnitt : bis 50 mm

Diese Leistung wird nur auf ausdriickliche Anweisung der
Bauleitung ausgefiihrt!

10 St

Stand: 14.11.2024
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Projekt: 2301 Ortszentrum Zug
19 Los 19-Trockenbauarbeiten
2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG
9 Sonstige Leistungen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
19.2.9.5 Rohrdurchfiihrung, Montagewand, bis 100mm
Rohrdurchfihrung mit gleichmaigem Abstand zu
Gipsplattenbekleidung. Fuge beidseits mit Giberstreichbarem,
elastischem Material ausflllen und glatten.
Verfugung : Acryldispersionsbasis, weif}
Fugenbreite : 10 mm
Rohrquerschnitt : bis 100 mm
Diese Leistung wird nur auf ausdriickliche Anweisung der
Bauleitung ausgefiihrt!
50 St
19.2.9.6  Aussparung in GK-Platten,40/40cm, Zul.
Aussparung, rechteckig, in Bekleidung aus Gipskarton-
oder Gipsfaserplatten, fur Reviéffnungen sowie andere
bauseitige Einbauten.
Aussparungsgrofie: ca. 40/40 cm
6 St
19.2.9.7 Revisions6ffnung in Montagewand,40/40
Revisions6ffnung in Montagewand oder Verkofferung
herstellen, vorgefertigter Revisionsklappe aus
Metallblech liefern, mit 2 Lagen Gipskarton- oder
Gipsfaserplatten beplankt, incl. Herstellen der Offnung
und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie aller
Zubehorteile; Beplankung entsprechend den Wandflachen.
Beplankung :2x 12,5 mm
GroRe : ca. 40/40 cm
2 St
19.2.9.8 Revisionstiir, Install.wand, Alu,40/40
Revisionstir in Installations-Montagewand aus
Aluminiumblech mit verdecktem Verschluss- und
Scharniersystem, inkl. Herstellen der Offnung und
systemgerechter Anpassung der Unterkonstruktion, einschl.
aller Befestigungen.
GroRe : 40/40 cm
4 St
Stand: 14.11.2024 41 von 75
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Projekt: 2301 Ortszentrum Zug
19 Los 19-Trockenbauarbeiten
2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG
9 Sonstige Leistungen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
19.2.9.9 Revisionsé6ffnung, Alu-Rahmen, 40/40
Revisions6ffnung in Montagewand aus Gipsplatten, mit
Aluminiumrahmen und feuchtraumgeeigneter, spachtelfreier
Gipskarton-Einlage zum befliesen (ohne Schraubenkdpfe),
mit Gummi-Lippendichtung, Fangsicherung und einfacher
Druck-Offnungsvorrichtung, inkl. Herstellen der Offnung.
GroRe : 40/40 cm
Beplankung : 2-fach
2 St
19.2.9.10 Eckschutzschiene, Bekleidungen, Alu
Eckschutzschiene fur AulRenecken von Trockenbauwanden,
Bekleidungen und Verkofferungen.
Profil : abgerundet mit 2mm
Material : Aluminium
11,00 m
19.2.9.11 Sonderverspachtelung Gipsplatten, Q3
Sonderverspachtelung zum Erreichen einer hdheren
Oberflachenqualitat bei Beplankungen/Decklagen aus
Gipsplatten, manuell oder maschinell; Qualitatsstufe 3, als
Zulage zur Standardverspachtelung der Qualitatsstufe 2. der
Positionen
Bauteil : Montagewande, Vorsatzschalen
35,00 m?
19.2.9.12 Liefern und Verlegung von Calziumsilikatplatten
d=50mm
Lieferung und Befestigung von Calziumsilikatplatten als
Verkleidung der Schachtentrauchung vom Aufzug.
Die Verkleidung ist umlaufend von der Stahlbetondecke bis
an die Dachhaut zu ziehen. Die Anpassung an die
Dachschrage ist incl.
4,50 m?
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Projekt:

2301 Ortszentrum Zug

19 Los 19-Trockenbauarbeiten

2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG
9 Sonstige Leistungen

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

19.2.9.13

19.2.9.14

19.2.9.15

19.2.9.16

MW-Dammung, a.Decke, 1-lag.,180 mm

Mineralwolle-Warmedadmmung als Bahn oder Matte auf
Deckenflache, dicht gestoRen, nicht begehbar.

Bei mehreren Lagen ist die Dammung mit versetzten Stol3en
zu verlegen und Lagesichern.

Einbauort : Spitzboden

Material : Faserd@mmstoff

WLG : 040,

Gef. Baustoffklasse : A1/A2

Brandverhalten DIN EN 13501 : A2-s1,d0, Schmelzpunkt
1000°

Ausfuhrungsart : ohne Kaschierung

Anzahl der Lagen : 1-lagig

Dammdicke : 180 mm

Bezeichnung : MW-DZ-040-A1-180

Ort: Aufzugsdachkopf

7,50 m?

Anfaht / Abfahrt

Fur die An- und Abfahrt zur zusatzlichen Montageleistungen
nach Baufortschritt anderer Gewerke, nach Anforderung
durch die Bauleitung.

In diese Position sind alle notwendigen Aufwendungen
einzukalkulieren.Die eigentlichen Leistungen werden in den
Position vergutet.

3 psch

Schaukasten Lieferung und Montage

Lieferung und Montage in Trockenbaukonstruktion
Schaukasten 1,0x1,0x0,1m in Aluminium mit Lackierung
nach NCS;

Ort: 1x EG als Aufsatzkasten auf KS-MW,

1x OG, 1x DG im Flur, TB-Wand 16

Schaukasten Lieferung
Schaukasten wie vor, jedoch nur Lieferung

Stand: 14.11.2024
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten

2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG

9 Sonstige Leistungen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
19.2.9 Sonstige Leistungen Summe:
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten
2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG
10 Stundenlohnleistungen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.2.10 Stundenlohnleistungen

19.2.10.1 Stundensatz Fachwerker, Trockenbauarb.

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaf3t sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Fachwerker

19.2.10.2 Stundensatz Helfer, Trockenbauarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfal’t sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Helfer

19.2.10 Stundenlohnleistungen Summe:
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten

2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
(o)4 in EUR

Zusammenstellung

19.2.1 Baustelleneinrichtung

19.2.2 Vorbereitende Arbeiten

19.2.3 Montagewande

19.24 Kanale, Verkofferungen

19.2.5 Deckenbekleidungen

19.2.6 Akustikwande

19.2.7 Sanitartrennwande

19.2.8 Dachgeschossausbau

19.2.9 Sonstige Leistungen

19.2.10 Stundenlohnleistungen

19.2 Summe
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten
3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
19.3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG
19.3.1 Baustelleneinrichtung

19.3.1.1 Baustelleneinrichtung

Baustelle fir samtliche aufgefiihrte Leistungen,
einrichten, Uber die Dauer der eigenen Bauzeit

vorhalten und wieder rdumen!

Die Unterbrechnungen ensprechend der notwendigen
Bauabschnitte sind einzurechnen und werden nicht extra
vergutet.

Herstellen der dazu erforderlichen Lager- und
Arbeitsplatze. Hierzu gehoren alle Einrichtungen,
Maschinen und Leistungen, die fir die fach- und
termingerechte Durchfiihrung des Bauvorhabens
erforderlich sind, einschlief3lich

- Erstellen der fir die eigenen Leistungen
erforderlichen Gertiiste (Nebenleistung It. VOB.),
samt Laufstege, Lauftreppen etc., sowie den
notwendigen Abdeckungen, Abschrankungen;
Schutzgelander usw. genau nach den neuesten
Vorschriften der Bau-BG.

- Bauablaufbedingtes Umsetzen von Hebezeugen,
Unterkinften, Materialcontainern,
Sicherungseinrichtungen etc..

- Die Einrichtungen nach BaustellV und ArbStattV gem.
nachfolgender Positionen sind entsprechend den
Erfordernissen u. den einschlagigen
Vorschriften auszustatten und im Einvernehmen mit
der Bauleitung aufzustellen.

Die Kosten fur das Vorhalten von Kleingeraten und
Werkzeugen sind in dieser Pos. nicht enthalten, da
diese mit den E.P. der einzelnen Pos. abgegolten sind.

Raumen der Baustelleneinrichtung;

Samtliche Materialien, Abfalle, Betonrlickstande sind zu
beseitigen. Die Gelandeflachen, auf denen sich
Baustelleneinrichtungen befunden haben, sind dem
friheren Zustand entsprechend wieder herzustellen.
Befestigungen der Lade- und Arbeitsplatze sind zu
beseitigen. Einbauten der Baustelleneinrichtung, z. B.
Fundamente usw. sind zu beseitigen.

Transport und Rickbau der notwendigen Hebezeug/
Montagehilfen/ Bécke/ Hydraulik und verbringen im Gebaude

Bauseits steht auf jeder Etage ein Baustromverteilerkasten
zur Verfugung. Der Anschluss bis dahin ist Bestandteil der
BE.
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten
3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG
1 Baustelleneinrichtung
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Die Arbeitsraumbeleuchtung ist ebenfalls Gegenstand der
BE und selbst zu errichten.

Auf dem Grundstulck sind weitere Firmen tatig.

Die BE-Flachen sind begrenzt und kénnen nur in Absprache
mit der Bauleitung auf dem Gelénde belegt werden.

Auf dem Grundstiick sind keine Materialen zu lagern.

Es ist davon auszugehen, dass die Leistungen nicht in einem
Stlck ausgefuhrt werden kénnen. Es ist mit mehreren
Einsatzen zu rechnen. Die Absprachen werden wochentlich
zur Bauberatung getroffen.

1 psch

19.3.1.2  Auf- und Abbauen und Vorhalten Geriist

Auf- und Abbauen, Umsetzen und Vorhalten fir Gerust,
deren Arbeitsbihnen hoher als 2m ber Gelande oder FB
liegen.

Das Gerust ist nur zur eigenen Verwendung, keine
Uberlassung an andere Gewerke.

Die Rohbaudeckenhdéhe liegt bis 4,30m.

Diese Leistung ist fur alle auszufihrenden Arbeiten laut
Leistungsaufstellung zu kalkulieren.

Der Transport der Ristung im jeweiligen Geschoss ist incl.
Abrechnung je Geschoss OG und DG

2 psch

19.3.1 Baustelleneinrichtung Summe:
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Projekt: 2301 Ortszentrum Zug
19 Los 19-Trockenbauarbeiten
3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG
2 Vorbereitende Arbeiten
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
19.3.2 Vorbereitende Arbeiten
19.3.2.1  Schutzabdeckung Bodenbelag Pappe/Malervlies
Schutzabdeckung von Bodenbelag gegen Verschmutzung,
mit Pappe oder Malervlies; Stdé3e und Anschlisse staubdicht
abkleben.
Diese Leistung kommt nur zur Abrechnung, wenn der fertige
Bodenbelag verlegt wurde und noch Trockenbauleistungen
erbracht werden mussen. Nur in Absprache mit der
Bauleitung.
210,00 m?
19.3.2.2 Beplankung vorzeitig
Mehrpreis fur vorzeitiges oder verzégertes Herstellen von
Trockenbauflachen (Beplankungen)
Konstruktion : Abstellung vor Estricheinbau Héhe bis 50 cm
Beplankung : 2x GK- der jeweiligen Plattenarten
Bauteil : Wand
hier nur die zusatzliche Arbeitszeit kalkulieren, Material ist in
Position Montagewand / Vorsatzschalen enthalten.
Diese Leistung ist nur in direkter Absprache mit der
Bauleitung auszufiihren, nach entsprechendem
Erfordernis im Bauablauf.
70,00 m
19.3.2.3 Einmessarbeiten
Einmessarbeiten, fir alle zu errichtenden Bauteile nach den
Bezugspunkten im Gebaude.
im Obergeschoss
2 psch
19.3.2 Vorbereitende Arbeiten Summe:
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten
3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG
3 Montagewande
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.3.3 Montagewande

19.3.3.1 GKB-Montagewand, CW75, 2x 12,5 GKB

Gipsplatten-Montagewand, nicht tragend, bestehend aus:
- einfachem Standerwerk aus verzinkten Stahlprofilen,
einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile

- beidseitiger Beplankung mit Gipsplatten, einschl. starrem
Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile

- Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung,
Qualitatsstufe Q3 fur Anstrich (Grundverspachtelung plus
Nachverspachtelung/Finish).

Profile : CW/UW 75/50(40)/06

Beplankung je Seite : 2 x 12,5 mm GKB

Typ, Platte : A + H2

Brandverhalten, Klasse, Platte : A2-s1,d0
Kantenausbildung : 'keine Anforderungen

Dammung : Mineralwolle, MW

Dammdicke : 40 mm

Anwendung : Zwischenwand

Mindestrohdichte : 40 kg/m3

Brandverhalten EN 13501, Dd&mmung : A1

Schmelzpunkt Ddmmung : mind. 1000°C
Mindestschallddmmung R'w von 45dB |t.
Schallschutznachweis!

Verspachtelung : Q3

Wandstarke gesamt : 125 mm

Hohe : ca. 3,50 m ab Rohdecke

Ort:

Wandaufbau W12

- Raumtrennwande im OG und DG

88,00 m?

19.3.3.2 GKBi-Montagewand, CW75, 2x 12,5 GKBI

Gipsplatten-Montagewand, nicht tragend, bestehend aus:
- einfachem Standerwerk aus verzinkten Stahlprofilen,
einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile

- beidseitiger Beplankung mit Gipsplatten, einschl. starrem
Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile

- Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung,
Qualitatsstufe Q1 fiir Fliesenbelag, Q3 fiir Anstrich
(Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish).
Evtl. Fugenbewehrung gemaf Herstellerangaben oberhalb
des Fliesenbelages von 2,10m.

Profile : CW/UW 75/50(40)/06

Beplankung je Seite : 2 x 12,5 mm GKBI
Brandverhalten, Klasse, Platte : A2-s1,d0
Kantenausbildung : 'keine Anforderungen

Dammung : Mineralwolle, MW

Dammdicke : 40 mm
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Projekt:

2301 Ortszentrum Zug

19 Los 19-Trockenbauarbeiten

3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG
3 Montagewande

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

19.3.3.3

Brandverhalten EN 13501, Dammung : A1
Schmelzpunkt Dammung : mind. 1000°C
Mindestschallddmmung R'w von 45dB |t.
Schallschutznachweis!

Verspachtelung : Q3

Wandstarke gesamt : 125 mm

Hohe : ca. 3,50 m ab Rohdecke

Ort:

Wandaufbau W13

Trenwande in den WC’s, OG und DG

59,00 m?

Installationswand-GKBI-Montagew,CW50+50, 2x12,5
GKBI,2x MW40

Montagewand als Installationswand, bestehend aus:

- getrenntem doppeltem Standerwerk aus verzinkten
Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an untere Bauteile
- DAmmung aus Mineralwolleplatten

- Beplankung GKBI-platten, feuchtraumgeeignet, Fugen
kleben oder spachteln.

Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung,
Qualitatsstufe Q1 fur Fliesenbelage uind Q3 dartber
(Grundverspachtelung/Verfugung plus
Nachverspachtelung/Finish) gemafR Merkblatt 2.1 der IGG.
Profile : 2 x CW/UW 50/50(40)/06

Beplankung je Seite : 2 x 12,5 mm GKBI

Dammung : Mineralwolle, MW

Dammdicke : 2x40 mm

Anwendung : WZ

Mindestrohdichte : 40 kg/m3

Brandverhalten EN 13501, DAmmung : A2-s1,d0
Schmelzpunkt Ddmmung : mind. 1000 °C
Langenbezogener Stromungswiderstand : mind. 5 kPa .
s/m2

Schallschutz: R'w erf: 47dB

Schallddmmung : Rw, R 52 dB

Gef. Feuerwiderstandsklasse :ohne Anforderungen
Wanddicke : von 250-300mm

Verspachtelung : Q1 und Q3 oberhalb des Fliesenbelages
Uber 2,10m

Max. Hoéhe : 3,50 m

Einbaubereich: 2

Ort: Wandaufbau W 14 in den Sanitarbereichen
Zwischenwéande OG und DG

20,00 m?
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten
3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG
3 Montagewande
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.3.3.4  Tiiré6ffnung, Montagewand

Turéffnung in Gipskarton- bzw.
Gipsfaserplatten-Montagewand mit Turpfosten aus C- bzw.
UA-Standerprofilen, incl. aller erforderlichen
Verstarkungsprofile raumhoch sowie Kopfstiick und
Fulplatte.
Bauoéffnungsmale: 760//2135 bis

1010/2260 mm
Fertigwanddicke: bis 125 mm

19.3.3.5 Tiir6ffnung, Montagewand, 1,885/2,26m

Turéffnung in Gipskarton- bzw.
Gipsfaserplatten-Montagewand mit Turpfosten aus C- bzw.
UA-Standerprofilen, incl. aller erforderlichen
Verstarkungsprofile raumhoch sowie Kopfstuck und
Fulplatte.

Baudffnungsmalde: 1,885/2,26m bei 125 mm Wandstarke
Ort: Flur DG

1 St

19.3.3.6  Eckausbildung Montagewand

Ecke (Kante), recht- oder stumpfwinkelig, in Montagewand
ausbilden, inkl. Eckschutzschiene in Alu.
Profilgroe : 'min. 2mm Rundung'

Ort: Umkleide und Flur OG und DG
800 m

19.3.3.7 Wandende freistehend, Montagewand

Beplankung von freistehenden Wandenden in
Montagewanden, mit Plattenstreifen (Material und Dicke wie
Wandposition), inkl. Kantenschutzprofilen, ggf.
Profilverstarkungen und Verspachtelung der Anschlisse.
Wanddicke : bis 32cm'

3,60 m
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten
3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG
3 Montagewande
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.3.3.8 Wandanschluss a.Montagew.,T-Verbindung

Anschluss einer querlaufenden Montagewand an die
bestehende Montagewand (T-Verbindung), inkl. evtl.
Verstarkung mit verzinkten Stahl-Profilen.

22,00 m

19.3.3.9 Wandanschluss Massivwand, bis 150mm
Anschluss der Montagewand an massives Wandbauteil,
gleitend (beweglich).
Wanddicke : 1500mm
Massivwand : 'Mauerwerkswand'
Brandschutz : 'keine Anforderungen'

46,00 m

19.3.3.10 Wandanschluss Massivwand, 250-300mm
Anschluss der Montagewand an massives Wandbauteil,
gleitend (beweglich).
Wanddicke : 250-300mm
Massivwand : Mauerwerkswand
Brandschutz : keine Anforderungen

14,00 m

19.3.3.11  Verstarkungsprofil, UA75/40/2,Trockenbau

Verstarkungsprofil fur Trockenbaukonstruktion.
Profil : UA 75/40/2

2500 m

19.3.3.12 Offnung, Montagewand, Techn. Gewerke , bis 300mm

Offnung in Gips- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand,
einschl. Verstarkungsprofile und umlaufende
Laibungsbekleidung der Offnung 2-lagig.

Abrechnung flr beide Plattenlagen.

Offnungsgréfe :ca. 0,30 x0,15m

Wandstarke: bis 300mm

Ort: OG

Stand: 14.11.2024
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten
3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG
3 Montagewande
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
19.3.3.13 Offnung, Montagewand, Techn. Gewerke , bis 125mm
Offnung in Gips- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand,
einschl. Verstarkungsprofile.
Abrechnung fur beide Plattenlagen.
OffnungsgréfRe : 0,15 x0,10m
Wandstarke: bis 125mm
Ort: OG und DG
2 St
19.3.3.14 Deckenanschluss, Montagewand
Deckenanschluss der Montagewand, gleitend, ohne
Brandschutzanforderung.
Ort: alle Wandtypen im OG und DG die als Trennwand
errichtet werden
70,00 m
19.3.3.15 Anschluss Montagewande /Verkofferung
Anschluss der Montagewande /Verkofferung aus
Gipsplatten, an angrenzende Bauteile, bestehend aus
Dammstreifen unter Metallprofil sowie Abdichtung der
Anschlussfuge mit dauerelastischem Dichtungsstoff.
90,00 m
19.3.3 Montagewéande Summe:
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten

3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG

4 Vorsatzschalen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
19.34 Vorsatzschalen

19.3.4.1 Vorsatzschalen fiir Sanitarinstallationen, GKBI, 2x12,5,
GKBI

Liefern und Montieren von freistehenden raumhohen
Vorwanden vor WC-, PP-und Waschbecken , bestehend aus
einer Unterkonstruktion aus CW50/ UWS0, einseitig mit
Feuchtraumplatten,

Beplankung je Seite : 2 x 12,5 mm GKBI

Verstrebungen zur Grundwand nach Erfordernis

Die Trager der Sanitarinstallation werden von der
Sanitarfirma geliefert und aufgebaut. Verstarkungen sind in
einer anderen Position enthalten.

Einbaubereich 2

Max. Einbauhdhe: 3,10m

Deckenanschlufd an: Stahlbetondecke

Bodenanschlu® an: Stahlbeton mit Abdichtungsbahn- nicht
durchbohren

einschliellich starrem Anschluf® mit Anspachtelung an
andere Bauteile

Einschl. sdmtlicher elastischer Randanschliisse nach
Herstellervorschrift

Abstand zur Wand: bis max. 0,20m

Alle Arbeiten nach Herstellervorschriften ausfihren.
Einschl. sdmtlicher elastischer Randanschliisse nach
Herstellervorschrift

Verspachtelung : Q1 und Q3 oberhalb des Fliesenbelages
uber 2,10m

Ort: Wandaufbau W 15 Sanitarraume OG und DG
42,00 m?

19.3.4.2 GK-Vorsatzschale, CW75/100, 2x12,5, MW40

Gipsplatten-Vorsatzschale, freistehend, flir Wande, mit
Standerwerk aus verzinkten Stahlprofilen und
Mineralwolleddmmung, mit 10 mm Wandabstand aufstellen.
Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung,
Qualitatsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus
Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemaf
Herstellerangaben.

Profile : CW/UW 75/100(40)/06

Standerachsabstand : 62,5 cm

Beplankung : 2 x 12,5 mm GKB, stof¥fest

Plattentyp : A

Brandschutzklasse : A2-s1,d0

Kantenausbildung : 2mm

Mindestrohdichte : 40 kg/m3

Brandverhalten EN 13501, Dammung : A1

Stand: 14.11.2024
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Projekt:

2301 Ortszentrum Zug

19 Los 19-Trockenbauarbeiten

3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG
4 Vorsatzschalen

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

19.34.3

19.3.4.4

19.3.4.5

Schmelzpunkt Dammung : mind. 1000°C
Mindestschallddmmung R'w von 45dB |t.
Schallschutznachweis!

Kaschierung : Aluminium-Folie
Wandabstand : bis 200 mm

Max. Hohe : 3,50 m

Ort: Wandaufbau W 16 OG und DG

18,00 m?

Verkleidung WC / WT / Urinale

Beblankung der Sanitarmodule mit 2 x 12,5, GKBI

einschl. zusatzlicher Verstarkungsprofile.

BRH=90cm ab OK FFB, im OG uber Urinal, im DG 2x Uber
Waschbecken

Ort: OG und DG
3,60 m?

Bekleidung Ablage, bis 200 mm

Bekleidung der oberen Ablage Uber den Sanitdrmodulen aus
Plattenmaterial 2x12,5, GKBI, einschl. Unterkonstruktion und
Verspachtelung fur Fliesenbelag.

komplette Wanddicke : bis 200 mm

Ort: im OG Uber Urinal, im DG 2x Uber Waschbecken
350 m

Offnung, Montagewand, Schaukasten

Offnung in Gips- bzw. Gipsfaserplatten-Montagewand,
einschl. Verstarkungsprofile.

Abrechnung flr beide Plattenlagen.

OffnungsgréBe : bis 1,0 m2

Ort: OG und DG

19.3.4

Vorsatzschalen Summe:
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19 Los 19-Trockenbauarbeiten
3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG
5 Kanéle, Verkofferungen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.3.5 Kanale, Verkofferungen

19.3.5.1 GK-Verkofferung, 2x12,5 mm m. Damm.

Verkofferung aus Gipskartonplatten fir Rohrleitungen an
Wanden und Decken, incl. erforderlicher
Unterkonstruktion aus Metallprofilen herstellen; Fugen
und Schraubenkdépfe verspachteln, Hohlraume mit loser
Mineralwolle voll ausstopfen, Anschliisse zu den Wand-
und Deckenflachen abri3sicher mit Glasfaserstreifen
0.8. Uberspannen und Oberflache verspachteln, Q2
Baustoffklasse Mineralwolle A1

Aufmaly : Abwicklungsflache:20+40+20cm, 3-seitig
Plattendicke: 2 x 12,5 mm

3,85 m

19.3.5.2 GK-Verkofferung, 2x12,5 mm m. Damm.

Verkofferung aus Gipskartonplatten fliir Rohrleitungen an
Wanden und Decken, incl. erforderlicher
Unterkonstruktion aus Metallprofilen herstellen; Fugen
und Schraubenkdpfe verspachteln, Hohlraume mit loser
Mineralwolle voll ausstopfen, Anschliisse zu den Wand-
und Deckenflachen abrilRsicher mit Glasfaserstreifen
0.a. Uberspannen und Oberflache verspachteln, Q2.

Baustoffklasse Mineralwolle t A1
Aufmaly : Abwicklungsflache::22,5+22,5+22,5 cm,
3-seitig

Plattendicke: 2 x 12,5 mm

3,85 m

19.3.5.3 GK-Verkofferung, 2x12,5 mm m. Damm.

Verkofferung aus Gipskartonplatten fir Rohrleitungen an
Wanden und Decken, incl. erforderlicher
Unterkonstruktion aus Metallprofilen herstellen; Fugen
und Schraubenképfe verspachteln, Hohlrdume mit loser
Mineralwolle voll ausstopfen, Anschlisse zu den Wand-
und Deckenflachen abrilsicher mit Glasfaserstreifen
0.a. Uberspannen und Oberflache verspachteln, Q2.
Baustoffklasse Mineralwolle D A1

Aufmaly : Abwicklungsflache::20+20 cm, 2-seitig
Plattendicke: 2 x 12,5 mm
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Projekt: 2301 Ortszentrum Zug
19 Los 19-Trockenbauarbeiten
3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG
5 Kanéle, Verkofferungen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
3,86 m

19.3.5.4  GK-Verkoffer., Feuchtraum, GKBI 2x12,5

Verkofferung (Bekleidung) aus impragnierten Gipsplatten fur
Installationsleitungen an Wanden und Decken, fur
Feuchtraume, inkl. erforderlicher Unterkonstruktion aus
Metallprofilen.

Fugen und Schraubenkdpfe verspachteln, Hohlrdume mit
loser Mineralwolle bis zu hoher Dichte voll ausstopfen,
Anschlisse zu den Wand- und Deckenflachen abrisssicher
mit Glasfaserstreifen 0.a. Gberspannen.
Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung,
Qualitatsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus
Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemaf
Herstellerangaben.

Ansichtsflache : > 1,0 m

Erforderliche Dammdichte : ca. 100 kg/m3

Brandverhalten, Dammung : A1

Plattendicke : 2 x 12,5 mm

Plattentyp : H2

Brandschutzklasse : A2-s1,d0

Kantenausbildung : rund

Ort: Spilkiiche

11,00 m?

19.3.5 Kanidle, Verkofferungen Summe:
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Projekt: 2301 Ortszentrum Zug
19 Los 19-Trockenbauarbeiten
3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG
6 Deckenbekleidungen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.3.6 Deckenbekleidungen
19.3.6.1 Unterhangdecken

19.3.6.1.1 Akustikdecke, GKB-versetzte Rundlochung,1x12,5

Lieferung und Montage

Akustikdecke als schallabsorbierende abgehangte Decke mit
Schallschutzvlies, bestehend aus:

- Unterkonstruktion aus einem Tragerost aus Stahlprofilen
als Grund- und Tragprofil an der bestehenden, geraden
Rohdecke mit Abhdngern befestigt

- Decklage aus Gipskarton-versetzte Rundlochungsplatten,
mit Glasvlies bespannt

Profile : CD 60/27/06, UD 27/27/06

Dammung : Mineralwolle, MW A1 als Schallschutzauflage
systemkonform mit Akustikdecken

Dammdicke : 50 mm Mineralfaserauflage WLS 040
Decklage : 1 x 12,5 mm GKB-Lochplatten- 8/12/50 R
bzw. 12-20/66, laut Akustikberechnung (zur Auswahl)
nach Bemusterung- Vorlage Architekt / Bauherr vor
Bestellung'

Plattentyp EN 520 : A

GroRe: 1200 x 2500mm

Brandschutzklasse EN 13501 : A2-s1,d0

Schallabsorber Decke DIN EN ISO 354: aw?0,50;
Kantenausbildung : Schattenfuge

'- Abrechnung in anderer Position

Abhangehéhe : bis 26,5cm
Biegezugfestigkeit : Klasse 1/A/ohne Belastung
Ort: OG -Gemeinschaft, Flur, Buros / D11

145,00 m?

19.3.6.1.2 Akustikdecke, GKB-versetzte Rundlochung,1x12,5

Lieferung und Montage

Akustikdecke als schallabsorbierende abgehangte Decke mit
Schallschutzvlies, bestehend aus:

- Unterkonstruktion aus einem Tragerost aus Stahlprofilen
als Grund- und Tragprofil an der bestehenden, geraden
Rohdecke mit Abhangern befestigt

- Decklage aus Gipskarton-versetzte Rundlochplatten, mit
Glasvlies bespannt

Profile : CD 60/27/06, UD 27/27/06

Dammung : Mineralwolle, MW A1 Typ W

Dammdicke : 50 mm Mineralfaserauflage WLS 040
Decklage : 1 x 12,5 mm GKB-Lochplatten- 8/12/50 R

bzw. 12-20/66, laut Akustikberechnung (zur Auswabhl)
nach Bemusterung- Vorlage Architekt / Bauherr vor
Bestellung'

Plattentyp EN 520 : A
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Projekt: 2301 Ortszentrum Zug
19 Los 19-Trockenbauarbeiten
3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG
6 Deckenbekleidungen
1 Unterhangdecken
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Grofe: 1200 x 2500mm
Brandschutzklasse EN 13501 : A2-s1,d0
Schallabsorber Decke DIN EN ISO 354: aw?0,50;
Kantenausbildung : Schattenfuge
'- Abrechnung in anderer Position
Art der Lochung : '"10/16/22R
nach Bemusterung- Vorlage Architekt / Bauherr vor
Bestellung'
Abhangehdéhe : bis 9 cm
Biegezugfestigkeit : Klasse 1/A/ohne Belastung
Ort: DG- Modelleisenbahn, D11
133,00 m?
19.3.6.1.3 Aussparung, Loch-U-Decke, bis D=40cm, Leuchten
Aussparung in Lochplatten U-Decke oder -bekleidung, in
folgender Ausfuhrung:
- Kanten sauber schneiden
- Schnittkanten mit Abdeckrahmen der Einbauteile knapp
Uberdecken
- Unterkonstruktion entsprechend ausbilden, z.B. durch
Auswechslungen
Aussparung : ca. D=40cm
26 St
19.3.6.1.4 Aussparung, Loch-Decke fiir Einbauleuchten
Aussparung fur den spateren Einbau eines Leuchtenbandes
herstellen. Die Leuchtenabhangung an der Rohdecke erfolgt
separat; Unterkonstruktion entsprechend verstarken.
Grolie : Gber die gesamte Lange des glatten Deckenfries in
einer Breite von bis 100 mm
30,00 m
19.3.6.1.5 GKB-Deckenbekl.,Metall-UK, 1x12,5 mm

Gipsplatten-Deckenbekleidung, bestehend aus:

- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, drucksteif
direkt an der Decke befestigt

- Decklage aus Gipsbauplatten.

Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung,
Qualitatsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus
Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemaf
Herstellerangaben.

Stand: 14.11.2024

60 von 75



Stadt Freiberg, Hochbau- und Liegenschaftsamt
09599 Freiberg Obermarkt 24 03731 279411

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2301 Ortszentrum Zug
19 Los 19-Trockenbauarbeiten
3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG
6 Deckenbekleidungen
1 Unterhangdecken
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
Profil : CD 60/27/06
Abhanghdhe gerade: bis 80 cm
Decklage : 1 x 12,5 mm GKB
Brandverhalten : A2-s1,d0
Ort: WC-Anlagen, Vorraume OG, D8
34,00 m?
19.3.6.1.6 GKB-Deckenbekl.,Metall-UK, 1x12,5 mm
Gipsplatten-Deckenbekleidung, bestehend aus:
- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlprofilen, drucksteif
direkt an der Decke befestigt
- Decklage aus Gipsbauplatten.
Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung,
Qualitatsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus
Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung geman
Herstellerangaben.
Profil : CD 60/27/06
Abhanghdhe gerade: bis 90mm
Decklage : 1 x 12,5 mm GKB
Brandverhalten : A2-s1,d0
Ort: WC-Anlagen, Vorraume DG, D12
18,00 m?
19.3.6.1.7 Aussparung,GKB-Glatt-Decke, bis d=25cm, Leuchten
Aussparung in Gipsplattendecke einfach oder -bekleidung, in
folgender Ausflihrung:
- Kanten sauber schneiden
- Schnittkanten missen mit Abdeckrahmen der Einbauteile
knapp Uberdeckend sein
- Unterkonstruktion entsprechend ausbilden, z.B. durch
Auswechslungen
Aussparung : ca. D=25cm
10 St
19.3.6.1.8 GK-Deckenfries, Deckengleich,1x12,5, bis 800mm,
Anschluss Schattenfuge
Gipskarton-Deckenfries, Deckengleich- abgehangt ,
bestehend aus:
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Projekt: 2301 Ortszentrum Zug
19 Los 19-Trockenbauarbeiten
3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG
6 Deckenbekleidungen
1 Unterhangdecken
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

- Unterkonstruktion, verdeckt aus einem Tragerost aus
verzinkten Stahlprofilen als systemgerechte Abhangung von
der bestehenden ebenen Rohdecke

- Beplankung mit Gipskartonbauplatten, ungelocht, Rander
scharfkantig.

Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung,
Qualitatsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus
Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung geman
Herstellerangaben.

Beplankung : 1 x 12,5 mm GK, ungelocht

Plattentyp EN 520 : A

Brandschutzklasse EN 13501 : A2-s1,d0

Kantenausbildung : sichtbar

Breite des Friesstreifens : bis 800 mm offen, ohne
Wandanschluss mit Schattenfuge

Abhangehdhe : Deckengleich zur Lochdecke

Ort: alle Abschliisse der Akustikdecken- Lochdecken siehe
Deckenspiegelplanung

2,50 m

19.3.6.1.9 GK-Deckenfries, Deckengleich.,1x12,5, bis 600mm
Deckenfries wie vor, jedoch Friesbreite bis 600mm

27,00 m

19.3.6.1.1 GK-Deckenfries, Deckengleich,1x12,5, bis 100mm, offen

Gipskarton-Deckenfries, Deckengleich- abgehangt ,
bestehend aus:

- Unterkonstruktion, verdeckt aus einem Tragerost aus
verzinkten Stahlprofilen als systemgerechte Abhangung von
der bestehenden ebenen Rohdecke

- Beplankung mit Gipskartonbauplatten, ungelocht, Rander
scharfkantig.

Oberflachenausbildung in Standardverspachtelung,
Qualitatsstufe Q3 (Grundverspachtelung plus
Nachverspachtelung/Finish). Evtl. Fugenbewehrung gemaf
Herstellerangaben.

Beplankung : 1 x 12,5 mm GK, ungelocht

Plattentyp EN 520 : A

Brandschutzklasse EN 13501 : A2-s1,d0

Kantenausbildung :sichtbar

Breite des Friesstreifens : bis 100 mm offen, ohne
Wandanschluss

Abhangehodhe : Deckengleich zur Lochdecke
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Projekt: 2301 Ortszentrum Zug
19 Los 19-Trockenbauarbeiten
3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG
6 Deckenbekleidungen
1 Unterhangdecken
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Ort: alle Abschliisse der Akustikdecken- Lochdecken siehe
Deckenspiegelplanung OG

250,00 m

19.3.6.1.1 GK-Deckenfries, Deckengleich.,1x12,5, R=50mm

Deckenfries wie vor, jedoch Friesbreite bis 50mm in runder
Ausfihrung um die Aussparung fiir die Leuchten bis 20cm
Leuchtenmal, herstellen.

aulerer D=35cm

19.3.6.1.1 Wandanschluss, Schattenfuge 20mm

Der Wandanschluss der U-Decke mit Schattenfuge wird
offen, ohne Wandanschlussprofil, hergestellt. Das
Wandanschlusspofil der UK wird im Anschluss bauseits
gestrichen-, Akustikplatte mit gleichmafigem Abstand an die
Wand heranfiihren, Kanten gefast.

Fugenbreite : bis 20 mm

Ort: alle U-Decken im OG und DG- WC-Bereiche und
Akustikdecken im Gang laut Deckenspiegelplanung

155,00 m

19.3.6. Unterhangdecken Summe:
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Projekt:

2301 Ortszentrum Zug

19 Los 19-Trockenbauarbeiten

3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG
6 Deckenbekleidungen

2 Sonstige Leistungen

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

19.3.6.2

19.3.6.2.1

19.3.6.2.2

19.3.6.2.3

19.3.6.2.4

Sonstige Leistungen

Deckenverlegeplan erstellen

Deckenverlegeplan fir alle aufgeflihrten Decken erstellen,
zur Vorlage bei und Freigabe durch den Auftraggeber.
Deckengrofle : 'siehe Planangaben

Art der Decke : 'alle entsprechend LV'

1 psch

Revisionso6ffnung, Lochdecke- Decke, 400/400 mm

Revisionséffnung in Loch-Unterdecke mit flachenbindiger
Rahmenkonstruktion, ohne sichtbaren Verschluss;
Bekleidung entsprechend den anschlieRenden
Deckenflachen.

GroRe : 400/400 mm

Revisionsklappe Gipspl.,Feuchtr.,400/400

Revisionsklappe in abgehangter Gipsplatten-Unterdecke, mit
feuchtraumgeeigneter Revisionsklappe aus Metall-
Einbaurahmen mit verdecktem Verschluss- und
Scharniersystem, beplankt mit Gips-Feuchtraumplatten und
mit umlaufender Gummilippendichtung, inkl. Herstellen der
Offnung und aller notwendigen Nebenarbeiten sowie aller
Zubehorteile.

GroBRe : 400/400 mm

Brandschutz : 'keine Anfoderungen'

Art der Beplankung : '"1x12,5mm'’

Unterkonstruktion,Einbauleuchte, bis D=200

Unterkonstruktion der abgehangten Decken zur Aufnahme
von Aufbauleuchten verstarken.

LeuchtengréfRe: bis D=200 mm

Ausfihrung nur nach Vorgaben Elektro !
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Projekt: 2301 Ortszentrum Zug

19 Los 19-Trockenbauarbeiten

3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG

6 Deckenbekleidungen

2 Sonstige Leistungen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
19.3.6. Sonstige Leistungen Summe:
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Projekt: 2301 Ortszentrum Zug

19 Los 19-Trockenbauarbeiten

3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG

6 Deckenbekleidungen
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
0z in EUR

Zusammenstellung

19.3.6.1 Unterhangdecken

19.3.6.2  Sonstige Leistungen

19.3.6 Summe
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Projekt: 2301 Ortszentrum Zug
19 Los 19-Trockenbauarbeiten
3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG
7 Akustikwande

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

19.3.7 Akustikwande

19.3.7.1 Akustik- Riickenwandabsorber

Lieferung und Montage Holz- Akustikplattegeschlitzt,
Schlitzanteil (Breite = 2 mm, Achsabstand = 16 mm)
beidseitig beschichtete MDF-Platte

Oberflache - Holzton nach Bemusterung, HPL-und CPL-
Oberflachen,

Baustoffklasse: B1 und B2

nach DIN 4102 (Tragerplatte)

Schallabsorptionsgrad

gemessen nach DIN EN ISO 354:2005

bewertet nach DIN EN I1SO 11 654

Montage: 70 mm Zwischenraum zur Wand.
Mineralfasereinlage: 60mm

incl. Unterkonstruktion und Seitenverschluss
Abmessungen: 3,50 x 2,00m,

Ort: 1.0G-Wandflachen Raum 104 Gemeinschaft

7,00 m?

19.3.7.2  Zulage Eckausbildung

Zulage zur Vorposition fir die Ausbildung der Akustikwand
mit 90° Eckausbildung
Holzwand beidseitig auf Gahrung geschnitten

6,00 m

19.3.7 Akustikwande Summe:
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Projekt:

2301 Ortszentrum Zug

19 Los 19-Trockenbauarbeiten

3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG
8 Sanitartrennwande

Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis

Gesamtbetrag

19.3.8

19.3.8.1

Sanitartrennwande

WC-Kabine , Vollkern 13mm, HPL

Trennwandanlage fir WC-Anlagen, zwischen
Trockenbauwand und Massivwand, angeordnet,
Trennwandanlage fur Sanitarrdume aus einer

HPL -Vollkernplatte mit Oberflachenveredlung kratzfest,
Kanten ohne Umleimer- Plattenmaterial mit Rundung,

Aufbau der Wande:

- Vollkernplatten, wasserbestandig, kratzfest,
Oberflachenstruktur raumatt, rahmenlos

- Einfassung aus Aluminium-Profilen mit 2mm Kantenradius
in Steckbauweise

- Aluminium-Profil (3-Kammer-Profil) zur Stabilisierung der
Vorderfront

- bei weitgespannten Konstruktionen zusatzliches
Aussteifungsrohr

- Wandanschluss durch Aluminium-U-Profile an
Trockenbauwand bzw. Mauerwerkswand

- TrennwandfuRe als Rundprofil in Edelstahl, Abdeckprofil

Tar:

- in gleicher Konstruktion wie Wande

- Tarbander selbstschlielend

- Schloss, Aluminiumverkleidet, mit Anzeige frei/besetzt
- Tar mit je einem Zweifachhaken

- TUr mit 1 Stiick Wandpuffer

Oberflachen, Farben: HPL

- Farbe nach Farbkarte des Herstellers, Bemustertung

- Aluminium-Profile pulverbeschichtet nach RAL oder NCS
nach Bemusterung

- Beschlag aus Kunststoff mittels Zungenverschlusshebel
auf Innenschild festdrehbar gelagert mit
Begrenzungsauflagesteg, bis 180 Grad schwenkbar.
AuBRenschild mit "rot/wei3-Anzeige" und Notoffnungsdorn

Befestigung in der Mauerwerkswand bzw. Trockenbauwand
und auf FuBboden auf Estrich und Fliesenbelag. Achtung :
FB-Aufbauhdhe beachten (Absprache mit BL)
Gesamthohe: ca. 2000mm

Hohe Trennwand : ca. 1850 mm

Bodenfreiheit : ca. 150 mm

Tirbreite : ca. 760/1850 mm

Frontbreite: ca. 1800 mm

Plattendicke :13mm

Einbauort: siehe

Grundriss 1.0G- WC-Herren
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Projekt: 2301 Ortszentrum Zug
19 Los 19-Trockenbauarbeiten
3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG
8 Sanitartrennwande
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1 psch
19.3.8 Sanitartrennwande Summe:
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Projekt: 2301 Ortszentrum Zug
19 Los 19-Trockenbauarbeiten
3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG
9 Sonstige Leistungen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
19.3.9 Sonstige Leistungen
19.3.9.1  Verfugung, elastisch, Trockenbau
Elastische Verfugung, einseitig, der Wandanschlisse der
mit Gipskarton bekleideten Flachen gegen massive
Bauteile, mit Acry Uberstreichbar, einschl. Glatten der
Fuge.
Diese Pos. kommt zur Anwendung, wenn nicht ausdricklich
in den einzelnen Verfugung mit enthalten.
620,00 m
19.3.9.2  Quertraverse fiir Standerwéande
Quertraverse aus U- und C-Profilen in
Gipskartonstédnderwéanden, als Befestigungsgrundlage fur
Konsollasten wie Wandschranke,
Sanitar-Einrichtungsgegenstande etc.
6,00 m
19.3.9.3  Rundlochdurchfiihrungen u. dgl.
Rundlochdurchfihrungen in Gipskarton- bzw.
Gipsfaserplatten fir Dosen, Wasseranschluf 0.a. bohren.
Durchmesser: bis DN 100 mm
90 St
19.3.9.4  Rohrdurchfiihrung, Montagewand, bis 50 mm

Rohrdurchfiihrung mit gleichmaRigem Abstand zu
Gipsbekleidung. Fuge beidseits mit liberstreichbarem,
elastischem Material ausflllen und glatten.

Verfugung : Acryldispersionsbasis, weil}

Fugenbreite : 10 mm

Rohrquerschnitt : bis 50 mm

Diese Leistung wird nur auf ausdriickliche Anweisung der
Bauleitung ausgefiihrt!

20 St
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Projekt: 2301 Ortszentrum Zug
19 Los 19-Trockenbauarbeiten
3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG
9 Sonstige Leistungen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
19.3.9.5 Rohrdurchfiihrung, Montagewand, bis 100mm
Rohrdurchfihrung mit gleichmaigem Abstand zu
Gipsplattenbekleidung. Fuge beidseits mit Giberstreichbarem,
elastischem Material ausflllen und glatten.
Verfugung : Acryldispersionsbasis, weif}
Fugenbreite : 10 mm
Rohrquerschnitt : bis 100 mm
Diese Leistung wird nur auf ausdriickliche Anweisung der
Bauleitung ausgefiihrt!
60 St
19.3.9.6  Aussparung in GK-Platten,40/40cm, Zul.
Aussparung, rechteckig, in Bekleidung aus Gipskarton-
oder Gipsfaserplatten, fur Reviéffnungen sowie andere
bauseitige Einbauten.
Aussparungsgrofie: ca. 400/400 cm
6 St
19.3.9.7 Revisions6ffnung in Montagewand,40/40
Revisions6ffnung in Montagewand oder Verkofferung
herstellen, vorgefertigter Revisionsklappe aus
Metallblech liefern, mit 2 Lagen Gipskarton- oder
Gipsfaserplatten beplankt, incl. Herstellen der Offnung
und aller sonst notwendigen Nebenarbeiten sowie aller
Zubehorteile; Beplankung entsprechend den Wandflachen.
Beplankung :2x 12,5 mm
GroRe : ca. 40/40 cm
2 St
19.3.9.8  Revisionstiir, Install.wand, Alu,400/400
Revisionstir in Installations-Montagewand aus
Aluminiumblech mit verdecktem Verschluss- und
Scharniersystem, inkl. Herstellen der Offnung und
systemgerechter Anpassung der Unterkonstruktion, einschl.
aller Befestigungen.
GroRe : 300/300 mm
4 St
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 2301 Ortszentrum Zug
19 Los 19-Trockenbauarbeiten
3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG
9 Sonstige Leistungen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
19.3.9.9 Revisionséffnung, Alu-Rahmen, 400/400
Revisions6ffnung in Montagewand aus Gipsplatten, mit
Aluminiumrahmen und feuchtraumgeeigneter, spachtelfreier
Gipskarton-Einlage zum befliesen (ohne Schraubenkdpfe),
mit Gummi-Lippendichtung, Fangsicherung und einfacher
Druck-Offnungsvorrichtung, inkl. Herstellen der Offnung.
GroRe : 400/400 mm
Beplankung : 2-fach
2 St
19.3.9.10 Eckschutzschiene, Bekleidungen, Alu
Eckschutzschiene fur AulRenecken von Trockenbauwanden,
Bekleidungen und Verkofferungen.
Profil : abgerundet mit 2mm
Material : Aluminium
4500 m
19.3.9.11 Sonderverspachtelung Gipsplatten, Q3
Sonderverspachtelung zum Erreichen einer hdheren
Oberflachenqualitat bei Beplankungen/Decklagen aus
Gipsplatten, manuell oder maschinell; Qualitatsstufe 3, als
Zulage zur Standardverspachtelung der Qualitatsstufe 2.
Bauteil : Montagewande, Vorsatzschalen
22,00 m?
19.3.9 Sonstige Leistungen Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: 2301 Ortszentrum Zug
19 Los 19-Trockenbauarbeiten
3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG
10 Stundenlohnleistungen
Ausgabeumfang:
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

19.3.10 Stundenlohnleistungen

19.3.10.1 Stundensatz Fachwerker, Trockenbauarb.

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaf3t sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Fachwerker

19.3.10.2 Stundensatz Helfer, Trockenbauarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfal’t sind
und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Helfer

19.3.10 Stundenlohnleistungen Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: 2301 Ortszentrum Zug

19 Los 19-Trockenbauarbeiten

3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
oz in EUR

Zusammenstellung

19.3.1 Baustelleneinrichtung

19.3.2 Vorbereitende Arbeiten

19.3.3 Montagewande

19.34 Vorsatzschalen

19.3.5 Kanale, Verkofferungen

19.3.6 Deckenbekleidungen

19.3.7 Akustikwande

19.3.8 Sanitartrennwande

19.3.9 Sonstige Leistungen

19.3.10 Stundenlohnleistungen

19.3 Summe
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Projekt: 2301 Ortszentrum Zug

19 Los 19-Trockenbauarbeiten
Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
0z in EUR

Zusammenstellung

19.1 Allgemeine

19.2 Trockenbauarbeiten Feuerwehr, EG

19.3 Trockenbauarbeiten Vereine, OG und DG
19 Summe

+19 % MwsSt.

Bruttosumme Los 19-Trockenbauarbeiten
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