

Teil-GU-Paket 1 - Rohbau: ZLD01-21_3120.05 - geänderten Ausführungszeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie bitten, die ursprünglichen Anlagen gegen die folgenden, aktuellen Anlagen auszutauschen und entsprechend bei der Kalkulation zu berücksichtigen

→ „B_Formblätter“: 20241206_ZLD01-21_3120.05_B06_FB-214_Teil 2-WBVB

→ „C_Dokumente_Anlagen zum LV“:

20241206_ZLD01-21_3120.05_C01-01-01_Fristen-Termine_Rohbau


20241206_ZLD01-21_3120.05_C01-01-02_Fristen-Termine_Innenputz

20241206_ZLD01-21_3120.05_C01-01-03_Fristen-Termine_Dach

20241206_ZLD01-21_3120.05_C01-01-04_Fristen-Termine_Maler1

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen



Uwe Lorenz

Geschäftsführer