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1 Los 03 Gerüstbauarbeiten
Baubeschreibung:

Die Stadt Oschatz beabsichtigt im Gebiet „Fliegerhorst“ an der Straße Am
Forsthaus einen Ersatzneubau einer Kindertagesstätte für 120 Kinder (80 Ü3
und 20 U3, inkl. 12 Inklusionsplätze) zu realisieren. Das Baufeld liegt in der Ge-
markung Oschatz auf den Grundstücken Flurstücke 2966/20.
Bei dem Baugelände handelt es sich um unbebautes Unland mit Strauchbe-
wuchs als Bestandteil einer ehemaligen Kaserne. Das Baugelände fällt in südli-
che Richtung schwach ein. Die mittlere Geländehöhe liegt bei rund 160 m DH-
HN 2016. Der Standort liegt nach außerhalb von Wasserschutz- und Über-
schwemmungsgebieten.
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VOB/C - ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR BAULEISTUNGEN (ATV)
GERÜSTBAUARBEITEN - DIN 18451

Hinweis:
Die Ordnungsziffern der nachfolgenden Punkte entsprechen der VOB Teil C, DIN 18451.
Ordnungsziffern, die nicht aufgeführt sind, bedürfen bei der vorliegenden Leistungsbeschreibung keiner gesonderten
Angaben. Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikati-
onen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleich-
wertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

0.1 Angaben zur Baustelle 
siehe Baubeschreibung

0.1.1 - Art und Beschaffenheit der für das Gerüst zur Lastaufnahme oder Lastabtragung vorgesehenen 
Flächen und Punkte, z. B. Tragfähigkeit vorhandener Bauteile.

- Untergrund Standfläche:
aufgefüllte und verdichtete Baugrube bzw. Bodenaustauschmaterial

- Fassaden:
Gerüst ist freistehend auszuführen, als Arbeits- und Schutzgerüst für Holzbauarbeiten zur Aufstellung des Holztrag-
werkes aus Stützen und Träger und Montage Holzrahmenwände. Für die Dacharbeiten und für die Fassadenbeklei-
dung.

- Verankerung:
nicht möglich, freistehend

0.1.2 - Art und Umfang des vorhandenen Aufwuchses auf den für die Gerüste frei zu machenden Flächen.
- Das Gebäude umfassende Geländeflächen werden bauseits für die Stellung des Gerüstes hergerichtet

0.1.3 - Maße der einzurüstenden Flächen, insbesondere hinsichtlich horizontaler und vertikaler Gliederung
durch Vor- und Rücksprünge, Gesimse, Kragplatten und dergleichen, in allen Bauphasen und einschließ-
lich    
entsprechender Höhenangaben zu den Bauabschnitten. Soweit vorhanden, Ansichts- und Schnittzeichnu-
nen   der einzurüstenden Flächen.
- siehe Anlagen

0.1.4 - Ausbildung von Baugruben
- keine Baugrube vorhanden

0.2 Angaben zur Ausführung 

Ausführungszeitraum:
Aufstellen Gerüst: 07.07.25 bis 11.07.25

Geschosse oberirdisch: 1 
Gebäudemaße: Ausrichtung Ost-West: 48 m; Ausrichtung Nord-Süd: 45 m
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Höhe ü. Gelände: Attika ~ 4,26 m
NF:         987,97 m2

0.2.1 - Anzahl, Lage, Maße und Bauart der Gerüste, z. B. Arbeitsgerüste, Schutzgerüste, Traggerüste, 
Hängegerüste, Hänge- oder Kletterbühnen.
- siehe Leistungsbeschreibung

0.2.2 - Abstand zwischen Bauwerk und Gerüstbelag, insbesondere bei Wärmedämm- Verbundsystemen und

mehrschaligen Fassadenkonstruktionen, wenn Abweichungen von technischen Vorschriften notwendig
sind,   sowie erforderliche Schutzmaßnahmen, z. B. Konsolen, Innengeländer.
- siehe Leistungsbeschreibung

0.2.3 - Anzahl, Anordnung und Höhenlage von Gerüstlagen.
- siehe Leistungsbeschreibung

0.2.4 - Anzahl, Art, Lage und Maße von Leitergängen, Treppentürmen und dergleichen. 
- siehe Leistungsbeschreibung, 3 Leiteraufgänge sind vorgesehen

0.2.5 - Verwendungszweck, Beschreibung der vom Gerüst aus auszuführenden Arbeiten. 
- vom Gerüst auszuführende Arbeiten:
als Arbeits- und Schutzgerüst für Holzbauarbeiten zur Aufstellung des Holztragwerkes aus Stützen und Träger und
Montage Holzrahmenwände

0.2.6 - Bei Arbeitsgerüsten und Schutzgerüsten die Last- und Breitenklassen, gegebenenfalls Klasse der 
lichten Höhe.

0.2.7 - Bei Schutzgerüsten die Klassifizierung der Fanglagen und Schutzwände.
- Oberste Gerüstlagen als Dachdeckerfangschutz ausbilden 
- siehe Leistungsbeschreibung

0.2.8 - Bei Raumgerüsten und Traggerüsten die vorgesehene Belastung.

0.2.9 - Bei Schutzdächern die Höhenlage, die Ausladung und die Belagsart.

0.2.10 - Einrichtungen für das Befördern von Stoffen und Bauteilen, z. B. Aufzugsausleger, Absetzbühnen.
keine

0.2.11 - Besondere Anforderungen und Sonderlasten, z. B. aus Einzellasten, Aufzügen.
keine

0.2.12 - Art und Beschaffenheit des Verankerungsgrundes.
entfällt

0.2.13 - Einschränkungen zur Lage der Verankerungspunkte, z. B. im Denkmalschutz. 

0.2.14 - Besondere Verankerungsart und Verankerungspunkte. 
Anzahl, Art und Lage von Dauergerüstankern. Einhaltung bestimmter Rastermaße.
Art  und  Ausbildung der Verankerung bei Wärmedämm-Verbundsystemen sowie bei mehrschaligen 
Untergründen, z. B. Verankerung in der Wetterschale, Konsolanker, Durchgangsbohrungen. 
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0.2.15 - Angaben zur Herstellung der Standsicherheit von Gerüsten, z. B. Abstützungen, bei frei stehenden 
Gerüsten Ballastierungen und Leistungen zur Lastumleitung. 
- siehe Leistungsbeschreibung

0.2.16 - Art von Gerüstbekleidungen, z. B. Planen, Netze, und deren Verwendungszweck. 
- das Fassadengerüst ist mit Planen, als Witterungsschutz abzuhängen

0.2.17 - Gerüste für besondere Bauwerke und Bauteile, z. B. Schornsteine, Dachaufbauten, Maschinenanla-
gen.
 

0.2.18 - Erschwerende Umstände, z. B. Überbrückungen, Aufstellen auf Dächern und Treppen, 
Transporterschwernisse, z. B. durch unbefestigte Wege, enge Treppen und Flure, Transport durch kleine 
Bauteilöffnungen, lange Transportwege.

0.2.19 - Beginn und voraussichtliche Dauer der Gebrauchsüberlassung.
- siehe Leistungsbeschreibung

0.2.20 - Gebrauchsüberlassung im Ganzen oder abschnittsweise.
- siehe Leistungsbeschreibung

0.2.21 - Veränderungen, die an den Gerüsten während der Gebrauchsüberlassung vom Auftragnehmer vor-
zunehmen sind. 
- siehe Leistungsbeschreibung

0.2.22 - Vorgezogenes  oder  nachträgliches  Herstellen  von  Teilen  der  Leistung,  z. B. Umbau, Teilabbau. 
- siehe Leistungsbeschreibung

0.2.23 - Anschlüsse und Verankerungen an benachbarten Bauwerken.

0.2.24 - Nutzung fremder Grundstücke.

0.2.25 - Maßnahmen zur Sicherung des öffentlichen Verkehrsraums.

0.2.26 - Schutz von Bau- oder Anlagenteilen, Einrichtungsgegenständen und dergleichen.

0.2.27 - Art und Umfang des geforderten Korrosionsschutzes für Bauteile aus Stahl, die in  das  einzurüs-
tende 
Bauwerk eingehen  (siehe  Abschnitt 2.3), z. B. Verankerungselemente.
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1.1 Gerüstbauarbeiten
 

1.1.1 1 St .................... ....................
Statische Berechnung Arbeitsgerüst
Statische Berechnung DIN EN 12811-1 einschl. erforderlicher Ausführungs-
zeichnungen für nachfolgend beschriebenes Arbeits- und Schutzgerüst anferti-
gen. Grundlage sind die Ausführungspläne des AG.
Vorlage der Unterlagen 1 Wochen vor Gerüsterstellung.
ausgenommen Leistungen nach Abschn. 4.1.2 DIN 18451 VOB/C.

 

1.1.2 1000 m² .................... ....................
Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst 2kN/m2
SW09 H1
Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als
Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden geson-
dert vergütet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 1,
alle Gerüstlagen genutzt, genutzte Gerüstlagen mit zusätzlichem wandseitigem
Seitenschutz, zusätzlicher wandseitiger Seitenschutz wird gesondert vergütet,
Verankerung am Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit herstellen, Standsi-
cherheitsnachweis wird gesondert vergütet, Herstellung der Standsicherheit
wird gesondert vergütet, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, aufstellen auf
Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, Standfläche waagerecht, über
Lastverteiler belastbar. Gerüst mit Bekleidung.
Wandabstand: 30 cm

 

1.1.3 1000 m² .................... ....................
Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst 2kN/m2
SW09 H1
Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als
Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden geson-
dert vergütet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 1,
alle Gerüstlagen genutzt, genutzte Gerüstlagen mit zusätzlichem wandseitigem
Seitenschutz, zusätzlicher wandseitiger Seitenschutz wird gesondert vergütet,
Verankerung am Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit herstellen, Standsi-
cherheitsnachweis wird gesondert vergütet, Herstellung der Standsicherheit
wird gesondert vergütet, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, aufstellen auf
Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, Standfläche waagerecht, über
Lastverteiler belastbar.

 

1.1.4 33000 m2Wo .................... ....................
Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzge-
rüst 2kN/m2 SW09 H1

   
 

Übertrag: ....................
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Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN
EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzun-
gen werden gesondert vergütet,
Positionsmenge = Produkt aus 1000 m²
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal 33 Wochen
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 1, alle Gerüstla-
gen genutzt, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, Höhe der obersten Ge-
rüstlage 5 m, über Lastverteiler belastbar.

 

1.1.5 4000 m2Wo .................... ....................
Gebrauchsüberlassung Standgerüst, Verlängerungswoche
   
Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN
EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzun-
gen werden gesondert vergütet,
Positionsmenge = Produkt aus 1000 m²
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal 4 Wochen, bei Bauzeitverlängerung
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 1, alle Gerüstla-
gen genutzt, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, Höhe der obersten Ge-
rüstlage 5 m, über Lastverteiler belastbar.

 

1.1.6 320 m² .................... ....................
Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst, Innenhof
Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als
Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden geson-
dert vergütet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 1,
alle Gerüstlagen genutzt, genutzte Gerüstlagen mit zusätzlichem wandseitigem
Seitenschutz, zusätzlicher wandseitiger Seitenschutz wird gesondert vergütet,
Verankerung am Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit herstellen, Standsi-
cherheitsnachweis wird gesondert vergütet, Herstellung der Standsicherheit
wird gesondert vergütet, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, aufstellen auf
Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, Standfläche waagerecht, über
Lastverteiler belastbar. Gerüst mit Bekleidung. Gerüst mit inneren Leiterauf-
gang ausführen
Wandabstand: 30 cm
Bereich Innenhof

 

1.1.7 320 m² .................... ....................
Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst, Innenhof

   
 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
   

   



   

   
Auftraggeber: Große Kreisstadt Oschatz Datum: 10.02.2025
Baumaßnahme: Ersatzneubau Naturkita im Fliegerhorst in Oschatz Projekt-Nr.: 211456
 

   Gerüstbauarbeiten LV-Name: Los 03
   Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 7 von 12
   
1 Los 03 Gerüstbauarbeiten
1.1 Gerüstbauarbeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
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Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als
Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden geson-
dert vergütet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 1,
alle Gerüstlagen genutzt, genutzte Gerüstlagen mit zusätzlichem wandseitigem
Seitenschutz, zusätzlicher wandseitiger Seitenschutz wird gesondert vergütet,
Verankerung am Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit herstellen, Standsi-
cherheitsnachweis wird gesondert vergütet, Herstellung der Standsicherheit
wird gesondert vergütet, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, aufstellen auf
Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, Standfläche waagerecht, über
Lastverteiler belastbar.
Bereich Innenhof

 

1.1.8 10560 m2Wo .................... ....................
Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst, Innenhof
Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN
EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzun-
gen werden gesondert vergütet,
Positionsmenge = Produkt aus 320 m²
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal 33 Wochen
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 1, alle Gerüstla-
gen genutzt, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, Höhe der obersten Ge-
rüstlage 5 m, über Lastverteiler belastbar.
Bereich Innenhof

 

1.1.9 1280 m2Wo .................... ....................
Gebrauchsüberlassung Standgerüst Innenhof, Verlängerungswoche
Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN
EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzun-
gen werden gesondert vergütet,
Positionsmenge = Produkt aus 320 m²
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal 4 Wochen
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 1, alle Gerüstla-
gen genutzt, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, Höhe der obersten Ge-
rüstlage 5 m, über Lastverteiler belastbar.
Bereich Innenhof

 

1.1.10 3 St .................... ....................
Aufbauen Treppenaufgang einläufig H 4-5m Lauf-B 0,5-0,75m
Aufbauen Treppenaufgang für Gerüst, einläufig,
Verankerung am Gerüst, Treppenaufgang von Standfläche bis zur obersten
Gerüstlage, Höhe über 4 bis 5 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 m.

 

1.1.11 3 St .................... ....................
Abbauen Treppenaufgang einläufig H 4-5m Lauf-B 0,5-0,75m

   
 

Übertrag: ....................
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Abbauen Treppenaufgang für Gerüst, einläufig, Treppenaufgang von Standflä-
che bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 4 bis 5 m, Laufbreite (Stufenlänge)
über 0,5 bis 0,75 m.

 

1.1.12 99 StWo .................... ....................
Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang einläufig H 4-5m Lauf-B 0,5-
0,75m
Gebrauchsüberlassung für Treppenaufgang für Gerüst, einläufig,
Positionsmenge = Produkt aus 3 Treppen
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal 33 Wochen
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Treppenaufgang von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 4 bis
5 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 m.

 

1.1.13 12 StWo .................... ....................
Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang einläufig, Verlängerungswoche
Gebrauchsüberlassung für Treppenaufgang für Gerüst, einläufig,
Positionsmenge = Produkt aus 3 Treppen
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal 4 Wochen. bei Bauzeitverlängerung
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Treppenaufgang von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 4 bis
5 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 m.

 

1.1.14 530 m .................... ....................
aufbauen Seitenschutz alle Gerüstlagen 2Lagen H 5m
Aufbauen zusätzlichen Seitenschutz DIN EN 12811-1, an allen Gerüstlagen,
2 Gerüstlagen, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m.

 

1.1.15 530 m .................... ....................
entfernen Seitenschutz alle Gerüstlagen 2Lagen H 5m
Entfernen zusätzlichen Seitenschutz DIN EN 12811-1, an allen Gerüstlagen,
2 Gerüstlagen, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m.

 

1.1.16 17490 mWo .................... ....................
Gebrauchsüberlassung Seitenschutz alle Gerüstlagen 2Lagen H 5m
Gebrauchsüberlassung für zusätzlichen Seitenschutz DIN EN 12811-1, an allen
Gerüstlagen,
2 Gerüstlagen, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m,
Positionsmenge = Produkt aus 530 m
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal 33 Wochen
(Gebrauchsüberlassungsdauer).

 

1.1.17 2120 mWo .................... ....................
Gebrauchsüberlassung Seitenschutz , Verlängerungswoche

   
 

Übertrag: ....................
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   Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 9 von 12
   
1 Los 03 Gerüstbauarbeiten
1.1 Gerüstbauarbeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   

Übertrag: ....................
   
   

Gebrauchsüberlassung für zusätzlichen Seitenschutz DIN EN 12811-1, an allen
Gerüstlagen,
2 Gerüstlagen, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m,
Positionsmenge = Produkt aus 530 m
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal 4 Wochen, bei Bauzeitverlängerung
(Gebrauchsüberlassungsdauer).

 

1.1.18 6 St .................... ....................
Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m
Aufbauen Überbrückung in Gerüst,
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes
(Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, über Eingang.

 

1.1.19 6 St .................... ....................
Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 4m
Abbauen Überbrückung in Gerüst,
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes
(Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, über Eingang.

 

1.1.20 198 StWo .................... ....................
Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis
4m
Gebrauchsüberlassung für Überbrückung in Gerüst,
Positionsmenge = Produkt aus 6 Stück
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal 33 Wochen
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes
(Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche bis 4 m.

 

1.1.21 24 StWo .................... ....................
Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger, Verlänge-
rungswoche
Gebrauchsüberlassung für Überbrückung in Gerüst,
Positionsmenge = Produkt aus 6 Stück
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal 4 Wochen, bei Bauzeitverlängerung
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes
(Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche bis 4 m.

 

1.1.22 53 St .................... ....................
Standsicherheit herstellen Abstützung Abst. 2,5 m
Standsicherheit herstellen mit Abstützung,
Abstand vor Gerüst '2,5' m, zur Kalkulation,
Ausführung entsprechend Standsicherheitsnachweis
Auf- und Abbauen Abstützung/Stützgerüst gemäß
Standsicherheitsberechnung (wird gesondert vergütet)
für vor beschriebenes freistehendes Gerüst ohne
Verankerung am Gebäude.

   
 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
   



   

   
Auftraggeber: Große Kreisstadt Oschatz Datum: 10.02.2025
Baumaßnahme: Ersatzneubau Naturkita im Fliegerhorst in Oschatz Projekt-Nr.: 211456
 

   Gerüstbauarbeiten LV-Name: Los 03
   Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 10 von 12
   
1 Los 03 Gerüstbauarbeiten
1.1 Gerüstbauarbeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   

Übertrag: ....................
   

Freiraum für Abstützung/Stützgerüste umlaufend vorhanden,
Standfläche waagerecht auf Gelände über Lastverteiler
belastbar, Auflast auf 
Annahme seitlich untereinander ca. 10 m Abstand 

 

1.1.23 1749 StWo .................... ....................
Gebrauchsüberlassung Standsicherheitsabstützung, 
Gebrauchsüberlassung für Abstützkonstruktionen Gerüst,
Positionsmenge = Produkt aus 53 Stück
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal 33 Wochen,  
(Gebrauchsüberlassungsdauer)

 

1.1.24 212 StWo .................... ....................
Gebrauchsüberlassung Standsicherheitsabstützung, Verlängerungswo-
che
Gebrauchsüberlassung für Abstützkonstruktionen Gerüst,
Positionsmenge = Produkt aus 53 Stück
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal 4 Wochen,  bei Bauzeitverlängerung
(Gebrauchsüberlassungsdauer)

 

1.1.25 1320 m² .................... ....................
Anbringen Gerüstabdeck. Planen Gerüstverankerung
Anbringen der Gerüstabdeckung,
als Witterungsschutz mit Planen, einschl. zusätzlich erforderlicher Gerüstver-
ankerungen.

 

1.1.26 1320 m² .................... ....................
Abnehmen Gerüstabdeck. Planen
Abnehmen der Gerüstabdeckung,
als Witterungsschutz mit Planen.

 

1.1.27 43560 m2Wo .................... ....................
Gebrauchsüberlassung Gerüstabdeck. Planen
Gebrauchsüberlassung für Gerüstabdeckung,
Positionsmenge = Produkt aus 1320 m²
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal 33 Wochen
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
als Witterungsschutz mit Planen.

 

1.1.28 5280 m2Wo .................... ....................
Gebrauchsüberlassung Gerüstabdeck. Planen, Verlängerungswoche

   
 

Übertrag: ....................
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1 Los 03 Gerüstbauarbeiten
1.1 Gerüstbauarbeiten
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   

Übertrag: ....................
   
   

Gebrauchsüberlassung für Gerüstabdeckung,
Positionsmenge = Produkt aus 1320 m²
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal 4 Wochen
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
als Witterungsschutz mit Planen.

 

1.1.29 500 m² .................... ....................
Umbauarbeiten Gerüst
Umbauarbeiten Bereich Gerüst bzw. Wiederherstellung des vertragsgemäßen
Zustandes bei unsachgemäßer Nutzung, Ausführung nach Aufforderung durch
den Bauherrn bzw. Bauüberwachung, einschl. An- und Abfahrt,
auch mehrmalig erforderlich je nach Bedarf, 
mindestens 7 mal einkalkulieren.

 

1.1.30 4 Wo .................... ....................
Mietausfall bei Bauverzug
Mietausfall bei Bauverzug
Für alle vorbenannten Gerüstteile ist der Mietausfall für je eine Woche,
bei verspäteten Gerüstaufbau auszuweisen.
 

 

1.1 Gerüstbauarbeiten  ....................
   

 

1 Los 03 Gerüstbauarbeiten  ....................
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
   



   

   
Auftraggeber: Große Kreisstadt Oschatz Datum: 10.02.2025
Baumaßnahme: Ersatzneubau Naturkita im Fliegerhorst in Oschatz Projekt-Nr.: 211456
 

   Gerüstbauarbeiten LV-Name: Los 03
   Leistungsverzeichnis Blankett Seite: 12 von 12
   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   

   
 

Zusammenstellung
   

 

1.1 Gerüstbauarbeiten ....................
 

1 Los 03 Gerüstbauarbeiten ....................
   

 

Summe ....................
zzgl. MwSt  ......... %  ....................

 

Gesamtsumme  ....................

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
   


