

Sanierung Familienzentrum Kita Mischka Auerbach/Vogtland Los 2 – Planung der Technischen Ausrüstung ALG 1-3+8

Bewerberinformation 01

Stand 25.02.2025

Fragen aus vorangegangenen Bewerberinformationen werden in grauer Schrift dargestellt.

1. Frage:

Um den Projektumfang besser einschätzen zu können, bitten wir um Mitteilung der anrechenbaren Kosten für die Lose HLS (ALG 1 - 3, 8) und ELT (ALG 4 - 6).

Antwort:

Basierend auf einer Kostenschätzung des AG und der zur Verfügung stehenden Bausumme können wir Ihnen folgende Kosten (netto) mitteilen:

KG 300 – 2.795.000,- €
 KG 400 – 535.000,- €
 KG 500 – 175.000,- €

Als anrechenbare Kosten für dieses Los sind anzunehmen:

KG 410 – 127.000,- € netto
 KG 420 – 102.000,- € netto
 KG 430 - entfällt (derzeit keine Anlagen vorgesehen)
 KG 480 – 47.000,- € netto

KG	Wert BKI (€/m ² BGF)	Wert BKI (€/m ² BGF)	%-Anteil	Kostenaufteilung	anrech. Kosten gewährt	anrech. Kosten Los 2 HLS+GA	anrech. Kosten Los 3 Elt+FA
410	125	127	23,69%	126.763,06 €	127.000,00 €	127.000,00 €	
420	102	102	19,03%	101.809,70 €	102.000,00 €	102.000,00 €	
430	70	entfällt	0,00%	0,00 €	0,00 €		
440	172	172	32,09%	171.679,10 €	172.000,00 €		172.000,00 €
450	38	38	7,09%	37.929,10 €	38.000,00 €		38.000,00 €
460	49	49	9,14%	48.908,58 €	49.000,00 €		49.000,00 €
470	2	zu KG 410	0,00%	0,00 €	0,00 €		
480	96	48	8,96%	47.910,45 €	47.000,00 €	47.000,00 €	
490	6	entfällt	0,00%	0,00 €	0,00 €		
Summe:	660	536	100,00%	535.000,00 €	535.000,00 €	276.000,00 €	259.000,00 €
Anmerkungen: Der Anteil der KG 480 wird halbiert, da keine ALG 3 vorgesehen.					100%	52%	48%