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Vergabe-Nr.: 018_L001 

Baumaßnahme: Gymnasium Lernwelten Böhlen 

Leistung: Verbau- und Erdarbeiten 

 
 
Rückfragenprotokoll  
 

Bieterrückfragen Beantwortung 

1. Fehlende Analysen bereitstellen - in Bohrprofilen wird auf Analysen verwiesen, 
die nicht um Baugrundgutachten enthalten sind. 

Im Baugrundgutachten sind alle vorhandenen und notwendigen Analysen enthalten. 
Die im Inhaltsverzeichnis des Baugrundgutachten angegeben Anlagen wurden in das 
Dokument eingefügt. 

2. Position 03/03/02/1 - in welchem Masseverhältnis sind die erprobten Werte zu 
kalkulieren (Baugrundgutachten S56)? 

PAK 30 mg/kg, TOC 5 % - siehe Analyse 2861/21 (Seite 52 Baugrundgutachten) 

3. In welchem Umfang ist eine Wasserhaltung zu berücksichtigen? Siehe Allgemeine Technische Vertragsbedingungen ATV - DIN 18300 Erdarbeiten, Punkt 
0.2.21 

4. Plan Baugrube - wer stellt die Grundstückszufahrt von der Hauptstraße aus her 
und wer ist für die Verkehrssicherung zuständig? 

erfolgt bauseits durch eine BE- bzw. Tiefbaufirma 

5. Wieviel Platz und wo sind Stellflächen für Container etc. auf dem Baufeld? Container können voraussichtlich östlich der Baugrube Sporthalle (zwischen Baugrube 
und Hauptstraße) temporär aufgestellt werden. 

6. Können die eingezeichneten Sanitärcontainer mit genutzt werden? ja 

7. Wer ist für den Rückbau bzw. Umverlegung der Versorgungsleitungen, welche 
das Baufeld queren, zuständig (Mensa/Strom + Erweiterung Kanal)? 

Die Versorgungsleitungen Mensa/Strom und auch die Erweiterung Kanal werden erst zu 
einem späteren Zeitpunkt hergestellt bzw. verlegt und stellen somit kein Hindernis 
während der Erdarbeiten dar. 

8. Wo sind die Arbeitsebenen für die Verbau - bzw. Ankerarbeiten zu kalkulieren 
und wie? 

Das Herstellen der Arbeitsebene für die Ankerarbeiten ist in die Aushubposition 
02.03.01.1 einzukalkulieren. 

9. Nach den Pos. 02.01.3 und 03.01.3 ist Oberboden zu entsorgen. Im 
Baugrundgutachten liegen keine Analysen/Beprobungen des Oberbodens bei. 
Diese werden zur Preisermittlung der Entsorgung benötigt. Bitte entsprechende 
Unterlagen nachreichen oder Angaben zur Belastung des Oberbodens machen. 

Die Entsorgung des Oberbodens hat gemäß Pos. 02.01.3 bzw. 03.01.3 zu erfolgen. 
Schadstoffbelastet durch TOC.  
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10. Nach Position 02.04.1 ist eine Wasserhaltung für die Baugrube der Sporthalle 
zu installieren. Wir Bitten um Angabe der Vorflut (mit genauer Lage) in die das 
gehobene Wassereingeleitet werden soll. Wir bitten auch um Übersendung der 
wasserrechtlichen Genehmigung für die durchzuführende Wasserhaltung. 

Es ist ggf. bei der Baugrube der Sporthalle mit einer Wasserhaltung zu rechnen. Gemäß 
Vorbemerkungen liegen die Messwerte Grundwasser hier derzeit knapp unter der 
Baugrubensohle. Das gehobene Wasser kann in den Schacht RW2.2, nordöstlich der 
Baugrube abgeleitet werden – siehe Baugruben- und BE-Plan, der Anlage zum LV war. 
Die wasserrechtliche Genehmigung ist beantragt, liegt aber noch nicht vor. 

11. Gemäß Seite 3 des LV`s, Punkt Abzüge Netto, sind 5% für eine 
Erfüllungsbürgschaft angegeben. Sind diese als Zuschlag in der Kalkulation zu 
berücksichtigen oder kann dies auch über eine separate Bürgschaft bei 
Vertragsschluss gedeckt werden? 

Kann natürlich über eine Bürgschaft nach Vertragsabschluss gedeckt werden. 
 

 


