
Übersicht Objektbildung mit anrechenbaren Kosten in Netto-Beträgen für Honararberechnung nach HOAI 2021 gemäß Kostenberechnung 2017 (Los 1,2,4 und 5) sowie Kostenschätzung 02/2025 (Los 3)

Los 3 Los 4

Objekt Bezeichnung 
anrechenbare 

Kosten

anrechenbare 

Kosten pro Objekt

Honorar- 

zone
OPL Ing Hinweise

Beraterleistung 

Bauvermessung 
TWPL Hinweise OPL F SiGeKo Geotechnik Hinweise

1 Sohlen- und Ufersicherung 650.640,71 € 650.640,71 € II 650.640,71 € * 650.640,71 € entfällt entfällt 650.640,71 € entfällt

BW 7  Hochwasserschutzwand 143.125,37 €

BW 8  Hochwasserschutzwand 134.759,07 €

BW 12  Hochwasserschutzwand 319.934,05 €

BW 13  Hochwasserschutzwand 31.693,07 €

BW 14  Hochwasserschutzwand 197.478,46 €

BW 15  Hochwasserschutzwand 91.169,63 €

BW 16  Hochwasserschutzwand 205.589,63 €

BW 17  Hochwasserschutzwand 74.771,60 €

BW 4   Hochwasserschutzwand 83.355,59 €

BW 5   Hochwasserschutzwand 354.294,36 €

BW 6.1  Hochwasserschutzwand 253.923,50 €

BW 6.2 Hochwasserschutzwand 172.012,74 €

BW 9  Hochwasserschutzwand 276.585,57 €

BW 10  Hochwasserschutzwand 606.069,82 €

BW 11  Hochwasserschutzwand 336.384,79 €

4 Freianlagen 289.000,00 € III 289.000,00 € 289.000,00 €

Summe 3.931.787,96 € 3.931.787,96 € 2.953.032,53 € 289.000,00 € 4.220.787,96 € 1.874.372,73 €

III

III

1.198.520,88 €

2.082.626,37 €

Anlage 2 - Vergabeverfahren – 5.241.7091.017 Lungwitzbach – Niederlungwitz Hochwasserschutz,  M 7, 7.1, Fluss-km 2+808 bis 3+536

Hochwasser-

schutzmauern - 

Flachgründung

Hochwasser-

schutzmauern - 

Tiefgründung

Los 1

2.082.626,37 € 1.874.363,73 €

90 % der 

Baukonst

ruktion

2

3

1.198.520,88 €

2.082.626,37 €

90 % der 

Baukonst

ruktion

entfällt

* Hinweis 1: Deponiegebühren gehören nicht zu den anrechenbaren Kosten für die Ermittlung des Honorars.

Los 2 Los 5

1.078.668,79 €

90 % der 

Baukonst

ruktion

1.078.668,79 €

90 % der 

Baukonst

ruktion

entfällt 1.198.520,88 €*1.198.520,88 €

2.082.626,37 € * 1.874.363,73 €
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