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Baubeschreibung des Projektes

Text

BAUBESCHREIBUNG

Aufgabenstellung

Das IK-H plant die VergréRerung der OP- Sale 1 und 2 mit der
erforderlichen Erneuerung der OP-Haustechnik und der
Medizintechnik. Einzelne haustechnische Mallnahmen flr den
OP-Saal 3 sind im Rahmen dieser Baumalnahme notwendig.
Diese betreffen aber ausschlief3lich die Haustechnik und finden
im Dachgeschoss des Bestandsgebaudes statt. Zusatzlich
werden groRere Raume fur Aufenthalt, Besprechung und
Dokumentation geschaffen. Da diese Raume nicht mehr im
Bestand hergestellt werden kdnnen, ist ein Anbau erforderlich.

Die BaumalRhahme besteht aus einem Umbaubereich im
Bestand (sogenannte Funktionstrakt) und einem Neubau in
Form eines aufgestanderten Anbaus. Dieser Anbau ist eine
Stahlbaukonstruktion, hieran wird die neue Fassade gebaut.

An der Fassade des Bestandsgebadudes soll Fassadenelemente
angebaut werden.

Die Bauarbeiten finden im laufenden Betrieb des
Krankenhauses statt.

Fur den Neubau wird die Fassade vom EG bis einschliesslich
0G4 hergestellt.
Im Bestand finden die Fassaden am OG 3 statt.

Beide Gebdudeteile sind eingerlstet.

Flachen Umbau netto, ca.:

0G3: 290m?

0G4: 220m? (Schwerpunkt TGA)

Dach: 130m? (Schwerpunkt TGA)

sowie angrenzende Flachen, die in Ihrer Flache hier nicht
aufgefihrt werden.

Der Neubau schlief3st unmittelbar an ein Bestandstreppenhaus
an. Hier sind umfangreiche Abbrucharbeiten- und
Anschlussarbeiten infolge der neuen Stahlkonstruktion an die
vorhandene Bestands-Konstruktion geplant.

Flachen Neubau netto, ca.:

EG: 30m?
OG1: 30m?

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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0G2: 30m?2

0OG3: 110m?

0OG4: 46m?2

Das Gebaude wird gem. § 2 HBauO in die Gebaudeklasse 5
(Sonderbau) eingestuft.

Folgende Nutzungen sind fiir den Neubau (Anbau)
vorgesehen:

EG: Installation Haustechnik, kein klimatisierter/ beheizter
Raum

OG1: Installation der Kalteanlage / kein klimatisierter/ beheizter
Raum

OG2: Fur Installation von Technik vorgesehen, Nutzung als
Abstellflachen, kein klimatisierter/ geringfiigig beheizter Raum
OGa3: Erweiterungsflache OP - Bereich, Nutzung von
Nebenrdumen, vollstandiger klimatisiert und beheizt

0OG4: Technikzentrale, keine Klimatisierung vorgesehen

L ——r

Oioooooo
| | Iy

Funktionale und raumliche Konzeption, Baukonstruktion

ErschlieBung

In den Geschossen EG bis OG2 und OG4 wird der Anbau Uber
das Bestandstreppenhaus erschlossen. Hierflir werden
vorhandene Offnungen in den AuRenwanden des
Treppenhauses teilweise versetzt. Im OG3 erfolgt die
ErschlieRung des Umbaubereiches und des Anbaus Uber den
bereits vorhandenen OP-Zugang. Dieser ist nicht Teil der
Baumafnahme.

Im Umbaubereich im Bestand werden Raume zur Durchflihrung
von Operationen hergestellt. Im Neubau/ Anbau befinden sich
zukunftig Aufenthaltsrdume, Besprechungs- und
Dokumentationsraume sowie ein Lagerraum. Bestand und

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 38.00 -
Neubau werden durch einen Flur verbunden.

Die Auskragung des Anbaus wird durch Fachwerktrager
realisiert. Die Fachwerktrager sind immer in der Verlangerung
der bestehenden Treppenhauswande angeordnet, so dass sie
in diese bestehenden Wandscheiben eingehangt werden
kénnen. Die umlaufende

AuRenwand wird als Vierendeeltrager aus verschweildten
Walzprofilen erstellt und an den Enden an den

Bestand angeschlossen.

Baustoffe Tragwerk Neubau:

Stahl

Stahlbeton nach DIN EN 1992: C30/37

Betonstabstahl nach DIN EN 1992: gerippt BSt 500S (A)
Betonstahlmatten nach DIN EN 1992: gerippt

Profilstahl nach DIN EN 1993: S235JR

Mauerwerk, wenn nicht anders nachgewiesen:

Steinart: KS / 2.00 kg/dm?, Festigkeitsklasse: 2 MN/m?, MG
lla

e Fundamentbeton nach DIN EN 1992: C25/30

Fur die Glte der einzubauenden Materialien und die
Standsicherheit der Montagezustande haften die ausfiihrenden
Unternehmer.

Fassade Bestand und Neubau:

An der Westfassade des Bestandsgebaudes werden
vorhandene Fenster vergrof3ert und in ein Fensterband
integriert, sodass ein horizontal ausgerichtetes Bauteil entsteht.
Einzelne Fenster werden in Mauerwerk verschlossen.

Die Fassade des Neubaus wird vom EG bis einschlief3lich OG2
und OG4 aus Sandwichpaneelen hergestellt. Das OG3 erhalt
eine vertikale Metall-Lamellenfassade die umlaufend durch ein
horizontales Fensterband gegliedert wird.

Dach

Das Bestandsdach hat eine Abdeckung aus Bitumen. Diese
wird in Teilen erneuert.

Die kleinen Dachflachen des Anbaus erhalten im OG3
gleichfalls eine Abdeckung aus Bitumen und im OG4 ein
extensives Griindach.

Ausbau
Die Innenwande werden in Trockenbauweise ausgefihrt und

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 38.00 -

werden mit Malervlies tapeziert und erhalten einen Anstrich. Im
unteren Wandbereich wird ein Rammschutz installiert.
Wandbelage in Spritzschutzbereichen werden mit Glas belegt.
Die OP-Séle werden als Glas-OPs gebaut.

Baubeschreibung Technische Anlagen und Medizintechnik
Die Leistungen der Technischen Gebaudeausristung (TGA)
und der Medizintechnik werden bauseits von anderen Gewerken
erbracht und sind nicht Gegenstand dieser Ausschreibung.

Bauen im laufenden Betrieb

Die Baumalinahme findet im laufenden Betrieb des
Krankenhauses statt. Das schlief3t sowohl den Neu- und Umbau
als auch die Verkehrsflachen des Krankenhauses mit ein,
welche gemeinsam von Zulieferern, externen Firmen und die
Fahrzeuge des Baustellenbetriebs Baustelle genutzt werden.
Dies ist einzukalkulieren.

BGF der MaRnahme

Die Baumalinahme umfasst eine Brutto-Grundflache von ca.
670 m?, verteilt auf den Umbaubereich im Bestand und den
Neubau.

Allgemeine Projekthinweise
Text
Israelitisches Krankenhaus Hamburg - Umbau Funktionstrakt

OP | + OP Il mit Nebenraumen.

Bauort

Israelitisches Krankenhaus Hamburg
Orchideenstieg 14

22297 Hamburg

Baustellenbereich

Die Baustelle befindet sich in 22297 Hamburg, Orchideenstieg
14.

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt Uber die Feuerwehrzufahrt von
der Wilhelm-Metzger-Stralle.

Samtliche Zuwege zu Ein- und Ausgangen, Ein- und Ausfahrten,
Feuerwehr-

und Rettungswagenzufahrten sind in jedem Fall freizuhalten.
Lagerraume werden nicht bereitgestellt. Die Zufahrts- und
Lagermdglichkeiten auf

dem Baustellenbereich sind stark begrenzt.

Der Umbau/Anbau erfolgt wahrend des Klinikbetriebes. Die

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 38.00 -
OP-Raume sind fast durchgehend im Betrieb.

Arbeitszeiten

Grundsatzliche Arbeitszeiten sind montags bis freitags von
07:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

Die Nachtzeit gilt zwischen 19.00 Uhr und 07.00 Uhr.
Larmintensive Arbeiten wie z.B. Stemmarbeiten mit
Handstemmgerat, Elektronammer, Bohr- und Schneidegeraten
u.a. durfen nur von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:30 Uhr
bis 17.00 Uhr durchgefihrt werden.

Sanitare Einrichtungen des Krankenhauses

Durfen durch die Auftragnehmer nicht genutzt werden. Der
Auftragnehmer hat seine Arbeitskrafte darauf hinzuweisen, dass
ausschliesslich die sanitdren Einrichtung der
Baustelleneinrichtung genutzt werden duirfen.

Unterbringung
Unterbringung von Mitarbeitern des Auftragnehmers auf der
Baustelle ist untersagt.

Meldung von Bauunfillen

Der Auftragnehmer hat Bauunfalle, bei denen Personen- bzw.
Sachschaden entstanden ist, umgehend mitzuteilen. umgehend
mitzuteilen. Er hat eine mindliche Mitteilung spatestens
innerhalb von 2 Werktagen schriftlich mitzuteilen.

Projektbeteiligte
Text

Auftraggeber:

Israelitisches Krankenhaus Hamburg
Orchideenstieg 14

22297 Hamburg

Herr Jahn

Architekt:

euroterra GmbH
architekten ingenieure
Ness 1, -Alte Bankhalle-
20457 Hamburg

Tragwerksplanung:

Tragwerksplanung,

thermische Bauphysik (Warmeschutz, EnEV),
Wizel & von Seht

Friesenweg 5e

22763 Hamburg

Herr Seger, TWP,

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Herr Kraffczyk, thermische Bauphysik

Technische Gebdudeausriistung:
eneratio PartGmbB

Alsterdorfer Strasse 276

22297 Hamburg

Herr Muller

Medizintechnikplanung:
mediplan

Jessenstralle 4

22767 Hamburg

Herr Geiersbach

Schallschutzplanung:
Taubert und Ruhe GmbH
Rellinger Strale 26
25421 Pinneberg

Frau Sattig

Brandschutz:
Hahn Consult
Gertigstrasse 28
22303 Hamburg
Herr Ertel

SiGeKo:
MessWerk
Matthias Gadicke
Kirchentwiete 39
22765 Hamburg

Schadstoffgutachten:
Wartig Nord GmbH

Beraten Planen Begutachten
Friesenweg 5 H

22763 Hamburg

Bodengutachten:

Grundbauingenieure Steinfeld und Partner
Beratende Ingenieure mbB
Reimersbricke 5

20457 Hamburg

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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SiGeKo, Bauleiter

Text
. Der Auftraggeber setzt gem. Baustellenverordnung einen

Sicherheis- und Gesundheitsschutzkoorfinator ein.

Von Beginn der Arbeiten ist der Auftragnehmer verpflichtet eine
Gefahrdungsbeurteilung seiner Baustellentatigkeit
durchzufliihren und seine Mitarbeiter anhand der Analyse zu
unterweisen. Die Gefahrdungsbeurteilung sowie die
Unterweisungen sind auf der Baustelle vorzuhalten und werden
bei Bedarf eingesehen. Alle im Rahmen der BaumalRhahme
durchzufiihrenden MaRnahmen sind von der Bauleitung des
AGs abzunehmen.Dazu hat die ausfihrende Firma einen
verantwortlichen deutschsprachigen Bauleiter zu benennen und
abzustellen, der wahrend der gesamten Ausfihrungszeit vor Ort
ist.

Giite und Qualitat
Text
Es durfen nur Baustoffe erster Wahl verwendet und eingebaut

werden.

Alle Bauteile miissen den aktuell gliltigen DIN-Normen
zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe entsprechen.
Prifzeugnisse (soweit bedingt) von unabhangigen
Materialprifanstalten sind auf Verlangen vorzuzeigen.
Es durfen nur zugelassene Baustoffe

(far diese Nachweise der Gutelberwachung vorliegen)
verwendet werden.

VVon den Baustoffen dirfen keine Gefahren fir die Gesundheit
ausgehen.

Sie miussen frei von Schadstoffen wie z.B. PCP, Dioxin,
Xylan und anderen Lésungsmitteln sein.

Eine Erklarung zur FCKW- und HFCKW-Freiheit

der einzubauenden Produkte ist vorzulegen.

Leistungen, Preisinhalte

Text
. Die eingesetzten Preise vestehen sich als fertig erstellte

und funktionsgerecht montierte Arbeiten,
einschliesslich alle Material- und Zubehdrlieferungen,
inkl aller Transportleistungen und Verteilarbeiten,
Vorhalten sowie Abtransport und Entsorgung von

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 38.00 -

Baustoffresten und

anderem MUll aus der eigenene Leistung inkl. aller
Nebenleistungen,

welche zur einwandfreien Ausfihrung der Arbeiten notwendig
sind.

AufmaR durch AN
Text
Folgende Leistungen missen durch den Auftragnehmer vor

Beginn der Fertigung eigenverantwortlich erbracht und in die
Einheitspreise einkalkuliert werden.

. Qberpri]fung der Ausfuihrungsbereiche auf Maltoleranzen
¢ Ubernahme vorhandener Achsen und Meterrisse

Liegen Bautoleranzen Uber den Vorgaben der DIN 18202, ist
der Auftraggeber unverziglich schriftlich zu informieren.

Bestellbestatigungen

Text
. Die Bestellfomulare und Auftragsbestatigungen sind dem

Architekten unaufgefordert zur Kenntnis zu Ubermitteln.

Die Bestellungen sind hinsichtlich der Einbaufristen gem.
Terminplan auszuldésen. Etwaige Freigaben durch den AG sind
rechtzeitig durch den AN beim Auftraggeber bzw. der OU
anzumelden und herbeizufiihren. Dies wird nicht gesondert
vergutet.

Dokumentationen, Priifbiicher, Zulassungen

Text
. FUr den gesamten Leistungsumfang ist eine Dokumentation zu

erstellen.

Dies schlief3t Priifblicher, Errichterbescheinigungen,
Zulassungen und Beschilderungen sowie Abnahmeprotokolle
mit ein.

Die Erstellung der Dokumentation ist Teil der Leistung und in

die Einheitspreise einzukalkulieren und Voraussetzung fur die
formale Abnahme und Freigabe der Schlurechnung.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Vorgaben und Einbauvorschriften

Text
. Die Ausflhrung der Montagen sind gem. der technischen

Einbauvorgaben des gewahlten Herstellers und des
auszufuhren.

Der Auftraggeber behalt sich vor, diese fachgerechte
Ausflhrung stichprobenartig zu Uberprifen. Stellen sich hierbei
Abweichungen von den Einbauvorschriften heraus, muss der
Auftragnehmer die betroffenen Bauelemente /-teile zu seinen
Lasten austauschen. Sich hierbei ergebende weitere
notwendige MaRnahmen werden gleichfalls zu seinen Lasten
abgerechnet.

Die fachgerechte Ausfliihrung der Montagen sind vom
Auftragnehmer schriftlich durch entsprechenden Nachweis zu
bestatigen.

Gebrauchte oder beschadigte Produkte dirfen nicht eingebaut
werden.

Baustrom

Text
. Der Verbrauch wird auf Nachweis mit dem Auftraggeber

abgerechnet.

Einbauort, Bauteile

Text
. Einbauort Fassade inkl. Unterkonstruktion:

Windzone: 2
Gelandekategorie: lll
Hohe Gber NN: 46,70m
Gelandeprofil: Binnenland
Gebaudehohe: ca. 18,00m

Es sind die Bauteile gem. satatischer Anforderungen an die
Fssade liefern und einzubauen. Das gikt fur alle Positionen
ausser flr die Positionen "Materiallieferung".

Oberflache der UK ist in der Qualitat nicht rostend auszufiihren.

Termine
Text
. Unmittelbar nach einer etwaigen Beauftragung ist mit der Werk-

und Montageplanung zu beginnen,
Montage der Fassade ab Ende Juli 2025.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 13 von 60
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Gesamtsumme Titel 38.01 Planungsleistungen ...,

MWSLE 19,0 % oo

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 60.
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38.01 Titel Planungsleistungen

Hinweis Planunterlagen

Text
Die beigefugte Planung ist als Hinweis zu den grundsatzlichen
Geometrien der Fassade zu verstehen,
fur die Kalkulationen sind die Positionsbeschreibungen zu
Grunde zu legen.

Hinweis Primartragwerk
Text
Das Primartragwerk ist verzinkt hergestellt.

38.01.1 Werk- und Montageplanung, Fassade EG bis 0G2, 0G4

Position Erstellung einer Werk- und Montageplanung fiir die Fassade,
EG, OG1, OG2 und OG4,
mit Berticksichtigung und Einhaltung der Vorgaben der

Bauphysik.

1 Psch EP o GP o
38.01.2 Fassadenstatik, Fassade EG bis 0G2, 0G4
Position Erstellung einer Fassaden fiir die Fassade, EG, 0G1, OG2 und

OG4.

1 Psch EP oo, GP e
38.01.3 Werk- und Montageplanung, Fassade OG3
Position Erstellung einer Werk- und Montageplanung fiir die Fassade,

OG3, mit Berlicksichtigung und Einhaltung der Vorgaben der

Bauphysik.

1 Psch EP o GP o

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
38.01.4 Fassadenstatik, Fassade 0G4
Position Erstellung einer Fassadenstatik fiir die Fassade, OG4.
1 Psch EP oo, GP oo
38.01.5 AufmaR Primartragwerk
Position Einmessen des Priméartragwerkes des Stahlbaus als
Planungsgrundlage fur die Werk- und Montageplanung,
inkl. Darstellung der Gebaudeachsen.
1 Psch EP oo, GP o

Titel 38.01 Planungsleistungen ...
MWSL. (19,0 %) oo

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 60.
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Gesamtsumme Titel 38.02 Baustelleneinrichtung ..o,

MWSLE 19,0 % oo

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 60.

IK-H OP-Sanierung
Orchideenstieg 14
22297 Hamburg

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 17 von 60



euroterra
architekten

ingenieure
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung
38 Lv Vorhangfassaden
38.02 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
38.02 Titel Baustelleneinrichtung
38.02.1 Baustelleneinrichtung
Position

In dieser Position sind alle erforderlichen Leistungen

der Baustelleneinrichtung zu kalkulieren, fiir samtliche
nachfolgend beschriebenen Leistungen der Fassadenarbeiten,
fur die gesamte Dauer der MaRnahme inkl. vor- und unterhalten
sowie riickstandslos zuriickbauen, einschl. An- und Abtransport
samtlicher Maschinen und Gerate, Materialcontainer,
Tagesunterkiinfte fir die eigene Leistung, erforderliche Geruste
auch uber 2,0 m Arbeitsbihnenhéhe sowie
Sicherheitseinrichtungen und deren Unterhaltung wahrend der
gesamten Bauzeit etc.

Ein zentraler Baustromverteiler ist bauseits vorhanden,
Unterverteilungen sind Sache des AN.

Eln Fassadengerust ist bauseits vorhanden.

Vorhaltedauer bis zum Ende der eigenen Leistung.
1 Psch EP

Titel 38.02 Baustelleneinrichtung ................................
MWSL. (19,0 %)  eeverieeeeeee e

Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 60.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 18 von 60



Leistungsverzeichnis
Deckblatt des Gliederungspunktes

euroterra
architekten
ingenieure

Projekt: IK-H OP-Sanierung

LV 38 Vorhangfassaden

Projekt-Nr.: 2103

38.03 Titel Fassade EG, OG1, OG2, OG4 an Primartragwerk aus Stahl

Gesamt in EUR

Gesamtsumrhitel

IK-H OP-Sanierung
Orchideenstieg 14
22297 Hamburg

38.03 Fassade EG, OG1, OG2, OG4 an Primartragwerk aus Stahl

MWSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 60.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

18.04.2025 - Seite 19 von 60



Leistungsverzeichnis

euroterra
architekten
ingenieure

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung
38 Vorhangfassaden

38.03 Titel Fassade EG, OG1, OG2, OG4 an Primartragwerk aus ...

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
38.03 Titel Fassade EG, OG1, 0G2, OG4 an Primartragwerk au...

Konstruktionsvorgaben, Fassade EG bis 0G2, 0G4

Text

38.03.1

Position

Systembeschreibung der hinterlifteten Metallfassade als
Vorhang-Fassadensystem bestehend aus:

Unterkonstruktion:

- Montagewinkel fur die Montage der Unterkonstruktion an das
Primartragwerk aus Stahl

- Unterkonstruktion Rechteckprofile, vertikal gestellt,
Befestigung punktuell iber Montagewinkel an das verzinkte
Primartragwerk

- Rechteckprofile , geschweisst auf Rechteckprofile,
Abmessungen ca.: 50x50x4mm

Achsabstand ca.: 0,50m

--Metallkassette als 10cm starke Kasettenwand

Befestigung an Unterkonstruktion,

Anforderungen an Kassettenwand =

U= 0,31 W/(m?K)

Mineralwollddmmung WLG 035,

A1/A2 nicht brennbar

- vertikales Tragprofil

- Metallkasette eloxiert, Farbton entsprechend C32,
pulverbeschichtet,

Hoéhe der Metallkasetten ca. 1,00m

Befestigung der Metallkasetten in einer verdeckten Ausfiihrung

Die Fassade ist in Grundriss-Abschnitten zum Teil gerundet
auszufuhren, Kalkulationsgrundlage fur die Radien ist die
beigefiigte Planung.

Die Brandschutzbeplankungen des Primartragwerkes werden
bauseits hergestellt.

Die hier dargestellte Konstruktionsvorgabe ist als
Kalkulationsprinzip zu verstehen.

Die beigefugte Planung stellt die grundséatzliche Geometrie der
Fassade dar, fir das Angebot sind die Positionen als
Leistungsgrundlage anzubieten.

Fassade, EG bis OG2 und OG4 Unterkonstruktion Stahlwinkel, Edelstahl

Unterkonstruktion der Fassade fur die Geschosse EG bis OG2,
gem. statischen Erfordernissen, zur Montage an das
Primartragwerk liefern und montieren,

als gekanteter Stahlwinkeln aus Edelstahl zur Montage der
nachfolgenden Rechteckprofile an das Primartragwerk,
Abmessungen Schenkellangen der Stahlwinkel ca.:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

18.04.2025 - Seite 20 von 60



euroterra.
architekten

ingenieure
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung
38 Lv Vorhangfassaden
38.03 Titel Fassade EG, OG1, OG2, OG4 an Primartragwerk aus ...
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 38.03.1 -
200x10mm,
Starke des Winkels ca.: 10mm
) |
Stahlwinkel gekantet— ‘
|
i\ % . Brandschutz
i\ = ——Ausfiihrung
P Zulassung u
inkl.:
- aller notwendigen Bohrungen in Winkel und Primartragwerk
- Verbindungsmittel
- Thermostop zwischen Edelstahlwinkel und Primartragwerk
Das Rechteckprofil ist in diese Position nicht einzukalkulieren,
die Brandschutzbeplankung erfolgt bauseits.
600 Stk EP s GP e
38.03.2 Fassade, EG bis 0G2 undOG4, Unterkonstruktion Rechteckprofil
Position Vertikale Unterkonstruktion der Fassade fiir die Geschosse EG
bis 0G2,
gem. statischen Erfordernissen zur Montage an die Stahllwinkel
der Vorposition liefern und montieren,
Kalkulationsgrundlage Unterkonstruktion bestehend aus:
- Stahl-Rechteckprofil zur Montage der nachfolgenden
Metallkassetten,
Abmessungen Rechteckprofil ca.:
130mmx80mmx8mm,
Einzellangen ca. 3,50m
- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 21 von 60



euroterra.
architekten

ingenieure
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung
38 Lv Vorhangfassaden
38.03 Titel Fassade EG, OG1, OG2, OG4 an Primartragwerk aus ...
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 38.03.2 -
————————— Unterkonstruktion Fassade;
\:/ ) \}\ \& \_{ Rechteckohr vertikal, punktuell Gber Winkel
/ \\ \\/ N g an Sulzen Priméariragwerk befestigt;
I\ p J)\ < A K Brandschutzbekleidung im Bereich der
— o ~ Durchdringungen gem.
Wi Brandschutzanforderungen abdichten
inkl.:
- aller notwendigen Bohrungen in Winkel und Rechteckrohr
- Verbindungsmittel
Der Stahlwinkel ist in diese Position nicht einzukalkulieren.
300 m EP GP e
38.03.3 Fassade, EG bis OG2 und 0G4, Kassettenwand als Wandinnenschale
Position Fassade gem. Planungsvorgaben Fassade EG bis OG2 und
OG4, liefern und montieren,
Fassadenbauteil bestehend aus:
-- Metallsandwichkassette als 10cm starke Kassettenwand
Befestigung an vertikales Tragelement der Vorposition
Anforderungen an Kassettenwand =
U= 0,31 W/(m3K)
Mineralwolldammung WLG 035,
A1/A2 nicht brennbar
Abmessungen Kassette nach Wahl des Bieters.
400 m? EP GP e
38.03.4 Fassade, EG bis OG2 und OG4, Kassettenwand als Wandinnenschale, Zulage Rundung
Position wie vor,
hier jedoch als Zulage fiir die Rundungen gem. der beigefligen
Grundrissplanungen.
150 m? EP GP e
Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 22 von 60



euroterra
architekten

ingenieure
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung
38 Lv Vorhangfassaden
38.03 Titel Fassade EG, OG1, OG2, OG4 an Primartragwerk aus ...
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
38.03.5 Fassade, EG bis OG2 und 0G4, Kassettenwand als Wandinnenschale, Anarbeiten an ...
Position Metallsandwichkassette als 10cm starke Kassettenwand
Befestigung an vertikales Tragelementen (diese sind hier nicht
einzukalkulieren),
Anforderungen an Kassettenwand =
U= 0,31 W/(m3K)
Mineralwolldammung WLG 035,
A1/A2 nicht brennbar
anarbeiten an Oﬁ_‘_nungen in der Fassade,
Abmessung der Offnungen ca.: 1,00 x 1,20 m.
2 Stk EP oo GP e
38.03.6 Fassade, EG bis OG2 und 0G4, Kassettenwand als Wandinnenschale, Anarbeiten an ...
Position wie vor, )
hier jedoch anarbeiten an Offnungen in den Abmessungen ca.
1,00m x 2,20m.
1 Stk EP o, GP o
38.03.7 Fassade EG bis OG2 und 0G4, Wandinnenschale, Aussenecke
Position Montage der Kasstten als rechtwinklige Aussenecke,
liefern und montieren,
inkl. aller notwendigen Verbindungsmittel der Kassettenwande
untereinander.
20 m EP o, GP o
38.03.8 Fassade, EG bis OG2 und 0G4, Wandaussenschale
Position Fassadenaussenschale EG bis OG2 und OG4, liefern und
montieren,
Fassadenbauteil bestehend aus:
- Metallkasette als glatte Paeele in eloxierter Ausfiihrung,,
Farbton entsprechend C32, pulverbeschichtet,
Hohe der Metallkassetten ca. 1,00m
Befestigung der Metallkasetten untereinander in einer
verdeckten Ausfiihrung.
450 m? EP o GP e
38.03.9 Fassade, EG bis OG2 und OG4, Wandaussenschale, Zulage Rundung
Position wie vor,
hier jedoch als Zulage fur die Rundungen gem. der beigefliigen
Grundrissplanungen.
150 m? EP o, GP o
Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 23 von 60



euroterra
architekten
ingenieure

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

38 Lv Vorhangfassaden
38.03 Titel Fassade EG, OG1, OG2, OG4 an Primartragwerk aus ...
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

38.03.10 Fassade, EG bis OG2 und OG4, Wandaussenschale, Aussenecke

Position Montage dder Wandaussenschale als rechtwinklige
Aussenecke,
liefern und montieren,
inkl. aller notwendigen Verbindungsmittel untereinander,
Verbindungen in verdeckter Ausfihrung.

20 m EP GP oo

38.03.11 Fassade, EG bis OG2 und OG4 Dampfbremse

Position - Dampfbremse mit feuchtevariablem SD-Wert,
samtliche Uberlappungen fachgerecht nach Herstellervorgaben
ausflihren, samtliche Stoflie fachgerecht nach
Herstellervorgaben mit dem dazugehdrigen Systemklebeband
fachgerecht verkleben,
Qualitatsmalistab Dampfbremse: Pro Clima Intello
Dicke: 0,25 mm
sd-Wert: 14 m
sd-Wert feuchtevariabel: 0,25 ->25m
Membran: Plyethylen-Copolymer
Vlies: Polypropylen
Temperaturbestandigkeit: -40 ° C bis + 80 ° C
Flachengewicht: 85 g/ m?

liefern und montieren,

Hinweis:

Die Fassadenbahn ist in den Details nicht dargstellt,

sie ist trotzdem anzubieten.

Die Arbeiten im Bereich der Rundungen gem. beigefligter
Planung sind einzukalkulieren.

400 m? EP GP oo

38.03.12 Fassade, EG bis OG2 und 0G4, diffusionsoffene Fassadenbahn

Position - diffusionsoffenen Fassadenbahn
liefern und montieren,
Hinweis:
Die Fassadenbahn ist in den Details nicht dargstellt,
sie ist trotzdem anzubieten.
Die Arbeiten im Bereich der Rundungen gem. beigefligter
Planung sind einzukalkulieren.

400 m? EP GP oo

38.03.13 Fassade, EG und OG 1, Wechsel Offnung fiir Liiftungsgitter

Position Unterkonstruktion als Wechsel in die Unterkonstruktion aus
Rechteckprofilen, zur Aufnahme von bauseitigen
Liftungsgittern,
liefern und montieren, inkl. aller notwendigen Verbindungsmittel

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 24 von 60
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architekten
ingenieure

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

38 Lv Vorhangfassaden
38.03 Titel Fassade EG, OG1, OG2, OG4 an Primartragwerk aus ...
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 38.03.13 -

und Bohrungen. )
Der Wechsel ist auf die Offnungsmale des Liftungsgitters
abzustellen,

Abmessung Luftungsgitter ca. 1,00 x 1,20 m.
2 Stk EP o GP o

38.03.14 Fusspunkt EG, Detail FAS02.1

Position T._ = _,]_ *=
| [ T
| F § «

TN

| A
‘\f
|

PTCO=

(

7 i
mind] 30 i OKG{

e
|
1
_t./_l
1
1

A

ki
<

Sockelpunkt,

der Fassade EG bis OG3,

liefern und montieren im Erdgeschoss der FAssade
Bauteile und Leistung gem. beigefligtem
Fassadendetail FAS02.1

liefern und herstellen,

die Perimeterd@mmung und die Abdrichtungen sind insgesamt
mit einer H6he von rund 50 cm einzukalkulieren.

20 m EP i GP o
38.03.15 Fusspunkt EG, Detail FAS02.1, Aussenecke
Position Montage der Kasstten als rechtwinklige Aussenecke,

liefern und montieren,
inkl. aller notwendigen Uberlappungen der Bauteile.

1 Psch EP o GP

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 25 von 60



euroterra.
architekten

E

ingenieure
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung
38 Lv Vorhangfassaden
38.03 Titel Fassade EG, OG1, OG2, OG4 an Primartragwerk aus ...
Ubertrag: .......cccceeeveune..e.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
38.03.16 Fassade OG4, Fusspunkt
Position Sockelpunkt,
der Fassade im OG4,
liefern und montieren,
[N} [} o
I I N
I [l <
I I ]
1 1
I I
I 0] F=_=F |1
I I
I I = 3 Y
I I 7 i
1 1 —
l I ] &
I Il
I I
I I o
11 I o
I il ]
] 11
I I J .
I I - 2]
| T e
_). e —_———
- — &N
TR - ] s
I I
I I
I I
I I
1 I ’
11 11 ]
T TT
1 I
/
/
die Perimeterd@mmung ist mit einer Héhe von rund 40 cm
einzukalkulieren.
Die Abdichtungen sind hier nicht einzukalkulieren.
50 m EP o, GP o
Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 26 von 60



euroterra
architekten
ingenieure

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

38
38.03

Vorhangfassaden

Titel Fassade EG, OG1, OG2, OG4 an Primartragwerk aus ...

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

38.03.17

Position

38.03.18

Position

38.03.19

Position

38.03.20

Position

Fassade 0G4, Unterkonstruktion vertikal, Attika

Vertikale Unterkonstruktion der Attikaausbildung im OG4,
liefern und montieren an Edelstahlwinkeln

gem. statischen Erfordernissen zur Montage an die Stahlwinkel
Kalkulationsgrundlage Unterkonstruktion bestehend aus:
Abmessungen Rechteckprofil ca.:

130mmx80mmx8mm,

Einzellangen ca. 1,20m

50 m EP o GP

Fassade 0G4, Unterkonstruktion horizontal, Attika

Horizontale Unterkonstruktion,
zur Montage an vorbeschriebene vertikale Unterkonstruktion,
Kalkulationsgrundlage hierfur ist,

Abmessungen Rechteckprofil ca.:
50 x50 x 4mm,
Einzellangen ca. 1,50 bis 2,00m,

liefern und montieren inkl. aller notwendigen Bohrungen und
Verbindungsmittel.

100 m EP o GP

Fassade OG4, Unterkonstruktion Verbindungsprofil, Attika oberer Abschluss

Unterkonstruktion der Attikaausbildung im OG4,

liefern und montieren als Verbindungsprofil zwischen der
vertikalen UK der Attikavorder- und Attikarlickseite

gem. statischen Erfordernissen

130mmx80mmx8mm,

Einzellangen ca. 0,80m

inkl. aller notwendiegn Bohrungen und Verbindunsgmittel.

20 Stk EP o GP

Fassade OG4, Unterkonstruktion, Attika oberer Abschluss, kurze Langen

Unterkonstruktion der Attikaausbildung im OG4,

liefern und montieren zwischen den Prifilen der
vorbeschriebenen Position, Oberkante ist hierbei bundig im
bereich der Profilstosse herzustellen,

inkl.:

- Kopfplatten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 27 von 60



euroterra
architekten

ingenieure
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung
38 Vorhangfassaden
38.03 Titel Fassade EG, OG1, OG2, OG4 an Primartragwerk aus ...
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 38.03.20 -

- Bohrungen

- Verbindungsmittel

80 x80 x4mm,

Einzellangen ca. 1,50m

inkl. aller notwendigen Bohrungen und Verbindunsgmittel.

60 m EP oo GP oo
38.03.21 Fassade OG4, Unterkonstruktion, Attika oberer Abschluss, kurze Langen, gebogen
Position wie vor,

hier jedoch als Zulage fir die gebogene Ausfliihrung im Bereich

der Rundungen des Gebaudes gem. beigefugter

Grundrissplanung.

10 m EP oo, GP o
38.03.22 Fassade OG4, Unterkonstruktion, Attika oberer Abschluss, lange Langen
Position Unterkonstruktion der Attikaausbildung im 0G4,

liefern und montieren zwischen den Prifilen der

vorbeschriebenen Position, Oberkante ist hierbei bundig im

bereich der Profilstdsse herzustellen,

inkl.:

- Kopfplatten

- Bohrungen

- Verbindungsmittel

80 x80 x4mm,

Einzellangen ca. 3,50m

inkl. aller notwendigen Bohrungen und Verbindunsgmittel.

20 m EP oo GP o
38.03.23 Fassade OG4, Unterkonstruktion, Attika oberer Abschluss, lange Langen, gebogen
Position wie vor,

hier jedoch als Zulage fiir die gebogene Ausfiihrung im Bereich

der Rundungen des Gebaudes gem. beigefugter

Grundrissplanung.

12 m EP o GP o
38.03.24 Fassade OG4, Unterkonstruktion horizontal gerundet, Attikabereich
Position

wie vor,
hier jedoch als Zulage in gebogener Ausfiihrung gem.
beigefiigter Grundrissplanung.

20 m EP o GP

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 28 von 60
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architekten

ingenieure
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung
38 Lv Vorhangfassaden
38.03 Titel Fassade EG, OG1, OG2, OG4 an Primartragwerk aus ...
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
38.03.25 Fassade EG bis 0G2, 0G4, Materiallieferung
Positon Zusétzlich Unterkonstruktion, die ggf. im Zuge der Werk- und
Montageplanung erforderlich wird,
Kalkulationkrundlage hierfr ist,
Abmessungen Rechteckprofil ca.:
50 x50 x 4mm,
Einzellangen ca. 3,50m,
liefern, die Montage ist hier nicht einzukalkulieren.
120 Stk EP GP o

Titel 38.03 Fassade EG, OG1, 0G2, OG4 an Primartragwerk aus Stahl  .................................
MWSHt. (19,0 %)  oeeeeeeee e

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 60.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 29 von 60



Leistungsverzeichnis
Deckblatt des Gliederungspunktes

euroterra
architekten
ingenieure

Projekt: IK-H OP-Sanierung

LV 38 Vorhangfassaden

Projekt-Nr.: 2103

38.04 Titel Fassade OG3

Gesamt in EUR

Gesamtsumme

IK-H OP-Sanierung
Orchideenstieg 14
22297 Hamburg

Titel 38.04 Fassade OG3  .....ccooiiiiiiiiiiieeeeeenn.
MWSL. 19,0 % e,

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 60.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

18.04.2025 - Seite 30 von 60



euroterra.
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ingenieure
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung
38 Lv Vorhangfassaden
38.04 Titel Fassade OG3
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
38.04 Titel Fassade OG3

Konstruktionsvorgaben und Hinweise, Fassade OG3
Text
Bei der Vorgehangten, hinterlifteten Fassade handelt es sich

um ein Fassadensystem mit gefaltenen Blechpaneelen als
vorderen Fassadenabschluss.

Die Brandschutzbeplankungen des Primartragwerkes werden
bauseits hergestellt.

38.04.1 Fassade, EG bis OG2 und OG4 Unterkonstruktion Stahlwinkel, Edelstahl

Position Unterkonstruktion der Fassade fiir die Geschosse EG bis 0G2,
gem. statischen Erfordernissen, zur Montage an das
Primartragwerk liefern und montieren,
als gekanteter Stahlwinkeln aus Edelstahl zur Montage der
nachfolgenden Rechteckprofile an das Primartragwerk,
Abmessungen Schenkellangen der Stahlwinkel ca.:
200x10mm,

Starke des Winkels ca.: 10mm

ES

Stahlwinkel gekantet— ‘

»

i\ \ . Brandschutz
i\ ——Ausflhrung |
P Zulassung u

inkl.:

- aller notwendigen Bohrungen in Winkel und Primartragwerk
- Verbindungsmittel

- Thermostop zwischen Edelstahlwinkel und Primartragwerk

Das Rechteckprofil ist in diese Position nicht einzukalkulieren,
die Brandschutzbeplankung erfolgt bauseits.

250 Stk EP o GP i

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 31 von 60
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ingenieure

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

38 Lv Vorhangfassaden
38.04 Titel Fassade OG3
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

38.04.2 Fassade, EG bis 0G2 undOG4, Unterkonstruktion Rechteckprofil

Position Unterkonstruktion der Fassade fiir die Geschosse EG bis 0G2,
gem. statischen Erfordernissen zur Montage an die Sathlwinkel
der Vorposition liefern und montieren,

Kalkulationsgrundlage Unterkonstruktion bestehend aus:
- Stahl-Rechteckprofil zur Montage der nachfolgenden
Metallkassetten,

Abmessungen Rechteckprofil ca.:

130mmx80mm

————————— Unterkonstruktion Fassade;
.//\\/ \/ 7N
'[\_ /l\,,r’ N b

=

\. Y ) Rechteckohr vertikal, punktuell Gber Winkel
\ i b an Sulzen Primariragwerk befestigt;
y,l.\/"i\ Brandschutzbekleidung im Bereich der

Durchdringungen gem.
Brandschutzanforderungen abdichten

inkl.:
- aller notwendigen Bohrungen in Winkel und Rechteckrohr
- Verbindungsmittel

Der Stahlwinkel ist in diese Position nicht einzukalkulieren.
150 m EP e GP e

38.04.3 Fassade OG3, Dampfbremse

Position - Dampfbremse mit feuchtevariablem SD-Wert,
samtliche Uberlappungen fachgerecht nach Herstellervorgaben
ausflhren, sémtliche StdRe fachgerecht nach
Herstellervorgaben mit dem dazugehérigen Systemklebeband
fachgerecht verkleben,
QualitdtsmaRstab Dampfbremse: Pro Clima Intello
Dicke: 0,25 mm
sd-Wert: 0,5-3 m
sd-Wert feuchtevariabel: 0,25 - >25 m
Membran: Plyethylen-Copolymer
Vlies: Polypropylen
Temperaturbestandigkeit: -40 ° C bis + 80 ° C
Flachengewicht: 85 g/ m?

liefern und montieren,
Hinweis:

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 32 von 60



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

euroterra
‘ architekten
ingenieure

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

38 Lv
38.04 Titel

Vorhangfassaden
Fassade OG3

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 38.04.3 -

Die Fassadenbahn ist in den Details nicht dargstellt,

sie ist trotzdem anzubieten.

Die Arbeiten im Bereich der Rundungen gem. beigefligter
Planung sind einzukalkulieren.

300 m? EP ...,

38.04.4 Fassade OG3, diffusionsoffene Fassadenbahn

Position Diffusionsoffenen Fassadenbahn
liefern und montieren,
Hinweis:
Die Fassadenbahn ist in den Details nicht dargstellt,
sie ist trotzdem anzubieten.
Die Arbeiten im Bereich der Rundungen gem. beigefligter
Planung sind einzukalkulieren.

300 m? EP ...

38.04.5 Fassade OG3, Ddmmung

Position . .
Mineralwolledammung,
Starke ca. 15 cm
U= 0,31 W/(m?K)
Mineralwollddmmung WLG 035,
A1/A2 nicht brennbar,
druchgehend wasserabweisend,
liefern und montieren

300 m? EP ...

38.04.6 Fassade OG3, Dammung im Fensterbereich

Position .
wie Vvor,

Dammstrakre ca. 10 cm,

hier jedoch umlaufend im Bereich der Fenster die Dammung
der vorbeschrieben Position aufdoppeln in einer Streifenbreite
von ca. 50 cm.

100 m? EP ............

38.04.7 Fassade OG3, Metallfassade

Position Metallfassade
Spitzprofil mit Schraubsteg,
Profilhdhe 5 cm,
eloxiert C 32,
matt finish,
liefern und montieren,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

18.04.2025 - Seite 33 von 60
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architekten
ingenieure

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

38
38.04

Vorhangfassaden

Titel Fassade OG3

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

38.04.8

Position

38.04.9

Position

38.04.10

Position

38.04.11

Position

- Fortsetzung von Eintrag 38.04.7 -

Richthersteller: V-MET oder gleichwertig,

angebotenes Produkt: '.........
Der Zuschnitt fur die Herstellung der Fensteréffnungen gem.
beigefugter Planung ist einzukalkulieren.

300 m? EP GP oo

Fassade OG3, Rundung

wie,

hier jedoch als Zulage in den Runden gem. beigefligter
Planung.

100 m? EP o GP oo
Fassade OG3, Aussenecke

6 m EP o GP oo
Fassade OG3, Innenecke

6 m EP GP oo

Fassade OG3, Fenster6ffnung klein, Rechteckrohr

Lieferung und Montage eines Rechteckrohres gem.
Fassadenstatik,

zur Herstellung einer Fensterdffnung Fensterdffnung in der
Unterkonstruktion des Primartragwerkes,

Fenster6ffnung mit den Abmessungen ca.:

Breite: 1,30m

Hoéhe: 1,70m

Kalkulationsgrundlage Rechteckrohr ca.:
120 x 80 x 8mm,
Lange ca.: 1300mm

inkl. Kopfplatten zur Befestigung an das Primartragwerk,
inkl. samtlicher Bohrungen und Verbindungsmittel

Ausflhren im Bristungsbereich.
5 Stk EP oo, GP e

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 34 von 60



euroterra
architekten
ingenieure

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

38
38.04

Vorhangfassaden

Titel Fassade OG3

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

38.04.12

Position

38.04.13

Position

38.04.14

Position

38.04.15

Position

Fassade OG3, Fensteroffnung klein, Rechteckrohr, Zulage Rundung

wie vor,
hier jedoch als Zulage in gerundeter Ausfiihrung,
Rundung gem. beigefugter Planunterlage.

2 Stk EP GP oo

Fassade OG3, Fensteroffnung klein, Rechteckrohr - doppelt

Lieferung und Montage 2 Stck. Rechteckrohre gem.
Fassadenstatik,

zur Herstellung einer Fensteréffnung Fensteroffnung in der
Unterkonstruktion des Primartragwerkes,

Fenster6ffnung mit den Abmessungen ca.:

Breite: 1,30m

Hoéhe: 1,60m

Kalkulationsgrundlage je Rechteckrohr ca.:
120 x 80 x 8mm,
Lange ca.: 1300mm

inkl. Kopfplatten zur Befestigung an das Primartragwerk,
inkl. sémtlicher Bohrungen und Verbindungsmittel

Ausfuhren im Bristungsbereich.
5 Stk EP o GP e

Fassade OG3, Fensteroffnung klein, Rechteckrohr, Zulage Rundung

wie vor,
hier jedoch als Zulage in gerundeter Ausfiihrung,
Rundung gem. beigefugter Planunterlage.

2 Stk EP GP oo

Fassade OG3, Fenster6ffnung klein, L-Winkel, Briistungsbereich

Lieferung und Montage eines Stahlwinkels als L-Winkel an
Rechteckrohren im Bristungsbereich,
Ausfphung gem. Fassadenstatik

Kalkulationsgrundlage Stahlwinkel ca.:
80 x 120 x 8mm,

Lange ca.: 1300mm

inkl.

Befestigung an das Rechteckroh im Bristungsbereich,
inkl. samtlicher Bohrungen und Verbindungsmittel

5 Stk EP GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 35 von 60



euroterra
architekten

ingenieure
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung
38 Vorhangfassaden
38.04 Titel Fassade OG3
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
38.04.16 Fassade OG3, Fenster6ffnung klein, L-Winkel, Zulage Rundung
Position wie vor,

hier jedoch als Zulage in gerundeter Ausfiihrung,

Rundung gem. beigefugter Planunterlage.

2 Stk EP GP e
38.04.17 Fassade OG3, Fenster6ffnung klein, L-Winkel, Sturzbereich
Position Lieferung und Montage eines Stahlwinkels als L-Winkel an

Primartragwerk im Sturzbereich,

Ausfphung gem. Fassadenstatik

Kalkulationsgrundlage Stahlwinkel ca.:

80 x 120 x 8mm,

Lange ca.: 1300mm

inkl.

Befestigung an das Primartragwerk im Brustungsbereich,

inkl. samtlicher Bohrungen und Verbindungsmittel

5 Psch EP GP e
38.04.18 Fassade OG3, Fensteroffnung klein, L-Winkel, Sturzbereich, Zulage Rundung
Position wie vor,

hier jedoch als Zulage in gerundeter Ausfiihrung,

Rundung gem. beigefugter Planunterlage.

2 Stk EP GP e
38.04.19 Fassade OG3, Fenster6ffnung groB, Rechteckrohr
Position

Lieferung und Montage eines Rechteckrohres gem.
Fassadenstatik,

zur Herstellung einer Fensteréffnung Fensteroffnung in der
Unterkonstruktion des Primartragwerkes,

Fenster6ffnung mit den Abmessungen ca.:

Breite: 3,10 m

Hoéhe: 1,70 m

Kalkulationsgrundlage Rechteckrohr ca.:
120 x 80 x 8mm,
Lange ca.: 3100mm

inkl. Kopfplatten zur Befestigung an das Primartragwerk,
inkl. sémtlicher Bohrungen und Verbindungsmittel

Ausfuhren im Bristungsbereich.
1 Stk EP o GP e

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 36 von 60



euroterra
architekten

ingenieure
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung
38 Lv Vorhangfassaden
38.04 Titel Fassade OG3
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
38.04.20 Fassade OG3, Fensteréffnung groB, Rechteckrohr
Positon Lieferung und Montage 2 Stck. Rechteckrohre gem.
Fassadenstatik,
zur Herstellung einer Fensterdffnung Fensterdffnung in der
Unterkonstruktion des Primartragwerkes,
Fensteroffnung mit den Abmessungen ca.:
Breite: 3,10m
Hoéhe: 1,60m
Kalkulationsgrundlage je Rechteckrohr ca.:
120 x 80 x 8mm,
Lange ca.: 3100mm
inkl. Kopfplatten zur Befestigung an das Primartragwerk,
inkl. samtlicher Bohrungen und Verbindungsmittel
Ausfuhren im Bristungsbereich.
1 Stk EP s GP o
38.04.21 Fassade OG3, Fensteroffnung groB, L-Winkel, Briistungsbereich
Position Lieferung und Montage eines Stahlwinkels als L-Winkel an
Rechteckrohren im Bristungsbereich,
Ausfphung gem. Fassadenstatik
Kalkulationsgrundlage Stahlwinkel ca.:
80 x 120 x 8mm,
Lange ca.: 3100mm
inkl.
Befestigung an das Rechteckroh im Briistungsbereich,
inkl. sémtlicher Bohrungen und Verbindungsmittel
1 Stk EP GP o
38.04.22 Fassade OG3, Fensteroffnung groR L-Winkel, Sturzbereich
Position Lieferung und Montage eines Stahlwinkels als L-Winkel an
Primartragwerk im Sturzbereich,
Ausfphung gem. Fassadenstatik
Kalkulationsgrundlage Stahlwinkel ca.:
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 37 von 60



euroterra
‘ architekten

ingenieure
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung
38 Lv Vorhangfassaden
38.04 Titel Fassade OG3
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 38.04.22 -
80 x 120 x 8mm,
Lange ca.: 3500mm
inkl.
Befestigung an das Primartragwerk im Bristungsbereich,
inkl. sdmtlicher Bohrungen und Verbindungsmittel
1 Stk EP GP oo
38.04.23 Fassade OG3, Fensteréffnung groR, gerundet, Rechteckrohr
Position Lieferung und Montage eines Rechteckrohres gem.
Fassadenstatik,
zur Herstellung einer Fensterdffnung Fensterdffnung in der
Unterkonstruktion des Primartragwerkes,
Fensteroffnung mit den Abmessungen ca.:
Breite: 3,50 m
Hohe: 1,70 m
Kalkulationsgrundlage Rechteckrohr ca.:
120 x 80 x 8mm,
Lange ca.: 3500mm
inkl. Kopfplatten zur Befestigung an das Primartragwerk,
inkl. samtlicher Bohrungen und Verbindungsmittel
Ausflhren im Bristungsbereich,
die Ausfuhrung in gerundeter Form gem. beigefugtem
Planstand ist einzukalkulieren.
1 Stk EP GP o
38.04.24 Fassade OG3, Fenster6ffnung groB, gerundet, Rechteckrohr - doppelt
Position Lieferung und Montage eines Rechteckrohres gem.
Fassadenstatik,
zur Herstellung einer Fensterdffnung Fensterdffnung in der
Unterkonstruktion des Primartragwerkes,
Fensteroffnung mit den Abmessungen ca.:
Breite: 3,50 m
Hohe: 1,70 m
Kalkulationsgrundlage Rechteckrohr ca.:
120 x 80 x 8mm,
Lange ca.: 3500mm
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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euroterra
architekten
ingenieure
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

38 Lv Vorhangfassaden
38.04 Titel Fassade OG3
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 38.04.24 -

inkl. Kopfplatten zur Befestigung an das Primartragwerk,
inkl. sémtlicher Bohrungen und Verbindungsmittel

Ausfuhren im Bristungsbereich,
die Ausfiihrung in gerundeter Form gem. beigefligtem Planstand
ist einzukalkulieren.

1 Stk EP GP oo

38.04.25 Fassade OG3, Fenster6ffnung groR, gerundet, L-Winkel, Briistungsbereich

Position Lieferung und Montage eines Stahlwinkels als L-Winkel an
Rechteckrohren im Bristungsbereich,
Ausfphung gem. Fassadenstatik

Kalkulationsgrundlage Stahlwinkel ca.:
80 x 120 x 8mm,
Lange ca.: 3500mm

inkl.
Befestigung an das Rechteckroh im Briistungsbereich,
inkl. sémtlicher Bohrungen und Verbindungsmittel

Ausfuhren im Bristungsbereich,
die Ausfuhrung in gerundeter Form gem. beigefligtem
Planstand ist einzukalkulieren.

1 Stk EP GP oo

38.04.26 Fassade OG3, Fenster6ffnung groR, gerundet, L-Winkel, Sturzbereich

Position Lieferung und Montage eines Stahlwinkels als L-Winkel an
Primartragwerk im Sturzbereich,
Ausfihrung gem. Fassadenstatik

Kalkulationsgrundlage Stahlwinkel ca.:
80 x 120 x 8mm,
Lange ca.: 3500mm

inkl.

Befestigung an das Primartragwerk,

inkl. sémtlicher Bohrungen und Verbindungsmittel,
Ausfihren im Sturzbereich,

die Ausfuhrung in gerundeter Form gem. beigefligtem
Planstand ist einzukalkulieren.

1 Psch EP o GP i

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 39 von 60



euroterra
architekten
ingenieure
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

38 Lv Vorhangfassaden
38.04 Titel Fassade OG3
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

38.04.27 Fassade OG3, Fensteroffnung groB, gerundet, L-Winkel, Leibungsbereich

Position Lieferung und Montage eines Stahlwinkels als L-Winkel an
Primartragwerk im Leibungsbereich,
Ausfihrung gem. Fassadenstatik

Kalkulationsgrundlage Stahlwinkel ca.:
80 x 120 x 8mm,
Lange ca.: 2,00mm

inkl.
Befestigung an das Primartragwerk,
inkl. sémtlicher Bohrungen und Verbindungsmittel,

Ausfuhren im Leibungsbereich
die Ausfuhrung in gerundeter Form gem. beigefligtem
Planstand ist einzukalkulieren.

18 Stk EP o GP i

38.04.28 Fassade OG3, Fensteroffnung groB, 3-seitige Leibungsbekleidung

Position Dreiseitige Leibunsgverkleidung im Bereich der Fenster,
liefern und montieren,
Fenstergdssen ca.: 3,00 m x 1,70m
die Leibungsbe- od er Verkleidung besteht aus 2 Bauteilen,

Kalkulationsgrundlage je Bauteil wie folgt ca.:
Bauteil 1:

Vierkantrohr in den Abmessungen:

200 x40 x 4 mm,

Bauteil 2:

U-Profil in den Abmessungen:

360 x 40 x 4mm,

an der Innenlangsseite mit dem Vierkantrohr verschweissen,

Vorderseitig durfen keine Schweissnahte oder Punkte sichtbar
sein,

samtliche Teile Pulverbschichtet im Richtfarbton RAL 7039,
matt.

2 Stk EP GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 40 von 60



euroterra
architekten

ingenieure
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung
38 Lv Vorhangfassaden
38.04 Titel Fassade OG3
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
38.04.29 Fassade, Fensterband, Einfassung Fensterband
Position
N«
e &
q m
| N
e X |
4-seitig umlaufendes Fensterband Uber alle Fensteréffnungen
der Fassade, .
Abmessung der gesamten Offnung ca.
Lange: 30,00m
Hoéhe:1,70m
Fensterband, Teil 1:
Fensterband bestehend aus einem Sturzprofil und 2
Leibungsprofilen an den Enden des Fensterbandes, sowie
zusatzlichen Leibungsprofilen an den Fenster in der Anzahl von
10 Stiick,
Sturz und Leibungsprofil sind gem. der in der Skizze
dargestellten Abmessungen zu kalkulieren,
Ausladung der Profile rund 40 cm
Fensterband, Teil 2:
Fensterbank wie folgt:
Wasserdichte, dehnfahige,
stranggepresste Aluminium- Fensterbank,
fur sémtliche nachfolgende Positionen dieses Titels,
fur den unteren Abschlul® der Fenster,
Abmessungen der Fensterbdnke gem. beigeflgter
Planunterlage OG3,
Einbauort: OG3
geeigent fur den Einbau in Vorhangfassaden,
liefern und entsprechend der Einbaurichtlinien des Herstellers
einbauen.
Die Gleitabschlisse mussen in der Einbaulage derart ausgelegt
sein, dass bei temperaturbedingter Ausdehnung oder
Langenkirzung der Fensterbank die Bewegungen in beide
- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......ccccoeeervreeenn.
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euroterra
‘ architekten
ingenieure
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

38 Lv Vorhangfassaden
38.04 Titel Fassade OG3
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 38.04.29 -

Richtungen innerhalb der Fensterbankanschliisse
aufgenommen werden kdnnen und Belastungen auf die
Fassade vermieden werden.

Eigenschaften Fensterbank:

- Wasserdicht

- Kompensation thermischer Ldngenanderungen

- witterungsbestandig

- korrisionsbestandig

- Antidréhn-Ausfiihrung

- Fensterbankhalter und Schrauben im Farbton der Fensterbank
- Bordprofile fiir die Enden

- alle erforderlichen Dichtungen

- inkl. aller erforderlichen Unterkonstruktionen

- Uberlangendehnprol sofern durch die Bauléangen erforderlich

- Sicherstellung des Oberflachenschutzes wahrend der Montage
mittels recyclebarer Folie. Die UV-Stabilitdt muss fur einen
Zeitraum von drei Monaten nach der Montage gewahrleistet
sein.

- Abdichtung zwischen Fensterbank und Fenster mittels
Systemdichtung

Einbauvorgaben:

- Der Einbau der Fensterbank ist gem. Herstellervorgaben
einzubauen.

- Die Fensterbank ist regendicht einzubauen, das
Ausdehnungsverhalten ist hierbei sicherzustellen

- samtliches Zubehor wie z.B. Schrauben sind einzukalkulieren
und auszufuhren. Dies schliesst auch farblich abgestimmte
Abdeckkappen flr die Schrauben mit ein.

- Stol¥fugen nicht mittig auf Fenster ausrichten, sofern Stdf3e
erforderlich, St6Re sind im Rahmen der Werk- und
Montageplanung abzustimmen

Die erforderliche Ausladung ist auf die Leibungstiefen der
Positionsbeschreibungen abzustimmen.

Konstruktion der Fenster:
innen Kunststoff,
aussen Alu,

Uberstand:

zur Vorderkante der gefalteten Fassade 3cm
Ausladung:

ca. 40 cm

Tropfnase:
4 cm

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung
38 Lv Vorhangfassaden
38.04 Titel Fassade OG3
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 38.04.29 -

Farbton:

Farbton C32

z. B. IGP Pulvernummer IGP 5803E63257A1F

jedoch nach Wahl des Auftraggebers.

angebotenes Produkt:

Die angebotenen Systemfensterbénke sind auf die

angebotenen Systemfenster, die geplante Baukonstruktion des

Gebaudes, auf notwendige Langen sowie den geplanten

Uberstand von rund 4 cm eigenverantwortlich abzustimmen, zu

kalkulieren, zu liefern und einzubauen inkl. aller daftr

notwendigen Hilfs- und Verbindungsmittel gem. technischer

Vorgaben des gewahlten Systemherstellers.

Die Ausflhrungsvorgaben gelten fur alle nachfolgend

beschriebenen Positionen des Titels AulRenfensterbanke.

Erganzende und / oder abweichende Angaben gem.

nachfolgender Positionen sind zu beachten und

einzukalkulieren.

Die Rundungen gem. beigefiigter Planung sind einzukalkulieren

1 Stk EP o GP o
38.04.30 Fassade OG3, Fensteroffnung groB, 3-seitige Leibungsbekleidung, Zulage Rundung
Position wie vor,

hier jedoch in der grundeten Form im Sturzbereich,

Rundung gem. beigefligter Planung.

1 Stk EP oo, GP o
38.04.31 Fassade OG3, Fenster6ffnung klein, 3-seitige Leibungsbekleidung
Position Dreiseitige Leibunsgverkleidung im Bereich der Fenster,

liefern und montieren,

Fenstergdssen ca.: 1,00 m x 1,70m

die Leibungsbe- od er Verkleidung besteht aus 2 Bauteilen,

Kalkulationsgrundlage je Bauteil wie folgt ca.:

Bauteil 1:

Vierkantrohr in den Abmessungen:

200 x40 x 4 mm,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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ingenieure
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung
38 Lv Vorhangfassaden
38.04 Titel Fassade OG3
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 38.04.31 -

Bauteil 2:

U-Profil in den Abmessungen:

360 x 40 x 4mm,

an der Innenlangsseite mit dem Vierkantrohr verschweissen,

Vorderseitig durfen keine Schweissnahte oder Punkte sichtbar

sein,

samtliche Teile Pulverbschichtet im Richtfarbton RAL 7039,

matt.

7 Stk EP GP
38.04.32 Fassade OG3, Fenster6ffnung klein, 3-seitige Leibungsbekleidung, Zulage Rundung
Position wie vor,

hier jedoch in der grundeten Form im Sturzbereich,

Rundung gem. beigefugter Planung.

2 Stk EP GP

Titel 38.04 Fassade OG3  ...........cooiiiiiiiiiinnnn.
MWSHt. (19,0 %)  oeeeeeeeee e

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 60.
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Leistungsverzeichnis

Deckblatt des Gliederungspunktes Projekt: IK-H OP-Sanierung

Projekt-Nr.: 2103

LV 38 Vorhangfassaden

38.05 Titel Fassade EG bis OG2 und 0G4, an Stahlbetonwand Gesamt in EUR

Gesamtsumme Titel 38.05 Fassade EG bis OG2 und OG4, an Stahlbetonwand  ...........cccoeeiiiiieieninnn...

MWSLE 19,0 % oo

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 60.

IK-H OP-Sanierung
Orchideenstieg 14
22297 Hamburg
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ingenieure
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung
38 Vorhangfassaden
38.05 Titel Fassade EG bis OG2 und OG4, an Stahlbetonwand
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
38.05 Titel Fassade EG bis 0G2 und OG4, an Stahlbetonwand
38.05.1 Fassade, EG bis 0G2 und OG4 Unterkonstruktion
Position

Edelstahl- Alu- Unterkonstruktion,
inkl. Thermostop,
liefern und montieren an Stahlbetonwand,

Edelstahl / Aluminium-Unterkonstruktion mit Agraffen,
Paneel-Fassade, warmebriickenarm, Windlasten bis 1,0 kN/m?,
Korrosivitatskategorie bis C3

Liefern und Montieren, warmebrickenarm zertifiziertenEdelstahl
/ Aluminium-Unterkonstruktion nach DIN 18516-1,
Systemzulassung und Statik, Windlasten nach DIN 1055-4 bis
1,0 kN/m?2, geeignet bis Korrosivitatskategorie C3 nach DIN EN
ISO 12944-2, aus Edelstahl-Wandhaltern mit integrierter
Klemmfeder sowie Stabilitatsaufkantung, vertikalen
Aluminium-T-Tragprofilen (Steg / Flansch Schraubrillen, Flansch
Kontaktflache reduziert),

Flanschbreite: mind. 90 mm,
Materialdicke Flansch: 2 /2,7 mm,
Materialdicke Steg: 2 /2,4 mm,
Tragheitsmoment: mind. 5,90 cm**4

und Thermoblock-Elementen sowie horizontalen
Aluminium-Agraffen nach Zulassung, Systemzertifikat Angebot
beilegen.

Halter durch zugelassene Fassadenschraubdubel, hinterlegt mit
Thermoblock-Elementen aus drucksteif expandiertem
Polystyrol-Partikelhartschaumstoff (Dicke 10 mm; 0,04 W/(m*K))
als Fest- und Gleitpunkt im tragfahigen Untergrund verankern.
Dubelkdpfe aus verzinktem Stahl nach Zulassung mit
Korrosionsschutz versehen. Lot- und fluchtgerechte,
zwangungsfreie Montage der Tragprofile an Wandhaltern durch
Uberdrehsichere Edelstahl-Selbstbohrschrauben 5,5x19 mm,
Achsabstande nach Zulassung und Statik.

Agraffen, Achsabsténde analog Plattentragprofilen, werkseitig
oder vor Ort vorgelocht mit Edelstahl-Selbstbohrschrauben
5,5x19 mm oder Al/Niro-Nieten zwangungsfrei auf Tragprofilen
als durchgangige Profilstabe liber mindestens jeweils ein Paneel
montieren.

Unterkonstruktion an Paneelfugen mit schwarzem Anstrich und /

oder geeignetem, UV- sowie witterungsbestandigem,
selbstklebendem, schwarzen Fugenband versehen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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euroterra
‘ architekten

ingenieure
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung
38 Lv Vorhangfassaden
38.05 Titel Fassade EG bis OG2 und OG4, an Stahlbetonwand
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 38.05.1 -
Achsabstande, Stablangen, Kragarme und Spannweiten der
Trag- sowie Agraffenprofile und Aussteifungen nach Statik,
Paneelformat und konstruktiver Notwendigkeit. Profilsté3e auf
Systemfugen und Brandsperren abstimmen.
Thermoblock-Elemente analog auch bei nachfolgenden Details
einbauen.
Bedarfsweise Gebaudedehnfugen, Eckhalter und Eckkragtrager
gemal separater Position.
Ausfuhrung und Montage Systemkomponenten unter Beachtung
aktueller Fassadenansichten des Architekten und
Systemzeichnungen des Herstellers ELG 001, 002, 003, EAG
010, 011, 014, 017, 018, 019, 020 und 031.
Hinweise Gesamtsystemaufbau und Halterausladungen siehe
EAG 004.
inkl.:
- aller notwendigen Bohrungen in die Stahlbetonwand
- Verbindungsmittel
500 Stk EP oo, GP o
38.05.2 Fassade, EG bis OG2 und OG4 Unterkonstruktion, MaRtolleranzen
Position Edelstahl / Aluminium-Unterkonstruktion mit Agraffen,
Paneel-Fassade, bis 40 mm gréRerer Gesamtisystemaufbau
Lieferung und Montage einer Edelstahl /
Aluminium-Unterkonstruktion wie vor, jedoch gegeniber
Planung in Folge Toleranzausgleich bis 40 mm groRerer
Systemaufbau.
500 Stk EP oo GP oo
38.05.3 Fassade, EG bis 0G2 und 0G4, Dammung
Position Steinwolleplatte VHF,
Verdubelung nach DIN 18516-1
Liefern und Anbringen von Warmedammplatten fur hinterliftete
AuRenwandbekleidungen aus Steinwolle DIN EN 13162, A1
nach DIN EN 13501-1,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WAB, durchgehend
hydrophobiert, schallddmmend und diffusionsoffen,
Schmelzpunkt nach DIN 4102-17 tber 1000° C,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit nach
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 47 von 60



euroterra
‘ architekten

ingenieure
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung
38 Lv Vorhangfassaden
38.05 Titel Fassade EG bis OG2 und OG4, an Stahlbetonwand
Ubertrag: .......cccceeeveune..e.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 38.05.3 -
Herstellerzulassung,
Mineralwollddmmung WLG 035,
A1/A2 nicht brennbar,
Starke der Minaeralwolleddmmung ca. 20mm,
mit Dammstoffhaltern aus Polyethylen (einteiliger Tellerdiibel,
Tellerdurchmesser 90 mm) auf massivem tragfahigem
Untergrund,
Verbrauch: im Mittel 5 Dubel/m?2.
Dammung lickenlos, formstabil und dauerhaft an allen
Wandflachen verlegen.
Vorschriften des Dammstoffherstellers beachten.
Eine Hinterliftung der Dd&mmung ausschlieflen. Eventuell offene
Fugen und Fehlstellen mit Dammstoff nachstopfen.
Ausfihrung und Montage Systemkomponenten unter Beachtung
aktueller Systemzeichnung des gewahlten Herstellers,
Plattendicke: 20 cm
150 m? EP oo, GP e
38.05.4 Fassade, EG bis OG2 und 0G4, Dammung im Anschluss an den Bestand
Position .. . "
Dammung wie in Vorposition
liefern und montieren im Ubergangsbereich der
Vorhangfassade zur Wand,
Die Ecken des Bestandbaus sind vollstandig zu verfiillen.
Zu kalkulieren ist die Lieferung und Montage Uber die gesamte
Hoéhe von rund 17 m in einer Streifenbreite von rund 0,30m.
14 m? EP o GP o
38.05.5 Fassade EG, U-Profil als dreiseitige Leibungsumfassung
Position 2-fach gekantetes Alu-Blech,
Blechstarke mind. 2mm,
zur Herstellung eines U-Profiles in den Abmessungen ca.:
120 x 50 xmin. 2mm,
leifern un montieren als 3-seitige Leibungseifassung einer
Offnung in der Fassade im Bereich der Zugangstir im
Erdgeschoss,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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ingenieure
Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt; 2103 IK-H OP-Sanierung
38 Lv Vorhangfassaden
38.05 Titel Fassade EG bis OG2 und OG4, an Stahlbetonwand
Ubertrag: .......cccceeeveune..e.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 38.05.5 -

Abmessung der Offnung hierbei ca.

Breite: 2,00m

Hoéhe: 2,20m

inkl. aller notwenidgen Bohrungen und Verbindungsmittel sowie

der Abdeckkappen fiir die Scraubenkopfe.

1 Stk EP oo GP i
38.05.6 Fassade EG, Oberer Abschluss unter auskragendem Vordach
Position . .

Hinweis:

Im Erdgeschoss wird die Fassade zu einem Teil unter einem

auskrakenden Vordach aus Stahlbeton des Bestandsgebaudes

gebaut.

Liefern und anzubieten ist hier ein einfach gekantetes Blech,

zur Hertstellung eines rechwinkligen Winkelbeleches mit den

Schenkellangen ca. 120 x 120 mm x Blechstéarke hierbei ca.

4mm, Oberflache nicht rostend,

zur unteseitigen Montage an das auskragende Stahlbetondach

des Bestandsgebaudes,

in die Fuge zwischen Winkel und Bestandsdach aus Stahlbeton

ist ein Dichtstreifen in einer Starke von rund 10 mm und einer

Breite von rund 120 mm einzulegen.

Inkl. aller notwendigen Bohrungen in sdmtliche Bauteile dieser

Position, d.h. inkl. Herstellung der Bohrungen

Stahlbetonvordach und Verbindungsmittel.

5 m EP o, GP o
38.05.7 Fassade OG1, Fusspunkt
Position . .

Hinweis:

Im OG1 wird die Fassade zu einem Teil oberhalb eines

auskragendem Vordach aus Stahlbeton des Bestandsgebaudes

gebaut.

D.h. hier ist ein Sockelpunkt herzustellen,

Kalkulationsgrundlage wie folgt:

2-fach gekantes Blech zur Herstellung eines U-Profiles

in den Abmessungen ca.:

300 x 300 xmin. 4 mm,

liefern und montieren an Stahlbetonbauteilen, inkl. Eindichten

der senkrechten Flache des Profils im Ubergangsbereich

Stahlbetonflachdach und unterem Schenkel des U-Profils,

Der Winkel ist vollstandig mit Mineralwolle auszudammen und

als Sockelpunkt mit Bitumenbahnen nach vorne und an die

angrenzden Bauteile anzudichten.

- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......ccccoeeervreeenn.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung
38 Lv Vorhangfassaden
38.05 Titel Fassade EG bis OG2 und OG4, an Stahlbetonwand
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 38.05.7 -

Dies ist einzukalkulieren.

Inkl. aller notwendigen Bohrungen in samtliche Bauteile dieser

Position, d.h. inkl. Herstellung der Bohrungen Stahlbetonwand

inkl. Verbindungsmittel.

5 m EP o GP o
38.05.8 Fassade OG1, Blech im Ubergang Fassade zu Bestand
Position L-Winkel, Blech d=2,0mm,

in den Abmessungen ca. 120 x 120

liefern und mit allen erforderlichen Kleinteilen und System- und

Dichtkomponenten vollstdndig montieren.

Abschlussbleche Farbton DB-Farbtonkarte: 7039

jedoch nach Wahl des Auftraggebers,

Verbindungs- und Befestigungsmittel: nach Statik / konstruktiver

Notwendigkeit.

Dammung und Unterkonstruktion in separater Position.

18 m EP oo, GP e

Titel 38.05 Fassade EG bis OG2 und 0G4, an Stahlbetonwand  ..................................
MWSL. (19,0 %)  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 60.
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Leistungsverzeichnis
Deckblatt des Gliederungspunktes

euroterra
architekten
ingenieure

Projekt: IK-H OP-Sanierung

LV 38 Vorhangfassaden

Projekt-Nr.: 2103

38.06 Titel Verschiedenes

Gesamt in EUR

Gesamtsumme

IK-H OP-Sanierung
Orchideenstieg 14
22297 Hamburg

Titel 38.06 Verschiedenes — ......cccocovvviiiiiiiieeennnnn.
MWSL. 19,0 % e,

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 60.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103

euroterra
architekten
ingenieure

IK-H OP-Sanierung

38
38.06

Vorhangfassaden

Titel Verschiedenes

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

38.06

38.06.1

Position

38.06.2

Position

Titel Verschiedenes

Blitzableiter

Montage vom Blitzableiter,

Nach Abschluss der Fassadenarbeiten sind die Blitzableiter
gemal den gultigen Vorschriften auf das fertige
Fassadensystem mit entsprechend verlangerten

Schellen neu im tragfahigen Untergrund zu verankern. Eine
Befestigung an der Unterkonstruktion des
Fassadensystems sowie der Deckenbekleidung oder den
Fassaden- bzw. Deckenelementen selbst ist nicht mdglich.
Bedarfsweise sind entsprechende Ausschnitte flr
Durchdringungen im Fassaden- bzw. Deckenelement geman
separater Position zu bertcksichtigen.

1 Psch EP e

Attika OG3

Kalkulationsgrundlage Attikablech,
Einbauort OG3 und OG4,

Abmessungen Attikablech ca.:

Breite: 50 cm

Hohe Aussenkante: 10 cm inkl. Abtropfkante
Hohe Innenkante: 10 cm inkl. Abtropfkante

Dachrandabdeckung (Attika) aus gekannteten
pulverbeschichteten Aluminiumprofilen, einteilig, gekantet,
Gefalle ca. 2% nach innen

Material : AIMg 1 NQ,
Blechdicke :2,0mm
Zuschnitt :ca. 1150 mm
Kantung 16

Material : Attikablech, Alu
Oberflache : pulverbeschichtet, RAL 7039 jedoch nach
Wahl des Auftraggebers.

liefern und montieren,

Die gerundete Ausflihrung ist einzukalkulieren, die
Unterkonstruktion ist nicht in diese Position einzukalkulieren.

100 m EP o

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung
38 Lv Vorhangfassaden
38.06 Titel Verschiedenes
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
38.06.3 Dammung
Position -- Mineralwolleddmmung,
Starke ca. 15 ¢cm
U= 0,31 W/(m?K)
Mineralwolldammung WLG 035,
A1/A2 nicht brennbar,
druchgehend wasserabweisend,
liefern und montieren,
zum Einbau an allen Geschossebenen der Fassade.
150 m? EP s GP e

Titel 38.06 Verschiedenes

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 60.
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Leistungsverzeichnis
Deckblatt des Gliederungspunktes

euroterra
architekten
ingenieure

Projekt: IK-H OP-Sanierung

LV 38 Vorhangfassaden

Projekt-Nr.: 2103

38.07 Titel Fensterbanke

Gesamt in EUR

Gesamtsumme

IK-H OP-Sanierung
Orchideenstieg 14
22297 Hamburg

Titel 38.07 Fensterbanke  ...oooiiiiiiiiiiiiee,
MWSL. 19,0 % e,

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 60.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

18.04.2025 - Seite 54 von 60



Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

euroterra
architekten
ingenieure

Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung

38 Lv Vorhangfassaden

38.07 Titel Fensterbanke

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
38.07 Titel Fensterbédnke

A0001 Ausfiihrungeschreibung, AuBenfensterbdnke

Ausfiihrungsbeschr.

Wasserdichte, dehnfahige,

stranggepresste Aluminium- Fensterbank,

fur sémtliche nachfolgende Positionen dieses Titels,
fur den unteren Abschlul® der Fenster,
Abmessungen der Fensterbdnke gem. beigeflgter
Planunterlage OG3,

Einbauort: OG3

geeigent fur den Einbau in Vorhangfassaden,

liefern und entsprechend der Einbaurichtlinien des Herstellers
einbauen.

Die Gleitabschlisse mussen in der Einbaulage derart ausgelegt
sein, dass bei temperaturbedingter Ausdehnung oder
Langenkirzung der Fensterbank die Bewegungen in beide
Richtungen innerhalb der Fensterbankanschliisse
aufgenommen werden kdnnen und Belastungen auf die
Fassade vermieden werden.

Eigenschaften Fensterbank:

- Wasserdicht

- Kompensation thermischer Langenanderungen

- witterungsbesténdig

- korrisionsbestandig

- Antidréhn-Ausfuhrung

- Fensterbankhalter und Schrauben im Farbton der Fensterbank
- Bordprofile fir die Enden

- alle erforderlichen Dichtungen

- inkl. aller erforderlichen Unterkonstruktionen

- Uberlangendehnprol sofern durch die Bauléngen erforderlich

- Sicherstellung des Oberflachenschutzes wahrend der Montage
mittels recyclebarer Folie. Die UV-Stabilitat muss fiir einen
Zeitraum von drei Monaten nach der Montage gewahrleistet
sein.

- Abdichtung zwischen Fensterbank und Fenster mittels
Systemdichtung

Einbauvorgaben:

- Der Einbau der Fensterbank ist gem. Herstellervorgaben
einzubauen.

- Die Fensterbank ist regendicht einzubauen, das
Ausdehnungsverhalten ist hierbei sicherzustellen

- samtliches Zubehdr wie z.B. Schrauben sind einzukalkulieren
und auszufiihren. Dies schliesst auch farblich abgestimmte
Abdeckkappen fir die Schrauben mit ein.

- Stofl¥fugen nicht mittig auf Fenster ausrichten, sofern Stoflie

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung
38 Lv Vorhangfassaden
38.07 Titel Fensterbanke
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 38.07.0001 -

erforderlich, St6Re sind im Rahmen der Werk- und

Montageplanung abzustimmen

Die erforderliche Ausladung ist auf die Leibungstiefen der

Positionsbeschreibungen abzustimmen.

Konstruktion der Fenster:

innen Kunststoff,

aussen Alu,

Uberstand:

zur Vorderkante der gefalteten Fassade 3cm

Ausladung:

ca. 40 cm

Tropfnase:

4 cm

Farbton:

Farbton C32

z. B. IGP Pulvernummer IGP 5803E63257A1F

jedoch nach Wahl des Auftraggebers.

angebotenes Produkt:

Die angebotenen Systemfensterbanke sind auf die

angebotenen Systemfenster, die geplante Baukonstruktion des

Gebaudes, auf notwendige Langen sowie den geplanten

Uberstand von rund 4 cm eigenverantwortlich abzustimmen, zu

kalkulieren, zu liefern und einzubauen inkl. aller dafur

notwendigen Hilfs- und Verbindungsmittel gem. technischer

Vorgaben des gewahlten Systemherstellers.

Die Ausfiihrungsvorgaben gelten fur alle nachfolgend

beschriebenen Positionen des Titels AulRenfensterbanke.

Erganzende und / oder abweichende Angaben gem.

nachfolgender Positionen sind zu beachten und

einzukalkulieren.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung
38 Lv Vorhangfassaden
38.07 Titel Fensterbanke
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
38.07.1 Fassade OG3, Fensterbadnke klein
Position .

wie in

Ausfuhrungeschreibung, AuRenfensterbanke

dieses Titels beschrieben,

leifern und montieren in einer Lange von rund 1,50m.

7 Stk EP oo GP o
38.07.2 Fassade OG3, Fensterbidnke klein, Zulage Rundung
Position Zulage zur vorbeschriebenen Fensterbank,

gerundete Ausflihrung,

Rundung gem. beigeflgter Planunterlage OG3.

2 Stk EP oo, GP o
38.07.3 Fassade OG3, Fensterbédnke groR
Position .

wie in

Ausfuhrungeschreibung, AuRenfensterbanke

dieses Titels beschrieben,

leifern und montieren in einer Lange von rund 3,50m.

2 Stk EP oo GP o
38.07.4 Fassade OG3, Fensterbidnke groR, Zulage Rundung
Position Zulage zur vorbeschriebenen Fensterbank,

gerundete Ausflihrung,

Rundung gem. beigeflgter Planunterlage OG3.

1 Stk EP oo, GP o

Titel 38.07 Fensterbanke  .........occoccooecommenen,
MWSLE. (19,0 %) eoveeeeeeereeeeeeseeeseeseens

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 60.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 57 von 60
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Leistungsverzeichnis
Deckblatt des Gliederungspunktes Projekt: IK-H OP-Sanierung

Projekt-Nr.: 2103

LV 38 Vorhangfassaden

38.08 Titel Stundenlohnarbeiten Gesamt in EUR

Gesamtsumme Titel 38.08 Stundenlohnarbeiten  .......oooooiiiiiiiiiiii,

MWSLE 19,0 % oo

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
LV-Gesamtaufstellung: Seite 60.

IK-H OP-Sanierung
Orchideenstieg 14
22297 Hamburg
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Leistungsverzeichnis

euroterra
architekten
ingenieure

Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung
38 Vorhangfassaden

38.08 Titel Stundenlohnarbeiten

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
38.08 Titel Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

Text

38.08.1

Position

38.08.2

Position

Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdrtckliche Anordnung der
Objektiiberwachung auszufiihren.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergitet, sofern diese vor
Ausfihrung nach VOB/B § 2 Nr.10 beauftragt worden sind,
Stundennachweise sind der Objektliberwachung taglich
vorzulegen.

Aufsichtsstunden werden nicht vergitet. In den Einheitspreisen
fur Stundenlohnarbeiten sind alle Nebenkosten, Zuschlage und
Fahrtkosten etc. enthalten.

Stundensatz Fachwerker
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen

Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Fachwerker
40 h EP o

Stundensatz Hilfsarbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausflihrung kommen:

Hilfsarbeiter
40 h EP .o,

Titel 38.08 Stundenlohnarbeiten
MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.
LV-Gesamtaufstellung: Seite 60.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

18.04.2025 - Seite 59 von 60
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte
Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: 2103 IK-H OP-Sanierung
LV 38 Vorhangfassaden
Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR
38.00 Titel Vorbemerkungen nur Textinformation
38.01 Titel Planungsleistungen
38.02 Titel Baustelleneinrichtung
38.03 Titel Fassade EG, OG1, OG2, OG4 an Primartragwerk aus Stahl ~ ................ccoocii,
38.04 Titel Fassade OG3 e
38.05 Titel Fassade EG bis OG2 und OG4, an Stahlbetonwand ...
38.06 Titel Verschiedenes
38.07 Titel Fensterbanke
38.08 Titel Stundenlohnarbeiten
Gesamtsumme LV 38 Vorhangfassaden — ......cccociiiiiiiiiiiinen,

MWSE 19,0 % oo

Gesamtsumme inkl. MWSt. ...

(Stempel und Unterschrift) D
Ausschreiber - Gepriift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.04.2025 - Seite 60 von 60
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