V221.HF

(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Datum
Vergabenummer MalRnahmenummer

BZz 2024 01_Abbr 003

BaumalRnahme

"Abbrucharbeiten im Vorfeld des Neubaus Begegnungszentrum "Zuversicht"

Leistung/CPV
Abbrucharbeiten/45111000

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen

1 Angaben Uber den Verrechnungslohn Zus;?lag €/h
11 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialléhne, als Zuschlag auf ML
1.3 Lohnnebenkosten
Ausldésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
14 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
15 Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt V 223.H F bertcksichtigen)
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Gerate- Sonstige Kos- | Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen
2.1 Baustellengemeinkosten
2.2 , ;
Allgemeine Geschéftskosten
2.3 Wagnis und Gewinn >O<>©<><
2.3.1 Gewinn
2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis®*
233 Lglgtungsbezogenes Wag-
nis
2.4 Gesamtzuschlage

! Waghnis fur das allgemeine Unternehmensrisiko
% Mit der Ausfiuihrung der Leistung verbundenes Wagnis
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3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der Suescahrg Angebotssumme
Teilleistungen = o
unmittelbare Her- erﬁ 24
stellungskosten gem. 2.
€ % €

3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden

X

3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fir Hilfsstoffe)

3.3 Geratekosten
(einschlie3lich Kosten fur Energie und Be-
triebsstoffe)

3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)

35 Nachunternehmerleistungen ®

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

3 Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzu-
legen.

m'nm ABau 2013, Stand: Januar 2018 Seite 2 von 2


/eabau/index.html?allgemein&hochbau&tiefbau&i&ii&iii&iv&v&vi&vii&anhang&a&f&r

	an_bieter_nam: 
	an_datum: 
	ag_vergabe_nr: BZZ_2024_01_Abbr
	ag_massnahme_nr: 003
	ag_massnahme_bez_1: "Abbrucharbeiten im Vorfeld des Neubaus Begegnungszentrum "Zuversicht"
	ag_massnahme_bez_2: 
	ag_massnahme_bez_3: 
	ag_leistung_bez: Abbrucharbeiten/45111000 
	an_mittellohn_eur: 
	an_lohnzusatz_proz: 
	an_lohnzusatz_eur: 
	an_lohnneben_proz: 
	an_lohnneben_eur: 
	an_kalkulationslohn_eur: 
	an_zusch_kalk_lohn_proz: 
	an_zusch_kalk_lohn_eur: 
	an_bau_gem_kost_proz_lohn: 
	an_bau_gem_kost_proz_stoff: 
	an_bau_gem_kost_proz_geraet: 
	an_bau_gem_kost_proz_sonst: 
	an_bau_gem_kost_proz_nachleist: 
	an_gesch_kost_proz_lohn: 
	an_gesch_kost_proz_stoff: 
	an_gesch_kost_proz_geraet: 
	an_gesch_kost_proz_sonst: 
	an_gesch_kost_proz_nachleist: 
	an_ges_zusch_proz_lohn: 
	an_wag_gew_gew_lohn: 
	an_wag_gew_gew_nachleist: 
	an_wag_gew_gew_stoff: 
	an_wag_gew_gew_geraet: 
	an_wag_gew_gew_sonst: 
	an_wag_gew_bw_lohn: 
	an_wag_gew_bw_stoff: 
	an_wag_gew_bw_geraet: 
	an_wag_gew_bw_sonst: 
	an_wag_gew_bw_nachleist: 
	an_wag_gew_lw_lohn: 
	an_wag_gew_lw_stoff: 
	an_wag_gew_lw_geraet: 
	an_wag_gew_lw_sonst: 
	an_wag_gew_lw_nachleist: 
	intelliform:submit:save: 
	intelliform:submit:button: 
	intelliform:submit:cancel: 
	an_verrech_lohn_eur: 
	an_ges_stunde: 
	an_eig_lohn_sum: 
	an_stoff_kost_eur: 
	an_ges_zusch_proz_stoff: 
	an_stoff_sum_eur: 
	an_stoff_sum_eur_01: 0
	an_geraet_kost_sum_eur_01: 0
	an_geraet_kost_eur: 
	an_ges_zusch_proz_geraet: 
	an_geraet_kost_sum_eur: 
	an_sonst_kost_eur: 
	an_ges_zusch_proz_sonst: 
	an_sonst_kost_sum_eur: 
	an_sonst_kost_sum_eur_01: 0
	an_nachleist_kost_eur: 
	an_ges_zusch_proz_nachleist: 
	an_nachleist_kost_sum_eur: 
	an_nachleist_kost_sum_eur_01: 0
	an_angeb_sum_no_ust: 
	an_erlaeut_bieter: 


